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CHAPITRE I – GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les stipulations du cahier des clauses administratives générales, applicables (CCAG) aux marchés publics de travaux 
– texte en vigueur au 1er avril 2021, selon l’arrêté du 30 mars 2021, modifié par arrêtés du 30 septembre 2021 et du 
29 décembre 2022, s’appliquent à l’ensemble des marchés issus de la consultation n°2025-07.

Le présent cahier des clauses administratives particulières apporte des précisions complémentaires spécifiques à la 
consultation n° 2025-07 et déroge à certaines stipulations du CCAG-travaux mentionné ci-dessus.

ARTICLE 2 – OBJET DES PRESTATIONS – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.1 – Détail des prestations

Les prestations des marchés issus de la consultation n°2025-07 concernent des travaux de construction d’un centre 
de formation pour la lutte contre l’immigration irrégulière et clandestine (CFLIIC) – Caserne GARIN – AMIENS (80).

La description de l’ouvrage et ses spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques 
particulières (CCTP) de la consultation n°2025-07.

Les exigences minimales de la  prestation supplémentaire éventuelle  (PSE) du lot  1,  validée par  l’acheteur  à  la 
notification des marchés, est détaillée dans le cahier des clauses techniques particulières du lot 1. 

2.2 – Site concerné

Les prestations sont exécutées en site occupé.

L’adresse du site concerné est :

Caserne Garin
Quartier des subsistances

80 000 Amiens

2.3 – Tranches

Chaque marché régi par le présent document n’est composé que d’une seule tranche.
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ARTICLE 3 – PARTIES CONTRACTANTES

3.1 – Maîtrise d’ouvrage

La maîtrise d’ouvrage est assurée par le Ministère de l’intérieur.

La conduite d’opération est assurée par la direction de l’immobilier du Secrétariat Général pour l’Administration du 
Ministère de l’Intérieur (SGAMI) Nord.

3.2 – Titulaires des marchés

Les caractéristiques de chaque titulaire des marchés issus de la consultation n°2025-07 sont précisées dans les actes 
d’engagement de chacun des marchés.

Pour effectuer la mission définie dans l’objet du marché concerné, le titulaire doit posséder les compétences métiers 
nécessaires pour la bonne exécution des prestations.

Les qualifications minimales sont les suivantes :

Pour le lot 1 :
• 1111 démolition – déconstruction (technicité courante)
• 1231 micropieux
• 2241 fourniture et pose d’éléments en béton armé et béton précontraint (technicité courante)
• 2371 charpente et structures industrialisée en bois (technicité courante)
• 3181 couverture en plaques nervurées ou ondulées 
• 3521 fabrication et pose menuiseries extérieures en aluminium (technicité courante)
• 4411 serrurerie-métallerie (technicité courante) 

Pour le lot 2 :
• 4312 Fourniture et pose de menuiseries intérieures en bois 
• 4131 Plaques de plâtres (technicité courante)
• 6611 Fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (technicité courante)
• 6311 Carrelages − revêtements (technicité courante)
• 6111 Peinture et ravalement (technicité courante

Pour le lot 4 : QUALIFELEC

Pour le lot 5 :
• QUALIBAT 5111 Plomberie sanitaire 
• QUALIBAT 5312 Ventilation et Climatisation
• QUALIBAT 5251 Installations de chauffage ou froid en réseau urbain 

3.3 – Maîtrise d’œuvre

EN ACT Architecture

3.4 – Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

COBAT COPREV

3.5 – Contrôleur technique

QUALICONSULT 

3.6 – Ordonnancement, pilotage et coordination

EN ACT Architecture

3.7 – Sous-traitants

Le titulaire de chaque marché peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir 
obtenu du  pouvoir adjudicateur, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de 
chaque contrat de sous-traitance.
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En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il transmet par voie électronique une déclaration de sous-traitance 
mentionnant :

• la nature des prestations sous-traitées ;
• en cas d’allotissement et/ou de tranches : le(s) lot(s) et/ou la/les tranche(s) concerné(es) ;
• la référence aux lignes de postes du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire correspondant aux 

prestations sous-traitées ;
• le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;
• le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;
• les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités 

de variation des prix ;
• les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.

Les demandes d’acceptation de sous-traitance devront être  exclusivement adressées au technicien en charge du 
suivi de l’opération au sein du SGAMI Nord :

vincent.guillaumond@interieur.gouv.fr
avec copie à la boîte fonctionnelle – sgami-nord-di-bureau-travaux@interieur.gouv.fr .

Le bureau des marchés du SGAMI Nord devra être mis en copie de chaque demande à l’adresse suivante :
sgami-nord-bmp-immo@interieur.gouv.fr

Le sous-traitant ne peut être accepté que s’il justifie avoir contracté une assurance garantissant sa responsabilité à 
l’égard des tiers et s’il a fourni une attestation sur l’honneur indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une 
interdiction d’accéder aux marchés publics.

Le silence du pouvoir, adjudicateur gardé pendant vingt et un (21)  jours à compter de la réception des documents 
susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement (articles R.2193-1  à 
R.2193-16 du code de la commande publique).

Toute demande d’agrément d’un sous-traitant devra être signée à la fois par le titulaire du marché qui désire 
sous-traiter et par le sous-traitant envisagé.

Le titulaire de chaque marché     s  ’  engage     à     ne     pas     faire     intervenir     un     sous-traitant     qui     ne     serait     pas     agréé     par     le   
maître     de     l  ’  ouvrage  . Le sous-traitant ne peut intervenir qu’après notification de l’agrément de l’acte spécial de sous-
traitance.

ARTICLE 4 – PIÈCES CONSTITUTIVES DES MARCHÉS

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-travaux, les pièces constitutives des marchés sont les suivantes, par ordre de 
priorité décroissante.

4.1 – Pièces particulières

• l’acte d’engagement de la consultation n°2025-07, et ses annexes ;
• le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ;
• le présent cahier des clauses administratives particulières n°2025-07  dont seul l’original conservé dans les 

locaux de l’administration fait foi ;
• le cahier des clauses techniques particulières de la consultation n°2025-07 ;
• l’ensemble des plans et documents techniques de la consultation n°2025-07 ;

4.2 – Pièces générales

• le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux - texte en vigueur 
au 1er avril  2021, selon l’arrêté du 30 mars 2021 et  modifié par arrêtés du 30 septembre 2021 et du 29 
décembre 2022 ;

• le cahier des clauses techniques générales (CCTG), en vigueur lors du mois d’établissement des prix (Mois 
Mo) études tel que défini à l’acte d’engagement ;

• les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (DTU) énumérés aux annexes 1 des 
circulaires du ministère de l’économie et  des finances relatives aux cahiers des charges techniques des 
marchés publics  de travaux de bâtiment  compte tenu des modifications qui  leur  sont  apportées par  les 
annexes à ces circulaires.

4.3 – Autres pièces particulières

• les actes spéciaux de sous-traitance et les actes modificatifs, postérieurs à la notification ;
• le mémoire technique, remis par le titulaire lors du dépôt de son offre.
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4.4 – Environnement réglementaire

Chaque titulaire ne pourra se prévaloir dans l’exercice de sa mission d’une quelconque ignorance des textes et, d’une 
manière générale, de toute la réglementation intéressant son activité.

Les  pièces  générales,  mentionnées  au  point  4.2  du  présent  document,  bien  que  non  jointes  à  la  consultation 
n°2025-07, sont réputées connues de chaque titulaire des marchés issus de cette même consultation.

Chaque titulaire leur reconnaît expressément le caractère contractuel.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITÉ – CLAUSE DE SÛRETÉ

5.1 – Obligation de confidentialité

En application de l’article 5.1 du CCAG-travaux, le personnel du titulaire, de ses co-traitants et de ses sous-traitants 
est tenu de ne pas divulguer, en France comme à l’étranger, et sous quelque forme que ce soit, des informations dont 
il a ou aurait pu avoir connaissance dans l’exécution de la prestation, et cela même après la cessation du contrat. Le 
non-respect de ces dispositions est considéré comme une faute de nature à conduire l’administration à résilier le 
marché aux torts du titulaire et aux frais et risques de ce dernier, sans préjudice de l’engagement des poursuites 
pénales adaptées à la gravité de l’infraction constatée.

5.2 – Clause de sûreté

• Contrôle de la liste nominative du personnel

Les travaux nécessiteront l’accès à un site du Ministère de l’intérieur.

Les entreprises qui  effectuent  les prestations seront  tenues de fournir  à l’administration,  pour accord du service 
bénéficiaire, une liste nominative des personnes susceptibles d’intervenir sur le site (personnel du titulaire, de ses 
cotraitants, de ses sous-traitants, intérimaires ou travailleurs indépendants), et ce, a minima, 14 jours avant la date de 
démarrage des travaux ou prestations.  Cette liste précisera les noms, prénoms, dates et  lieux de naissance,  et 
adresses de chacun des salariés, ainsi qu’une photocopie de leur pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou carte 
de séjour).

En cours d’exécution du marché dont elle est titulaire, chaque entreprise signalera à l’administration tout changement 
de  personne  au  moins  24 heures  à  l’avance.  L’entrepreneur  ne  pourra  justifier  en  aucune  manière  un  retard 
d’exécution dû au contrôle d’identité de son personnel.

Conditions d’accès aux sites sécurisés

En application de l’article 5.3 du CCAG-travaux, le titulaire devra se conformer aux exigences de sécurité du site 
établies par la personne publique. Ces exigences sont décrites au PGCSPS – chapitre « mesures d’organisation 
générale arrêtée par le maître d’œuvre en concertation avec le CSPS » – paragraphe « accès au chantier – principe 
d’accès au chantier ». Le personnel devant pénétrer sur un site ou une enceinte sécurisée devra être au préalable 
habilité par le service bénéficiaire et se verra ou non délivrer une carte d’accès provisoire. En fonction de l’activité sur 
le site, le service bénéficiaire pourra refuser à quiconque l’accès à ses locaux à certains jours ou certaines heures.

Par dérogation à l’article 31.4.5 du CCAG-travaux, l’administration se réserve le droit d’interdire l’accès au chantier et  
de demander le remplacement immédiat des personnes jugées, par elle, indésirables sans être tenue d’en préciser le 
motif. Cette disposition s’applique également aux cotraitants et sous-traitants.

ARTICLE 6 – PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE ET MESURES SOCIALES

6.1 – Protection de la main-d’œuvre

Conformément  aux  dispositions  prévues  à  l’article  6  du  CCAG-travaux,  le  titulaire  des  marchés issus de  la 
consultation n°2025-07, s’engage à respecter les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux 
conditions de travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée.

Chaque titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main-
d'œuvre, d’hygiène, de conditions de travail et de sécurité des intervenants sur le chantier.
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6.2 – Clause sociale d’insertion

a) Insertion par l’activité économique

Le  maître  d’ouvrage,  dans  un  souci  de  promotion  de  l’emploi  et  de  lutte  contre  l’exclusion,  a  décidé  de  faire 
application des dispositions des articles L.2112-2 et R.2111-10 du code de la commande publique en incluant dans le 
cahier  des  clauses  particulières  de  la  consultation  n°2025-07 une  clause  obligatoire  d’insertion  par  l’activité 
économique.

Les titulaires concernés s’engagent à réaliser, sur la durée d’exécution du marché, reconduction comprise, une action 
d’insertion  qui  permette  l’accès  ou  le  retour  à  l’emploi  de  personnes  rencontrant  des  difficultés  sociales  ou 
professionnelles particulières.

Le dispositif  mis en place vise à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi  de personnes éloignées de l'emploi  et  
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Sont notamment éligibles aux clauses sociales 
d’insertion et de promotion de l’emploi :

• les allocataires du RSA (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits ;
• les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) ;
• les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L 5212-13 du code du travail, orientés en 

milieu ordinaire et demandeurs d’emploi ;
• les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation d’Invalidité 
• les jeunes moins de 26 ans, diplômés et non, sortis du système scolaire ou de l’enseignement supérieur 

depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche d’emploi ;
• les personnes de plus de 50 ans et ayant des difficultés d’insertion professionnelle ;
• les personnes prises en charge par les structures d’insertion par l’activité économique définies à l’article 

L.5132-4 du code du travail ainsi que les personnes prises en charge dans les dispositifs particuliers : les 
Établissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), les écoles de la deuxième chance (E2C) ;

• en  outre,  le  facilitateur  peut  valider  d’autres  personnes  rencontrant  des  difficultés  particulières  sur  avis 
motivés de Pôle Emploi, des Maisons de l’Emploi, des Plans Locaux pluriannuels pour l’insertion et l’Emploi 
(PLIE), les missions locales, ou des Maisons Départementales des Personnes Handicapées.

Cette clause est applicable aux marchés correspondants aux lots suivants :

Lot n° Libellé du marché
Nombre d’heures 

d’insertion à réaliser

1
Démolition – gros œuvre – charpente – couverture – menuiseries 
extérieures

450 heures

2
Menuiseries  intérieures  –  isolation  –  cloisons  –  doublages  – 
carrelage – peinture

300 heures

4 Électricité 105 heures

5 CVC – plomberie 185 heures

6 VRD – espaces verts 185 heures

Pour s’acquitter de leurs engagements relatifs à l’action d’insertion dans le cadre des marchés qui les concernent, les 
titulaires peuvent choisir d’exécuter la clause sociale en exécutant un nombre d’heures d’insertion en application des 
termes de l’article 6.2-b ci-après ;

En cas de sous-traitance, l’entreprise attributaire reste responsable de l’exécution de la clause d’insertion.

b) Réalisation d’heures d’insertion

Les titulaires concernés peuvent dépasser le volume horaire s’ils le souhaitent.

Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par l’entreprise et pour faciliter la gestion de la  
clause par ladite entreprise, à compter de l’attribution et pendant l’exécution du marché, l’entreprise attributaire du 
marché peut solliciter la globalisation des heures d’insertion, au cas où elle serait attributaire d’un ou plusieurs autres 
marchés « clausés » par le maître d’ouvrage, dans le délai d’exécution du premier.
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Cette demande de globalisation des heures d’insertion vise à permettre à l’entreprise, qui s’engage par ailleurs à 
réaliser l’ensemble des prestations liées aux marchés concernés, d’affecter la (ou les) personne(s) recrutée(s) dans le 
cadre des clauses, à la réalisation d’une seule des prestations prévues par les différents marchés.

La demande doit  être  adressée au maître  d’ouvrage qui  peut  la  déclarer  recevable,  après avis  des facilitateurs 
concernés si la mesure :

• est favorable au parcours du salarié en insertion ;
• est applicable dans le cadre territorial du département de la Somme
• concerne une personne dont l’éligibilité de la candidature au dispositif des clauses sociales d’insertion, a été 

vérifiée, par le facilitateur mentionné à l’article 6-2-c du présent document.

Les heures d’insertion réalisées sont affectées au niveau du décompte et à due proportion, à chacun des marchés 
concernés.

Un bilan annuel de la démarche de globalisation des heures d’insertion est réalisé en lien avec les facilitateurs pour 
assurer le suivi du principe de la réciprocité territoriale.

c) Les modalités de mise en œuvre

À compter de la date de démarrage de son contrat (quelle que soit la nature du contrat), le/la bénéficiaire de la clause 
d’insertion par l’activité économique demeure éligible au dispositif pour une durée de vingt-quatre mois calendaires.

Si pour un/une même bénéficiaire, le titulaire met en place un contrat à durée indéterminée (CDI) dans les douze 
premiers mois à compter de la date de signature du premier contrat valorisé, la durée d’éligibilité sera majorée de six 
mois. Elle est ainsi portée à trente mois calendaires, à compter de la date de signature du premier contrat valorisé.

L'action d'insertion obligatoire consiste,  pour l’attributaire concerné, à réserver une part  du temps total  de travail 
nécessaire à l’exécution de son marché, à une action d’insertion réalisée selon l’une des modalités définies ci-après :

• 1ère modalité : le recours à la sous-traitance ou à la co-traitance avec une entreprise d’insertion ;
• 2ème modalité : la mise à disposition de salariés (l’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui 

met à sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir d’une entreprise de  
travail  temporaire  d’insertion,  d’un  groupement  d’employeurs  pour  l'insertion  et  la  qualification  ou  d’une 
association intermédiaire) ;

• 3ème modalité : l’embauche directe par l’entreprise titulaire du marché.

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette démarche d’insertion, le maître d’ouvrage a mis en place un dispositif  
d’accompagnement  des  entreprises,  porté  localement  par  le  facilitateur  des  clauses  sociales,  désignée  comme 
guichet unique territorial et dont les coordonnées figurent ci-après :

M. Kamel YAHIAOUI
Parvis de la Cathédrale

21 Place Notre Dame, 3ᵉ étage
Amiens Métropole – BP 11 018

80 010 Amiens cedex 1
03.22.97.13.81

k.yahiaoui@amiens-metropole.com 

Celui-ci assurera l’orientation et le suivi des publics cibles, et sera le relais entre le maître d’ouvrage, le prestataire et  
les partenaires de l’insertion et de l’emploi. Toute personne dont le parcours d’insertion n’aurait pas été validé par le 
dispositif d’accompagnement ne pourra être prise en compte au titre de l’action d’insertion du marché.

d) Modalités de contrôles

Pour les marchés visés, les entreprises titulaires réalisent une action d’insertion qui permette l’accès ou le retour à 
l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. 

Il  sera procédé, par tous moyens, au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est  
engagé. À ce titre, pendant l’exécution du marché, le maître d’ouvrage peut contrôler son exécution, à l’ordre du jour  
d’une réunion d’avancement des prestations.

À la demande du maître d’ouvrage, le titulaire fournit, dans le délai qui lui sera imparti, tous renseignements utiles (par 
exemple, date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé, etc.) propres à permettre le  
contrôle  de l’exécution et  l’évaluation de l’action.  L’absence ou le  refus de transmission de ces renseignements 
entraîne l’application de pénalités.
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À l’issue des prestations réalisées, il est procédé au bilan de l’action d’insertion et l’entreprise s’engage à étudier 
toutes les possibilités d'embauches ultérieures.

En cas de manquement grave du titulaire à son engagement d’insertion, le maître d’ouvrage peut procéder à la 
résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG-Travaux.

e) Difficulté économique

Si le prestataire doit faire face à des mesures de licenciement économique ou d’activité partielle dûment établies par 
production de justificatifs, celui-ci en informe le pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais. Il appartient à celui-ci 
de se rapprocher des interlocuteurs désignés qui leur indiqueront la démarche à suivre.

Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur, en lien avec la DREETS et la Maison de l’Emploi, peut suspendre la mise en  
œuvre  de  la  clause  sociale  d'insertion.  La  suspension  de  l’application  de  la  clause  ne  pourra  être  accordée 
notamment que si la durée de la mesure de chômage partiel correspond à une phase d’exécution active du marché 
pour le titulaire et si les fonctions concernées par cette mesure correspondent à celles visées par la clause d’insertion 
(poste de travail peu ou pas qualifié). Il en est de même, s’il s’agit d’un licenciement économique intervenu moins d’un 
an (délai applicable à la priorité de réembauchage) avant une phase d’exécution active du marché pour le titulaire.

La suspension ne peut être accordée si le titulaire recourt à une sous-traitance pour des tâches visées par la clause 
d’insertion  et  que  le  sous-traitant  n’est  pas  touché  par  une  mesure  de  chômage  partiel  ou  de  licenciement 
économique.

Cette suspension entraîne la réduction du volume d’heures contractuelles dédiées à l’insertion prorata temporis.

Au vu des éléments produits, le pouvoir adjudicateur notifie par ordre de service la suspension de l’application de la 
clause  d’insertion,  la  période  d’application  de  cette  suspension,  ses  conséquences  sur  le  volume  d'heures 
contractuelles dédiées à l'insertion et, le cas échéant, le nouveau volume contractuel restant dû au titre du marché. 

Le  pouvoir  adjudicateur  se  réserve  le  droit  de  faire  effectuer  tout  contrôle,  notamment  par  les  administrations 
compétentes,  quant  au  respect  par  le  titulaire  de  ses  obligations  en  période  de  licenciement  économique  et 
notamment quant à l’absence de recours à une main d’œuvre extérieure.

f) L’insertion à l’issue des marchés

Pendant et à l’issue du marché concerné, l'entreprise titulaire s’engage à faciliter les contacts des partenaires de 
l’opération avec les personnes en postes d'insertion et à transmettre les documents nécessaires à l'évaluation du 
dispositif conformément au présent article.

A l'issue des travaux, l’entreprise titulaire du marché concerné s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauches 
ultérieures des personnes en insertion formées sur les chantiers.

ARTICLE 7 – MESURES ENVIRONNEMENTALES

Chaque titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires 
en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. 

Dans le mémoire technique fourni lors du dépôt de son offre, chaque titulaire aura fourni un état de la situation de sa 
société quant à la protection de l’environnement, et notamment sur les points suivants :

• l’utilisation de produits éco-labellisés et présentant des bonnes caractéristiques de durabilité et de réparabilité 
• tous les documents livrables non dématérialisés doivent être mis à disposition sur des supports en papier 

recyclé ou éco-labellisé garantissant l’usage d’un bois issu de forêts gérées durablement (exemple : labels 
FCS, PEFC ou équivalent) ;

• la réduction des nuisances (poussières, bruit, production de déchets) ;
• la gestion et le recyclage des déchets de chantier ;
• l’optimisation des consommations d’eau et d’énergie ;
• l’intégration des contraintes environnementales dès la phase de conception, avec notamment le choix de 

matériaux à faible impact  carbone et  la  mise en place de procédures visant  à minimiser les risques de 
pollution accidentelle.
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ARTICLE 8 – GARANTIES RELATIVE A LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE

Il est fait application du chapitre 6 du CCAG-travaux.

ARTICLE 9 – ASSURANCES

Par dérogation à l’article 8 du CCAG-travaux, la notification de chaque marché n’est possible que si l’attributaire ainsi 
que les éventuels cotraitants justifient au préalable qu’ils sont titulaires d’assurances :

• garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux ;
• couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du 

code civil.

CHAPITRE II – PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 10 – CONTENU ET CARACTÈRE DES PRIX

10.1 – Contenu des prix

Le prix des prestations est celui indiqué à l’acte d’engagement de chaque marché issu de la consultation n°2025-07.

Les prix  sont  réputés comprendre toutes les  dépenses résultant  de l’exécution des travaux,  y  compris  les  frais 
généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués 
dans le marché en montants hors taxe.

La TVA applicable aux prix des marchés issus de la consultation n°2025-07 est de 20 %.

10.2 – Forme des prix

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet des marchés issus de la consultation n°2025-07, sont réglés par montant 
global et forfaitaire.

10.3 – Décomposition et sous-détails des prix

Les prix des marchés sont détaillés dans le cadre de décomposition des prix globaux et forfaitaires.

10.4 – Variation des prix

Les prix des marchés issus de la consultation n°2025-07 sont réputés établis sur la base des conditions économiques 
du mois appelé « mois zéro ». Ce mois est fixé au mois de MAI 2025.

Les indices de référence I, choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant l’objet des 
marchés régis par le présent CCAP, sont les suivants :

Lot 
n°

Libellé du marché
Indice de 
référence

Pondération

1
Démolition  –  gros  œuvre  – 
charpente  –  couverture  – 
menuiseries extérieures

BT01 5 %

BT06 72 %

BT16b 3 %

BT49 7 %

BT 42 3 %

BT43 10 %
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2
Menuiseries  intérieures  – 
isolation – cloisons – doublages – 
carrelage – peinture

BT18a 22 %

BT08 33 %

BT09 34 %

BT46 11 %

3 Ascenseur  BT48 100 %

4 Électricité BT47 100 %

5 CVC – plomberie

BT53 57 %

BT54 43 %

6 VRD – espaces verts TP01 100 %

Les prix sont révisés selon la même périodicité que les demandes d’acompte par application aux prix du marché 
(concerné) de la formule suivante :

Pn = Po (0,15+0,85 x In)
 lo

avec

Pn = prix révisé des travaux du marché (concerné), hors TVA.
Po = prix des travaux du marché (concerné) au mois Mo, hors TVA.
In = valeur de l’indice de référence à la date d’exécution des travaux pour les demandes d’acompte mensuelles ou la 
moyenne des valeurs de l’index de référence sur la durée d’exécution des travaux pour les demandes d’acompte dont 
la périodicité est supérieure à un mois.
Io = valeur de l’index de référence à la valeur d’établissement des prix au mois Mo.

Le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.

ARTICLE 11 – RÉMUNÉRATION DU TITULAIRE ET DES SOUS-TRAITANTS

11.1 – Règlement des comptes

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à :
• l’entrepreneur titulaire du marché et à ses sous-traitants ;
• l’entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

Le règlement des comptes de chaque marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme 
il est indiqué à l’article 13 du présent document.

11.2 – Avance et remboursement de l’avance

En application des articles R.2191-3 à R.2191-12 du code de la commande publique, aucune avance ne sera 
versée si le montant du marché n’excède pas 50 000,00 € HT 

Si le montant du marché excède 50 000,00 € HT, et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois, 
une avance sera versée au titulaire sauf en cas de refus par celui-ci précisé dans l'acte d’engagement.

Son montant est égal à 30 % du montant initial du marché (en prix de base) si le délai "N" d'exécution du marché 
exprimé en mois n’excède pas douze mois.

Il est égal au produit de ces trente  pour cent (30 %) par 12/N ("N" étant exprimé en mois) si le délai "N" dépasse 
douze mois.

Le mandatement de cette avance interviendra dans le délai d’un mois à compter de la notification du marché.
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Le remboursement de cette avance sera effectué lorsque le montant cumulé des factures présentées par 
l’entrepreneur atteint ou dépasse 50 % du montant initial (hors TVA) du marché.

Le montant de l’avance ne peut être ni révisé, ni actualisé.

Aucune avance sur matériels de chantier n’est versée au titulaire.

Avance aux sous-traitants :

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations dont ils sont 
chargés est au moins égal au seuil de 50 000,00 € hors taxes susvisé.

Le versement de cette avance, dont le montant doit être au plus égal à 30 % du montant des travaux sous-traités et 
son remboursement sont effectués à la diligence de l’entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance ; cet  
entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire  
l’objet d’un paiement direct au sous-traitant.

ARTICLE 12 – CONSTATATIONS ET CONSTATS CONTRADICTOIRES

Il est fait application de l’article 11 du CCAG-travaux.

ARTICLE 13 – MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES COMPTES

13.1 – Demandes de paiements dématérialisées

Il est fait application de l’article 12 du CCAG-travaux pour les modalités de règlement des comptes.

Les modalités du règlement des comptes du marché seront les suivantes :
• les prestations ayant donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des acomptes ;
• le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ;
• les acomptes correspondent aux prestations exécutées.

En application du décret 2019-748 du 18 juillet 2019, au 1er janvier 2020, toutes les entreprises titulaires d’un marché 
public avec l’État doivent dématérialiser l’envoi de leurs factures en utilisation le portail :

https://chorus-pro.gouv.fr/  /  

Le titulaire dépose sur l’espace « factures travaux » son projet de décompte en renseignant :
• le code exécutant : Scii59
• le SIRET du maître d’ouvrage : 13002031600019

Il est rappelé que le numéro d’engagement juridique (EJ) du marché concerné doit  obligatoirement figurer sur la 
facture.

Toute facture qui ne comportera pas le numéro EJ ne pourra pas être traitée et vous sera retournée pour modification.

Le titulaire du marché remet sa demande de paiement au maître d’œuvre sous la forme d’un projet de décompte via 
Chorus Pro.  Le projet  de décompte établit  le  montant  total  des sommes auxquelles il  peut  prétendre du fait  de 
l’exécution du marché depuis son début. Il est établi à partir des prix initiaux du marché, hors TVA et hors révision, 
celle-ci étant calculée par l’administration.

Le projet de décompte doit respecter les lignes de postes détaillées dans le cadre de décomposition du prix global et  
forfaitaire.

Le maître  d’œuvre en charge du contrôle  des factures liées aux marchés de travaux devra  respecter  le  circuit 
dématérialisé via Chorus Pro. Même en l’absence de mention spécifique dans le marché de travaux, sur l’intervention 
du maître d’œuvre dans Chorus Pro, celui-ci est nécessairement tenu de récupérer les demandes de paiement des 
entreprises dans Chorus Pro et de les déposer, avec son visa, dans ce circuit dématérialisé, sous peine de ne pas 
permettre le traitement des factures et d’être tenu pour responsable du non-respect des délais de paiement qui en 
résulterait.

Le maître d’œuvre récupère les projets de décompte transmis par le titulaire via Chorus Pro. Le délai de paiement 
court à compter de la réception de la demande de paiement par le  maître d’œuvre telle qu’elle est horodatée par 
Chorus Pro. 
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13.2 – Acomptes

À partir du projet de décompte, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte à régler au titulaire et dresse à 
cet effet un état d’acompte faisant ressortir :
a) Le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le 
montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ;
b) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
d) L’effet de la révision des prix ; les parties de l’acompte révisables sont  majorées ou minorées en appliquant les 
coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet 
effet est déterminé provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance 
dans l’état d’acompte ;
e) Le cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au titulaire ; 
f) Le cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le titulaire ;
g) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu’elle n’a 
pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de l’acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus, augmentée, le 
cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes c, f et  
g.

13.3 – Paiement pour le solde et paiements partiels définitifs

Le titulaire du marché remettra le projet de décompte pour solde de son contrat dans les deux mois qui suivent la  
remise du rapport établi à la fin de la période d’exécution du marché et sur présentation de la facture de solde des  
prestations. 

13.4 – Délai global de paiement

Le délai global de paiement est fixé à trente  jours maximum à compter de la date de réception de la demande de 
paiement telle qu’elle est horodatée par Chorus Pro.

Seul l’horodatage Chorus Pro fait foi.

Passé ce délai, des intérêts moratoires seront dus. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la 
principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement 
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel 
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.

Une indemnité forfaitaire d’un montant  fixé à 40,00 € sera également versée pour frais  de recouvrement et,  sur 
justification, des frais de recouvrement supérieurs pourront donner droit à une indemnisation complémentaire.

Le règlement des sommes dues au titulaire, au titre du marché, sera réalisé par virement sur le compte bancaire 
mentionné à l’acte d’engagement.

En cas de changement de compte bancaire, le titulaire devra en aviser le bureau des marchés du SGAMI Nord et 
fournir les documents nécessaires à la prise en compte des modifications de compte.

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et l’établissement du décompte général est fixé à 5  jours 
calendaires (incluant la transmission au maître d’ouvrage) après la parution des derniers index ou à compter de 
l’accusé de réception du document. Cette date doit impérativement figurer sur le projet de décompte.

13.5 – Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés

Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l’objet d’un 
paiement à un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit 
une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.

Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d’eux 
font l’objet d’un paiement individualisé.

Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à un compte unique, le calcul du montant  
des  avances  prévues  par  la  réglementation  est  fait  pour  chaque  part  du  marché  faisant  l’objet  d’un  paiement 
individualisé.
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L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à : 
• l’entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants ;
• l’entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées 
par l’acte spécial de sous-traitance.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance  est     égal     ou     supérieur     à     600,00    €    toutes     taxes     comprises   (articles 
R.2193-10 à R.2193-16 du code de la commande publique), le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions 
de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est     payé     directement  , pour la partie du marché dont il assure 
l’exécution.

Lorsqu’un sous-traitant doit être payé directement, l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de 
paiement, si elles ne sont pas prévues par le marché, sont constatées par un acte modificatif ou un acte spécial signé 
par le pouvoir adjudicateur et par l’entrepreneur, qui comporte l’ensemble des renseignements mentionnés, ci-dessus, 
ainsi que les modalités de règlement des sommes à payer directement aux sous-traitants.

Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer 
éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements 
prévues dans le marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d’acompte 
ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente aux prestations à ce 
cotraitant.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, 
sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour 
donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la 
personne désignée par lui dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire à sa demande d’acompte ou au projet de décompte la 
facture du sous-traitant (avec la mention TVA auto-liquidée, dans le cas où l'auto-liquidation s’applique), ainsi qu’une 
attestation de paiement direct indiquant la somme à régler par le maître de l’ouvrage à chaque sous-traitant concerné, 
cette somme tient compte d’une éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA 
(sauf dans le cas où l'auto-liquidation s’applique). La demande d’acompte ou le projet de décompte du titulaire doit 
faire apparaître la part  des prestations qui  lui  sont  propres et  la  part  des prestations sous-traitées avec,  le  cas 
échéant, la mention d’autoliquidation de la TVA.

Si le titulaire est un groupement d’entreprises, l’acceptation de la somme à payer à chacun des sous-traitants  fait 
l’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du 
groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l’ouvrage au 
sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA (sauf dans le cas où l’auto-liquidation s’applique).

Si l’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer également 
l’attestation.

13.6 – Retenue de garantie – Cautionnement

Conformément aux articles R.2191-32 à R.2191-42 du code de la commande publique  et  à l’article 8 du décret 
2018-1225 du 24 décembre 2018  portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, une 
retenue de garantie de 3 % sera prélevée sur tous les règlements du marché.
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CHAPITRE III – DÉLAIS – PÉNALITÉS

ARTICLE 14 – FIXATION ET PROLONGATION DES DÉLAIS

14.1 – Délais de préparations et d’exécutions

Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-travaux, le délai de préparation commun à tous les lots est d’un mois.

La durée globale maximale prévisionnelle d’exécution de l’ensemble des prestations issu de la consultation n°2025-07 
est de 13 mois.

Les délais d’exécution des prestations se décomposent comme suit :

Lots
Délai de préparation 

(en mois)
Délai d’exécution 

(en mois)

Lot 01 – Démolition – gros œuvre – charpente – couverture – 
menuiseries extérieures

1 mois

6 mois

Lot 02 – Menuiseries intérieures – isolation – cloisons – doublages – 
carrelage – peinture

5 mois

Lot 03 – Ascenseur 1 mois

Lot 04 – Électricité 4 mois

Lot 05 – CVC – plomberie 4 mois

Lot 06 – VRD – espaces verts 6 mois

Les démarrages des périodes de préparation et d’exécution des prestations se feront par ordres de services.

En  cas  d’affermissement  et  d’exécution  simultanés  de  plusieurs  tranches,  les  périodes  de  préparations  seront 
modifiées en conséquence et définies dans l’ordre de service de démarrage de la période de préparation.

14.2 – Prolongation des délais d’exécution

En vue de l’application éventuelle de l’article 18.2.3 du CCAG-travaux, le nombre de journées d’intempéries réputées 
prévisibles est fixé à vingt jours par an.

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou d’autres phénomènes naturels s’avèrent  
de nature à compromettre la bonne exécution des travaux, le maître d’ouvrage pourra prescrire l’arrêt momentané des 
travaux ou l’autoriser sur la proposition de l’entrepreneur, et le délai d’exécution sera prolongé d’autant.

14.3 – Pénalités

Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, constatées par le maître d’œuvre, il invite, 
par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître  
d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le 
délai  imparti  au  titulaire  pour  présenter  ses  observations.  À  défaut  de  réponse du  titulaire,  le  maître  d’ouvrage 
applique les pénalités de retard.

Si le maître d’ouvrage considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne 
permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont 
calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

Les pénalités ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. En cas d’application d’une pénalité, le montant de 
cette dernière sera déduit du montant toutes taxes comprises.

En cas de co-traitance, si les pénalités sont justifiées pour le titulaire et le ou les co-traitants (exemple : absence en 
réunion), alors les pénalités pourront être appliquées au titulaire et au(x) co-traitant(s).

Par dérogation à l’article 19.2 du CCAG-travaux, les pénalités de retard sont définies comme suit :
• Retard de chantier dans l’exécution d’une tâche ayant pour effet le dépassement du délai d’exécution du titulaire 

ou celui du planning général du chantier : 200,00 € par jour calendaire ;
• Retard dans la remise de documents d’exécution : 200,00 € par jour calendaire.
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Pénalités liées à la clause sociale d’insertion :
• En cas  de  non-respect  des  obligations  relatives  à  l’insertion  imputable  au  titulaire,  l’entrepreneur  subira  une 

pénalité égale à 60 € par heure d’insertion non réalisée.
• En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres à permettre le contrôle de l’exécution 

de l’action, l’entrepreneur subira une pénalité égale à 100 € par jour de retard à compter de la mise en demeure 
par le maître d’ouvrage.

Autres pénalités :
• Absence aux réunions de chantier après convocation : 500,00 € par absence constatée au travers du compte-

rendu de chantier ;
• Protection de la main d’œuvre et des conditions de travail et de lutte contre le travail clandestin : retard dans la 

production des documents et justifications demandés par le représentant du pouvoir adjudicateur en matière de 
protection de la main d’œuvre et des conditions de travail et de lutte contre le travail clandestin : 500,00 € par jour 
calendaire de retard, au-delà du délai fixé par le pouvoir adjudicateur ;

• Non remise de contrats de sous-traitances :  découverte de la présence sur le chantier d’un sous-traitant  non 
déclaré : 1 500,00 € par infraction constatée.

• Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le 
chantier sont compris dans le délai d’exécution. À la fin des travaux, le titulaire ou le mandataire devra avoir fini de 
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés sur le chantier. 
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais et risques du titulaire ou du mandataire sans préjudice 
d’une pénalité de 300,00 € par jour calendaire de retard ;

• En cas de travaux bruyants (plus de 70 décibels) en dehors des heures tolérées par le pouvoir adjudicateur, il sera 
appliqué une pénalité de 300,00 € par infraction constatée par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre  ;

• Trouble à la circulation publique autour du chantier, arrêt ou stationnement interdit : il sera appliqué une pénalité de 
300,00 € par trouble constaté par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre ;

• Non-respect du nettoyage du chantier :  en cas de non-respect du nettoyage de chantier, il  sera appliqué une 
pénalité de 300,00 € par infraction constatée par le maître d’ouvrage ;

• Dépôt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones prescrites : en cas de constat par le maître 
d’ouvrage de dépôt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones prescrites, il sera appliqué une 
pénalité de 300,00 € par jour calendaire ;

• En cas de dépôt  de déchets dans une benne non appropriée,  il  sera appliqué une pénalité de 300,00 € par 
infraction constatée par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre;

• En cas de dépôt sauvage ou d’enfouissement de déchets, il sera appliqué une pénalité de 300,00 € par infraction 
constatée par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre;

• En cas d’omission du Bordereau de Suivi des Déchets (BSD), pour les Déchets Industriels Dangereux (DID), il  
sera appliqué une pénalité de 300,00 € par infraction constatée par le maître d'ouvrage et/ou le maître d’œuvre .

Par dérogation à l’article 19-2-1 du CCAG-travaux, il ne sera fait application d’aucune exonération de pénalités, quels 
qu’en soient les montants.

L’acheteur pourra notifier au titulaire des marchés le constat de tous retards dans l’exécution des prestations et le 
calcul des pénalités qui en découlent, par le biais du formulaire EXE13.

14.4 – Retenue jusqu’à la validation du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Retenue provisoire :

Par dérogation à l’article 19.3 du CCAG-travaux,  une retenue provisoire fixée à 6 % du montant hors taxes, est 
opérée sur les sommes dues au titulaire du marché concerné sur le premier décompte mensuel de la tranche ferme, 
faisant ressortir une somme suffisante à payer au titulaire pour prélever ladite retenue.

La somme ainsi retenue n’est libérée qu’après :
• la fourniture de l’ensemble des documents du DOE, des plans (sur papier et sur support informatique) et autres 

documents à fournir après exécution par le titulaire du marché conformément à l’article 40 du CCAG-travaux
et

• la vérification :
▪ de leur conformité par le maître d’œuvre, puis par le maître d’ouvrage.

Délais et pénalités :

Conformément à l’article 40 du CCAG-travaux, le titulaire du marché concerné fournira l’ensemble des DOE lorsqu’il 
demande la réception des travaux à l’acheteur.

En cas de non réception ou de réception partielle des documents du DOE, d’œuvre met en demeure le titulaire du 
marché, par ordre de service, de transmettre les documents manquants avant une date limite, fixée dans l’ordre de 
service.
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Une pénalité de retard de 30,00 €, par jour calendaire de retard, est appliquée, à compter de la date limite fixée dans 
l’ordre de service de mise en demeure.

Le maître d’œuvre dispose d’un délai de 20 jours à compter de la remise de la totalité des documents du DOE pour 
procéder à cette vérification de conformité. Passé ce délai, les documents seront réputés acceptés. 

Retenue définitive :

La retenue provisoire peut être transformée en retenue définitive s’il n’est pas donné suite à une mise en demeure du 
représentant du pouvoir adjudicateur.

CHAPITRE IV – RÉALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 15 – PROVENANCE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS

Les documents techniques  de  la  consultation  n°2025-07 fixent les matériaux, les  produits et composants de 
construction dont le choix n’est pas laissé à l’entrepreneur ou n’est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives 
du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

Les produits ou équipements concourant à la réalisation des travaux devront être certifiés/labellisés et respectueux de 
l’environnement.

Chaque titulaire devra s’assurer de mettre en œuvre, au sein de sa structure, les moyens suffisants pour lutter contre 
la déforestation (utilisation  d’un bois recyclé ou éco-labellisé garantissant l’usage d’un bois issu de forêts gérées 
durablement).

Le titulaire de chaque marché devra avoir fourni dans son offre les fiches techniques des matériels qu’il s’engage à 
utiliser ou installer, ainsi que les documentations techniques détaillant les marques, les origines des produits installés.

ARTICLE 16 – VÉRIFICATION QUALITATIVE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS – ESSAIS ET 
ÉPREUVES

Les matériels employés et leur technique de mise en œuvre devront être conformes au descriptif  des travaux et 
autres documents techniques de la consultation n°2025-07, ainsi qu’aux règlements et normes en vigueur.

ARTICLE 17 – IMPLANTATIONS DES OUVRAGES

Se référer aux documents techniques de la consultation n°2025-07.

ARTICLE 18 – PRÉPARATION DES TRAVAUX

18.1 – Période de préparation – Organisation et éléments à produire

La période de préparation est définie à l’article 14.1 du présent CCAP (dérogation à l’article 28.1 du CCAG-travaux).

Pendant la période de préparation,  les documents suivants sont à produire dans les délais fixés par la maîtrise 
d’ouvrage lors de la première réunion de préparation :
• programme d’exécution des travaux : l’entrepreneur devra dresser un programme d’exécution assorti du projet des 

installations de chantier, conformément à l’article 28.2 du CCAG-travaux ;
• le PPSPS repris à l’article 18.3 ci-après.

18.2 – Plan d’exécution – Notes de calculs – Études de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis gratuitement par  
les entrepreneurs et soumis au maître d’ouvrage (qui en réalise le visa).
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18.3 – Organisation – Sécurité et hygiène des chantiers

Conformément  aux  prescriptions  des  CCTP et  du  PGCSPS,  les  entrepreneurs devront clôturer  leur chantier et 
prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter tout accident, le site restant occupé pendant les 
travaux. Toutes les  précautions utiles devront être prises pour la préservation des installations existantes.  Les 
entrepreneurs devront transmettre leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).

CHAPITRE V – CONTRÔLES ET RÉCEPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 19 – ESSAIS ET CONTRÔLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

L’entreprise titulaire du marché concerné devra se soumettre, à la demande de la maîtrise d’ouvrage, à un contrôle 
des ouvrages en cours de travaux par un bureau de contrôle.

ARTICLE 20 – REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ÉTAT DES 
LIEUX

La gestion des déchets de chantier est réalisée en application de l’article 36 du CCAG-travaux.

À la fin des travaux, dans un délai de huit jours calendaires comptés à partir de la date de la notification de la décision  
de réception,  les entrepreneurs devront   avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des 
emplacements qu’ils auront occupés.

ARTICLE 21 – RÉCEPTION

Les opérations de réception seront effectuées en application des articles 41 et 42 du CCAG-travaux.

Par  dérogation  à  l'article  41.6  du  CCAG Travaux,  lorsque la  réception  est  assortie  de  réserves,  le  titulaire  doit 
remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans un délai fixé par le maître d'ouvrage dans la décision 
de réception d'au maximum 30 jours. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître 
d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure restée sans effet.

La réception des travaux ne peut être prononcée qu’à la validation des dossiers  des ouvrages exécutés, dans les 
conditions fixées à l’article 14.4 du présent CCAP.

En fin de chantier, l’entreprise fournira son dossier des ouvrages exécutés, en quatre exemplaires, plus un exemplaire 
reproductible sur support informatique (clé USB…) pouvant se lire et être modifié sur AUTOCAD.

Des documents supplémentaires peuvent être demandés par le descriptif des travaux de la consultation n°2025-07.

ARTICLE 22 – DÉLAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est celui fixé à l'article 44.1 CCAG-travaux.

CHAPITRE VI – RÉSILIATION DU MARCHÉ – INTERRUPTION DES TRAVAUX

En cas de résiliation  d’un  des  marchés  issus  de  la  consultation  n°2025-07 ou  d’interruption  des  travaux, les 
dispositions du chapitre VII du CCAG-travaux s’appliquent.

En complément, si la résiliation est consécutive :
• à  l’inexactitude des documents et  renseignements mentionnés à l’article  R.2143-4 du code de la  commande 

publique, en complément du CCAG, il  sera fait application d’une résiliation aux torts du titulaire sans mise en 
demeure.

• au refus de produire les pièces prévues à l’article D.8222-5 du code du travail (anciennement article R.324-4 avant  
recodification du code du travail instaurée par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008) ou D.8222-7 et D.8222-8 
(pour les candidats étrangers) du code du travail.

Il sera fait application d’une résiliation aux torts du titulaire, après mise en demeure de les produire de nouveau dans 
un délai d’une semaine.
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CHAPITRE VII – DIFFÉRENDS ET LITIGES

En cas de problème conséquent aux prestations et afin de prévenir d’un contentieux, l’entreprise est invitée, pour 
toute  question ou règlement  amiable  à  mettre  en place une médiation en saisissant  directement  le  bureau des 
marchés publics via la boite fonctionnelle : sgami-nord-bm  p-immo@interieur.gouv.fr  

Les litiges éventuels relatifs à l’exécution des prestations des marchés issus de la consultation n°2025-07 relèvent du 
tribunal administratif de Lille.

En cas de titulaire étranger, les correspondances relatives au marché seront rédigées en français.

Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint Hilaire

CS 62 039
59 014 LILLE Cedex

ou via le site https://citoyens.telerecours.fr

CHAPITRE VIII – DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX

Les dérogations explicitées dans les articles du présent CCAP,  désignés ci-après, sont apportées aux articles du 
CCAG-Travaux.

Articles du CCAP
Articles du CCAG applicables aux marchés publics de travaux – texte en 

vigueur au 1er avril 2021, selon l’arrêté du 30 mars 2021, modifié par 
arrêté du 30 septembre 2021 et du 29 décembre 2022

4 4.1

5.2 31.4.5

9 8

14.1
18.1

28.1

14.3
19.2

19.2.1

14.4 19.3

21 41.6
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