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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

7

Dans la suite du présent document I'acheteur est désigné "Maitre d'ouvrage”, et les termes
"admissions" et "admises" sont substitués a ceux de "réceptions" et de "recues" utilisés dans le CCAG
Maitrise d'Oeuvre.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE1. OBJET DU MARCHE

Conformément aux dispositions des articles L.2172-1, L.2432-1 et L.2432-2, et R.21721 a
R.2172-6, et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise
d'ceuvre en vue de désamianter, curer et démolir les installations batimentaires et hangars
des installations des unités opérationnelles de EH PARISIS/ESTA sur la BA107 de Villacoublay.

ARTICLE 2. DESCRIPTION DES DEUX SITES

2.1. Descriptif des installations de I'EH PARISIS

Le site dit de « L'EH PARISIS » représente une surface d’environ 5,5 ha. Il héberge aujourd’hui
les locaux de I'EH « Parisis », de I'ESTA « Yvelines » ainsi que le parking F.

Y 4

~
Piste 09 - 27 J ‘
[ o= -

vc)

Site
EH PARISIS

Zone boisée

Le site est bordé, au sud, par un bassin de rétention (BR2), par les installations des
COMFAG/FAGIF et par une aire d’approche finale et de décollage (FATO) enherbée d'une
longueur de 300m que les hélicopteres Fennec de I'EH Parisis utilisent pour les phases de
décollage et d'atterrissage.
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Enfin, le site est limité a I'ouest par les limites de la base aérienne, la route départementale
53 et une zone boisée, et a l'est par la route intérieure base et le golf.

AIRE DE
MAINTENANCE

AU O
(i) B ROUTE INTERIEURE

BASE

TA

PARC A
FERRAILLES .
. == AIRE DE LAVAGE

ANCIENABRI
NRBC (AP60)

R AIRE DE

1 - STATIONNEA
LOCAUX ) °

EH

ALERTE
OPERATIONNELLE

VOIE D'ACCES AL'EH

Une description plus précise des installations est annexée au présent CCATP et est
transmise au candidat aprés envoi d'un engagement de non-divulgation.

Cette annexe est réputée connue par I'ensemble des candidats soumissionnaires.

ARTICLE 3. INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

3.1. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses
Administratives et Techniques Particulieres (CCATP) sous le nom de "le maitre d'ceuvre",
sont précisées a l'article 1 de I'acte d'engagement.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la personne physique
nommément désignée dans |'acte d’engagement, les stipulations de I'article 3.4.3 du CCAG
MOE sont applicables.

3.2. Sous-traitance

Le MOE ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte
tenu des dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur |'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement
sont formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
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I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a l'article 1-9.3. ci-
apres.

3.3. Contenu de la mission

La mission confiée au MOE est constituée des éléments de missions définis dans les articles
R.2431-8 a R.2431-23 du CCP et complétés dans le Cahier des Clauses Particulieres. Ces
éléments de mission, listés ci-apres, sont considérés comme des parties techniques.

Eléments de mission de base :

DIAG:  |es études de diagnostic;

PRO: Les études de projet ;
ACT: L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;
EXE : Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la totalité des études de

synthése et le devis quantitatif détaillé ;

VISA : L'examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées
par les entrepreneurs ;

DET: La direction de I'exécution des contrats de travaux ;

AOR: L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la "Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par |'article 44
du CCAG Travaux ;

La mission de base intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au
sens de la loi n°75.633 du 15 juillet 1975, modifiée et des textes d’application.

3.4. Autres éléments de mission de maitrise d’ceuvre :

Sans objet.

3.5. Missions complémentaires MC :

MC1: Vérification de I'exhaustivité des diagnostics existants

MC 2: Identification, Passation et gestion des marchés diagnostics hydrocarbures,
amiante et plomb préalables a la déconstruction

3.6. Décomposition en tranches et en lots

Le marché n’est pas alloti.

Le marché ne comporte aucune décomposition en tranche.
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3.7. Intervenants

3.7.1. Mandataire du maitre de I'ouvrage

Le Représentant de I'acheteur est :
Monsieur le Directeur du SNIA
82 rue des Pyrénées

75970 Paris Cedex 20

3.7.2. Conduite d'opération

Le conducteur d'opération est :
SNIA Nord
Le conducteur d'opération ne dispose d'aucune délégation de signature du maitre

d'ouvrage et n'est pas habilité a prendre de décision au nom de celui-ci.

3.7.3. Contréle technique

Sans objet.

3.7.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (SPS)

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 2 au sens du Code du Travail
(loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993).

Le MOE met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8°
de l'article L.4121-2 du Code du Travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au MOE en application des dispositions
du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous
le nom de "coordonnateur SPS".

La mission de coordination en matiére de SPS est assurée par :
En cours de désignation.

3.8. Ordonnancement, pilotage et coordination

Sans objet.

3.9. Avutres intervenants

Sans objet.

9/59



3.10. Caractéristiques des marchés de travaux

Le maitre d'ouvrage n'a pas encore défini les caractéristiques des marchés travaux et de
leurs consultations.

ARTICLE 4. Prestations intéressant la Défense - Obligation de
discrétion

4.1. Dispositions relatives aux prestations intéressant la
"Défense"

Les prestations faisant I'objet du présent marché intéressent la Défense.

Le MOE doit, en conséquence, se conformer aux stipulations des articles 51 et 5.3 du CCAG
MOE.

Son attention est particulierement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution :

- Il est personnellement responsable de |a conservation des plans, croquis d'exécution
ou documents divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de la personne
publique en vue de I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

- Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans
I'établissement qu'aprés s'étre munis de titres d'acces spéciaux qui leur seront
délivrés sur leur demande et a leurs frais, pour la durée du marché, par les services de
sécurité. La demande sera présentée au service compétent dans les délais qui seront
notifiés.

- Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de
laissez-passer que les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire
connaitre le motif.

4.2, Obligation de discrétion

Sans objet.

4.3. Mesures de sécurité

Si la réalisation des prestations nécessite une présence dans les locaux du pouvoir
adjudicateur, le prestataire devra respecter les mesures de sécurité suivantes :

Les prestations faisant I'objet du présent marché intéressent la Défense. Le titulaire doit, en
conséquence, se conformer aux stipulations des articles 51 et 5.3 du CCAG-MOE. Son
attention est particulierement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution : Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis
d'exécution ou documents divers qui lui seront remis par le maitre de I'ouvrage ou de la
personne publique en vue de I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.
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4.3.1. Acces sur Base

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans
I'établissement qu'apres s'étre munis de titres d'acces spéciaux qui leur seront délivrés sur
leur demande et a leurs frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité. La
demande sera présentée au service compétent dans les délais qui seront notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-
passer que les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le
motif. Le délai d'obtention d’acces sur base est de 1 mois pour un individu, a partir de la
date du dépdt de la demande recevable aupres du bureau sécurité base (CSB).

Deux types d’acces peuvent étre accordés aux personnels intervenant sur la BA107 :
1. Accés accompagné

o Le personnel doit étre accompagné en permanence par un membre de la
BA107, du SNIA, ou par un personnel disposant d’un acces autonome.

o Le badge temporaire est remis en début de journée et doit étre restitué en fin
de journée.

o Une piece d’identité de 'accompagnant doit étre laissée en garantie a I'entrée
de la base.

o Délai de traitement estimé : 36 heures.
2. Acces autonome
o Le personnel est autorisé a circuler librement sur la base.

o Il peut également assurer la fonction d’accompagnant pour les personnels en
acces accompagné.

o Tant que |'accés autonome n’a pas été accordé par la Base, le personnel est
soumis aux conditions de |'acceés accompagné.

o Délai de traitement estimé pour I'accés autonome : 1 mois.

A la notification du marché, le titulaire devra identifier de maniére rigoureuse et anticipée
les personnels encadrants pour lesquels un accés autonome est nécessaire. Cette premiére
liste sera transmise sans délais.

Les formulaires CPR correspondants seront remis par le SNIA a la notification du marché et
devront étre retournés dUment complétés dans un délai d’'une semaine.

Cette liste d’'encadrants pourra étre complétée et ajustée en cours d’exécution du chantier,
en fonction de |'évolution des effectifs et des besoins opérationnels.

Le titulaire est seul responsable de I'accompagnement de son personnel sur la base. Il lui
revient d’anticiper les démarches nécessaires a I'obtention des acces et de veiller a ce que
les regles de sécurité et d’encadrement soient respectées. Le SNIA pourra assister le titulaire
le premier jour d’intervention, mais ne pourra étre tenu responsable d'un éventuel refus
d’acces a un personnel non habilité.
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Les horaires d'acces et de travail sur la base aérienne BA 107, pour les détenteurs de badge
permanents, sont : du lundi au mercredi inclus: 8 H00 a 17 H 30, du jeudi au vendredi inclus
: 8 H 00 a 16 H 30 Pour toute autre personne, il n'y aura pas d’entrée entre 7h30 et 8h30 et
pas de sortie entre 16h30 et 17h30.

En cas de dépassement de I'horaire normal et pendant les jours et périodes de fermeture
de la Base, le chantier étant situé en zone opérationnelle, la demande d'autorisation d’acces
devra étre formulée et justifiée lors de I'établissement des fiches d'acces de chantier.

Toute perte du badge doit étre immédiatement déclarée. Le renouvellement du badge n’est
pas systématique. Toute fraude par prét de carte entraine le renvoi immédiat de la personne
trouvée en possession d'un badge non établi a son nom ainsi que le véritable titulaire.

Les personnels ne sont pas autorisés a pénétrer dans les zones réservées, excepté le cas
d'une habilitation préalable et a condition que les informations classifiées soient non
visibles et non accessibles. Pour cela, ils doivent mentionner sans ambiguité :

- L'objet précis des travaux,

- Les dates et durées,

- Les lieux précis des travaux a réaliser.

Enfin, le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de
laissez-passer que les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire
connaitre le motif. Il devra supporter toute interruption ou arrét de chantier et ses
conséquences, pour toute injonction relevant des autorités militaires.

Les fournisseurs, livreurs devant accéder aux aires aéronautiques, devront étre accompagnés
par les personnes désignées lors de |'établissement de l'ouverture de chantier (deux
personnes au maximum par société, titulaires et sous-traitants, en possession d'un badge
signé) qui seront joignables en permanence par un téléphone de chantier. En principe la
zone d'installation de chantier étant indépendante, les livraisons se feront sous la
responsabilité de I'entreprise mandataire.

4.3.2. Circulation sur Base

Aucun véhicule ne peut pénétrer sans autorisation accordée par le BSB et une assurance
comportant |'usage "Affaires" est exigée. Il est prescrit de respecter le Code de la Route et
les consignes particulieéres édictées par la Base. Il est interdit de circuler : - avec des véhicules
qui ne sont pas en état et en regle avec le Code de |la Route, - a une vitesse supérieure a celle
prescrite par les panneaux de réglementation.

La vitesse sur base est limitée a 50 ou a 70 km/heure. Il est interdit : - de ravitailler en
combustible les moteurs en marche ou chauds (groupe électrogéne, compresseurs, etc), -
d'encombrer les routes et voies d’'acces, soit pendant le stationnement soit a I'occasion d'un
déchargement de matériaux. Il faut éviter qu'un véhicule en stationnement entrave le libre
écoulement des eaux dans les caniveaux et égouts, - de stationner devant les bornes de
distribution d'eau incendie et les postes de transformation électrique ainsi que tout autre
endroit signalé dans la base et ses annexes comme devant rester dégagé. Toute personne
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est tenue de ralentir suffisamment avant de franchir les carrefours et s'arréter
immédiatement a toute injonction d'un responsable de la base. En regle générale, les
véhicules doivent stationner a |'extérieur des emprises des Unités de la base.

Un état des lieux contradictoire des voies de circulation empruntées par les véhicules et
engins de chantier sera réalisé en préalable a toute intervention. Si des dégats sont
occasionnés aux itinéraires empruntés par les véhicules de transport, le responsable de
I'entreprise est convoqué sur les lieux pour constater ces dégats et un inventaire
contradictoire est établi ; si I'entreprise ne répond pas a cette convocation, l'inventaire
établi par le RA est réputé contradictoire. L'entreprise est alors mise en demeure de réparer
ces dégats a ses frais ; en cas de défaillance, les réparations sont assurées par |'entreprise et
leur montant est prélevé sur les sommes dues a |'entreprise au titre du marché.

L'entreprise prend toutes les dispositions pour éviter toute chute de matériaux sur la voie
publique et effectue, en permanence, les nettoyages nécessaires, les dépenses
correspondantes étant entierement a sa charge. Tout ouvrier d'entreprise trouvé dans un
lieu ne correspondant pas a son chantier ni au trajet autorisé peut se voir définitivement
refuser I'acces de la Base.

4.3.3. Comportement sur Base

Boissons

Il est interdit d'introduire dans la base des boissons alcoolisées. Toute personne trouvée en
état d'ébriété sur le chantier est immédiatement et définitivement renvoyée.

Nettoyage — Détritus

Il est interdit d'utiliser des produits toxiques ou dangereux pour les nettoyages, de laisser
trainer les papiers, chiffons gras, détritus divers. Ces derniers doivent étre collectés dans des
poubelles métalliques munies de couvercles. A défaut d'exécution de tout ou partie de ces
opérations dans les conditions présentes, les matériels, installations, matériaux, décombres
et déchets non enlevés peuvent, apres mise en demeure verbale ou écrite par le maitre
d’ceuvre, étre enlevés d'office aux frais, risques et périls de I'entreprise.

Clotures militaires

Il est interdit de les ouvrir ou de les franchir. Il est interdit de déposer du matériel le long de
la cléture, d'en faire passer soit au-dessus, soit au-dessous, soit au travers, d'escalader et de
détériorer cette cloture.

ARTICLE 5. Dispositions générales

5.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du
travail

Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection
de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.
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Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit
leur rang, sur simple demande du RA, du respect des obligations prévues par les huit
conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces
a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a
I'article 272 30 du CCAG MOE.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous
les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit
article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants
doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste
nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail
mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque
salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les
six mois, jusqu'a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a
5 du Code du Travail.

5.2, Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou
de travailleurs détacheés

5.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le MOE est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a |'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-
2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche,
sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les
six mois, jusqu‘a la fin de I'exécution du marché.
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Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a
5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas
de variation de change.

Si le MOE entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du
........... ayant pour objet ....c.ccceeeviniennene

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux
modalités de I'article 4-2.4 du présent CCATP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de |'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I'inspection du travail.

5.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour l'exécution du présent
marché public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail
désigner sur le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de l'inspection du
travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au
maitre d’ouvrage les documents suivants :

° Une copie de la déclaration de détachement transmise a |'unité départementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R. 1263-6-1 du
code du travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

° les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang
dans la chaine de sous-traitance,

° ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située
hors de France sollicitée dans le cadre de l'exécution du présent marché par le
titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

° Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire
de se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apres mise en demeure préalable de
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se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie
le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a I'article 30 du CCAG MOE.

5.3. Responsabilités et Assurances

5.3.1. Responsabilités

D’une maniere générale, le maitre d'ceuvre assume les risques et responsabilités
découlant des lois reglements et normes en vigueur. A ce titre, le maftre d'ceuvre répond
notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les
articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

5.3.2. Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le maitre d'ceuvre et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris
le maftre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel
et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/fou matériel, du fait de la
réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages
causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie suivants :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

5.3.3. Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d'ouvrages dont le co0t prévisionnel des travaux et
honoraires est inférieur a 15 millions d’euros HT, le MOE déclare étre titulaire d'une police
de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de l'ouverture
du chantier la garantissant pour les travaux confiés .

Cette police comporte les garanties suivantes :
e Garantie effondrement avant réception

e Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement
incorporés et techniquement indivisibles

e Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de
responsabilité de droit commun.

Le MOE justifiera d'une police d'assurance individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d’assurances conforme a |'arrété du 5 janvier 2016 émanant
de sa société d'assurances.

Il devra étre en mesure de justifier de |'état d’assurance de ses sous-traitants au fur
et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
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prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-
2, et 1792-4-1 du Code civil.

5.4. Dispositions communes

Par dérogation a I'article 9.2 du CCAG MOE, pour justifier I'ensemble de ces garanties,
les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de
leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux
mémes conditions de garantie. lls doivent adresser ces attestations au maitre d'ouvrage
dans le mois qui suit |la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée
de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d'Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour
ses éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour
le présent projet sont en cours de validité et qu’elles n‘ont fait I'objet d’aucune suspension
ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat
d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises,
assureurs, etc ... )

Le MOE qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s'engage a
obtenir de son assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un
de ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la
souscription d'une assurance complémentaire dont le co0t sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

5.5. Réalisation de prestations similaires

Le maitre de |'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de
prestations similaires a celles du présent marché, apres passation d'un ou de plusieurs
marchés négociés en application de |'article R2122-7 du CCP.

5.6. Clauses sociales et environnementales

Sans objet

5.7. Représentation de I'acheteur

Pour I'exécution du marché, I'acheteur est représenté, sous réserve de changement ultérieur,
par:
Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :
» Réception des communications du titulaire avec l'acheteur, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du
pouvoir adjudicateur faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG MOE) ;
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e Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle
a I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 15du CCAG MOE) ;

» Signature et notification, en tant que Représentant de |'acheteurpour I'exécution du
marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci
résultent strictement de dispositions contractuelles (article 20.2 du CCAG MOE) ;

» Signature et notification des ordres de service (article 3.8€ du CCAG MOE) ;

» Réception de la demande de paiement (article 1.2 et 11.3 du CCAG MOE) ;

» Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la
facture (article 11.4 du CCAG MOE) ;

e Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires
au paiement ;

» Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire

e Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa
responsabilité, par des agents qu'il désigne

5.8. Notifications

En complément de l'article 3.1 du CCAG MOE, les notifications par échanges dématérialisés
ou sur supports électroniques sont réalisées dans les conditions suivantes :

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de |'accusé de réception du
titulaire dans les conditions définies a I'article 3.2.1 du CCAG MOE. Si cet accusé n'est pas
généré automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra
adresser un courriel valant accuser de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24
heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera
adressée par télécopie et il sera réputé |'avoir regu 24 heures apres la date d'envoi figurant
sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de |'accusé de réception du
titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par I'application informatique du
titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accuser réception dans un délai qui ne
devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie
du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé |'avoir requ 1 heure aprées la date
d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir
adjudicateur permettant |'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis
de réception et horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce
cas, les délais commenceront des réception de l'accusé de réception par le titulaire de
I'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au Représentant de l|'acheteur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les pieces particulieres ou générales du marché, des informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges

18/59



dématérialisés ou sur supports électroniques dans les mémes conditions que celles décrites
ci avant.

ARTICLE 6. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 41 du CCAG MOE, les pieces constitutives du marché sont, par
ordre de priorité, les suivantes :

° L'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles dont |'exemplaire original
conservé dans les archives du RA fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités
des parties) ;

° Le Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulieres (CCATP) et ses
annexes ;
° Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Maitrise

d’Oeuvre (CCAG MOE) approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009 ;

° Seul I'exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre
d'ouvrage, fait foi.

ARTICLE 7. PROPRIETE INTELLECTUELLE

7.1. Définitions

En complément de l'article 221 du CCAG MOE, les “résultats” désignent notamment les
études, inventions, dessins, maquettes, logiciels, les documents écrits ou graphiques sur
support matériels ou électroniques, ainsi que les prestations de direction, d’examen, de
vérification et de gestion utiles a la réalisation et a I'exploitation, par d’autres opérateurs
économiques, des ouvrages ou équipements visés par le marché.

En complément de l'article 22.4 du CCAG MOE, les ceuvres protégées par le droit d’auteur
comprennent notamment les ceuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture,
de gravure, de lithographies, les ceuvres graphiques et typographiques, les oceuvres
photographiques et celles réalisées a I'aide de techniques analogue a la photographie, les
plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs a la géographie, a la topographie, a
I'architecture et aux sciences, les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.

7.2. Régime des connaissances antérieures

Par dérogation aux dispositions de l'article 23 . du CCAG MOE, les dispositions suivantes
s'appliquent :

Le maitre d'ceuvre met ses connaissances antérieures au service du pouvoir adjudicateur. La
conclusion du marché n‘emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des
droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. L'acheteur, le titulaire
du marché et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le
concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant
sur les connaissances antérieures.
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7.3. Régime des droits de propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle désignent les droits de propriété littéraire et artistique
et les droits de propriété industrielle.

7.3.1. Droits de I'acheteur et des tiers désignés dans le marché

a) Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit
de propriété incorporelle exclusif et opposable a tous. Ce droit comporte des attributs
d’ordre moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit moral de l'auteur est
attaché a sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Seuls les droits
patrimoniaux de l'auteur, qui comprennent le droit de reproduction et le droit de
représentation sont librement cessibles.

1. La reproduction consiste dans la fixation matérielle de I'oeuvre.

Pour les marchés de maitrise d’oeuvre, le droit de reproduction comporte en particulier,
dans le respect des droits moraux, le droit de reproduire les résultats, en tout ou partie et
en |'état, c'est-a-dire de réaliser ou de faire réaliser les ouvrages, objets du marché, par tous
procédés et sur tous supports, pour les besoins découlant de I'objet du marché. Il s’agit de
I'utilisation des résultats pour la réalisation des ouvrages ou équipements objets du marché.
Le maftre d’ouvrage peut diffuser les plans, avec mention du nom de |'auteur et aprés accord
de ce dernier, a I'ensemble des intervenants qui concourent a la réalisation de l'ouvrage.
L'exécution répétée des résultats fait I'objet d’'une convention et d'une rémunération
spécifique.

2. Le droit de représentation comporte, dans le respect des droits moraux, le droit de
communication au public et de mise a disposition du public des résultats, en tout ou partie
et en |'état, par tous moyens, modes et procédés, en vue d’une exploitation a titre non
commercial, pour les besoins découlant de I'objet du marché, et notamment a des fins
d’'information et de communication du pouvoir adjudicateur. Pour les marchés de maitrise
d'oeuvre, la représentation est la communication au public de 'oeuvre, en projet ou réalisée,
a des fins autres que la réalisation des ouvrages ou équipements objets du marchés, telle
que, par exemple, I'exposition des oeuvres aprés un concours.

3. L'exercice de ces droits patrimoniaux se fait dans le respect des droits moraux de 'auteur.
Au titre de son droit moral, I'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et
de son oeuvre. Ce droit est attaché a la personne. Il est perpétuel, inaliénable et
imprescriptible. Concernant les marchés de maitrise d'ceuvre, l'auteur a droit tout
particulierement :

- aurespectde son nom et de sa qualité. Ce « droit a la paternité » se traduit par l'obligation
d’apposer le nom et la qualité de I'auteur sur I'immeuble réalisé ainsi que sur toutes les
publications des plans ou photos de I'immeuble ;

- au respect de son oeuvre. Ce droit autorise |'auteur a faire sanctionner toute altération
ou dénaturation de son oeuvre. L'acheteur s'engage a informer le titulaire du marché
préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de l'oeuvre qui n‘auraient
pas fait I'objet d’une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché
et qui seraient susceptibles de I'altérer ou de la dénaturer. En cas de réutilisation ou de
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réhabilitation, I'acheteur respecte le droit moral du concepteur initial et lui donne les
moyens de s’assurer du respect de son oeuvre. Il I'informe avant toute intervention sur
son oeuvre.

4. Le titulaire du marché concéde, a titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers
désignés dans le marché, les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique
afférents aux résultats, pour les besoins découlant de I'objet du marché. Cette concession
des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
I’'admission des prestations, pour la France et pour la durée légale des droits d’auteur ou des
droits voisins du droit d'auteur. Le droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations
commerciales des résultats.

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des
résultats, en |'état, pour les besoins découlant de l'objet du marché, conformément aux
dispositions du code de la propriété intellectuelle. Le domaine d’exploitation des droits
concédés est le suivant : reproduction et/ou représentation des plans et/ou de I'ouvrage sur
tout support notamment photographique.

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

5. Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire du marché ou de
tout autre auteur.

b) Résultats protégés par un droit de propriété industrielle.

1. Le titulaire du marché concede, a titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers
désignés dans le marché une licence d'utilisation des droits de propriété industrielle
afférents aux résultats, pour les besoins découlant de |'objet du marché. Cette concession
des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
I'admission des prestations, pour la France et pour la durée de validité de la protection.

2. La licence d'utilisation confére au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le
marché le droit d'importer, de détenir, de fabriquer, de reproduire, d'utiliser, de mettre en
oeuvre et de modifier les résultats, en tout ou en partie, en |'état ou modifiés pour les
besoins découlant de I'objet du marché, sous réserve de la confidentialité attachée aux
résultats.

3. Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les titres ou
demandes de titres qui ont fait 'objet d’un dépdt apres la notification du marché, et pour
ceux qui ont fait l'objet d'un dépbt pendant la période comprise entre la premiere
consultation écrite du pouvoir adjudicateur et la notification du marché. Il en est de méme
pour les droits d'utilisation afférents aux résultats qui ne font pas |'objet d'une protection
par des titres de propriété industrielle ou des demandes de titres.

4. Le titulaire du marché accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence
d'exploitation opposable aux tiers dans tous les territoires ou les droits sont concédés. Le
coUt de ces formalités est compris dans le montant du marché.

7.3.2. Titres de propriété industrielle

Sans objet
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7.3.3. Droits du pouvoir adjudicateur

1. De maniere générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de
propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature a l'utilisation des résultats,
lorsque celle-ci est conforme aux besoins découlant de I'objet du marché.

2. En cas de résiliation du marché pour quelque cause que ce soit, I'acheteur et les tiers
désignés dans le marché demeurent licenciés, dans le respect du droit moral du concepteur
initial, de I'ensemble des droits d’utilisation portant sur les résultats qui sont nécessaires
pour les besoins découlant de I'objet du marché.

3. l'acheteur et les tiers désignés dans le marché ont la possibilité, apres accord du titulaire,
de transférer a des tiers autres, le droit d'utiliser les résultats dans les limites de I'objet du
marché. L'accord du titulaire est formalisé par un avenant qui précise I'étendue des droits
concédés.

4. l'acheteur et les tiers désignés dans le marché peuvent librement publier les résultats sous
réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées dans le présent marché et que
cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du code de la propriété
intellectuelle. L'existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle
a la publication d’'informations générales sur |'existence du marché et la nature des résultats.
Les limites au pouvoir de publication ne s‘'opposent pas a la possibilité pour I'acheteur et les
tiers désignés dans le marché de communiquer a un tiers ces résultats, en tout ou partie,
pour la mise en ceuvre de leurs droits dans le respect de l'article 5 du CCAG MOE. Toute
publication doit mentionner le nom du titulaire du marché et des auteurs.

7.3.4. Garanties des droits

1. Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le
marché la jouissance pleine et entiére, et libre de toute servitude, des droits concédés aux
termes du marché, a l'exclusion des droits des éventuels auteurs précédents. A ce titre, il
garantit :

- qu'il est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances
antérieures ;

- qu’il indemnise I'acheteur et tout tiers désigné dans le marché, en |'absence de faute qui
leur serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute
action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant
un droit de propriété intellectuelle auquel le titulaire aurait sciemment et en toute
connaissance de cause porté atteinte. Sil’acheteur ou les tiers désignés dans le marché sont
poursuivis pour contrefagon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de leur part,
du fait de I'utilisation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché
conformément aux stipulations du marché, ils en informent sans délai le titulaire du marché
qui pourra alors intervenir a I'action judiciaire ;

2. La responsabilité du titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute réclamation
concernant :

- les connaissances antérieures que l'acheteur et les tiers désignés dans le marché ont
fournies au titulaire du marché pour l'exécution du marché;
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- les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du pouvoir adjudicateur
ou des tiers désignés dans le marché;

- les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de la réclamation
trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportée par I'acheteur
ou les tiers désignés dans le marché ou a leur demande expresse.

7.3.5. Droits du titulaire du marché

1. Le titulaire du marché détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats. I
conserve la propriété des droits et connaissances acquis antérieurement a la passation du
marché. Le titulaire du marché peut exploiter, y compris a titre commercial, les résultats qu’il
a générés, dans les conditions définies ci-apres.

2. Le titulaire du marché s’engage a ce que I'exploitation des résultats ne porte pas atteinte

aux droits ou a I'image du pouvoir adjudicateur.

3. Le titulaire du marché peut librement publier les résultats, sauf stipulation contraire du
marché et sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées a l'article 5 du
CCAG MOE.

7.3.6. Exploitation des résultats a des fins commerciales par I'acheteur ou le
titulaire du marché.

Une convention spécifique précise, en cas d’exploitation commerciale des résultats par le
titulaire du marché ou par I'acheteur ou les tiers désignés dans le marché, les modalités de
cette exploitation commerciale, et notamment :

- la durée de I'exploitation ;
- le montant et les modalités de calcul de la redevance ;

- les modalités de contrble des versements effectués.

ARTICLE8. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES -
VARIATION DANS LES PRIX

8.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire.

Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le MOE s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise
d'ouvrage au titre de la présente opération.

8.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant mentionné a l'article 2-1 de I'acte
d'engagement.
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8.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le
marché fait I'objet d'un avenant en application de |'article L.2421-5 du CCP et selon les
modalités suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du MOE faisant apparaitre
notamment la description des prestations supplémentaires décomposées en temps
prévisionnel nécessaire a leur exécution, par compétences et éléments de mission.

Cette proposition fait I'objet d’'une négociation.
8.4. Reglement des comptes

8.4.1. Modalités de transmission et de paiement

Modalités de transmission des piéces de paiement

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.
Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

Les projet de décompte doivent faire |I'objet d’une validation de la conduite d’opération
avant tout dépdt sur Chorus Pro.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le
portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :
https://[communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l'article
D.2192-2 du CCP ainsi que :
e Le numéro de marché
e Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage
e Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »
e Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles
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L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire
et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de |'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

En I'absence d'obligation du titulaire de recourir a la facturation électronique, le point de
départ du délai global de paiement des acomptes et du solde est la date de réception du
projet de décompte par le conducteur d'opération ;

8.5. Rythme de réglements

Le reglement des sommes dues au MOE pour I'exécution des éléments de mission définis a
I'article 1-4 ci-dessus, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :
Elément(s) de mission DIAG, PRO :

(1) Exigibilité

80 % |En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations.

20% |Apres approbation de I'élément de mission par le RA et obtention
de la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a
I'élément considérée.

Elément de mission ACT :

(1) Exigibilité

60 % | Apres validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation
des Entreprises (DCE).

30% | A lavalidation du rapport de I'analyse des offres.

10% |Apres la mise au point des marchés de travaux.

Elément de mission EXE (synthése) :
(1) Exigibilité
100 % | En fonction de l'avancement de la production

Elément de mission VISA :
(1) Exigibilité
100 % | En fonction de I'avancement des visas des plans d’exécution.

Elément de mission DET :

(1) Exigibilité

100% | En fonction de |I'avancement des travaux sous forme de demandes
de paiements mensuelles sur la production d‘un état périodique
comportant le compte rendu d’avancement des travaux.

Elément de mission AOR :

(1) Exigibilité

40 % | Apres laréception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition
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(1) Exigibilité

de réception avec ou sans réserve adressée par le MOE.

10 % | Apres acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par
les entrepreneurs ou aprés traitement des réclamations éventuelles
de celles-ci par le MOE.

20 % | Apres laréception par le maitre d’ouvrage de la derniere proposition
de levée de toutes les réserves adressée par le MOE.

20 % | Apres réception par le maitre d'ouvrage de la totalité des Dossiers
des Ouvrages Exécutés (DOE).

10% |Apres la fin du délai de garantie de parfait achevement du (dernier)
marché de travaux prévue par l'article 441 du CCAG Travaux ou a
I'issue de la prolongation que le maitre d’ouvrage pourrait décider
en application l'article 44.2 dudit CCAG

Elément(s) de mission complémentaire(s) :

(1 Exigibilité

MC 1,100 % | Fin de la mission

&2

(1) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant I'achevement, dans le cas
ou leur délai d’exécution est important afin que l'intervalle entre le début de réalisation des
prestations et le premier acompte ou entre deux acomptes successifs n‘excéde pas trois
mois ou un mois a la demande du MOE (article R.2191-22 du CCP).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le MOE indique I'état d'avancement de
I'élément de mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du
maitre d'ouvrage sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

8.6. Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des
montants figurant en annexe a l'acte d'engagement.

Apres passation de |'avenant fixant le co0t prévisionnel des travaux et le forfait définitif de
rémunération, il est procédé, si nécessaire, a I'occasion du paiement du premier acompte
postérieur a la notification de cet avenant, a un réajustement du montant des éléments de
mission payeés sur la base du forfait provisoire.

8.7. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte
ou du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du
groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des
paiements figurant a 'annexe de |'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de I'article 11 du CCAG MOE, le paiement direct des sous-
traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre. Le titulaire du marché dispose d’'un délai de 15 jours pour la
traiter.
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Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d’'une demande de paiement d’un sous-
traitant.

Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans
le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d'ouvrage de I'avis de dépoét ;

Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité
stipulé dans le marché, I'avenant ou |'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre
d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du
présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.

8.8. Acompte

8.8.1. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le MOE, est envoyée selon les modalités de I'article 8-
8.1 ci-dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence
aux éléments de mission définies a l'article 3.3 du présent CCATP, ainsi que leurs prix, évalués
en prix de base et hors TVA.

8.8.2. Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le MOE, le RA détermine le montant de
I'acompte a lui verser dans un état d'acompte qui fait ressortir :

a) I'évaluation, en prix de base, de la fraction du montant du marché a régler compte
tenu des prestations effectuées depuis le début du marché ;

b) les pénalités ou réfactions éventuelles prévues au présent CCATP, et ce, depuis le
début du marché. Les pénalités pour retard font I'objet d'un décompte spécifique
indiquant les montants journaliers, le nombre de jours de retard et les dates
d'échéance contractuelle retenues ;

c) I'évaluation, en prix de base et hors TVA, du montant di au MOE depuis le début du
marché, qui est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d) le montant, en prix de base et hors TVA, du poste c de I'état d'acompte précédent ;

e) le montant, en prix de base et hors TVA, dU au titre de I'acompte, qui est égal au
poste ¢ du présent état diminué du poste d ci-dessus ;

f) Il'incidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément a l'article 4-3
du présent CCATP, sur le poste e ci-dessus ;

g) le moment venu, l'incidence éventuelle du remboursement de I'avance ;
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h) l'incidencedela TVA;
i) le montant de I'acompte a verser, ce montant est la récapitulation des montants e,
f, g et h ci-dessus.

8.8.3. Etat de solde

Le titulaire valide et adresse au maitre d’ouvrage, sous 30 jours a compter de la notification
de la décision d’admission des prestations, le projet d’état de solde indiquant les quantités
totales des prestations réellement exécutées. Ce projet d’état de solde prend en compte les
prestations afférentes au dernier mois d’exécution. Si le marché est passé avec un
groupement conjoint, le projet d’état de solde indiquera la répartition des sommes dues a
chacun des co-traitants.

Siun sous-traitant du titulaire met en demeure |'acheteur de lui régler directement certaines
sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles 2193102 L.219314 et R.219310 2 R.219316 du CCP |g Représentant
de I'acheteur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire.
Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le Représentant de I'acheteur paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

8.9. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

8.10. Nature des prix

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du coUt
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4.

Par dérogation a article 16 du CCAG MOE, les indemnités, les pénalités, les retenues et les
primes sont établies hors TVA et ne sont pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de
variation des prix.

8.11.  Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du

mois fixé en page de garde de I'acte d'engagement.
Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

8.12. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant I'objet du marché est I'index Ingénierie publié par I'Insee.
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8.13. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné
par la formule :

Ch = 090+010 " (In/ lo)
avec l,= Valeur del'index de référence | prise au mois d'établissement des prix ;

l.= Valeur de I'index de référence | prise au mois au cours duquel chacun
des reéglements prévus a l'article 4-2.2 est d0 au MOE.

Toutefois si la période de reglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre
en compte est le dernier mois de la période.
En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.
Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant révision définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

8.14. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA, le titulaire étranger implanté dans un état de
I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses
demandes de reglement, que la TVA est due par |'acheteur et mentionner les dispositions
du Code général des impdts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le
titulaire (autoliquidation) ;

Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur
la base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

ARTICLES. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D'GUVRE JUSQU'A LA PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX

9.1. Co(t prévisionnel des travaux

Le co0t prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux
nécessaires pour réaliser I'ouvrage tel que défini au programme.
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Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m, (m, ETUDES) fixé en
page de garde de |'acte d’engagement.

Le MOE s'engage sur un coUt prévisionnel des travaux C sur la base des études d'Avant Projet
Sommaire.

La part de l'enveloppe financiere prévisionnelle Co affectée aux travaux par le maitre
d'ouvrage est mentionnée a I'article 2-1 de I'acte d'engagement.

Apres approbation de I'Avant Projet Sommaire par le maitre d'ouvrage, |I'avenant défini au
4-2.3 ci-dessus fixe le montant du co0t prévisionnel des travaux que le MOE s'engage a
respecter.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir
la rémunération calculée au pourcentage par application de la formule suivante : Montant
définitif de la rémunération = estimation définitive du co0t prévisionnel des travaux x taux
de rémunération.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le co0t prévisionnel des
travaux, I'avenant défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau co0t prévisionnel des travaux.

9.2. Tolérance sur le co0t prévisionnel des travaux

Le co(t prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

9.3. Sevuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au coUt prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le
MOE, majoré du produit de ce coUt par le taux de tolérance fixé a I'article précédent.
L'avancement des études permet au MOE lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur
le coUt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil
de tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour
la passation des marchés de travaux, le MOE doit reprendre gratuitement ses études si le
maitre d'ouvrage le lui demande.

9.4. Co(Ut de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, il établit le co0t de référence des travaux tel qu'il résulte
des consultations.
Ce co(Ut est le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre d'ouvrage. Il est ramené en valeur m, du marché de maitrise
d'ceuvre par application du coefficient de réajustement C, défini ainsi :
C: = BTO1es / BTOl6
avec BTOlees= Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois me moins 6 mois, du
: marché de maftrise d'ceuvre ;
BTO1.s = Valeur de |'index "tous corps d'état" au mois mo moins 6 mois, des
offres du marché de travaux.
Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.
Si le co0t de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre d'ouvrage
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déclare la consultation infructueuse, le MOE a I'obligation de reprendre les études, sans que
cela ouvre droit a rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de
consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance.

Le MOE fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprées recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage,
le MOE doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15
jours a compter de I'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre
d'ouvrage de lancer une nouvelle consultation.

9.5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
e Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :

o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé
des travailleurs ;

e Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise
dans le cadre de I'exécution de sa mission.

e Le MOE s’engage a:

o fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et
information nécessaires au bon déroulement de la mission de
coordination;

o respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies par le maitre d'ouvrage.
Celles-ci font I'objet d’'un document notifié au MOE et qui sera annexé
au présent marché.

e Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS.

e Le MOE arréte les mesures d'organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur SPS.

e Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans
le registre journal de la coordination.

e Pour I'analyse des offres des entreprises, le MOE consulte le coordonnateur
SPS et intégre son avis dans le rapport d'analyse des offres.

9.6. Variantes pour les marchés de travaux

Le MOE propose le cas échéant les variantes a l'initiative du maitre d’ouvrage (prestations
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supplémentaires éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les
entreprises.

Le MOE propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a linitiative des
entreprises, y compris celles permettant I'utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de
variante, il propose les exigences minimales a respecter.

ARTICLE 10. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D'GEUVRE APRES LA PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le MOE est chargé de faire appliquer les stipulations
du marché de travaux liant I'/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter
aucune modification sans accord préalable de ce dernier.

10.1. Tolérance sur le coUt initial des marchés de travaux

Le coUt initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

10.2. Seuil de tolérance sur le coUt initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au co(Ut initial des marchés de travaux majoré du produit de ce
coUt par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

10.3. Comparaison entre réalité et tolérance

Le coOt total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de I'ouvrage, résulte des
prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient
exécutés a la suite d'une décision indépendante du MOE (modifications qui s'imposent au
maitre d'ouvrage apres la passation des marchés de travaux ou résultant de modifications
du programme demandées par le maitre d'ouvrage).

Ce co(t est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés,
chacun d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois m, du premier marché par
application du coefficient de réajustement C; tel que défini a |'article 6-1 ci-dessus.

10.4. Travaux modificatifs ou supplémentaires

10.4.1.Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs
rédigée par le MOE et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois me
"Travaux".
Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du MOE dans l'une
des catégories suivantes :

e Catégorie 1: modifications dans la consistance ou le co0t du projet demandées par

le mafitre d'ouvrage ou s'imposant a lui.

L'incidence financiere de ces modifications n'est pas prise en compte dans le co0t total

32/59



définitif des travaux.

Le MOE estime l'incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire
en la justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de ['article 4-1.3. ci-
dessus.

e Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le MOE en
cours d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses
études ou d'erreurs dans la conduite des travaux.

L'incidence financiere des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une
rémunération complémentaire du MOE.

L'incidence financiere de ces modifications est prise en compte dans le co0t total définitif
des travaux défini a l'article 6-4 ci-dessus.

10.4.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE,
sont soumises a décision du RA.

Les décisions du RA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur
la fiche de travaux modificatifs rédigée par le MOE.

Dans le cas ou le co0t des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a
I'estimation du MOE, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour
acceptation et décision par le RA.

10.5. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le co0t total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux
articles 6-3 et 6-4, le MOE supporte une réduction égale a:

10 % x (coOt total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a I'euro supérieur.
Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la
rémunération des éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

10.6. Svuivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCATP, la "direction de
I'exécution des marchés de travaux" incombe au MOE qui est l'unique responsable du
contrble de I'exécution des ouvrages. A ce titre il est l'unique interlocuteur des
entrepreneurs.

Le maitre d'ceuvre tient compte dans I'exercice de sa mission de celles dévolues a chacun
de ces intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent
les concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment acces aux registres de
chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas
échéant, au maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants
et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de [huit]
jours. En l'absence d’arbitrage du maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre est libre de sa
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décision, dont il informe le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.
En aucun cas le maftre d'ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se
soustraire a ses obligations contractuelles.

10.7. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de |'exécution des marchés de travaux", le
MOE est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par
le MOE qu'apres décision du RA prise selon les modalités prévues a |'article 6-5.2 ci-dessus.
Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux
exemplaires par le MOE a |'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux. Le MOE transmet une copie de l'ordre de service au
maftre d'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile
conformément a l'article 7-2 du CCATP.

10.8. Protection de la main d'oceuvre et conditions de travail

10.8.1.Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer |le maitre d'ouvrage et le MOE sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant
ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal
de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

10.8.2. Movens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre accés
Le coordonnateur SPS a libre acces aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition
du MOE pour ses différentes réunions.

B - Obligations du MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 'ouvrage.
e Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :

o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;
o laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier;
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o chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le
cadre de I'exécution de sa mission.

Le MOE s’engage a :

o fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et
information nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

o respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants, définies par le maftre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d’un
document notifié au MOE et qui sera annexé au présent marché.

Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.

Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS.

Le MOE arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec
le coordonnateur SPS.

Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est
prévue mais n‘est pas comprise dans le délai d'exécution :

o Le MOE ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura
été informé par le coordonnateur SPS de I'intégration des Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de
Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est
prévue et comprise dans le délai d'exécution :

Le MOE, apres avoir :

visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui
conditionnent le démarrage des travaux,

été informé par le coordonnateur SPS de l'intégration des Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination
en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS),

avise par écrit le maitre d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux
titulaires des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les
travaux.

ARTICLE 11. DELAIS ET PENALITES

Par dérogation a I'article 151 du CCAG MOE, I'acte qui vaut commencement d'exécution du
marché est |'ordre de service du RA de commencer le premier élément de mission.

Au démarrage de la premiére mission DIAG, le titulaire remettra au Conducteur d’'Opération
un planning de sa mission comprenant :
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e Ladate de démarrage de sa mission,
e La durée de réalisation de I'ensemble de ces éléments de mission études,
e La durée estimative des travaux

Ce planning sera mis a jour a chaque début et fin des Phases DIAG & PRO.

Ce planning ne se substituera pas au respect des délais citées ci-aprés.

Dans le présent article, tous les délais sont exprimés en jours calendaires.

L'opération revét un caractere particulier puisqu’elle s’inscrit dans les opérations intéressant
les défenses. Le délai revét ainsi une importance toute particuliere. C'est pourquoi le RA a
décidé d'appliquer une pénalité globale au présent marché.

Toutes choses égales par ailleurs, si :

e L'ensemble des Batiments et Aires Aéronautiques a déconstruire de I'EH PARISIS (TF)

ne le sont pas avant 15 avril 2026 ;
le titulaire du marché aura une pénalité forfaitaire de 1 000 euros par semaine de retard.
Ainsi, le titulaire est encouragé a mettre en ceuvre tous les moyens en sa possession pour
respecter ce délai et en particulier :

e Employer tous les moyens mis a sa disposition par les marchés pour faire respecter le
délai de livraison par les entrepreneurs : le Maitre d’ceuvre devra prévoir tous les
moyens nécessaires et applicables lors de la rédaction des marchés de travaux ;

¢ Informer le maitre d’ouvrage, lui proposer des solutions pour respecter le délai de
livraison et en estimer le co0t.

11.1. Pénalités liées aux éléments de missions

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite
ni du jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a I'article 151 et 15.3 du CCAG MOE, en cas de retard dans I'exécution des
délais définis au ci-dessous.

11.1.1. Eléments de mission "études"

Elément de Point de départ du délai Délais Pénalité €
mission ou HT
tache
DIAG Date précisée dans |'ordre de service du RA pour commencer |3 semaines 300 €/ jour de
I'exécution de la mission ou de la date de réception de cette retard
décision si celle-ci est postérieure.
DIAG Reprise du rapport selon les remarques de la conduite |2 semaines 100 €/jour de
d'opération retard

I'approbation ou recevabilité du document le précédent dans retard
I'ordre chronologique de déroulement de l'opération.
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PRO Reprise du rapport selon les remarques de la conduite 2 semaines [100 €/jour de
d‘opération retard
Edition de la Date précisée dans |'ordre de service du RA pour commencer | 2 semaines | 200 €/jour
1ere version du | |'exécution de la mission ou de la date de réception de cette
Planning décision si celle-ci est postérieure.
Mise a jour du | Chaque début et fin de phase DIAG et PRO 1 semaine 100 €/]jour
planning
‘ EXE (synthése) ‘ Date fixée par le calendrier détaillé d‘exécution des travaux. ‘SO ‘SO

En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer
I'élément de mission suivant.
A la transmission du rapport, le SNIA transmettra un tableau des remarques. La mission sera
considérée comme achevée une fois toutes les remarques reprises par le titulaire.

11.1.2. Elément de mission ACT

Tache Définition de la tache Point de départ du délai Délais Pénalité €
H.T
DCE Préparer le(s) Dossier(s) de|Demande du Conducteur | 7 semaines |300 €/ jour de
Consultation des Entreprises | d’opération retard
(DCE).
Analyse des Fournir le rapport d'analyse | Date de la remise au MOE des plis| 1semaine [300 €/ jour de
candidatures des candidatures ou du|contenant les candidatures ou de retard
contenu de la premiére|la premiere enveloppe.
enveloppe.
Analyse des Fournir le rapport d’analyse | Date de la remise au MOE des plis | 2 semaines 300 €/ jour de
offres des offres. contenant les offres. retard
Mise au point Procéder a la mise au point | Date de |la décision d‘attribution 5 jours 300 €/ jour de
des dossiers du/des dossier(s) marché(s). |des marchés. retard
marchés

En aucun cas |'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer
I'élément de mission suivant.

11.1.3. Elément de mission VISA

Définition de la tache Point de départ du délai Délais Pénalité €
H.T
Viser ou faire part de ses observations sur les | Date de réception de chaque [10 jours 100 €/jour de

plans, notes de calculs, études de détail et

autres documents établis par les entreprises.

plan, note de calculs, étude de
détail et autre document réalisé
par I'entrepreneur.

retard
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11.1.4. Elément de mission DET

Tache Définition de la tache Point de départ du délai Délais |Pénalité €
H.T
Comptes rendus | Etablir et diffuser les comptes | Date de la réunion. 2 jours 100 €/jour
de réunion rendus de réunion.
Constats Procéder aux constatations. Date de Ila demande de|7jours 100 €/jour
I'entrepreneur.
Notification des | Notifier les décisions du RA Date de réception de la décision du |2 jours 100 €/jour
décisions RA
Mémoires de Instruire les mémoires de Date de réception de la réclamation |7 jours 100 €/jour
réclamation réclamation. de I'entrepreneur.
Etat Etablir I’état d’avancement. cf. 7-2 ci-aprés. Au plus tard[100 €/jour
d’avancement le 5 de
chaque
mois.
Projets de Vérifier les projets de Date de l'accusé de réception du [* 150 €/ jour
décomptes décomptes finaux des marchés |document ou du récépissé de
finaux, de travaux et établir les remise.
décomptes décomptes généraux et soldes
généraux et avec utilisation de Chorus-pro
soldes le cas échéant.
Autres taches du CCAG TRX ** 150 €/ jour

*Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :
10 jours apres la réception du projet de décompte final ;
10 jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

** Délais définis dans le CCAG-Travaux.

11.1.5. Elément de mission OPC

Sans objet.

11.1.6. Elément de mission AOR

Tache | Définition de la tache Point de départ du délai Délais Pénalité €
H.T
OPR Procéder aux Opérations|Date de réception, par le MOE, de l'avis de 1 jour 100 €/jour
Préalables a la Réception |l'entrepreneur titulaire du lot désigné au
(OPR). Cahier des Clauses Administratives et
Techniques Particuliéres (CCATP) des
marchés de travaux ou date prévisible
d’achévement des travaux indiquée dans
I"avis.
Proposition | Proposer la réception au RA | Date du procés-verbal des OPR 1jour 100 €/jour
de et notifier la proposition de
réception |réception al’'entrepreneur.
DOE Remettre le Dossier des|Aprés réception par le MOE de tous les|ljour 100 €/jour
Ouvrages Exécutés (DOE) au | documents dus par les entrepreneurs.
maftre de I'ouvrage.
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Tache | Définition de la tache Point de départ du délai Délais Pénalité €

H.T

Examen Procéder a l'examen des|Date de saisine par le RA 1jour 100 €/jour

des désordres signalés pendant

désordres |la Garantie de Parfait

Achévement (GPA).

PV de levée | Etablir le procés-verbal de|Date de réception de l'avis de |'entrepreneur [1 jour 100 €/jour

des levée des réserves. ayant levé les réserves.

réserves

Certains documents (pieces nécessaires a |'ouverture au public, au fonctionnement et a la
maintenance de |'ouvrage, etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations
préalables a la réception

11.1.7. Mission(s) complémentaire(s)

Définition de la tache Point de départ du Délais Pénalité €
délai HT
MC1 | Vérification de I'exhaustivité des diagnostics existants et| OS de Démarrage du 2 semaines 100 €/jour
préconisation de complétion marché
Tache Définition de la tache | Point de départ du Délais Pénalité €
délai HT
MC |Gestion des marchés Définition des campagnes de|Date précisée dans |'ordre(10 jours 150 €/jour
2 diagnostics hydrocarbures, |diagnostic complémentaires|de service du RA pour

amiante et plomb a réaliser et rédaction des|commencer ['exécution

préalables a la CCTP pour consultation des|de la mission ou de la date

déconstruction entreprises. de réception de cette

décision si celle-ci est
postérieure,

DCE Préparer le(s) Dossier(s) de|Demande du conducteur(9 semaines 300 €/ jour de
Consultation des Entreprises|d‘opération retard
(DCE).

Analyse des candidatures |Fournir le rapport d‘analyse|Date de la remise au MOE(l semaine 300 €/ jour de
des candidatures ou duldes plis contenant les retard
contenu de la premiere|candidatures ou de Ia
enveloppe. premiere enveloppe.

Analyse des offres Fournir le rapport d'analyse|Date de la remise au MOE|2 semaines (300 €/ jour de
des offres. des plis contenant les retard

offres.

Mise au point des dossiers |Procéder a la mise au point|Date de la décisionl|5 jours 300 €/ jour de

marchés du/des dossier(s) marché(s). |d'attribution des retard

marchés.
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Tache Définition de la tache | Point de départ du Délais Pénalité €
délai HT
Avis sur Diagnostics Rendre un avis sur la|Date de rendu dufl semaine 100€/jour de
complétude du diagnostics|diagnostic par l'entreprise retard
réalisés

11.2.  Pénalités liées au non-respect des clauses sociales

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser,
imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité de 150 € par heure d’insertion non
réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a l'article 10.4 pour la production des
renseignements relatifs a I'exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité
de 150 € par document et par jour, a compter de la mise en demeure par I'acheteur.

11.3.  Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine l'application d'une pénalité forfaitaire de 100 € par demande
présentée.

Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maftre d'ceuvre
notifie I'état d’'acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande
du titulaire. En cas de dépassement de ce délai pour Vvérifier les projets de décomptes
mensuels des marchés de travaux, le MOE encourt une pénalité de 100 € par jour de retard.
En cas de versement des intéréts moratoires par le maitre d'ouvrage cette pénalité est égale
au montant de ces intéréts qui lui sont directement imputables.

En cas d’absence du MOE a une réunion prévue dans le cadre du marché, le titulaire encourt
une pénalité de 200 € HT, par réunion.

ARTICLE 12. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Les prestations ne font pas I'objet d'une garantie technique.

12.1. Retenue de garantie

Sans objet.

12.2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans |'acte d'engagement. Elle
n‘est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations
confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-
3 aR.2191-12 du CCP, a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois,
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est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce
montant TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite
et moyenne entreprise), le taux de I'avance est porté a 20 %.

Le paiement de |'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a
I'article 4-21 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte
commencement d'exécution du marché.

En application des articles R2191, R2192-2 et R2191-14 du CCP, le remboursement de I'avance,
effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 %
du montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.
Si le taux de |'avance appliqué est supérieur ou égal a 20 %, le seuil de déclenchement du
remboursement de |'avance est abaissé a 50 %

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-14 du CCP, dés lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur
leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant
a une avance est ouvert des la notification du marché ou de l'acte spécial par le RA. Le
remboursement de cette avance s’‘impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les
mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 13. ADMISSION - ACHEVEMENT DE LA MISSION -
RESILIATION

13.1.  Admission des documents présentés par le MOE

13.2. Nombre d'exemplaires
Les documents présentés par le MOE sont remis au conducteur d'opération, en un seul
exemplaire sur papier relié
En complément de cet exemplaire les documents sont remis dans un des formats suivants :

pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, odc, odp, odt, docx,, xIsx, pptx.

13.3. Délais d’admission des documents d’'études
L'admission consiste en I'acceptation par le RA des documents d’études correspondant a
I'élément de mission remis et conformes aux prescriptions du marché.

Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG MOE, les décisions relatives a cette admission
doivent intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Elément Document Délai
de mission
DIAG | Avant-Projet Sommaire 30 jours
PRO Etudes de projet 30 jours
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Elément Document Délai
de mission
MC1 Gestion des marchés diagnostics hydrocarbures, amiante 20 jours

et plomb préalables a la déconstruction

Ces délais courent a compter de la date de l'accusé de réception par le conducteur
d'opération de ces documents.

13.3.1.Réfaction

Par dérogation a l'article 21-3 du CCAG MOE |a décision motivée d’admission avec réfaction
est, sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque I'acheteur estime que des prestations
ne satisfont pas entierement aux conditions du marché, mais qu'elles présentent des
possibilités d’admission en I'état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre
avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction de prix selon I'étendue des
imperfections constatées. Le titulaire dispose d’un mois pour présenter ses observations ou
adresser une lettre de réclamation ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du
pouvoir adjudicateur. Si le titulaire formule des observations, I'acheteur dispose ensuite d'un
mois pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle
notification dans ce délai, I'acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

13.3.2. Ajournement

L'admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans un délai
fixé par le RA et soumis aux dispositions de l'article 7-2.1 ci-dessus.

Suite a une décision d'ajournement, le RA dispose, pour admettre les prestations, apres
présentation par le MOE des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.

13.3.3. Rejet

Suite a une décision de rejet, le RA dispose, pour admettre les prestations, apres
présentation par le MOE des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.

13.4. Délais de vérification des autres documents présentés par le
MOE

Par dérogation a I'article 20.2 du CCAG MOE, les décisions relatives a la vérification des
documents présentés par le MOE doivent intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Elément Document Délai
de mission
DIAG | Diagnostics 30 jours
PRO Etudes de projet 30 jours
ACT Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 30 jours
Analyse des candidatures 7 jours
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Elément Document Délai
de mission

Analyse des offres 15 jours
AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 30 jours

Ces délais courent a compter de la date de l'accusé de réception par le conducteur
d'opération de ces documents.

En cas de rejet ou d'ajournement, le RA dispose, pour donner son avis, apres présentation
par le MOE des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

La vérification peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans un
délai fixé par le RA et soumis aux dispositions de |'article 7-2.1 ci-dessus.

13.5. Achevement de la mission

La mission du MOE s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
- I'expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a
I'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
- la levée de la derniére réserve ;
- I'instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
ou lorsque le RA décide que les obligations contractuelles du MOE sont globalement
remplies.

L'achévement de la mission fait I'objet d’une décision établie par le RA, sur demande du
MOE.

13.6.  Arrét de I'exécution des prestations

Le RA se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des
parties techniques telles que définies a article 1-4 du présent CCATP.

Par dérogation a l'article 25 du CCAG MOE, la décision motivée d'arréter I'exécution des
prestations a l'issue d'une partie technique, ne donne pas lieu a indemnité. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG MOE, avec les
précisions décrites dans les articles 9-4.1 a 9-4.3.

13.7. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, a titre d'indemnisation,
le pourcentage prévu a l'article 31du CCAG MOEest fixé a 5 %.

13.8. Résiliation du marché aux torts du MOE ou cas particulier

Dans I'hypothése oU le MOE disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec
Ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le RA des documents énumérés a l'article 3.4.2
du CCAG MOE complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou
absorption et la justification de son enregistrement légal.
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A défaut, la maftrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de
I'article 30 du CCAG MOE.

Lorsque le titulaire est, au cours de |'exécution du marché, placé dans |'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de l'exclure d'un
marché, I'acheteur peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux
articles L2141-7 a L2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
I'article L.2195-4 du CCP, I'acheteur peut résilier le marché dans les conditions de I'article 30
du CCAG MOE.

Dans I'hypothése ou le MOE ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou
aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a I'article 32 du
CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette
derniere doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le
titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour
satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprées résiliation,
sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a
exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent
acquises au maitre d'ouvrage.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de
I'article L8222-6 du Code du travail I'acheteur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

13.9. Résiliation du marché par arrét des prestations ou autres cas
de résiliation
Le marché pourra notamment étre résilié dans I'un des cas suivants :

e |e MOE s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés
de travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'article 5-3 du présent
CCATP;

e apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener a bien

les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du
coUt prévisionnel.

ARTICLE 14. CLAUSE SOCIALE D'INSERTION

Sans objet

ARTICLE 15. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCATP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :
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a) CCAG:

|

CCATP 54
CCATP 5.8
CCATP6
CCATP 7-2
CCATP 810
CCATP 1M

CCATP 111
CCATP11.3
CCATP13.31
CCATP 13.32
CCATP134
CCATP13.6

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux
articles

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

b) Normes frangaises homologuées

c)

Autres normes

9.2 du CCAG
3.21du CCAG

41 du CCAG

23 du CCAG

16 du CCAG

151et 15.3 du CCAG

151 du CCAG

13.2.2 du CCAG TRX
21.3du CCAG

20.2 du CCAG

20.2 du CCAG
25du CCAG
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CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Avertissement : Le contenu des éléments de la mission est celui défini aux articles
R.2431-19 a R.2431-23 du CCP et dans I'annexe |l de I'annexe 20 du CCP avec les
précisions ci-dessous incluses dans le forfait de rémunération :

ANNEXE N°1 AU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

SOMMAIRE

Pages
ARTICLE 1. EEUAES DIAG ...t ssessseisesse e ssesaesisessescssesaesssssnenns 41
ARTICLE 3. Etudes de projet (PRO) .......ccoeierevevieieieeeeeneetetesesesesaesenese st s s sesens 42
ARTICLE 4. Assistance apportée au maitre de |'ouvrage pour la passation des
CONLrats dE TraVaUX (ACT) ccieieeeeeeeeeeercrerereeeeeeeeeretererereeeeesesersnrsaeseeesesesesnsnrnresaeasesns 42
ARTICLE 5. Etudes d'exécution limitées au CPE, 3 la synthése et au devis quantitatif
AETANIE (EXE) ettt ettt ettt st ste st st st st e satesatesatenseensnensnensnenee 45
ARTICLE 6. VISA des études d'eX@CULION.......coocuieeiirriernienienitceeteeiceiee e 46
ARTICLE 7. Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET).......cccccuvveeenne. 46
ARTICLE 8. Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de
réception et pendant la période de parfait achevement (AOR) ....c..ccoeceeeveenncenne 49
ARTICLE 9. Missions cOMPIEmMeENntaires........coccevuereeriererierienientenreneeneeeseeesee e 51
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CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Avertissement : Le contenu des éléments de la mission est celui défini dans I'annexe
Il & I'arrété du 21 Décembre 1993 avec les précisions ci-dessous incluses dans le
forfait de rémunération.

ARTICLE 1. Etudes DIAG

Sur la base des renseignements fournit par le maftre d'ouvrage, les études
complémentaires d'investigation de I'existant ainsi que les visites du site, la maftrise
d'ceuvre est chargée, de rédiger un rapport DIAG décrivant le site et son état
général.

Le maitre d‘ceuvre se basera notamment sur les diagnostics avant démolition
suivants :

- Diagnostics amiante (a la charge MOA)

- Diagnostic plomb (a la charge MOA)

- Diagnostic déchet (a la charge de la MOE)

- Diagnostics complémentaires éventuels (a la charge de la MOE)

Le rapport DIAG comportera également un inventaire des matériaux a revaloriser
par les entreprises démolition ainsi qu‘un descriptif sommaire des travaux de
déconstruction.

ARTICLE 3. Etudes de projet (PRO)

Les études de Projet définissent la conception générale des prestations. Elles
comprennent au moins :
3-1 Les documents généraux
3-11 Les documents écrits
Rédaction du CCTP comprenant :

* le rapport de présentation générale de I'opération comprenant .un descriptif
détaillé des caractéristiques des ouvrages et leur localisation ainsi que toutes
les prescriptions techniques du déroulement des travaux;

» la réponse faite aux observations formulées lors de I'approbation du DIAG;

» laliste des adaptations apportées au DIAG par le Projet ;
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e |'estimation du co(t prévisionnel des travaux sur la base des avant-métrés
défini au 3-2 ci-apres;

» le délai global de réalisation des travaux.

* le planning prévisionnel de réalisation ;

3-1.2. Les documents graphiques
Les plans généraux, les plans d'organisation spatiale des ouvrages et les plans de
détails définissent sans ambiguité le positionnement et I'encombrement des
installations.
Les documents graphiques comprennent :

e un plan de masse et de situation (échelle adaptée au projet) ;

e Les cartographies détaillés des éléments pollués

ARTICLE 4. Assistance apportée au maitre de l'ouvrage pour la
passation des contrats de travaux (ACT)

L'assistance pour la passation du marché de travaux complémentaire se rapporte
directement a |'organisation de la commande publique. Celle-ci se caractérise, en
particulier, par un formalisme important destiné a garantir le respect des principes
qui la régissent, au premier rang desquels se situent le libre acces et I'égalité de
traitement des candidats.

Dans le cadre de I'exécution de cet élément de mission, le maitre d'ceuvre apporte
une attention particuliére au strict respect des regles en matiere de commande
publique.

Cet élément de mission comprend au moins :

4-1. Sélection des candidats

Le maitre d'ceuvre propose au maitre de |'ouvrage les niveaux de qualification ou de
références qui lui paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des
documents qu'il souhaite voir remis par ceux-ci a l'appui de leurs offres ou
candidatures, en vue de I'établissement de I'avis d'appel public a la concurrence et
du reglement de consultation.

4-2. Dossier de consultation des entreprises
Le maitre d'ceuvre participe a I'élaboration du projet de Dossier de Consultation des

Entreprises (DCE) constitué des pieces administratives, techniques et autres pieces.

Le maitre d'ceuvre assure la cohérence d'ensemble des pieces administratives,
techniques et autres.

1/ Pieéces technigues
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Les pieces techniques élaborées par le maitre d'ceuvre comportent :

le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

les cadres de bordereaux de prix ;

les cadres des devis quantitatifs détaillés permettant aux entreprises de les
renseigner par les prix, pour former les décompositions du prix global
forfaitaire (DPGF) ou les détails estimatifs. Ces cadres sont d'un niveau de
précision suffisant pour permettre aux entreprises d'établir leur prix, ils
comportent les quantités établies par le maitre d'ceuvre ;

le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE) ;

les pieces graphiques constituées des plans généraux et, le cas échéant, des
plans propres a chacun des lots.

2/ Piéces administratives

Les pieces administratives du DCE sont rédigées par le maitre d'ouvrage et sont
soumises pour avis, compléments et cohérences au maitre d‘ceuvre.

3/ Autres pieces

Dans les marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit apporter des précisions,
énumérées ci-apres, relatives a la gestion des déchets de chantier et joindre le
diagnostic éventuel :

La fourniture par les candidats d'une notice retragant le Schéma
d'Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets de Chantier (SOSED).
Cette notice comprendra :
- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les
différents déchets ;
- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités
de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets;
- Les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en
ceuvre pendant les travaux.
La prescription de clauses techniques relatives a la gestion des déchets de
chantier
La contractualisation du SOSED dans les pieces administratives du marché;
Les obligations des entreprises dans la mise en place de la politique de gestion
de déchets de chantier;
La mise au point du SOSED pendant la période de préparation du chantier;
La définition des prix liés a la gestion des déchets de chantier.

Le maitre d'ceuvre doit, dans les marchés de travaux, apporter des précisions
relatives aux dispositions suivantes :

production et modalités de remise des documents et prestations nécessaires
a I'exploitation et a la maintenance des batiments, évacuation des déchets de
chantiers, propreté de chantiers.
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La reproduction des DCE remis aux entreprises est a la charge du maitre de I'ouvrage.

4-3. Phase de consultation
Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence,

e aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans I'accord du maitre
de 'ouvrage ;

e |le maitre d'ceuvre communique au maitre de |'ouvrage tout renseignement
complémentaire sollicité par les entreprises, cette information est faite par
écrit ;

e le maitre de l'ouvrage interdit au maitre d'ceuvre la communication a
quiconque de la liste des entreprises admises a remettre une offre (appel
d'offres restreint) ou de la liste des entreprises qui ont retiré le dossier de
consultation (appel d'offres ouvert).

4-4. Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de I'entreprise

Le maitre d'ceuvre assiste aux différentes réunions de la commission d'appel d'offres.
A ce titre, il participe a lI'analyse des candidatures ou du contenu de la premiére
enveloppe. Cette analyse porte sur I'examen des capacités professionnelles et
financieres des candidats, demandées dans |'avis d'appel public a la concurrence.
Apres ouverture des plis contenant les offres, le mafitre de l'ouvrage transmet au
maitre d'ceuvre, pour analyse, les propositions recues. Celui-ci ne doit fournir a des
tiers aucune des informations contenues dans ces propositions qu'il doit restituer
intégralement au maitre de |'ouvrage.

Si des variantes ou options sont remises par les entrepreneurs conformément aux
stipulations du reglement de consultation, le maitre d'ceuvre doit accomplir les
taches d'analyse, de contrdle, etc. impliquées par I'étude de ces variantes.

Le maitre d'ceuvre doit faire une analyse critique des offres des candidats en
donnant sa position motivée, faisant apparaitre les homogénéités ou hétérogénéités
des chiffrages par rapport aux avant-métrés qu'il a réalisés.

Le maitre d'ceuvre est également associé a I'acceptation des sous-traitants si celle-
ci est demandée a l'appui de I'offre.

Le rapport d’analyse comportera au minimum les informations suivantes :

» Rappel des critéeres de jugement des offres ;

» Rappel des résultats de 'appel d'offres (solution de base) sous forme de
tableau par ordre d’enregistrement des offres ;

e Vérification de I'ensemble des calculs et reports a l'intérieur de la DPGF (ou
du détail estimatif) et de I'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces
pieces ;

» Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de
tableau a colonnes. Les points a examiner seront, au minimum, les points a
définir par les entreprises dans le CCTP et |le cas échéant dans le complément
au CCTP. Le tableau sera suivi d’'un commentaire mentionnant :
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- pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de
consultation des entreprises (caractéristiques des principaux produits,
mémoire justificatif, etc.) ;

- la comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats
ainsi qu’un classement qualitatif, justifié de maniere aussi précise que
possible ;

- I'examen des variantes et/ou options sur les plans financier et
technique ;

- une synthese de chaque offre et une proposition de classement au
regard des critéres en faisant ressortir la solution préconisée (solution
de base, ou variante, options a retenir) ;

4-4]. Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a I'engagement du maitre d’ceuvre, et avant que
le maitre de l'ouvrage ne déclare I'appel d'offres infructueux, le maitre d'ceuvre
établira une proposition d’adaptation de son projet permettant de respecter le coUt
prévisionnel des travaux et de procéder a une nouvelle mise en concurrence.

Si I'appel d'offres est déclaré infructueux, le maitre d'ceuvre doit modifier le DCE et
assister le maitre de |'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel
d'offres, soit par voie de négociation. Ces prestations sont incluses dans le forfait.

4-4.2. Mise au point des marchés

Il appartient au maitre d'ceuvre d'assister le maitre de I'ouvrage pour les éventuelles
mises au point des offres en vue de la signature des marchés.

A cet effet, il remet au maitre de l'ouvrage l'exemplaire original des piéces,
éventuellement modifiées, constituant le marché (y compris les pieces
administratives).

ARTICLE 5. Etudes d'exécution limitées au CPE, a la synthése et au devis
quantitatif détaillé (EXE)

Le titulaire élabore, par lot le cas échéant, le calendrier prévisionnel d'exécution des
travaux (CPE) ainsi que les devis quantitatifs détaillés.

La mission de synthese, prévue au titre des études d'exécution permettant la
réalisation de I'ouvrage, a pour objet pour I'ensemble de I'ouvrage d’assurer pendant
la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de
toutes les études d'exécution, dans le respect des dispositions architecturales,
techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduit par les plans de
synthese qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un méme support,
I'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations. Ces
plans doivent prendre en compte toutes les informations nécessaires a la
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coordination spatiale et technique de chaque élément avec |'ensemble des
contraintes techniques.
Les modalités de réalisation de cette mission sont fixées comme suit :

* les plans de synthése (mises en plan, coupes, détails) sont établis par la
maftrise d'ceuvre a partir des travaux de la cellule de synthese ;

» lacellule de synthése assure la coordination technique des études d’exécution
de tous les corps d’états.

Le titulaire dirige les travaux de la cellule de synthése, il en assure la constitution, la
direction et son animation.

Placée sous la responsabilité du titulaire, la cellule de synthese est composée d'une
part, des représentants de la maitrise d’ceuvre (qualifiés pour chaque lot) et d’autre
part, de personnels qualifiés émanant des entreprises titulaires des marchés de
travaux.

Les études de synthese seront réalisées selon le calendrier d'établissement des
documents d'exécution défini a I'article "VISA DES ETUDES D'EXECUTION" ci-apres.
Le titulaire :

e provoque et anime les réunions inter-entreprises de coordination technique
des études ayant pour but d‘aboutir a des plans d’‘exécution coordonnés
jusqu’a complete résolution des probléemes rencontrés ;

e dresse les comptes-rendus de ces réunions et les diffuse aux entreprises
concernées ;

e collecte aupres des entreprises les renseignements nécessaires ;

» collationne, examine et analyse les contraintes de chacune des entreprises et
leurs incidences réciproques ;

e demande aux entreprises d’établir leurs projets de plans d’exécution avec
toutes les indications nécessaires pour |'élaboration des plans de synthése ;

» retourne les plans d’exécution avec ses observations, aux entreprises, pour
modifications. Chaque modification fait |'objet d‘un nouveau fichier
informatique avec un nouveau code stipulant précisément la date de la
modification. Les entreprises tiennent et diffusent un tableau de bord de mise
a jour de leurs plans d’exécution. Chaque fichier est accompagné d’une
diffusion sur support papier;

e examine de nouveau les plans d‘exécution aprés corrections par les
entrepreneurs.

Le titulaire élabore les plans de synthése avec toutes les coupes et détails nécessaires
et diffuse ces plans aux entreprises pour établissement des plans d’exécutions
définitifs. Les études d'exécution sont ensuite soumises au visa du titulaire.

En fin d’opération, a partir des dossiers des ouvrages exécutés, le titulaire élabore la
mise a jour des plans de synthése qui sont remis au maitre de l'ouvrage dans les
conditions générales définies pour le Dossier d’Ouvrages Exécutés (DOE).
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ARTICLE 6. VISA des études d'exécution

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par les
entrepreneurs, ainsi que leur visa par le titulaire, ont pour objet d'assurer au maitre
de l'ouvrage que les documents établis par les entrepreneurs respectent les
dispositions du projet établi par le titulaire.

Dans ce cadre, le titulaire doit procéder a I'examen de la conformité au projet des
études d'exécution établies par les entreprises et délivrer son visa.

Ce visa est préalable a tout commencement d'exécution.

Pendant la période de préparation de chantier, I'entreprise titulaire du marché de
travaux élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en
concertation avec le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 7. Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET)

Le maftre d’ceuvre est I'unique responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages
et a ce titre l'interlocuteur des entreprises. |l est tenu de faire respecter par celles-ci
I'ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter de
modification sans |'accord préalable du maitre de 'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit :

e s'assurer que les documents d'exécution (plans d'atelier et de chantier,
caractéristiques techniques des équipements, etc.) ainsi que les ouvrages en
cours de réalisation respectent les études effectuées;

e s'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application
du ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne
comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables
par un homme de l'art;

» s'assurer que |'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des
contrats de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne I'application
effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un;

e délivrer tous les ordres de service et établir tous les proces-verbaux
nécessaires a |'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux
constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;

e établir les projets d'avenants aux marchés de travaux accompagnés des
justificatifs nécessaires ;

» informer systématiquement le maitre de I'ouvrage sur I'état d'avancement et
de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables.
Pour ce faire il fournit, en particulier, un état récapitulatif des ordres de service
délivrés ;

o vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;
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établir les états d'acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise
des projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas
échéant notifier les états d'acompte a l'entrepreneur si le projet établi par
celui-ci est modifié ;

vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir
le décompte général et y faire figurer la date de réception ou de remise du
projet de décompte final présenté par les entrepreneurs;

notifier le décompte général a I'entrepreneur ;

donner un avis au maitre de ['ouvrage sur les réserves éventuellement
formulées par les entrepreneurs a I'encontre des ordres de service, en cours
d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre de
I'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi
qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises ;

au titre des taches de coordination des Systemes de Sécurité Incendie (SSI) au
sens de la norme NF S61-932,suivre la réalisation du SS| avec création et mise
a jour du dossier d'identité ;

collecter les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages
nécessaires a la mise en service de |'ouvrage.

En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier :

pendant la période de préparation de chantier, le maitre d'ceuvre s'assure, en
concertation avec le coordonnateur SPS et les entreprises, que le projet
d’installation de chantier fait apparaitre les zones de stockages des bennes
(ou autres dispositifs), et les circuits d’évacuation des déchets ;

il veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets
a déposer;

il veille au maintien de I'’état de propreté de I'ensemble du chantier, en
particulier aux abords des aires de dépdts des déchets ;

il assure le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues au SOSED ;

il collecte I'ensemble des documents liés au controle, au suivi et a la tracabilité
des déchets de chantier.

7-1. Période de préparation

La durée de la période de préparation de chacun des marchés de travaux, ainsi que
les conditions d'établissement, durant cette période des documents exigés par ces
marchés, sont fixées a I'article 28 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieces
prévues a cet article du CCAG.

7-2. Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le maitre d'ceuvre, dans le cadre de son élément de mission OPC, établit le
calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les entrepreneurs.
Il est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service.
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7-3. Présence du maitre d'ceuvre sur le chantier
Pour exercer la direction de l'exécution des contrats de travaux, le mafitre d'ceuvre
(architecte et co-traitants) doit assurer une présence significative sur le chantier, il
est représenté par la ou les personnes qualifiées désignées dans l'acte
d'engagement.
Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le maitre
d'ceuvre en accord avec le maitre de l'ouvrage qui peut y étre représenté.
Le maitre d'ceuvre organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions
spéciales avec tous les intervenants concernés et dont il en informe le maitre de
I'ouvrage qui pourra y assister ; ces réunions sont destinées a :
e régler certains problemes nécessitant des discussions ou des études
prolongées ;
e mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties
d'ouvrage.
Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font l'objet d'un
compte rendu établi par le maitre d'ceuvre et diffusé a tous les intervenants de
l'opération (OPC, entreprises, maitre de I'ouvrage, conducteur d'opération,
controleur technique, coordonnateur SPS, etc.).

7-4. Journal de chantier

Le maitre d'ceuvre tient un journal de chantier ou sont consignés pendant toute la
durée du chantier:
e sesvisites et constatations;
» lesvisites et constatations des autres intéressés tels que le maitre de l'ouvrage,
le conducteur d'opération, le contrdleur technique, etc. ;
* tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux
relatifs aux conditions climatiques ;
e tous les ordres de services ;
e les comptes rendus de chantier;

Ce journal devient la propriété du maitre de I'ouvrage a qui il est remis en fin de
chantier.

7-5. Réunions avec le maitre de l'ouvrage

Le maitre d'ceuvre participe a la réunion mensuelle/périodique organisée par le
maftre de ['ouvrage pour faire le point de I'avancement du chantier et des
problémes administratifs, techniques et financiers rencontrés.

Les autres intervenants hormis les entreprises (OPC, conducteur d'opération,
contrbleur technique, coordonnateur SPS, etc.) sont conviés a cette réunion.

Le RA /le maitre de I'ouvrage anime la réunion, en établit et diffuse le compte rendu.
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7-6. Vérification des décomptes d'entreprises

Pour I'établissement des décomptes des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre se
conforme aux prescriptions du CCAG applicable aux marchés de travaux et au CCP
du présent marché et des CCATP des marchés de travaux.

7-7. Travaux supplémentaires

Le maitre d'ceuvre est chargé de procéder a |'analyse technique et financiere de
toutes les propositions de prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en
plus ou en moins value.

Ces propositions sont établies suite a une demande du titulaire, du maitre de
I'ouvrage ou des entrepreneurs.

7-8. Sous-traitants

Le maitre d'ceuvre est associé a l'acceptation des sous-traitants ; il s'oblige en
outre a signaler au maftre de I'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et
non déclaré par I'entreprise

ARTICLE 8. Assitance apportée au maitre d’ouvrage lors des

opérations de réception et pendant la période de parfait achévement
(AOR)

La mission comprend notamment :

8-1. Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)

Les obligations du maitre d'ceuvre relatives a la réception des ouvrages sont celles
définies aux articles 40 a 43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché,
la mission du maitre d'ceuvre consiste a :

e procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :

- reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents
contractuels, par une visite systématique et détaillée ;

- réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura
mentionné dans les marchés de travaux ;

- vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont
été exécutés par l'entreprise, recueillir les proces-verbaux
correspondants.

e dresser le proces-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de
I'entrepreneur et l'adresser au maitre de l'ouvrage avec ses propositions
concernant la réception y compris les notices de fonctionnement et
d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service du batiment;

» faire connaitre a I'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du
proces-verbal, s'il a ou non proposé au maitre de I'ouvrage la réception des
ouvrages avec mention des réserves éventuelles et dans I'affirmative la date
d'achévement des travaux qu'il propose de retenir.
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8-2. Garantie de parfait achévement (GPA)

La mission du maitre d'ceuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait
achevement pour l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises
pendant cette période. Etant précisé que celle-ci peut étre prolongée par décision
du maitre de I'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder
aux constatations des malfacons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non
conformes de matériaux ou matériels qui se révéleraient a I'usage.

Les missions du maitre d'ceuvre pendant cette période sont les suivantes :

8-21. Levée des réserves

8-2.2.

Compte tenu des décisions prises par le maitre de |'ouvrage :
- faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entierement
conformes et contréler leur bonne exécution ;
- proposer au maitre de l'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les
mises en demeure et actions prévues au cahier des charges des marchés
de travaux et diriger tous travaux éventuellement nécessaires pour lever
les remarques et observations formulées ;
Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfagons et dresser le
proces-verbal de levée des réserves dans les mémes conditions que le proces-
verbal des opérations préalables a la réception;
Proposer au matitre de |'ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener
a bien les travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des
dispositions contractuelles des marchés de travaux ;
Ordonner, diriger et contrdler les travaux de réfection correspondants.

Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achévement

Pendant le délai de garantie défini a l'article 44 du CCAG applicable aux
marchés publics de travaux, le maitre d'ceuvre est tenu de veiller a ce que les
entrepreneurs se conforment aux obligations qui leur sont imposées par le
méme article ;

Il devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires
a la réparation des désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres lui seront
signalés par le conducteur d’opération ou le maitre de I'ouvrage au moyens de
fiches qu’il devra diffuser aux entreprises apres avoir établi les causes du
désordre. Le maitre d’ceuvre devra informer le maitre de 'ouvrage etfou le
conducteur d‘opération de la constatation de la réparation en retournant la
méme fiche dOment complétée par |'/les entreprise(s) concernées et lui-méme
’

Le maitre d'oceuvre effectue toutes "visites de contrdle d'achévement" au cours
de laquelle :
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- il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relevent bien du
domaine d'application des garanties contractuelles ;

- il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa
précédente visite ;

* 3 mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement le maitre

d'ceuvre organise une "visite de fin de délai d'achevement".

Au cours de cette visite, qui réunit le maitre d'ceuvre, le conducteur
d'opération et le maitre de |'ouvrage, il effectue un constat de I'ensemble des
désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce
constat reprend l'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de
parfait achévement et qui n'auraient par regu de traitement satisfaisant ainsi
que les défauts plus récents et non encore consignés sur ce cahier.

La visite de parfait achévement fait I'objet d'un procés-verbal établi par le
maftre d'ceuvre. Il le notifie aux entreprises concernées et les invite a remédier
aux défauts signalés dans un délai maximum de 30 jours.

Si a l'issue du délai précité, I'entrepreneur n'a pas procédé a I'exécution des
travaux et prestations qu'il doit en application des dispositions de I'article 44
du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, le maitre d'ceuvre le
convoque en vue d'une constatation de non-achévement des ouvrages.

La constatation de non-acheévement des ouvrages fait I'objet d'un proces-
verbal dressé sur le champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui et
I'entrepreneur : si ce dernier refuse de signer il en est fait mention.

La procédure de constatation de non-achevement doit étre organisée par le
maitre d'ceuvre au plus tard 30 jours avant la fin du délai de garantie.

8-2.3. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Il appartient au maitre d'ceuvre de collecter et de vérifier au fur et a mesure les
documents fournis aprés exécution par les entrepreneurs, notamment les plans
d'ensemble et de détail conformes a I'exécution, en application de l'article 40 du
CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre remet, apres vérification, les documents ci-dessus au maitre de
I'ouvrage ainsi que les notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des
consignes d'exploitation des ouvrages.

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans cinqg "sous-
dossiers DOE":

Organisation générale ;

Plan de démolition intégrant notamment la localisation et les dimensions de
I'ensemble des ouvrages singuliers rencontrés en sous-sol ou affleurant qu’ils
aient été démolis ou non.

Sécurité ;

Utilisation, Exploitation et Maintenance.
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Un bordereau récapitulant toutes les pieces du dossier est établi par le maitre
d'ceuvre

ARTICLE 9. Missions complémentaires

Mission complémentaire diagnostics amiante, plomb et hydrocarbure :

MC1, dans le cas ou certains diagnostics auraient préalablement été réalisés.

Visite de site
Vérification de I'exhaustivité des diagnostics déja existants
Préconisation de diagnostics complémentaires dans le cas contraire

MC2, dans le cas oU certains diagnostics n‘auraient pas préalablement été réalisés
ou si ceux-ci sont non complets.

Visite du site

Cartographie de l'ensemble des prélevements a effectuer par le
diagnostiqueur

Rédaction du CCTP pour le ou les marchés diagnostics

Analyse des offres

Suivi du diagnostic avec le diagnostiqueur retenu

Validation du rapport du diagnostic
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