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Acheteur

Région académique de la Nouvelle Aquitaine

Objet

Démolition des anciens locaux logistiques de la Maison des Activités
Culturelles du CROUS de Bordeaux Aquitaine

Nombre de lots

Lot unique

Type de contrat

Marché a prix global et forfaitaire

Facturation

Facturation électronique sur Chorus Pro https://chorus-pro.gouv.fr

| B | ot 8% | Q| B

Prix

Prix global et forfaitaire

sl Variation des . .
x1= . Prix fermes actualisables
: prix
Avance Avec

Durée/ délai

Hors période de préparation (de 4 semaines) :
5 mois

R | 0

Développement
durable

Le marché comporte des clauses environnementales.
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1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet des marchés - Emplacement des travaux - Domicile de I'Entrepreneur

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concerne les travaux de
désamiantage, curage et démolition des anciens locaux logistiques de la Maison des Activités Culturelles du CROUS
de Bordeaux Aquitaine.

Les travaux consistent et se décomposent en :

- travaux préalables : marquage des éléments amiantés, débarras des locaux, prise en compte du réemploi,
consignation et balisage des réseaux, étaiements provisoires et protection des éléments conserveés ;

- travaux de désamiantage : plan de retrait, évaluation du niveau d’empoussiérement, installation et protection
du personnel, travaux préparatoires, décroutage des enrobés avec risque amiante, dépose des matériaux amiantés
et nettoyage de la zone confinée ;

- travaux de curage : purge des réseau apparents et appareils sanitaires, dépose des éléments de second
ceuvre rapportés, dépose des revétements de sols et murs intérieurs, dépose des couvertures et des étanchéités et
des bardages rapportés ;

- travaux de déconstruction : désolidarisation au droit des éléments conservés, démolition des plancher et
verticaux lourds, déconstruction des charpentes métallique ;

- travaux en infrastructure : purge des réseaux en vide sanitaire, démolition des planchers bas, démolition des
structures de vide sanitaire, purge des réseaux enterrés ;

- travaux de traitement des extérieurs : dépose clbture, purge fondations, dépose des ouvrages non
structurels, démolition des aménagements lourds, décroutage des enrobés sans risque amiante ;

- démolition des dallages privés et purge de la structure ;

- travaux de remise a plat du terrain.

Lieux d’exécution des prestations : 4 rue Lucie Aubrac 33600 Pessac

1.2 Deécomposition du contrat

Le présent marché n’est pas alloti, I'objet du marché ne permettant pas I'identification de prestations distinctes.

1.3 PRESTATIONS SIMILAIRES

L'acheteur se réserve la possibilité de confier a I'attributaire du marché, en application de l'article R.2122-7 du code
de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui seront
confiées au titre du marché dans le cadre d'un marché sans publicité ni mise en concurrence. Dans la mesure ou la
mise en concurrence du premier marché doit avoir pris en compte le montant total envisagé, le montant des
marchés de prestations similaires ne pourra en aucun cas faire dépasser le seuil des 20% du montant total de
l'opération de travaux, cela entrainerait de fait irrégularité du marché.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la
notification du présent marché.

1.4 Représentation des parties

1.4.1 Représentation de I’acheteur

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le maitre d'ouvrage lors de la
notification du marché.

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution du marché.
Le maitre d'ouvrage notifie sans délai toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

1.4.2 Représentation du titulaire

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre d'ouvrage et du maitre
d'ceuvre, pour les besoins de I'exécution du marché a la notification du marché. Le titulaire s'engage a informer sans
délai le maitre d'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.

Si le titulaire du marché ou un de ses membres voit sa situation administrative changer, il devra en informer sans délai
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'acheteur, afin de ne pas retarder le paiement des factures.
Ainsi, le Titulaire du présent marché s’engage a avertir, sans délai, I'acheteur de toutes les modifications se rapportant :
- alaforme juridique d’une entreprise membre du Groupement ;
- asaraison sociale ou a sa dénomination ;
- ason domicile ou a son siege social ;
- au capital social ;
- références bancaires.

A I'appui de cette information, seront fournies toutes piéces justificatives utiles (procés-verbal d’assemblée générale
des actionnaires, extrait Kbis, RIB ...)..

1.5 Les intervenants

1.5.1 Maitrise d’ceuvre

Marjan Hessamfar — Joe Vérons Architectes associés
13 rue du Cancéra

0556 13 11 06

Crous.pessac@hessamfar-verons.fr

Bureau d’études structure
EVP Ingénierie

6 rue Léonard Lenoir
33100 Bordeaux

0547 74 41 86
evp@evp-ingenierie.com

1.5.2 Controéle technique

APAVE

AGENCE DE BORDEAUX INSPECTION
Votre interlocuteur Apave : Babacar BOP
Email : babacar.bop@apave.com

Tél : 0630859073

1.5.3 Coordination en matiére de Sécurité et Protection de la Santé

ELYFEC SPS Agence de Bordeaux

32 Allée de Boutaut CS 80112 33070 BORDEAUX CEDEX
Frédéric Vilmen - frederic.viimen@elyfec.fr

06 08026575

1.6 Echanges dématérialises

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tout moyen
dématérialisé (profil acheteur sur la plateforme des achats de I'Etat (PLACE) ou adresse électronique mentionnée
dans les documents particuliers du marché permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant,
I'heure de sa réception.

Les échanges dématérialisés y compris ceux faisant courir un délai s'effectuent :

- par messagerie électronique et selon les modalités suivantes : la messagerie PLACE (avec génération
d’accusé réception).

Les ordres de service sont émis conformément a l'article 3.8 du CCAG-Travaux.

- En complément des dispositions de l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont notifiés au
titulaire par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage.

Les ordres de service entrainant une modification des conditions d'exécution du marché, notamment en termes de
délai d'exécution, de durée et de montants, sont émis par le maitre d'ouvrage (ex : prix nouveaux liés a des travaux
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supplémentaires ou modificatifs, mesures a prescrire pour permettre de déceler les vices de construction présumés...)
et notifiés au titulaire par le profil acheteur PLACE (avec génération d’accusé réception).

1.7 Obligations du titulaire

1.7.1 Obligation de conseil

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre d'ouvrage.
Il doit notamment :

- Signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le terrain ;

- Solliciter de la part du maitre d’ouvrage tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs qui n'apparaitraient
pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis ;
- Controler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous autres éléments
susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.
Dans I'nypothése ou le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence dans le
marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

1.7.2 Obligation d’information

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a compromettre la bonne
exécution des prestations.

2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché est soumis aux documents suivants et par dérogation a 'article 4.1 du CCAG travaux, les piéces
constitutives du marché sont les suivantes, classées par ordre hiérarchique contractuel :

- Acte d'engagement (A.E.) ;
- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;
- Cabhier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, dans
sa rédaction approuvée par arrété le 30 mars 2021 ;
- Le permis de démolir ;
- Le plan des réseaux des concessionnaires suite a Demande de Travaux ;
- Les diagnostics techniques :
o Les plans topographiques, coupes et niveaux.
o sondages structurels et géotechniques ;
o PEMD (Produits Equipements Matériaux Déchets).
o repérage amiante avant travaux ;
o repérage plomb;
- Le Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé ;
- Le Rapport Initial de Controle Technique ;
- Le planning prévisionnel ;
- Loffre technique du titulaire ;

3 PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et reglement des
comptes

3.1.1 Contenu du prix

Le prix du marché hors TVA, est établi en tenant compte :
- des études d’exécution a réaliser ;
- des sujétions qu’est susceptible d’entrainer 'exécution simultanée des travaux des différents lots ;
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- des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la
notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement ;

- des dépenses de chantier, mentionnées au 3.2 ci-aprés ;

- enconsidérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes naturels indiqués ci-
aprées tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites ci-aprés :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée limite
VENT 70 km/h De6ai8h
PLUIE 30 mm Dans les 24 h
GEL - 6° 3 jours consécutifs
|INEIGE 10 cm 3 jours consécutifs

La station météorologique de référence est celle de MERIGNAC (33)

De plus, I'attention de I'entreprise est attirée sur les sujétions découlant de la situation du chantier en ville. A ce titre,
les engins de chantier ne devront pas étre générateurs d’une pression acoustique supérieure a la courbe ISO 40 au
niveau des locaux a proximité.

En tout état de cause et d’'une fagon générale, les travaux ne devront occasionner aucune perturbation au bon
fonctionnement des services.

A cet effet, sont réputés compris dans les prix, tous ouvrages et raccordements provisoires et ce, autant de fois qu’il
sera nécessaire.

En cas de cotraitance, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
prestations de coordination et contrble effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou
autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles
défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrdle des
sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.

3.1.2 Forme du prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par le prix global et forfaitaire stipulé a I'acte
d’engagement.

3.1.3 Application de la T.V.A

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A en vigueur a la date
du fait générateur de la TVA (date d’exécution des travaux). Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général, en appliquant les taux de T.V.A en vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

3.2 Reépartition des dépenses de chantier

3.2.1 Dépenses d’investissement

- Affichage et signalétique de chantier au sein des batiments et sur les espaces extérieurs si nécessaire ;
- Tous travaux de rebouchage et calfeutrement ;
- Tous travaux de raccords de finition.

3.2.2 Dépenses d’entretien

Sans objet.

3.2.3 Dépenses diverses

3.2.3.1 Pour le nettoyage du chantier :
Le titulaire du marché devra :
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- Laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux dont il est
chargé ;

- Assurer la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'il a salies ou
détériorées.

3.2.3.2 Nettoyage des vitrages, carrelages et appareils sanitaires
Sans objet.

3.2.3.3 Nettoyage des voies publiques

Le titulaire prend toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques empruntées par
ses vehicules et ses engins. Il prend toutes les dispositions qu’il jugera utile pour les transports routiers ou pour les
circulations d’engins exceptionnels afin qu’aucune dégradation ne soit causée aux voies publiques.

Il effectue en permanence, a ses frais, les nettoyages nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait
état de propreté.

Ces nettoyages sont soumis aux régles imposées par les arrétés municipaux en vigueur dans la commune du lieu
d'exécution des travaux.

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG travaux, si, a 'occasion des travaux, des contributions ou réparations étaient
dues pour des dégradations causées aux voies publiques par les transports routiers ou de circulation d’engins
exceptionnels, la charge en incomberait au titulaire du lot unique.

3.2.3.4 Occupation du domaine public
Sans objet.

3.3 Variation des prix

Les prix sont fermes et actualisables.
L'actualisation sera effectuée, sous réserve que le mois du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit
supérieur de plus de trois mois au mois d’établissement des prix.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 1er jour du mois de signature de
I'acte d'engagement par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient C donné par la formule :
Id - 3
lo

dans laquelle lo et Id-3 sont des valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par I'index de référence
I du marché, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution soit postérieur de plus de trois
mMois au mois zéro.

C=

Le coefficient (C) est arrondi au millieme supérieur de la maniére suivante :
- sila4éme décimale est égale & 0, le milliéme est inchangé ;

- sila4éme décimale est supérieure a 0, le milliéme est augmenté d’une unité.

L’index de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, du lot unique est : BTO1

L’actualisation sera effectuée en une seule fois au moment de I'établissement du Décompte Général Définitif en
fonction des derniers indices connus parus au Moniteur des Travaux Publics.

3.4 Délai global de paiement

3.4.1 Délai global de paiement et intéréts moratoires

Le délai global de paiement dont dispose le Maitre d'ouvrage ne peut excéder 30 jours conformément a l'article
R2192-10 du Code de la Commande Publique (CCP). En cas de dépassement du délai global de paiement, il sera
appliqué le versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant
de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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3.4.2 Suspension du délai global de paiement

Le délai global de paiement peut étre suspendu conformément aux articles R2192-27 a R2192-30 du code de la
commande publique.

3.5 Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf
stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.5 du CCAG-Travaux.

3.6 Désignation et paiement des sous-traitants

3.6.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché.

Le titulaire peut confier 'exécution d’'une partie des prestations du marché a un ou plusieurs sous-traitants, a
condition d’avoir obtenu I’accord préalable de I’acheteur et 'agrément des conditions de paiements du sous-
traitant. En cas de sous-traitance, le titulaire reste responsable de I'exécution de toutes les obligations du marché.

L'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément des conditions du contrat de sous-traitance sont constatés par un acte
spécial (formulaire DC4) signé par le Maitre d'ouvrage et par I'entrepreneur qui conclut le contrat de
sous-traitance.
L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue aux articles L 2193-1 et suivants et
R 2193-1 et suivants du CCP et notamment :

- Len® SIRET et 'adresse du sous-traitant ;

- Le RIB du sous-traitant, en format bancaire ;

- Le descriptif détaillé de la prestation sous-traitée (sous la forme de prix forfaitaires).

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, I'Entrepreneur titulaire devra joindre, en sus du
projet d’acte spécial (DC4) une copie du contrat de sous-traitance et les piéces ci-aprés :

1) Capacité juridique :
a) Déclaration sur ’honneur (DC1, DUME ou équivalent) du sous-traitant attestant qu’il ne fait pas
I'objet d’une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles du code de la commande
publique et qu’il est en régle au regard des articles du code du travail concernant 'emploi des travailleurs
handicapés.

2) Capacité économique et financiére :
a) Attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité ;

b) Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du sous-traitant et son chiffre d'affaires du domaine
d'activité faisant I'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices.

3) Capacités techniques et professionnelles :
a) Liste des travaux exécutés par le sous-traitant au cours des cing derniéres années, assortie
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (montant, date, lieu, précise si
effectués selon les régles de l'art et menés régulierement a bonne fin) ;

b) Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du sous-traitant et I'importance du personnel
d’encadrement pendant les trois derniéres années.

4) Vérification de la situation fiscale, sociale et assurantielle : pieces visées aux articles R.2143-6 et
suivants du code de la commande publique, a savoir notamment :
a) Certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;

b) Pieces prévues aux articles R.1263-12, L.2312-27, D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8254-2 a D.8254-5 du
code du travail ;
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¢) Numéro unique d'identification INSEE du candidat ;
d) En cas de redressement, copie du ou des jugements prononces ;

e) Attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en cours de validité.

3.6.2 Modalités de paiement direct

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché
exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro.

Les reéglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions prévues par les
articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique.

En complément de l'article 12.1.7 du CCAG travaux, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la copie des
factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le maitre d’ouvrage sur la base de I'acceptation totale ou
partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.

En I'absence de notification au maitre d’ouvrage par le titulaire, dans les 15 jours de la demande de paiement adressée
par le sous-traitant au titulaire, de son refus total ou partiel de la facture du sous-traitant, le maitre d’ouvrage procédera
au paiement des factures sur la base de la demande qui lui aura été adressée par le sous-traitant dans les conditions
prévues par le code de la commande publique.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat de sous-
traitance.

3.7 Dispositions relatives a la facturation électronique

3.7.1 Dispositions applicables en matiére de facturation électronique :

Le dépdt, la transmission et la réception des demandes de paiement électroniques (projets de décomptes et de
factures de travaux) sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est
transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur
et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification
du message électronique informant le maitre d’ceuvre de la mise a disposition du projet de décompte ou de la facture
sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :

- Mode portail :

Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL https://chorus-pro.gouv.fr aux fins
de soit :

- déposer ses factures sur le portail ;
- saisir directement ses factures ;

- Mode service ou API (Application Programming Interface)

Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers. L'émetteur
de facture s'identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de Chorus Pro comme par exemple le dépot
ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures, I'adjonction et téléchargement de piéces
complémentaires, etc.

- Mode EDI (Echange de données informatisées)

Attention ce mode Chorus Pro ne peut étre utilisé que par le fournisseur (sous-traitant, cotraitant, titulaire ou
mandataire) et lors de I'initialisation d’'un dossier de facturation. Ce mode ne permet pas « I'association » des
pieces et donc l'alimentation du dossier de facturation.

Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systéme tiers par transfert
de fichier.
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Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systémes d'information des fournisseurs.
L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par l'intermédiaire d'un opérateur de
dématérialisation

Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs du portail,
kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé d'échange) et réglementaires dans lesquelles
s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire est invité a consulter le portail internet suivant :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a : https://chorus-
pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1/

Pour le dép6t de factures sur Chorus Pro indiquez :

- Indiquer lors du dépdt, dans le bloc destinataire que le destinataire est I'Etat

- Le code service de I'entité MAITRE D’OUVRAGE facturée : RECCHOR033

- Le numéro d’engagement juridigue communiqué lors de la notification du marché

3.7.2 Mentions sur les projets de décomptes et de factures

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les projets de
décomptes et de factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

la date d’émission du projet de décompte ou de la facture ;

le nom et la raison sociale du créancier ;

la désignation de I'acheteur ;

le numéro du marché ;

le numéro unique du bon de commande ou de I'ordre de service, le cas échéant ;

la référence d'inscription au répertoire du commerce et au répertoire des métiers, le cas échéant ;

le numéro de SIRET du titulaire ;

le numéro du compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé au contrat ;

. la date de réalisation des prestations ;

10. le décompte des sommes dues, pour chaque prix forfaitaire, par utilisation de la DPGF (avancement de
chaque prix au présent décompte, avancement acté lors du décompte précédent) : type de prestations, quantité,
prix de base hors révision et hors taxes ;

11. l'indication du taux et du montant de la TVA applicable au moment des prestations ou le cas échéant le
bénéfice d'une exonération, et le numéro de TVA intracommunautaire le cas échéant ;

12. le montant total TTC des prestations réalisées ;

13. en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées
par l'opérateur économique ;

14. en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

15. Iétat liquidatif des variations des prix.

Co~NohwWN =

Tout rabais, remise, ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de I'opération et directement applicable a cette
opération.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués a
chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R123-221 du Code de
commerce.

En cas d’application sur la facture d’'une variation de prix, le titulaire devra joindre a celle-ci un état liquidatif des
révisions / actualisations de prix. Ce document précisera :

» Laréférence du marché, le cas échéant, des avenants et décisions de poursuivre ;

» Le mois d’exécution de la prestation faisant I'objet de la révision / actualisation ;

* Le montant hors taxes des différentes sommes faisant I'objet de la révision /actualisation ;

» Le(s) coefficient(s) de révision/ actualisation, accompagné(s) des calculs ayant permis sa détermination [valeur
des indices concernés 1(0), I(n) ou I(n-nombre de mois de décalage), détail du calcul de Cn... ;

* Le taux et le montant de TVA sur révision /actualisation ;

* Le montant TTC de la (les) revalorisation(s).
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3.8 Demandes de paiement mensuelles

Les demandes de paiement mensuelles sont établies conformément a I'article 12.1 du CCAG travaux.

Le montant du projet de décompte mensuel est proposé par I'Entrepreneur titulaire selon le systéeme de I'avancement
des ouvrages, prestations et travaux décomposés dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) :

- Pour chaque ouvrage, prestation et travaux listés a la DPGF, le titulaire propose une fraction de la quotité
(pourcentage de 0 a 100%) correspondant a son exécution (exécution au stade du présent projet de décompte
mensuel et rappel de I'exécution au stade du précédent état d’'acompte mensuel) ;

- Ces quotités, résultant d’'une appréciation faite par le titulaire, sont d’abord transmises par simple courriel au
maitre d’ceuvre, pour avis ;

- Le titulaire transmet ensuite son projet de décompte au maitre d’ouvrage, sous-couvert du maitre d’ceuvre,
via Chorus Pro. La date de démarrage du délai de paiement prévu au CCAG est celle de ce dépdt du projet
de décompte via Chorus Pro.

3.9 Décompte final

Le décompte final comprendra :
- le montant global forfaitaire de base du marché ;
- les avenants modificatifs ou travaux en plus ou en moins accompagnés des sous-détails ;
- le montant de I'actualisation ou de la révision ;
- les déductions diverses pour pénalités, retenues de garanties, etc... ;
- les intéréts moratoires éventuellement ;
- les déductions pour acomptes versés précédemment.

Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage, dans un
délai de trente jours a compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue
a l'article 41.3 du CCAG travaux ou, en I'absence d'une telle notification, a la fin de I'un des délais de trente jours fixés
aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG.
Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général a la plus tardive des deux dates ci-apres :
— trente jours & compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale transmise par
le titulaire ;
— trente jours a compter de la réception par le maitre d’'ouvrage de la demande de paiement finale transmise
par le titulaire.

Si, lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas connues, le maitre
d’'ouvrage mentionne la derniére valeur connue et notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix
jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des
sommes restant dues aprés révision définitive des prix.

Dans le cas d'une réception avec réserves ou lorsque le maitre d’'ouvrage a connaissance d’un litige ou d’'une
réclamation susceptible de concerner le titulaire, a la date du signature du décompte général, conformément aux
dispositions de I'article 12.4.2 du CCAG, si lors de son établissement, des réserves a la réception n’ont pas encore
été levées par le titulaire, le projet de décompte général est assorti d’'une mention indiquant expressément I'objet des
réserves, du litige ou de la réclamation en cours.

La notification du décompte général interviendra dans les conditions fixées a I'article 12.4.2 du CCAG travaux.

Le paiement du solde interviendra, au plus tard, 30 jours aprés la notification du décompte général.

4 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

4.1 Retenue de garantie

En application des articles L 2191-7, R 2191-45 et suivants du CCP, une retenue de garantie sera effectuée sur le
marché. La retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a premiére demande ou une caution bancaire
dans les conditions prévues au CCP.
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Le montant de la retenue de garantie sera égal a 5% (cinq pour cent) du montant des travaux de chaque tranche
figurant dans l'acte d’engagement augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Conformément aux dispositions de I'article R2191-33 du CCP, ce taux de retenue de garantie est ramené a 3% pour
les petites et moyennes entreprises mentionnées a l'article R. 2151-13 du CCP

4.2 Avance

4.2.1 Montant de I’avance :

L'option B du CCAG Travaux est retenue.

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant du marché est supérieur a 50.000€ HT et d'une durée
d'exécution supérieure a deux mois, celle-ci est alors calculée a hauteur de 30% du montant du marché si sa durée
est inférieure ou égale a 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, I'avance est égale a 30% d'une somme
égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Toutefois, le titulaire peut refuser le versement de 'avance.

Le versement du montant de I'avance est déclenché par I'ordre de service de démarrage de la période de préparation
des travaux.

4.2.2 Modalités de résorption de ’avance :

La résorption de l'avance devra en tout état de cause étre achevée lorsque le montant des prestations réalisées
atteindra 80% du montant initial du marché. La résorption de I'avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte,
par prélévement sur les sommes dues a chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitants).

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant atteindra 50% du montant
du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I’avance x (% avancement des prestations - 50)/30.

4.2.3 Garanties financiéres de I'avance

Sans objet

4.2.4 Avance aux sous-traitants

L'avance prévue aux articles L 2191-2 a 3 et R 2191-3 a 19 du CCP est versée, sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct. La limite fixée a l'article R2191-3 du CCP est appréciée par référence au montant
prévisionnel des sommes a payer, tel qu'il figure dans I'acte spécial (DC4).

L'avance est fixée a trente pour cent (30 %) de ce montant, toutes taxes comprises, dans la limite des prestations a
exécuter par le sous-traitant au cours des douze (12) premiers suivant la date de commencement de leur exécution.

Dans le cas ou I'Entrepreneur titulaire sous-traite une part du marché postérieurement a la conclusion de celui-ci, le
paiement de I'avance au sous-traitant est subordonné au remboursement, s'il y a lieu, de la partie de I'avance versée
au titulaire au titre des prestations sous-traitées.

Le remboursement de I'avance versée au sous-traitant s'effectue conformément au 4.2.2.

4.3 Approvisionnement

Sana objet

5 DELAIS D’EXECUTION, PENALITES, RETENUES
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5.1 Délais d’exécution des travaux

5.1.1 Calendrier prévisionnel des travaux

Le délai d’exécution des travaux (hors période de préparation) du lot unique est fixé a 5 mois

Le calendrier prévisionnel restera contractuel tant que le calendrier détaillé d’exécution des travaux n’aura pas été
arrété conformément a l'article 5.1.2 ci-apres.

5.1.2 Calendrier détaillé d’exécution

a) Le calendrier détaillé d’exécution des travaux est élaboré par le Moe aprés consultation du lot unique, dans le cadre
du délai prévisionnel d’exécution figurant au 5.1.1.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différentes taches a réaliser dans le cadre des travaux, par lieux
d’intervention et/ou par ouvrage commun. Il indique en outre, pour chacune des taches :
- Ladurée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;
- Ladurée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de
I'entrepreneur sur le chantier.

Le calendrier détaillé d’exécution est soumis a I'approbation du Maitre d’ouvrage cing (5) jours au moins avant
I'expiration de la période de préparation visée au 8.1. ci-apres.

b) Le délai d’exécution commence a courir a la date d’effet de I'ordre de service prescrivant a I'entrepreneur concerné
de commencer I'exécution des travaux lui incombant ;

c) L'ordre de service de démarrage des travaux sera notifié a I'entrepreneur au minimum une semaine (1 semaine)
avant leur démarrage effectif.

d) Au cours du chantier le titulaire du lot unique peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai
d’exécution de I'opération fixé a I'article 5.1.1 du présent CCAP ;

e) Le calendrier initial visé en a) éventuellement modifi€ comme il est indiqué en d) est notifié par ordre de service au
titulaire.

5.2 Prolongation des délais d’exécution

5.2.1 Intempéries

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'art. 18.2.3 du CCAG travaux, le nombre de journées
d’'intempéries est fixé a 10 jours calendaires (inclus dans le délai global).

En vue de l'application du 2éme alinéa de I'art. 18.2.3 du CCAG travaux, le délai d’exécution des travaux sera prolongé
et la date limite d’achévement des travaux sera reportée d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins
des phénomeénes naturels ci-aprés dépasserait les intensités et durées limites suivantes :

Phénoméne Intensité et durée limite
Intempéries
Vent >a70km/hde6ai8h
Pluie 30 mm dans les 24 h
Gel - 6° durant 3 jours consécutifs
Neige 10 cm durant 3 jours consécutifs

Cette prolongation de délai sera notifiée a I'entrepreneur par ordre de service. L'application de cet article ne pourra se
faire que s'’il y a eu entrave, diment constatée par le Maitre d’ceuvre, a 'avancement des travaux. Cette prolongation
éventuelle du délai ne saurait, en aucun cas, étre génératrice d’'une quelconque indemnité. Seuls les relevés de la
station Météo de MERIGNAC (33) feront référence pour la détermination des intensités et durées.

Nota : Les cas de force majeure seront fixés d’'un commun accord entre les entrepreneurs concernés et la Maitrise
d’ceuvre sous réserve de I'accord du Maitre d’ouvrage.

5.2.2 Difficultés particuliéres
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A partir du moment ou le calendrier d’exécution a été mis au point, I'entrepreneur est tenu de signaler au Maitre
d’ceuvre et au Maitre de I'ouvrage, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, toute circonstance ou
événement susceptible de motiver une prolongation du délai d’exécution.

Toutes justifications nécessaires, permettant au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage de reconnaitre le bien-fondé
des difficultés imprévues motivant le retard doivent étre jointes.

Si, a la suite de 'examen des justifications fournies, le Maitre d’ouvrage décide d’accorder une prolongation de délai,

un avenant fixant le nouveau délai contractuel sera établi en dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du
CCAG travaux.

5.3 Pénalités pour retard

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité, tel qu’indiqué ci-apres.
Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, et sans mise en ceuvre d’'un
contradictoire par dérogation a l'article 19.2 du CCAG travaux.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses obligations
contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a I'application de pénalités. Il ne saurait
se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de I'acheteur de prononcer toute autre sanction
contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques du titulaire.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG travaux il n'est pas prévu de seuil d’exonération des pénalités, ni de
plafonnement.

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans I'exécution des travaux, comparativement au
calendrier détaillé d’exécution élaboré et éventuellement modifi€ comme il a été indiqué aux 5.1.2 a) et d) ci-dessus.

5.3.1 Retard sur le délai d’exécution

Il est fait application de la pénalité journaliére indiquée au 5.3.3 ci-aprés par dérogation a l'article 19.2 et 19.2.1 du
CCAG travaux.

Dans le cadre du parfait achévement, tout probléme signalé devra étre réglé sous un mois. A défaut, I'entrepreneur
sera passible d'une pénalité calculée selon le baréme mentionné ci-dessous.

A défaut d'intervention aprés mise en demeure, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de faire réaliser les travaux
par une autre entreprise a ses frais et risques.

Dans le cas d'installations prioritaires (énergie, fluides), l'intervention devra étre immédiate.

5.3.2 Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que
la derniére, de chaque entrepreneur sur le chantier.

Sans objet.

5.3.3 Montant des pénalités et retenues prévues au 5.3.1 et au 5.3.2.

Le montant hors taxe des pénalités, par jour de retard dans I'exécution des travaux de 'ensemble du lot concerné,
est fixé a 100€ par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG travaux.

5.3.4 Pénalités pour non remise de documents

Des pénalités fixées a : 50 € par jour calendaire, pourront étre appliquées a I'entrepreneur ne fournissant pas dans
le délai imparti par le Maitre d’ceuvre, un document ou plan particulier et/ou d’exécution propre a son lot.

5.3.5 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours a compter de la date de notification de la décision de réception, les
titulaires devront avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier, en particulier en ce qui concerne les conditions éventuellement décrites.
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En cas de retard, ces opérations seront traitées aux frais du titulaire responsable dans les conditions stipulées a l'article
37 du CCAG Travaux, sans préjudice d'une pénalité de 150 € par jour de retard.

5.4 Retenues pour remise des documents fournis apres exécution prévus a
I'article 10.3 du CCAP

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par I'entrepreneur, des retenues sont opérées
sur les sommes dues a I'entrepreneur. Ces retenues ont les valeurs suivantes :

- Plans et autres documents conformes a I'exécution a fournir au plus tard au moment des OPR : 500 €.

Si nécessaire, ces retenues seront opérées dans les conditions de I'article 19.3 du CCAG travaux sur les sommes
dues al'entreprise et le solde d{ au titre du décompte définitif ne pourra étre libéré qu’aprés remise des dits documents.

5.5 Pénalités ou retenues pour absence ou retard aux réunions de chantier

Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué encourt la
pénalité d’'un montant fixé a 100 € par absence.

Un retard constaté supérieur a 1/4 d'heure non justifié par rapport a I'neure de convocation entrainera une pénalité de
25 €.

5.6 Pénalités ou retenues pour non-respect d’obligations relatives a la sécurité
et a la protection de la santé :

Sans objet.

5.7 Pénalités ou retenues pour non-respect des consignes de tri des déchets ou
nettoyage insuffisant :

Pénalités pour non-respect des prescriptions pour tri des déchets ou nettoyage insuffisant.

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets du chantier ou de nettoyage insuffisant,
I'entreprise en infraction encourt sans mise en demeure préalable et par dérogation a l'article 52.1 du CCAG Travaux,
une pénalité ou retenue de 200 € par jour d'infraction.

5.8 Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail dissimulé
par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur appliqgue aprés mise en demeure, une pénalité
correspondant a 10% du montant du marché. Le montant de cette pénalité ne peut excéder celui des amendes
encourues en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5 du code du travail.

6 DEVELOPPEMENT DURABLE

Il est fait application de I'article R.2111-10 du code de la commande publique, en prévoyant des spécifications
techniques a caractére environnemental dans le cadre des travaux objet du marché.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :

- Chantier a faibles nuisances ;

- Traitement des déchets.

7 IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans objet.
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8 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation qui par dérogation a I'article 28-1 du CCAG travaux n’est pas comprise dans le
délai d’exécution de I'ensemble des travaux. Sa durée est de 4 semaines, elle commence a courir a compter de la
date indiquée sur 'ordre de service de démarrage de la période de préparation.

Il est procédé au cours de cette période, conformément a l'article 28.2 et 28.3 du CCAG travaux, aux opérations
énonceées ci-apres :
- Elaboration par le Moe aprés consultation du titulaire du lot unique, du calendrier détaillé d’exécution visé au
5.1.2.a) ci-dessus ;
- alétablissement d’'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (co-traitants et
sous-traitants).

Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre remis au coordonnateur S.P.S. dans un
délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

- établissement par les I'entreprises des plans d’exécution des ouvrages, des spécifications techniques
détaillées, notes de calculs et études de détail dans les conditions prévues a l'article 29.1 du CCAG travaux.

8.2 Etudes d’exécution

Les études d’exécution des ouvrages sont soumises au visa du Maitre d’ouvrage. Les études d’exécution sont a la
charge de I'entreprise.

Les plans d’exécution devront étre fournis a la Maitrise d’ouvrage dans un délai de 2 semaines minimum avant
I'exécution des ouvrages concernés.

8.3 Mesures d’ordre social - application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des
salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée sur le chantier ne peut excéder dix
pour cent (10%) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a dix pour cent (10%).

L'Entrepreneur titulaire doit remettre une attestation sur 'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour

I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans I'affirmative, certifiant
que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

8.4 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 et de ses décrets d’application.

Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne
sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désignés dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur S.P.S.".

Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre sans délai, et par tout moyen, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que
des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menacgant la sécurité ou santé d’un intervenant ou d’un tiers (tel que chute de
hauteur, ensevelissement....), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
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danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie de chantier.

Moyens donnés au coordonnateur S.P.S :

- C.1 Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S a libre accés au chantier.
- C.2 Obligations du titulaire

L'Entrepreneur titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S :
- le P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé),

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,
- laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier :

dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier, les noms et coordonnées de 'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats, tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur, la copie des déclarations d’accident du travail ;

L'Entrepreneur titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et
les intervenants, définies dans le document visé a I'article 2-a) du présent CCAP,

I'Entrepreneur titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :
de toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet,
de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

'Entrepreneur titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
Ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
S.P.S. Tout différend entre I'Entrepreneur titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au Maitre d’ouvrage,

a la demande du coordonnateur S.P.S. 'Entrepreneur titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants :

L'Entrepreneur titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

8.5 Garde du chantier en cas de défaillance d’un entrepreneur

Sans objet.

8.6 Gestion des déchets

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la
durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en
ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels,
traitement et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers les sites susceptibles de
les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage les éléments de tracabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, notamment grace a 'usage de bordereaux de suivi ou de dép6t des déchets de chantier. Le titulaire remet
au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les constats d'évacuation des déchets signés
contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou
d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

En cas de non-communication de ces éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure restée infructueuse,
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I'acheteur se réserve le droit d'appliquer les pénalités prévues dans le présent CCAP.

9 PROVENANCE- QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

9.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas
laissé a I'entrepreneur ou n’'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions des dites piéces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces normes
francaises peut étre remplacée par la conformité a d'autres normes en vigueur dans d'autres Etats membres de
I'espace économique européen si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), 'Entrepreneur titulaire du marché
pourra proposer au maitre d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d'autres Etats
membres de I'espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes
accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A." ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité
a I'EN 45011. L'Entrepreneur titulaire du marché devra alors apporter au maitre d'ouvrage les éléments de preuve qui
sont nécessaires a I'appréciation de I'équivalence.

En complément a l'article 23 du CCAG travaux, toute demande formulée par I'Entrepreneur titulaire et tendant a faire
jouer la clause d'équivalence doit étre présentée au maitre d'ouvrage avec tous les documents justificatifs, au moins
un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter le délai précité,
est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans
préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposeé.

9.2 Mise a disposition des carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

9.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Sans objet.

9.4 Prise en charge, manutention et conservation par I’entrepreneur des
matériaux et produits fournis par le Maitre de I’ouvrage.

Sans objet.

10 CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

10.1 Essais et controles des ouvrages

10.1.1. Les essais et contrOles d’ouvrages ou parties d’'ouvrages prévus par les fascicules du CCTG ou par le CCTP
sont assurés a la diligence et en présence du Maitre d’ouvrage pour ceux qu'il aura sélectionné, par un laboratoire
agréé a la charge de I'entrepreneur.

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et
produits mis en ceuvre, sont applicables a ces essais.

De plus, les entreprises mettront a disposition les matériaux, ouvrages et matériels ainsi que les outils courants de
chantier nécessaires.
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10.1.2. La maitrise d’ouvrage se réserve le droit de faire exécuter des essais et contréles en sus de ceux définis par
le CCTP et dans les cas définis aux articles 24.1 et 24.6 du CCAG travaux. Les frais correspondants sont a la charge
de I'entrepreneur, en dérogation des articles 24.7 et 24.8 du CCAG travaux.

10.2 Réception

Par dérogation a l'article 41.1 a 3 du CCAG travaux :
- Laréception a lieu a 'achévement de 'ensemble des travaux a la charge du titulaire du lot unique ; elle prend
effet a la date de cet achévement ;
- Lettitulaire du lot unique est chargé d’avisé le Maitre d’'ouvrage de la date a laquelle ces travaux sont ou seront
considérés comme acheveés.

Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG travaux.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves et contrbles prévus au
CCTG et au CCTP ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, comme cela est défini au CCTP.
Lorsque les épreuves et vérifications ne peuvent étre exécutées que postérieurement a la date d’achévement des
travaux ou de remise des ouvrages, ou qu’elles ne peuvent étre faites qu’a certaines périodes de I'année, la réception
est prononcée sous réserve de leur exécution concluante.

10.3 Documents fournis apres exécution

Conformément a l'art. 40 du CCAG travaux, I'entrepreneur remet au Maitre d’ceuvre, en 3 exemplaires dont un
reproductible :
- au plus tard au moment des OPR par dérogation a l'article 40.1 du CCAG travaux : les plans et autres
documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A4.

10.4 Formation du personnel exploitant

Sans objet.

10.5 Délai de garantie

Le délai de garantie commence le jour méme de la date de réception des travaux.

L'année de parfait achévement prend fin automatiquement si le Maitre d’ouvrage n’a pas, avant la fin du délai
correspondant, notifié sa demande de prolongation du délai de garantie, conformément aux dispositions de l'article
44.2 du CCAG travaux.

Le délai de traitement des désordres relevant de la Garantie de Parfait Achévement ne doit pas dépasser (15
jours calendaires) aprés signalement du désordre. En cas d'urgence, I'entreprise doit intervenir dans (les 2 jours
calendaires) suivant le signalement.

Le maitre d'ceuvre procéde a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

10.6 Garanties particuliéres

Le délai de garantie est conforme a I'article 42 et a 'article 44.1 du CCAG-Travaux.
GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT : sans objet

Si le titulaire n'intervient pas dans le délai de « quinze » (15) jours ou ne réalise pas les prestations nécessaires, le
maitre de I'ouvrage pourra, « quinze » (15) jours aprés mise en demeure restée infructueuse, faire procéder a la remise
en état du systéme par un tiers aux frais et risques du titulaire, l'intervention de ce tiers ne suspendant pas la garantie
du titulaire.
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10.7 Assurance de I’acheteur

Il n’est pas prévu que le maitre d’ouvrage prenne de garantie dommages ouvrages, ni tous risques chantier.

10.8 Assurances du titulaire

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution,
I'entrepreneur ainsi que les cotraitants doivent justifier qu'ils sont titulaires :
- d'une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des
travaux ;
- dune assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a
1792-4 et 2270 du code civil ;
- d’'une assurance décennale de constructeur.

Par dérogation a l'article 8 du CCAG travaux, I'attestation justifiant le paiement des primes mentionnera I'étendue de
la garantie.

11 RESILIATION

11.1 Résiliation du marché

Les dispositions des articles 49 a 53 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché, auxquelles s’ajoutent les
dispositions suivantes :

- Résiliation pour faute du titulaire. En cas d’'inexactitude des documents et renseignements mentionnés
aux articles R.2143-3, R.2143-6 a R.2143-7 du CCP fournis par I'Entrepreneur titulaire ou 'un ou l'autre
des cotraitants, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou
D.8222-7 et D.8222-8 ou D.8254-2 & D8254 5du code du travail, conformément aux dispositions de
m’article R2143-8 du CCP, le marché ou la part de marché correspondante pourra étre, par dérogation a
l'article 50.3.2 du CCAG Travaux, résilié sans mise en demeure a leur frais et risques. Il en est de méme
en cas de défaut de production de l'attestation d’assurance de responsabilité décennale spécifique
nominative.

- Résiliation pour motif d’intérét général. Le pouvoir adjudicateur peut a tout moment résilier le marché
pour motif d’'intérét général. L’'Entrepreneur titulaire a droit dans ce cas a une indemnité de résiliation égale
a 5% du montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations
recues des tranches affermies.

11.2 Exécution aux frais et risques

En application de l'article 52 du CCAG Travaux, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers a I'exécution
des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire :
- soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard ;

- soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I'exécution des prestations aux frais et
risques du titulaire est a la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

11.3 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur
par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution
du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans
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le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le
juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune
indemnité.

12 DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

Conformément a I'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une cession
a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses
propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou services et
ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre exclusif.

13 REGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Bordeaux est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent
étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée conforme a
l'original par un traducteur assermenté.

14 CLAUSES COMPLEMENTAIRES

14.1 Acces aux données essentielles - open data :

En application de I'article R.2196-1 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur publiera sur son profil
acheteur les données essentielles relatives au présent marché qui sont mentionnées dans I'annexe 15 du code de la
commande publique.

14.2 Conditions d’appel a des travailleurs détachés :

Toute entreprise qui exécute des prestations dans le cadre du présent marché (titulaire, mandataire et co-traitant en
cas de groupement et sous-traitant le cas échéant) ou entreprise de travail temporaire établie a I'étranger devra
remettre une copie de déclaration de détachement relative aux salariés détachés avant le début de chaque
détachement conformément a I'article R 1263-12-1 du Code du Travail.

Elle devra également respecter en cas d’accident du travail d’'un travailleur détaché, les dispositions de larticle
R1262-2 du Code du travail.

14.3 Clauses de réexamen (Modification du marché en cours d’exécution)

Par dérogation a l'article 54 du CCAG travaux et conformément a I'article R2194-1 du code de la commande publique,
I'acheteur pourra réexaminer le marché dans les cas suivants :

En cas de disparition d’un indice de révision des prix, le calcul s'effectuera sur l'indice de remplacement en
utilisant le coefficient de raccordement nécessaire ; a défaut d'indice de remplacement unique, les parties utiliseront
l'indice le plus proche sur proposition du titulaire du marché et apres I'accord du pouvoir adjudicateur ou de son
représentant.

Le changement d’indice sera acté par un certificat administratif, il produira son effet a la date d’introduction de la
nouvelle série et pourra donc avoir un effet rétroactif pour le calcul de la révision de prix ;
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A la suite d'une opération de restructuration ou de reprise du titulaire initial, a condition que cette cession
n'entraine pas d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché public
aux obligations de publicité et de mise en concurrence :

Le nouveau titulaire en informe immédiatement le pouvoir adjudicateur ou son représentant, en lui transmettant les
justificatifs nécessaires de I'opération de restructuration (RIB, Kbis ou équivalent, Extrait de parution au journal officiel
éventuel, PV de décision le cas échéant...), il doit remplir les conditions qui avaient été fixées par I'acheteur pour la
participation a la procédure de passation du marché public initial.

La cession de marché sera actée par un certificat administratif, accompagné des justificatifs nécessaires ;

En cas de modification de la répartition financiére entre les cotraitants du marché, a montant de marché
constant (et sans ajout ou suppression de membre du groupement), la modification de la répartition entre les membres
du groupement pourra étre actée par voie d’'Ordre de Service ou de Certificat administratif, accompagnée de la
nouvelle répartition financiére signée par tous les membres du groupement ;

En cas de mise en ceuvre de la clause de réexamen prévue par le CCAG du marché, les dispositions de la
circulaire du 20 novembre 1974 relative a l'indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d'accroissement
imprévisible de leurs charges économiques seront prise en compte pour le calcul de la prise en charge du surco(t
financier. Ce réexamen sera mis en ceuvre par le biais d’'un avenant ;

Par dérogation a I’article 52.7.2 du CCAG travaux 2021, en cas de mandataire défaillant, les modalités de

substitution prévues a I'article 52.7.2 seront mises en ceuvre par le biais d’un ordre de service qui actera également la
nouvelle répartition financiere du marché.
Si les dispositions de l'article 52.7.3 du CCAG travaux 2021, sont mises en ceuvre, par dérogation a ce méme article
la modification du marché sera actée par le biais d’un ordre de service qui désignera la part des prestations exclues
du marché, celles restant a fournir par chacun des membres du groupement réduit et le nouveau mandataire de ce
groupement.

Le réexamen pourra étre mis en ceuvre pendant toute la durée du marché si les conditions précitées sont remplies.
Toute autre modification non prévue dans le présent article ou établie selon des éléments différents de ceux listés
ci-dessus devra faire I'objet d’'un avenant passé conformément aux dispositions des articles R2194-1-2 a R2194-9 du
code de la commande publique.

15 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Il est dérogé aux articles 4.1, 8, 10.4, 19.2,19.2.1, 19.2.3, 24.7, 24.8, 28.1, 34.1, 40.1, 41.1 a4 3, 50.3.2, 52.1, 52.7.2
et 54 du CCAG Travaux.
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