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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Conformément aux dispositions de la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris
pour son application, le présent marché porte sur la réalisation d’'une mission de coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (SPS) pour les phases de
conception et de réalisation, relative a 'opération envisagée en catégorie 1 au sens de
l'article R.4532-1 du code du travail.

Le projet de construction qu’accompagne le présent marché comprend la construction sur son
parking actuel au 2 rue des Alliés a Grenoble d’'un nouveau siége social d’environ 8 100 m? de
surface utile (soit environ 10 500 m? SP), labélisé Passivhaus, pour accueillir les assurés et
permettre aux salariés de travailler dans de bonnes conditions de confort avec un impact
environnemental limité.
Il comprend :
- une partie accueillant du public, ERP type W de catégorie 4 ou 3 (selon le projet du
maitre d’ceuvre) ;
- des espaces logistiques divers, espaces techniques, espaces communs et de repos
ainsi que des plateaux de bureaux soumis a la réglementation du travail ;
- un parking pour I'accueil du public d’environ 10 places ;
- un parking réservé aux véhicules de fonctions et aux salariés d’environ 240 places en
sous-sol ;
- d’espaces extérieurs pour partie accessible au public, pour partie réservés aux salariés
et aux prestataires (notamment acces logistiques).

Le sieége actuel situé au 2 rue des Alliés et le batiment accueillant I'échelon local du service
médical au 66 avenue Marcelin Berthelot seront détachés de la parcelle du projet et seront
vendus a lissue de la construction du nouveau siége. Le site du chantier sera séparé
physiquement du batiment actuel qui restera occupé pendant I'ensemble de la durée des
travaux.

Ce projet est lancé sur la base d’'un concours restreint de maitrise d’ceuvre.

Le CSPS retenu aura dans le cadre de ses missions définies ci-dessous, la charge d’analyser
et d’émettre un rapport sur la conformité des projets au niveau Esquisse + remis par les 3
candidats de maitrise d’ceuvre.

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions |égislatives et réglementaires relatives
a la sécurité du chantier et a la protection de la santé des travailleurs pouvant s’appliquer a
'opération susvisée.

L’enveloppe financiere prévisionnelle des travaux est de : 29,7 M€ HT.

Il est envisagé une décomposition des marchés de travaux en environ 20 lots (hors sous-
traitants).

1.2. Décomposition en lots

La présente mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs n’est pas allotie et constitue un lot unique. En effet, conformément a l'article L
2113-10 du code de la commande publique, I'objet du marché ne permet pas l'identification
de prestations distinctes.

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
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1.3. Intervenants

a. Maitre d’ouvrage (MOA)
Le Maitre de I'ouvrage est la CPAM de I'lsere sise au 2 rue des Alliés 38100 GRENOBLE.
Il est représenté par sa Directrice générale, Madame Hélene CARDINALE.

b. L’équipe de maitrise d’ceuvre (MOE)

L’équipe de maitrise d’ceuvre n’est pas connue a ce stade. Le concours de maitrise d’ceuvre
pour sa désignation est en cours.

c. Le bureau de controle technique (CT)

Le contréleur technique n’est pas désigné a ce stade. La consultation est en cours.

d. La Coordination Systéme de Sécurité Incendie (CSSI)

Cette mission sera confiée a I'équipe de maitrise d’ceuvre.

e. L’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Cet intervenant n’est pas encore désigné a ce stade.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-PI, les pieces constitutives du marché sont les
suivantes par ordre de priorité décroissante.

- lacte d’engagement

- le présent cahier des clauses particuliéres (CCP) en date de février 2025 et son annexe
relative aux actes techniques correspondant aux phases d’intervention du
coordonnateur SPS

- les programmes fonctionnel et technique de I'ouvrage en date de février 2025.

- le mémoire méthodologique remis avec l'offre par le candidat

- le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et a
'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé les
textes auxquels il renvoie le cas échéant;

- le décret n° 95-543 du 4 mai 1995 relatif au college interentreprises de sécurité, santé
et des conditions de travail et les textes auxquels il renvoie le cas échéant;

- le décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics des
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arrété du 31 mars 2021;

- le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics
de travaux
* annexe 1 :travaux de génie civil
* annexe 2 : travaux de batiment
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ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE

Le début d’intervention du coordonnateur SPS est prévu deés la réception par le titulaire de la
notification du marché émis par le représentant de la CPAM de I'lsére.

A titre indicatif, le démarrage de l'intervention du CSPS est prévu pour aout 2025, a
réception des offres du concours de maitrise d’ceuvre.

Les interventions du CSPS s’achévent a l'expiration du délai de la garantie de parfait
achévement, telle qu’elle est définie a l'article 44.1 du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG).

Planning prévisionnel :

Démarrage des études APS : novembre 2025

- Dépdt du PC : 1°" trimestre 2026

- Consultation des entreprises : 1¢" trimestre 2027
- Démarrage des travaux : 3¢ trimestre 2027

Durée estimative des travaux : 24 mois (hors préparation et levée des réserves).

ARTICLE 4 - MISSIONS DU COORDONNATEUR SPS

Le CSPS émet, durant toute la durée de sa mission, suite a sa participation aux réunions, des
observations ou propositions, qu'il va consigner dans le registre - journal.

Le présent marché est constitué des éléments de mission suivants :

Elément 1 : Conception - Phase Esquisse / Concours

» Réunion avec MOA sur site : prise contact, présentation projet, transmission
documents

» Inspection des lieux, compris abords et concertation avec gestionnaire

» Quverture du RJ, transmission MOA

» Dans le cadre d'un concours, le CSPS rédige un rapport d'analyse des projets
architecturaux destiné a la commission technique et au Jury de concours

Elément 2a : Conception - Phase APS

» Réunions de mise au point APS et visite du site avec MOA et MOE

» Analyses des risques liés au site et avoisinants et rapport

= Analyses diagnostics, demande de diagnostics complémentaires si nécessaire et
demande de renseignements sur les réseaux

= Analyses des risques et rapports sur I'APS : transmission MOA et MOE

= Mise a jour du RJ, transmission MOA et MOE

Elément 2b : Conception - Phase APD

* Réunions de mise au point APD

»= Analyses des risques et rapports sur 'APD

= Analyses diagnostics, demande de diagnostics complémentaires si nécessaire et
demande de renseignements sur les réseaux

» Compléments au RJ, transmission MOA et MOE
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Elément 2c : Conception - Phase PRO

Réunions de mise au point PRO

Analyses des risques et rapports sur le PRO

Compléments au RJ, transmission MOA et MOE

Rédaction du PV de passation de consignes et document
Assistance au MOA dans I'établissement de la Déclaration préalable

Elément 2d : Conception -Phase DCE

Réunions de mise au point DCE

Rédaction du PGC et du DIUO, transmission MO et MOE

Rédaction du projet de reglement du CISSCT, transmission MO

Vérification de prise en compte des diagnostics et des demandes de renseignements
sur les réseaux

Vérification de prise en compte des risques liés aux interventions ultérieures et rapport
Analyse DCE, vérification cohérence entre pieces écrites et PGC

Analyse des variantes ayant une influence sur la sécurité

Compléments au RJ, transmission MO et MOE

Participation a I'élaboration du calendrier contractuel

Réunion(s) avec CARSAT et/ou Inspection du travail et OPPBTP

Elaboration du projet de réeglement du CCSSCT

Passation des consignes avec le CSPS réalisation

Avis du CSPS relatif aux réponses des entreprises a I'appel d’offres ou sur les variantes
proposees en offre ou en négociations

Elément 3 : Réalisation

Assistance au MOA dans la mise a jour de la Déclaration préalable

EXE : Vérifier que les écarts éventuels entre les détails d’exécution et les dispositions
arrétées lors de I'analyse des offres n’ont pas d’incidence sur la sécurité du chantier.
Inspections communes avec les entreprises et leurs sous-traitants

Visites inopinées sur site, en dehors des réunions de chantier

Réunions de chantier

Harmonisation des PPSPS et transmission aux autres entreprises

Mises a jour et diffusions du PGC

Compléments au RJ, transmission MOA, MOE et entreprises

Observations au RJ, transmission MOA, MOE et entreprises

Présidence du CISSCT, convocations, comptes rendus

Compléments au DIUO

Avis sur mises a jour calendrier exécution

Mises a jour du PGCSPS

Elément 4 : Réception

Remise la derniére version du PGC au MOA
Finalisation du DIUO et transmission au MOA
Compléments au RJ, transmission pour VISA

Elément 5 : Année de parfait achévement

Suivi de la levée des réserves dans les conditions des phases 2 et 3
Compléments au DIUO et transmission au MOA
Compte rendu de fin de mission SPS
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ARTICLE 5 - AUTORITE ET MOYENS

5.1 Autorité de coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures
de coordination qu'il a définies ainsi que des manquements graves aux obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers. Il est fait mention de ces violations dans le Registre Journal de la Coordination
(RJC). Cette information doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagcant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures a prendre pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts et des mesures
préconisées est consignée au registre journal. Les reprises décidées par le maitre de
l'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre
journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants cités a l'article 1 du présent
CCP est soumis au maitre de l'ouvrage.

5.2 Moyens donnés au coordonnateur SPS

5.2.1 Libre acces

Le coordonnateur SPS a libre accés :

- au chantier en respectant les principes de sécurité ;

- au bureau du chantier et au matériel mis a disposition du Maitre d’ceuvre pour ses
différentes réunions.

5.2.2 Obligations du Maitre de I'ouvrage

Le Maitre de I'ouvrage communique au coordonnateur SPS :
- avant de les approuver, tous les documents d’étude réalisés par I'équipe de maitrise
d’ceuvre notamment : « Avant-Projet Sommaire », Avant-Projet Définitif et Dossier de
Consultation des Entreprises » ;
- le(s) nom(s) et coordonnées du/des chef(s) d’établissements(s) dont les activités
interférent avec le chantier ;
au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants mentionnés
a l'article 1 du présent document, ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-traitants
éventuels. Il tient a sa disposition leurs contrats et marchés ;
- la liste tenue a jour des personnes qu'’il a autorisées a accéder au chantier ;
- la décision de constitution du College Interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail (CISSCT) ainsi que ses compléments éventuels.
(Rappel : opération de catégorie 1 au sens du code du travalil).

Le Maitre de I'ouvrage remet au coordonnateur SPS :
- tous les documents nécessaires a I'établissement du Dossier d’'intervention ultérieure sur
l'ouvrage (DIUO) ;
- le Dossier des ouvrages exécutés (DOE) des qu'il est établi.
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5.2.3 Dispositions prises par le Maitre de I’ouvrage

Le Maitre de l'ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre prend toutes dispositions pour faire
communiquer au coordonnateur SPS :

- tous les documents d’exécution des ouvrages ;

- les calendriers de I'exécution de 'ensemble des travaux y compris les travaux de levée
de réserves ;

- I'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection
de la santé des travailleurs ;

- la copie des déclarations d’accidents de travail ;

- par les différents cocontractants du Maitre d’ceuvre, la liste, tenue a jour, des personnes
qgu’ils autorisent a accéder au chantier ;

- par les différents titulaires des contrats et marchés de travaux qu’il a conclus, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

- par les entreprises, le nom de leurs représentants siégeant au Collége interentreprises
de sécurité, de santé et des conditions de travail.

Le Maitre de I'ouvrage et/ ou le maitre d’ceuvre prend également toutes mesures pour que

soit informé le coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions organisées par le Maitre d’ceuvre ou le responsable de
'Ordonnancement-pilotage-coordination du chantier (OPC) auxquelles il est
systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Il est
destinataire des comptes rendus de ces réunions ;

- de lintervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achévement »
(GPA) prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux.

Le Maitre de I'ouvrage ou le maitre d’ceuvre prend également toutes dispositions pour que
le coordonnateur SPS puisse se faire communiquer tous autres documents et informations,
nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants concernés
(entreprises, maitre d’ceuvre, bureau de contr6le technique ...) :

- les mesures d’'organisation générale du chantier envisagées par le Maitre d’oeuvre en
vue de leur intégration dans le Plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé ou dans la Notice en matiére de sécurité et de protection de la
santé.

(Rappel : catégories 1 ou 2 : PGCSPS)

- les mesures d’organisation générale du chantier envisagées par le Maitre d’ceuvre en
vue de leur intégration dans le Plan général simplifi¢ de coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé.

(Rappel : catégorie 3 et si travaux présentant des risques particuliers).

- par les entreprises, tout document qu’il juge utile pour examiner les plans particuliers de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS).
(Rappel : catégorie 1 ou 2).

- par les entreprises, tout document qu’il juge utile pour examiner les plans particuliers
simplifiés de sécurité et de protection de la santé
(Rappel : catégorie 3 et si travaux présentant des risques particuliers)

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’EXECUTION

A compter des dates fixées a l'article 3 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, la
personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiére
SPS doit, en permanence pendant toute la durée du marché, posséder I'attestation requise
par l'article R.5432-31 du code du travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux
torts du titulaire.
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Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché ou de la phase conception
ou de la phase réalisation, la méme personne physique comme coordonnateur SPS. Dans le
cas ou le coordonnateur de réalisation est différent du coordonnateur de conception, un
procés-verbal de passation de consignes et des documents doit étre rédigé et signé par les
coordonnateurs.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a l'occasion de lindisponibilité
temporaire ou définitive de celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire.

La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le
Maitre de I'ouvrage.

Par dérogation a I'article 3.4.3 du CCAG-PI :

- le titulaire propose au Maitre de I'ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai
de 7 jours a compter de la date d’envoi de I'avis prévu au premier alinéa de l'article 3.4.3
du CCAG-PI

- laccord du Maitre de I'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre
impérativement formalisé par une décision écrite de la personne représentant le pouvoir
adjudicateur. Cette substitution de la personne physique fait ensuite I'objet d’'un avenant.

- si le Maitre de 'ouvrage refuse le remplacgant, le titulaire dispose de 7 jours a compter
de ce refus pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le Maitre de
'ouvrage récuse également ce remplacant, la résiliation du marché est prononcée dans
les conditions de I'article 37 du CCAG-PI.

Le coordonnateur SPS ou a défaut le titulaire assure le passage des consignes et la
transmission des documents qu'il a rédigés ou regus, a tout nouveau coordonnateur désigné
pour le remplacer ou lui succéder, ou a défaut au Maitre de 'ouvrage. Il établit pour cela un
procés-verbal dans un délai de 15 jours a compter de la demande du Maitre de I'ouvrage.

Le nouveau coordonnateur SPS accuse réception de 'ensemble des documents relatifs a la
sécurité et la protection de la santé.

Dés que le programme d’exécution des travaux est établi, le coordonnateur SPS remet au
Maitre de I'ouvrage son programme prévisionnel d’intervention sur le chantier. En tout état de
cause, il participe a toutes les réunions, de la phase conception a la phase réalisation y
compris aux réunions de chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa mission.

Par ailleurs, durant 'année de parfait achevement, le coordonnateur SPS, devra effectuer a la
demande du Maitre d'Ouvrage des prestations complémentaires au contrat initial pour suivre
les levées de réserves, dans les mémes conditions ainsi que modifier et compléter si
nécessaire le DIUO.

Dés l'ouverture du chantier, un exemplaire du Registre journal et du Plan général de
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (ou du Plan général simplifié
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé) sont consultables sur le
chantier.

(Rappel : - catégories 1 ou 2 : PGCSPS - catégorie 3 et si travaux présentant des risques
particuliers : PGSCSPS)

Le coordonnateur SPS devra assister a la réalisation de la déclaration d’ouverture de chantier
et a la visite du service a la prévention.

Outre les actes et les avis prévus dans le marché et détaillé dans I'annexe 1, en phase
d’exécution de chantier, le coordonnateur SPS devra faire au minimum 1 visite du chantier
toutes les semaines (fréquence minimale qui ne préjuge pas des autres nécessités de
chantier).
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Le coordonnateur SPS devra étre présent a chaque réunion pléniere mensuelle qui pourra
étre organisée par la maitrise d’ouvrage.

ARTICLE 7 - RECEPTION - ACHEVEMENT DE LA MISSION

7.1 Réception

7.1.1. Présentation des documents

Par dérogation a I'article 28.4.2 du CCAG-PI, le titulaire est dispensé d’aviser par écrit le Maitre
de l'ouvrage de la date a laquelle les documents lui seront présentés.

7.1.2. Nombre d’exemplaires

Les documents sont remis par le titulaire au Maitre de I'ouvrage par courriel ou par un lien de
téléchargement mis a disposition par la MOA sur son outil sécurisé.

Le Maitre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents dans le
cadre de I'opération envisagée.

7.7.3. Délais

Par dérogation a l'article 29 du CCAG-PI, le silence du Maitre de I'ouvrage pendant 2 mois, a
compter de la date de l'accusé de réception des documents, ne vaut pas approbation
automatique, celle-ci devant étre notifiée par écrit.

7.2 Achevement de la mission

La mission du titulaire s’achéve a la fin du délai de « Garantie de parfait achevement » (prévue
a l'article 44.1, 2°™ alinéa du CCAG applicable aux contrats de travaux) ou aprés prolongation
de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de
cette période.

Dans cette hypothése, 'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere
réserve.

L’achevement de la mission fait I'objet d’'une décision établie sur demande du titulaire par le
Maitre de I'ouvrage dans les conditions de I'article 29 du CCAG-PI et constatant que le titulaire
a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 8 - DELAIS D’ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS
D’ETUDES ET PENALITES

8.1 Délais d’établissement des documents d’études

Les prestations du marché seront exécutées a compter de la date de notification du
marché.

Les différents délais arrétés pour I'exécution des missions du coordonnateur SPS sont les
suivants (se référer pour plus de détails a 'annexe 1) :
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Délais

Définition succincte du délai :
jours

A compter

Modalités pratiques de coopération entre 15

. de la notification du marché
les intervenants

Avis relatif a 'examen des documents
d'études (ESQ, notice de sécurité, etc.) en 30 de leur réception
phase concours

Avis sur chaque document d’étude 15 de leur réception
Premiere remise du plan général/ notice 15 de la réception de I'avant-projet
de coordination sommaire

Remise du plan général/notice de
coordination a joindre au dossier de 15 de la réception du projet
consultation des entreprises (DCE)

Remise du plan général simplifié 15 de la réception du projet

Q’ws sur les documents d’étude de maitre 15 de la réception des documents
ceuvre

Proposition sur la constitution du college 9 du début de la période de

interentreprises de sécurité (CISSCT) préparation

Envpl des procés-verbal de réunion du v de |a réunion concernée
college

Préparation d’'une demande de la 5 de la demande CARSAT ou
CARSAT ou de l'inspection du travalil inspection du travail

30 de la remise du dossier des

Remise définitive du DIUO ouvrages exécutés (DOE)

Le point de départ de ces délais est la date de I'accusé de réception par le titulaire.

8.2 Pénalités

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, pendant la phase de conception :

- Encasderetard dans la remise des documents ou avis, le titulaire subit sur ses créances
des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé par rapport au montant du contrat
a 5/1000 du montant, en prix de base HT de 'acompte correspondant.

- Pour la proposition de constitution du college interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail (CISSCT), la pénalité journaliére est portée a 5/1000 du
montant en prix de base HT de I'acompte correspondant (opération de catégorie 1
seulement).
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Par dérogation a l'article 14 du CCAG-PI, pendant la phase réalisation, en cas d’absence a
une réunion de chantier ou il est convoqué, le prestataire subit sur ses créances des pénalités
dont le montant est fixé a 200 euros HT par réunion manquée.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard ou
d’absence. Pour le calcul des jours de retard, il n’est tenu compte ni du jour de la date limite
ni du jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont
le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour I'ensemble du marché.

ARTICLE 9 - PROPRIETE INTELLECTUELLE ET UTILISATION DES
RESULTATS

Il fait application du chapitre 6 du CCAG-PIl comprenant les articles 32 a 35, définissant les
résultats, et le régime applicable aux connaissances et aux résultats découlant du marché.
A ce titre, le présent article rappelle le régime d’utilisation des résultats dans le cadre de la
consultation.

L'acheteur peut librement publier les résultats sous réserve des éventuelles obligations de
confidentialité et cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du droit de la
propriété industrielle.

Les données générées dans le cadre du présent marché sont confidentielles et
appartiennent exclusivement a I'acheteur.

Les résultats finaux ne peuvent pas faire I'objet d’une exploitation a titre commercial par le
titulaire. Si ce dernier souhaite communiquer les résultats a tout autre tiers au marché (hors
obligation légale de transmission des documents auquel il est soumis), celui-ci doit
préalablement en informer le pouvoir adjudicateur et obtenir son accord express.

Le pouvoir adjudicateur dispose du droit d'utiliser les résultats pour les besoins découlant de
I'objet du marché. Les résultats finaux sont a titre exclusif pour 'acheteur (sauf en cas
d’autres obligations légales) sur la durée du marché, et pour la France hormis la publication
sur Internet en vue de la conclusion d’'un marché nécessaire a la bonne réalisation de de
toutes opérations de travaux lancés par I'organisme.

ARTICLE 10 - PRIX ET MODALITES DE REVISION

Le marché est traité a prix global forfaitaire. Tous les frais afférents a cette mission seront
compris dans le prix global forfaitaire.

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
zéro (mo) indiqué dans I'acte d’engagement.

L’index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des
prestations du titulaire faisant I'objet du marché est : Indice - BT - ING_2010 001711010 -
Index divers de la construction - ING - Ingénierie - Base 2010

La révision prévue est effectuée par application au prix du marché d’'un coefficient (C) de
révision donné par la formule :

INGm

¢ =0,125+ 0,875 * NGo

dans laquelle :
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ING, : index ingénierie du mois o Etudes (mois d’établissement du prix)
ING, : index ingénierie du mois m : ce mois m est déterminé comme suit :

a) Durée d’exécution de I'élément inférieure ou égale a un mois : index du mois au cours
duquel I'élément a été réalisé par le coordonnateur.

b) Durée d’exécution supérieure a un mois : conformément a I'article 10.2 du CCAG-PI, il
conviendra d’appliquer :

- le jour de la remise des prestations, si celles-ci sont effectuées dans le délai prévu par
le pouvoir adjudicateur ou si le pouvoir adjudicateur n’a pas fixé de délai ;

- la date limite prévue par le pouvoir adjudicateur pour la remise des prestations, lorsque
le délai prévu est dépassé.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

Coefficient de révision

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue lors du mandatement, le Maitre de
'ouvrage procede au réglement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient public
de la révision.

Le Maitre de I'ouvrage procéde a la révision définitive en fin de marché.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans Il'acte
d’engagement, la valeur finale de I'index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de
réalisation des prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

ARTICLE 11 - MODALITES DE REGLEMENT

11.1 Avance

Sauf indication contraire portée par le titulaire du présent marché dans I'acte d’engagement,
une avance doit étre accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000
euros HT en application des dispositions des articles R 2191-3 a 5 du code de la commande
publique.

Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-
traitance.

En application de I'article 11.1 du CCAG-PI, I'organisme retient I'option A.

» Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME
au sens du code de la commande publique le taux de I'avance est fixé a 20% en
application de l'article A.11.1 du CCAG-PI

» Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une
PME au sens du code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 5%

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant cumulé des demandes
d’acomptes présentées par le maitre d’ceuvre atteindra ou dépassera 65% du montant initial
TTC du marché. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80%
du montant initial TTC du marché.
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Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre
d’acomptes ou de reglement partiel définitif ou de solde.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de
prix.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
prestations dont ils ont la charge est au moins égal au seuil fixé a l'article R 2191-3 du code
de la commande publique.

Le versement de I'avance, dont le montant est égal a 5% du montant des prestations sous-
traitées, et son remboursement sont effectués conformément des articles R 2191-3 a 12 du
code de la commande publique.

11.2 Acomptes et solde

La demande d’acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations effectuées par
celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments de mission définis a l'article 4
du présent CCP, ainsi que leur prix, évalué en prix de base et hors TVA.

Cette demande d’acompte, en application de I'article 11 du CCAG-PI, est envoyée au Maitre
de l'ouvrage, via la plateforme CHORUS PRO.

Le montant de chaque acompte sera déterminé par la personne représentant le pouvoir
adjudicateur en considération de 'avancement des travaux et sur la base d’'un mémoire produit
par le coordonnateur et sur la base du tableau de décomposition du prix inscrit a I'Acte
d’engagement.

L’acompte correspond au montant des sommes dues au coordonnateur SPS pour l'intervalle
compris entre deux mémoires successifs. |l est le produit du montant en prix de base de la
fraction de la rémunération initiale a régler, compte tenu des interventions effectuées, par le
coefficient de révision défini a I'article 10.

Pour le versement du solde, le coordonnateur SPS adressera son projet de décompte final a
I'expiration de la période de garantie de parfait achévement.

Le réglement interviendra apres constat par le Maitre de I'ouvrage de I'achevement de la
mission du contrdleur technique.

11.3 Délai de paiement

Le paiement des acomptes et du solde interviendra dans un délai de maximum de 30 jours a
compter de la date de réception de la demande de paiement par I'organisme.

A T'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit automatiquement au versement des
intéréts moratoires et a 'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles
L 2192-13, R 2192-31 a 34 et D 2192-35 a 36 du code de la commande publique.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires, qui pourront étre dus, seront calculés sur la base du taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au 1° jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir majoré de huit points de pourcentage.
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11.4 Paiements

Les factures afférentes au marché portent, outre les mentions légales, les indications
suivantes

a) nom et adresse du créancier,

b) n° compte bancaire ou postal,

¢) n°du marché (2025_CSPS_nv_siege MAPA)
d) désignation de la prestation

e) montant hors TVA éventuellement ajusté,

f) taux TVA et montant,

g) montant total TTC,

h) date.

Elles seront transmise par voie dématérialisée par le portail Chorus Pro accessible par internet
en se connectant a I'URL https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife_csm aux fins de, soit :

- déposer ses factures sur le portail ;
- saisir directement ses factures.

Préalables techniques et réglementaires : Pour connaitre les conditions techniques (guide
utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé
d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le
titulaire est invité a consulter le portail internet a I'adresse ci-dessous :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/se-familiariser-avec-la-navigation-sur-
le-portail-de-services-chorus-pro/

Pour tout renseignement, le Titulaire peut s'adresser a : https:/portail.chorus-
pro.gouv.fr/aife csm?id=aife contact

Le délai de paiement est fixé a 30 jours, a compter de la date de réception des factures
conformément aux articles R.2192-10 et R.2192-12 du code de la commande publique.

Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure a la date
d’exécution des prestations, le délai de paiement court a compter de la date d’exécution des
prestations conformément a I'article R.2192-13 du code de la commande publique.

Conformément a l'article R.2192-27 du code de la commande publique, lorsque la demande
de paiement ne comporte pas I'ensemble des piéces et mentions prévues par la loi ou par le
marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut étre
interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur.

Ce délai sera interrompu en cas de contestation de facture de la part de la CPAM de I'lsére
signifié par tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception conformément a
l'article R.2192-28 du code de la commande publique.

ARTICLE 12 - RETENUE DE GARANTIE

Il n’est pas prévu de retenue de garantie. Le recouvrement des sommes dont le titulaire serait
reconnu débiteur au titre du marché sera effectué selon la procédure de l'ordre de
reversement.
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ARTICLE 13 - ASSURANCE

Par dérogation a larticle 9.2 du CCAG-PI et sous réserve qu’ils n'aient pas fourni un tel
document au moment de la remise des candidatures, le candidat sur le point d’étre retenu
ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du
marché et dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage, une
attestation de son/leur assureur justifiant étre a jour des cotisations et que sa police contient
les garanties en rapport avec I'exigence de la mission.

La non production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du
marché. Le candidat fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Aucun réglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune
mainlevée de caution ne pourra avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance
intéressée certifiant que le candidat a réglé les primes afférentes.

Par dérogation a I'article 18 du CCAG-PI, aucune assurance des moyens mis a la disposition
ne sera demandée au titulaire du présent marché.

ARTICLE 14 - ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a 'article 22 du CCAG-PI, la personne représentant le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité d’arréter 'exécution des prestations au terme de chacun des éléments
de mission mentionnés a l'article 4 du présent CCP. La décision d’arréter I'exécution des
prestations entraine la résiliation du marché et ne donne lieu & aucune indemnite.

ARTICLE 15 - RESILIATION DU MARCHE

Par dérogation a larticle 41.5 du CCAG-PI, la notification du décompte par le pouvoir
adjudicateur au titulaire doit étre faite au plus tard 3 mois aprés la date d’effet de la résiliation
du marché. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’a la veille incluse
du jour de la date d’effet de la résiliation.

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 36 a 39 inclus du CCAG-PI avec les
précisions suivantes :

15.1 Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d’indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 41.2.2.4 du CCAG-PI est fixé a 5%.

15.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas
particulier

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 30 et 32 du CCAG-PI, la
fraction des prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le Maitre de I'ouvrage
est rémunérée avec un abattement de 10%. Toutefois, dans le cas de résiliation suite au déces
ou a l'incapacité civile du titulaire (article 30.1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans
abattement.
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Par ailleurs, si aprés mise en demeure restée infructueuse, le titulaire refuse de produire tous
les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché les piéces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et 8 du code du travail, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire.

15.3 - Résiliation aux frais et risques

Conformément aux dispositions de l'article 27 du CCAG-PI, le Pouvoir Adjudicateur peut faire
procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques
du titulaire, soit en cas d’'inexécution par ce dernier d’'une prestation qui, par sa nature, ne peut
souffrir d’aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du Titulaire.

ARTICLE 16 - CONFIDENTIALITE - MESURE DE SECURITE

Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui a 'occasion de I'exécution
du marché, ont connaissance d’informations ou regoivent communication de documents ou
d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractéere confidentiel et relatifs,
notamment a l'objet du marché, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son
représentant, sont tenus de prendre toute mesures nécessaires afin d'éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en connaitre.
Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments
gu’elle a elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s’imposent a lui pour I'exécution du marché.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des
parties du marché.

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données
a caractere personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter la loi n°78-17 du janvier 1978
modifiée relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter le reglement UE 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation
de ces données (dit reglement RGPD).

Le titulaire s’engage, ainsi que sous-traitants a respecter I'ordonnance n°2018-1125 du 12
décembre 2018 relative a la protection des données personnelles.

En cas d’évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractére personnel en
cours d’exéecution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du
pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature,
par les parties au marché, d’'un avenant.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer
les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des
prestations prévues par les documents particuliers du marché.

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité, indiquées
dans les documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment dans les zones
protégées en vertu des dispositions Iégislatives ou réglementaires prises pour la protection du
secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.
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Il ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient été communiquées que
postérieurement au dépbt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi
imposées nécessitent un délai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le
marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui 'exécution du contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Le titulaire, ainsi que ses sous-traitants, s’engagent a respecter toute consigne donnée par les
autorités compétentes.

ARTICLE 17 - MODIFICATION DU MARCHE

Conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et R.2191-1 du code de la commande
publique, un marché peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans
les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de services supplémentaires devenus nécessaires, il sera fait application des articles
R.2194-2 a 4 du code de la commande publique.

En cas de substitution d’un nouveau titulaire, il sera fait application de l'article R.2194-6 du
code de la commande publique.

Conformément a l'article R.2194-5 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur
diligent ne pouvait pas prévoir.

Conformément a l'article R.2194-7 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que
soit leur montant ne sont pas substantielles.

Conformément a l'article R.2194-8 et R.2194-9 du code de la commande publique, le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui
figurent dans l'avis annexé au présent code et a 10% du montant du marché initial pour les
marchés de services et de fournitures.

ARTICLE 18 - OBLIGATION DE CONSEIL

Le titulaire du marché, expert en son domaine de compétence a une obligation de conseil vis-
a-vis du pouvoir adjudicateur. Le titulaire doit signaler au pouvoir adjudicateur, tout acte, fait,
élément pouvant nuire a la bonne exécution du marché dans les regles de I'art.

ARTICLE 19 - REGLEMENT DES LITIGES

Pour le réglement des litiges, il sera fait recours a I'arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV du
nouveau code de procédure civile.

ARTICLE 20 - DEROGATIONS AU CCAG-PI
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Articles du marché

Articles du CCAG-PI

2 4.1

6 3.4.3

7 28.4.2et29
8.2 14.1

13 9.2et18
15 41.5
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ANNEXE 1 - ACTES TECHNIQUES CORRESPONDANT AUX
PHASES D’INTERVENTION DU COORDONNATEUR SPS

1. Principes généraux

Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention définis par les
articles L.4121-1 a L.4121-5 du code du travail soient effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour I'exécution des
missions qui leur incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de
la santé des travailleurs, sous réserve des dispositions de I'article 4 du présent CCP.

L’intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités
qui incombent, en application des dispositions du code du travail, a chacun des participants
aux opérations de batiment et de génie civil.

2. Phase conception

2.1 - Modalités pratiques de coopération

Le coordonnateur SPS propose au Maitre de l'ouvrage les modalités pratiques de sa
coopeération avec les autres intervenants pour exécuter sa mission dans les 15 jours & compter
de la notification du marché.

Sur la base de ces propositions, le Maitre de l'ouvrage arréte les modalités pratiques de
coopération dans un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants,
y compris au présent marché.

2.2 - Registre journal de coordination (RJC)
Son cadre est défini par les articles R.4532-38 a R.4532-41 du Code du travail.

Le coordonnateur SPS ouvre un registre journal de la coordination, conformément aux
dispositions des articles R.4532-11 a R.4532-16 du code du travail.

Le registre journal se présente comme un cahier a pages numérotées et dans lequel le
coordonnateur SPS consigne dans leur ordre chronologique, et fait viser par les intéressés et
le Maitre d’ceuvre, tous les éléments liés a la sécurité et la protection de la santé des
travailleurs.

Le cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.

En phase de conception, sont consignés :

- tous les avis, observations ou notifications qu'il est nécessaire de faire, ainsi que les réponses
éventuelles ;

- tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers
d’Etudes et les suites qui leur sont données.

Au plus tard a la fin de chaque mois ou des qu'il le juge nécessaire, le coordonnateur SPS
transmet au Maitre de I'ouvrage et au Maitre d’ceuvre les compléments apportés au RJC
depuis le dernier envoi.
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Le registre journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de 5 années a
compter de la date de réception de I'ouvrage. Le coordonnateur transmet systématiquement
au Maitre de I'ouvrage une copie certifiée conforme au registre journal de coordination.

2.3 - Interférences avec les activités d’exploitation

Pour les travaux portant sur les ouvrages en exploitation ou situés a proximité d’activités
extérieures d’exploitation, le Maitre de l'ouvrage et le coordonnateur SPS prennent les
mesures édictées par l'article R.4532-14 du code du travail.

Suite a l'inspection commune avec les chefs d’établissements concernés et apres concertation
avec eux, le coordonnateur SPS propose au Maitre de I'ouvrage les mesures a prendre pour
tenir compte des activités d’exploitation du site.

Aprés accord du Maitre de l'ouvrage, le coordonnateur insere ces mesures dans le plan
général de coordination ou dans la notice en matiére de sécurité et de protection de la santé.

2.4 - Plan général de coordination en matiére de sécurité et de la
protection de la santé PGCSP

Son cadre est défini aux articles R.4532-44 & R.4532-46 du code du travail. Il porte également
sur les mesures prévues aux articles R.4533-1 a R.4533-5 relatifs aux voies et réseaux divers
(VRD) du chantier.

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)
est toujours un document écrit propre a définir 'ensemble des mesures destinées a prévenir
les risques déroulant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier
ou de la succession des activités lorsqu'une intervention laisse subsister aprés son
achévement, des risques pour les autres entreprises.

Le coordonnateur SPS commence a élaborer le PGCSPS dés le début d’exécution de
I'élément Avant-projet sommaire, 15 jours aprés la réception de I'’Avant-projet sommaire, il
communique au Maitre de I'ouvrage un exemplaire du plan général qui définit les principales
mesures de prévention.

Il remet au Maitre de I'ouvrage la version a joindre au Dossier de consultation des entreprises
(DCE) 15 jours apres la réception du projet.

Sont consignés dans ce plan :

- les renseignements d’ordre administratif ;

- les mesures d’organisation générale du chantier arrétées par le Maitre d’ceuvre en
concertation avec le coordonnateur ;

- les mesures de coordination proprement dites ;

- les sujétions découlant des interférences avec des activités d’exploitation sur un site a
l'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier ;

- les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en
état de salubrité ;

- les renseignements utiles et pratiques relatifs a I'opération concernant les secours et
I'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d’organisation prises en
la matiere ;

- les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs et ou travailleurs
indépendants.

En outre, le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
rappelle dans le cas de la constitution d’'un collége interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail, la mission de ce collége en la matiéere.

CPAM de I’Isere
Direction Immobilier et SU|1PU|'1\|CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES' 10/04/2025 20/24




Le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé est un document
évolutif qui doit donc pouvoir étre adapté en fonction de la réalité du chantier.

La conservation de ce document par le Maitre de I'ouvrage est fixée a 5 ans a compter de la
réception de l'ouvrage.

2.5 - Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS)

Ce document doit étre établi par les entreprises intervenantes.

Il est établi pour toute opération soumise a un plan général de coordination en matiere de
securité et de protection de la santé (PGCSPS).
Il est adressé au coordonnateur désigné.

Son contenu est précisé aux articles R.4532-63 a R.4532-68 du code du travail.

Le plan doit analyser de fagon précise les dispositions prises en matiere de secours, les
dispositions prévues en matieére d’hygiéne et celles concernant les locaux destinés au
personnel du chantier.

Il prend en compte les mesures de coordination générales décidées par le coordonnateur dans
le PGCSPS. Il distinguera pour ce faire, les risques « importés » par les autres entreprises
présentes simultanément sur le chantier, les risques « exportés » par les travaux de
I'entreprise et les risques propres au chantier.

Il doit donc, comporter plusieurs parties bien distinctes pour permettre au coordonnateur de
réaliser 'harmonisation des plans et d’en tirer toutes les conséquences, notamment, en
matiére d’adaptation du PGCSPS.

L’entrepreneur dispose de 30 jours pour élaborer son plan a compter de la notification du
contrat signé par le Maitre de I'ouvrage. L’entrepreneur principal est tenu de laisser 30 jours
également au sous-traitant s’il doit exécuter des travaux de gros-ceuvre ou du lot principal ou
sur un des travaux entrant dans la liste des travaux a risques particuliers.

Ces délais sont impératifs et doivent étre isolés par le Maitre de 'ouvrage ou par I'entrepreneur
principal en cas de sous-traitance, du délai d’exécution des travaux proprement dits.

2.6 - Dossier d’intervention ultérieure des ouvrages (DIUO)
Son cadre est défini aux articles R.4532-95 et R.4532-96 du code du travail.

C’est un dossier rassemblant toutes les données de nature a faciliter la prévention des risques
professionnels lors d’interventions ultérieures, lors de la conception et pendant la réalisation
d’un ouvrage et a obtenir les conditions de sécurité de ceux qui auront a en assurer I'entretien.

Il est constitué dés la phase de conception par le coordonnateur est transmis au coordonnateur
de la phase réalisation lorsque celui-ci est différent.

Cette transmission fait I'objet d’'un procés-verbal joint au dossier.

L’intervention du coordonnateur a cette phase consiste a veiller a la prise en compte des
conditions de sécurité des personnes qui auront a assurer I'entretien, au sens des travaux
normalement preévisibles pour maintenir 'ouvrage en bon état.
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2.7 - Avis sur les document d’Etudes

Le coordonnateur SPS dispose d’'un délai de 30 jours, a compter de la réception de chaque
document d’Etudes établi par le Maitre d’ceuvre pour formuler un avis écrit au Maitre de
'ouvrage, avec copie au Maitre d'ceuvre.

2.8 - Dossier de consultation des entreprises (DCE)

Le coordonnateur SPS contribue a I'élaboration du DCE en proposant au Maitre de I'ouvrage
'ensemble des éléments, pieces, modeles de documents se rapportant a la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs sur le chantier et en particulier :

- les éléments a faire figurer dans les pieces écrites afin de permettre aux entreprises
de présenter une offre en toute connaissance des conditions de seécurité et de
protection de la santé exigées pour 'opération ;

- les modalités pratiques de coopération en matiére de sécurité et de protection de la
sante ;

- les obligations des titulaires des contrats de travaux et de leurs sous-traitants
éventuels, en matiére de sécurité et de protection de la santé ;

- le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs (opérations de catégories 1 et 2) ;

- le plan général simplifié de coordination en matiere de sécurité et de protection de la
santé (opération de catégories 3 et si travaux présentant des risques particuliers) ;

- le projet de réglement intérieur du collége interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail (opération de catégorie 1).

2.9 - Analyse des offres

Le coordonnateur SPS participe a I'analyse des offres, y compris les variantes, effectuée par
le Maitre d’ceuvre en ce qu’elles peuvent concerner la sécurité et la protection de la santé des
travailleurs. A l'issue de cette analyse, il communique son avis au Maitre de I'ouvrage, avec
copie au Maitre d'ceuvre.

3 - Phase de réalisation

3.1 - Coordination des activités

Le coordonnateur SPS organise entre les différentes entreprises, (y compris sous-traitantes,
gu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier), la coordination de leurs
activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des
installations, matériels, et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi
que I'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs.

A cet effet, il doit notamment procéder avec chaque entreprise y compris sous-traitante,
préalablement a lintervention de celle-ci, a une inspection commune. Au cours de cette
inspection sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette
entreprise s’appréte a exécuter les consignes a observer ou a transmettre et les observations
particulieres de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour 'ensemble de
'opération.

Cette inspection commune a lieu avant la remise du plan particulier de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs.

L'inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur SPS le juge nécessaire.
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3.2 - Application des mesures de coordination

Le coordonnateur SPS veille a I'application correcte des mesures de coordination qu’il a
définies ainsi que des procédures de travail qui interferent.

3.3 - Plan général de coordination en matiéere de sécurité et de
protection de la santé (PGCSPS)

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGCSPS en fonction de I'évolution du chantier
et en fait mention au registre journal de la coordination. Il communique au fur et a mesure ces
modifications aux titulaires des marchés de travaux.

Le coordonnateur SPS harmonise et intéegre dans le PGCSPS au fur et a mesure de leur
élaboration les PPSPS.

3.5 - Registre journal de coordination (RJC)

Le coordonnateur SPS compleéte et fait viser le RJC conformément aux articles R.4532-38 a
R.4532-41 du code du travail.

Sont consignés :

- les comptes rendus des inspections communes ;

- dés qu’il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants,
cocontractants et sous-traitants, la date approximative de leurs interventions et leffectif
prévisible des travailleurs affectés au chantier, ainsi que la durée prévue des travaux ;

-le procés-verbal de passation des consignes entre les deux coordonnateurs (phase
conception/phase réalisation et/ou coordonnateur remplacé, quel qu’en soit la raison, au cours
de sa mission).

3.6 - Dossier d’intervention ultérieure des ouvrage (DIUO)

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le DIUO au fur et a mesure de la remise des études
d’exécution et de 'avancement du chantier.

Le coordonnateur SPS assure la cohérence entre le DIUO et le dossier des ouvrages exécutés
(DOE) que le Maitre de I'ouvrage lui remet.

Dans les 30 jours de la réception du « projet », le DIUO est remis au Maitre de I'ouvrage par
le coordonnateur SPS. Cette transmission fait 'objet d’'un procés-verbal joint au dossier. Une
copie de ce proces-verbal est annexée au registre journal de la coordination.

3.7 - College interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail (CISSCT)

Le coordonnateur SPS propose au Maitre d’ouvrage la constitution du CISSCT dans les 9
jours qui suivent le début de la période de préparation des travaux.

Le coordonnateur SPS assure la présidence et le fonctionnement du CISSCT conformément
aux dispositions des articles R.4532-83, et R.4532-87 a R.4532-90 du Code du travail.

Le coordonnateur SPS transmet le réglement, dés son adoption, a 'inspecteur du travail ou
au fonctionnaire assimilé, au comité régional de I'organisme professionnel de prévention du
batiment et des travaux publics (OPPBTP) et a 'organisme de sécurité sociale compétent en
matiere des risques professionnels.
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Le proces-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le reglement du collége est
joint a cette transmission. Ce proces-verbal mentionne les résultats du vote émis a I'occasion
de cette adoption.

Le coordonnateur SPS assure I'envoi des procés-verbaux des réunions du collége dans un
délai de 7 jours aux comités d’hygiene, de sécurité et des conditions de travail ou a défaut,
aux délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier.

Le coordonnateur SPS est tenu de répondre par écrit aux observations qui peuvent lui étre
formulées par les comités d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou a défaut, par
les délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier,
suivant les modalités fixées par le réglement du collége.

3.8 - Interférences avec les activités d’exploitation

Le coordonnateur SPS tient compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le
site a l'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier.

Le Maitre de l'ouvrage et le coordonnateur SPS prennent toutes les mesures édictées par
l'article R.4532 2° du Code du travail.
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