MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'OEUVRE

MAPA n°20250043

« Mission d’assistance technique pour le réaménagement de locaux existants pour création d’un
espace de consultation externe. »

Contexte

Le centre hospitalier d’Avesnes exprime un besoin de maitrise d’ceuvre pour « le réaménagement de
locaux existants pour création d’un espace de consultation externe »

Les missions réalisées dans le cadre d’une précédente consultation ont été :

e Phase de diagnostic technique et de faisabilité
e Dépobt du permis de construire

e Phase Pro

e |LeDCE

o L'ACT

Ce projet d’envergure pour le CH d’Avesnes estimé a 2,1 millions d’euros permettant le
réaménagement complet d’une surface d’environ 1500 m? a été segmenté en 9 lots avec une
prévision de réalisation de travaux en 2 phases, ceci afin de permettre une réhabilitation rapide de
locaux stratégiques actuellement utilisés par I'établissement et qui seront rendus non fonctionnels
pendant cette phase de réaménagement.

Ces 9 lots sont :

e Lot 1:Démolition / Désamiantage

e Lot 2:Grosceuvre

e Lot 3 : Platrerie / Menuiserie intérieure
e Lot 4 : Menuiserie extérieure

e Lot5: Electricité

e Lot 6:CVC et plomberie

e Lot 7: peinture et revétement de sol

e Lot 8: Ascenseur

e Lot9:VRD

Le besoin

Vous trouverez en annexe le DCE complet du projet dans lequel le planning prévisionnel des travaux
établi et 'ensemble des éléments techniques apparaissent afin d’apprécier pleinement le projet dans
sa globalité. La notification est attendue fin Avril. Le projet étant un dossier prioritaire pour



I’établissement, le candidat devra étre en capacité de mobiliser ses ressources dés la notification, de
respecter le planning prévisionnel pour assurer une réception des travaux dans les meilleures
conditions et délais.

Devant le caractére prioritaire du projet clairement explicité, le centre hospitalier du Pays d’Avesnes
souhaite s’assurer que le candidat retenu aura pris I'ensemble des mesures nécessaires pour
accompagner le CH dans les meilleures conditions et au plus tot.

Comme précisé dans le CCTP, la notification du marché de travaux est prévue fin Avril. Devant le
caractére prioritaire du projet clairement explicité, le centre hospitalier du Pays d’Avesnes souhaite
s’assurer que le candidat retenu aura pris I'ensemble des mesures nécessaires pour accompagner le
CH dans les meilleures conditions et au plus tot.

En complément, les candidats sont informés que les ressources nécessaires pour démarrer la mission
(hors étude approfondie) et respecter le planning prévisionnel (cf. DCE du marché de travaux)
devront étre mises a disposition au plus tard 20 jours apres la notification du marché de travaux.
Pour chaque jour de retard a compter de I’OS de démarrage (bon de commande) du marché, une
pénalité de 300€ par jour calendaire sera applicable (CF. article sur les pénalités du CCAP).

L’établissement n’ayant pas de compétences expertes pour ce type de projet, La mission d’assistance
technique est attendue sur ces points :

e Prise de connaissance du dossier comprenant :

o Une réunion sur site avec présentation par les services du CH et une visite des
locaux.

o La prise de connaissance du dossier de consultation et la réalisation d’un récapitulatif
sommaire / note de synthése des travaux et la compréhension du phasage a
remettre 10 jours maximum a compter de I'OS de démarrage.

o Lesréunions de présentation de I'interprétation du dossier auprés du CH afin de
valider la compréhension du dossier.

e VISA (suivant loi MOP)
Validation des plans d’exécution et des documents techniques.
e DET sur 12 mois (suivant loi MOP)

Supervision, coordination des travaux sur le chantier (organisation des réunions de chantier), gestion
des délais et du budget ainsi que la gestion administrative et financiere.

e OPC (suivant loi MOP)

Planification et coordination des différentes étapes du chantier, suivi des délais et optimisation des
ressources.

e AOR et GPA (suivant loi MOP)

Organisation des opérations préalables a la réception, accompagnement lors de la réception des
travaux, suivi de la levée des réserves. Co6té GPA, réparations des désordres signalés apres réception
et respect des délais de réparation.



