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L'ESSENTIEL DU CONTRAT

Objet Mission d’assistance technique pour le réaménagement de locaux
existants pour création d’un espace de consultation externe.

Type de contrat Marché public

Tranches optionnelles Sans tranches optionnelles
Clauses sociales Sans

Clauses Sans

environnementales

Durée / Délai 24 mois

Reconduction

Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec
Avance Avec
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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

La présente consultation concerne :
Mission d’assistance technique pour le réaménagement de locaux existants pour création d’un espace de consultation
externe.

Le centre hospitalier d’Avesnes exprime un besoin de maitrise d’ceuvre pour "le réaménagement de locaux existants
pour création d’un espace de consultation externe".

Lieu(x) d'exécution :
Centre Hospitalier d'Avesnes sur Helpe
59440 Avesnes-sur-helpe

Le Centre hospitalier de Valenciennes, établissement support des Hopitaux Hainaut Cambrésis, agit en tant que pouvoir
adjudicateur pour le compte du CH d’Avesnes.

Cette consultation est lancée par un groupement d'acheteurs constitué sous la forme suivante : centralisation de la
fonction achats (service mutualisé).

L'acheteur référent aura en charge la passation, la signature et la notification du marché. Chaque membre devra suivre
I'exécution du marché.

1.2 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code
de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la notification
du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de maitrise d'ceuvre, approuvé
par l'arrété du 30 mars 2021

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux, en vigueur lors de la
remise des offres ou lors du mois d'établissement des prix (mois Mo études) :

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat
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Le fait de répondre au présent marché suppose |'acceptation sans aucune réserve des exigences définies dans les piéces
contractuelles du marché, de la part du titulaire.

Les conditions générales de vente (CGV) du titulaire, méme imposées habituellement a sa clientele publique ou privée
que ce soit par l'insertion d'imprimés particuliers, de documents annexes ou par tout autre moyen, ne sont pas
applicables et sont d’office exclues du marché sans qu’il ne soit nécessaire pour le pouvoir adjudicateur de prendre une
décision spécifique en ce sens.

3.1 - Conduite d'opération

Le conducteur d'opération ainsi que ses missions seront précisés ultérieurement.

3.2 - Coordination des systémes de sécurité incendie

La coordination des systemes de sécurité incendie est assurée par :

SSI Consulting

Le coordonnateur des systemes de sécurité incendie est représenté par :
Sylvain CATENNE

3.3 - Contrdle technique

Le contrdle technique est assuré par :
SOCOTEC

Le contrdleur technique est représenté par : Frédéric KALINOWSKI.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :
VERITAS

Le coordonnateur est représenté par : Sylvain SAILLY.

3.5 - Modalités de collaboration du maitre d’oceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout moyen
(courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a I'opération, leurs coordonnées
ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a échanger directement avec
chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent marché. En cas de difficultés rencontrées
lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.
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4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a Il'article 5.1 du CCAG-MOE.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément article 5.3 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractére personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a caractere
personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des
données a caractére personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le pouvoir
adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant" du responsable du

traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiere de protection des données, voir sa
responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la commande
publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission de base :

Mission(s) Désignation
Prise de Prise de connaissance approfondi du DCE, note de synthése, réunion de
connaissance présentation (cf. CCTP)
approfondie du
dossier
VISA Conformité et visa d'exécution au projet
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
DET Direction de I'exécution des travaux
AOR et GPA Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achevement

7 - Durée et délais d'exécution

7.1 - Durée du contrat

La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a I'acte d'engagement.
L'exécution des prestations débute a compter de I’Ordre de Service de démarrage (bon de commande).

La durée prévisionnelle des travaux est de 12 mois puis 12 mois pendant la période de GPA.
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Comme précisé dans le CCTP, la notification du marché de travaux est prévue fin Avril. Devant le caractere prioritaire
du projet clairement explicité, le centre hospitalier du Pays d’Avesnes souhaite s’assurer que le candidat retenu aura
pris 'ensemble des mesures nécessaires pour accompagner le CH dans les meilleures conditions et au plus t6t.

En complément, les candidats sont informés que les ressources nécessaires pour démarrer la mission (hors étude
approfondie) et respecter le planning prévisionnel (cf. DCE du marché de travaux) devront étre mises a disposition au
plus tard 20 jours aprés la notification du marché de travaux. Pour chaque jour de retard a compter de I'OS de

démarrage (bon de commande) du marché, une pénalité de 300€ par jour calendaire sera applicable (CF. article sur les
pénalités).
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8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

8.2 - Forfait de rémunération
Le forfait de rémunération fixé a |'acte d'engagement est définitif.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

8.3 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans I'offre. Cette date permet de définir
le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn =0.0% + 100.0% (ING (d-3) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de mois de
décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois zéro augmenté du
nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit étre
appliquée, I'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index correspondant, intervient au plus
tard trois mois apres la publication de cette valeur.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index ING « Index divers dans la
construction - Ingénierie - Base 2010 ».

Les prix peuvent étre révisés a la hausse comme a la baisse, a l'initiative du titulaire ou sur demande du pouvoir
adjudicateur.

Le titulaire est tenu de transmettre ses tarifs successifs (sur support informatique Excel) a la cellule des marchés publics
du Centre hospitalier de Valenciennes par lettre recommandée avec accusé de réception, par courriel électronique ou
via le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, dont I'adresse URL est la suivante : https://www.marches-

publics.gouv.fr/ avec un préavis de trois mois avant la date effective d'entrée en vigueur.

Les nouveaux tarifs deviennent contractuels aprés validation par le pouvoir adjudicateur. Le titulaire en est informé par
courrier transmis de facon dématérialisé permettant une tragabilité.

Dans le cas contraire, les conditions précédentes seront automatiquement reconduites.

En outre, le titulaire doit systématiquement fournir, a 'appui de sa demande d’ajustement, les piéces justificatives
permettant d’apprécier I'augmentation des prix.

Si la révision n’est pas demandée ou refusée, la suivante se basera sur I'augmentation résultant de la derniére révision
des prix.
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8.4 - Offre de prix promotionnels

Les prestations faisant I'objet du marché peuvent, a tout moment, donner lieu a des offres de prix promotionnels a
I'initiative du titulaire dans les conditions définies ci-aprés.

Une offre de prix promotionnel peut prendre la forme suivante :

® Diminution d’un ou plusieurs prix hors taxes ;
® Augmentation des différentes remises ;
® Proposition de remises sur les prix contractuels ;

® Toute suggestion du titulaire permettant d’accroitre la performance économique du marché (ex. : ventes par
lot, réduction exceptionnelle, déstockage...) ;

® Combinaison d’un ou plusieurs points ci-dessus.

Le titulaire adresse I'offre de prix promotionnels par voie dématérialisée a la cellule des marchés publics du Centre
hospitalier de Valenciennes. Il donne toutes précisions utiles et notamment la durée de validité de la promotion, la
désignation précise des prestations concernées.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Maitrise d'ceuvre.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure
ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est inférieure
ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,00 % d'une somme égale a
douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de |'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00
%.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de
solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des prestations
individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la
charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes

dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R.
2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de I'avance

Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.
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10.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, et dans la limite de
I'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) et paiements Pourcentage
Prise de A I'issue de la réunion de présentation 100.0
connaissance
du dossier
VISA A la fin de la période de préparation 50.0
VISA Aprés approbation finale (fin de réalisation) 50.0
DET Avant la remise du DGD 90.0
DET Apreés la remise du DGD 10.0
OPC A la fin de la période de préparation 20.0
OPC Au prorata de la durée du marché et de I'lavancement du 80.0

chantier ( 1/12%™e)
AOR Avant la levée des réserves 65.0
AOR Apreés la levée des réserves 15.0
AOR Ala remise du DOE 15.0
AOR A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0

10.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de I'acte d'engagement.

10.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification
du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le
cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour
une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures
électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions
suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas,
les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systeme d'information financiere et comptable
du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé
du paiement;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
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8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition
de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;
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12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués a
chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de I'article R. 123-221 du code de

commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 26590675000012

10.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception des
demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué
par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

10.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

10.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des
articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément a la
réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme
validée.

11.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux

Prise en compte des modifications intervenues :

Si apres fixation du co(t prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de programme,
conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiere sur le colt prévisionnel des
travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant.

11.2 - Durant l'exécution des marchés de travaux

Colit de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre d'ceuvre assume
sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des
marchés de travaux.

Le co(it de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage a le respecter.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO du ou des marchés de
travaux.
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Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques applicables
étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais du
profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-MOE.

Processus de remplacement d'une personne nommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et que cette personne
n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de I'article 3.4.3 du CCAG-MOE.

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un remplagant dans un délai de 30 jours
a compter de la date d'envoi de cette information.

12.1 - Présentation des livrables

Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

- . . _ Nombre
Code Désignation du livrable Délai . .
d'exemplaires
Prise | - Note de synthése des travaux et compréhension du 10 jours Version électronique
de | Phasage ) o . maximum a
connail - Reunlf)n de.presentatllon (interprétation et compter de
ssance compréhension du projet) oS de
du démarrage
dossier

visa | Conformité et visa d'exécution au projet 3 semainesa |Version électronique

réception des
documents

DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines | Version électronique

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- ler livrable : date du début d'exécution des prestations.

- Livrables suivants : date de notification au maitre d'ceuvre de la décision de réception du livrable précédent prise par
le maitre d'ouvrage.

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, d'admettre avec réfaction ou de
rejeter les documents d'études doit intervenir avant |'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 4 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable précédent par le
maitre d'ceuvre.
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Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans ces délais ou si le maitre d'ouvrage décide
de notifier le démarrage de I'élément de mission suivant, les prestations sont considérées comme admises, avec effet
a compter de I'expiration du délai, conformément a I'article 21 deuxiéme alinéa du CCAG-MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

12.2 - Organisation des réunions de chantier

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des travaux jusqu'a leur
réception.

Fréquence des réunions : Proposer dans le mémoire technique du candidat

Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui suivent la
réunion.

12.3 - Emission des ordres de services

Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est chargé
d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les conditions
précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 10 jours a compter de la décision du maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a |'application d'une pénalité
journaliére de 100 € par jour de retard.
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12.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procede, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par
I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Apres vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de lI'acompte
mensuel a régler a I'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de I'ouvrage, sur le portail public de facturation, |'état

d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur.

Le délai imparti au maftre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur
est fixé a 15 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par I'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a I'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maftre d'ceuvre établit,
dans les conditions définies a I'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général et le met a disposition du

maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa transmission au
maitre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la date de réception du document.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro" et d'activer I'espace
de travail "Factures de travaux".

Lorsque I'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre d'ceuvre de
récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de I'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a la disposition
du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro » (https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moe/).

12.5 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception par le maitre
d'ceuvre.

12.6 - Arrét de I'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du marché, a
I'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de I'exécution des prestations
entraine la résiliation du marché.
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12.7 - Achevement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de garantie de parfait
achevement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas
levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, la réception de la mission de maitrise d'ceuvre intervient lors de
la levée de la derniére réserve.

12.8 - Respect des droits de 'homme

Le pouvoir adjudicateur rappelle que le titulaire veille au respect des droits humains et aux obligations qui en découlent
et favorise la qualité de vie au travail. Par conséquent, le titulaire respecte le code du travail du pays ou il se trouve et
les régles internationales fixées par le Bureau international du travail (BIT) relatives a son secteur d’activité.

De plus, le titulaire met en ceuvre les actions correctrices, les améliorations ou les actions préventives visant a remédier

aux atteintes et aux risques d’atteinte aux droits humains au travail identifiés durant I'exécution du marché. Ces actions
visent les activités des entreprises et de leur chaine de fournisseurs et sous-traitants.

13 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans I'exécution du marché.

P4

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une cession a
titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison indiqué dans I’OS de démarrage, les OS ou sur le planning
prévisionnel est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, une pénalité de retard fixée a 300,00 € par jour
calendaire

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité de 100
€ par jour de retard.

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a I'article Conditions d'exécution
des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts moratoires

et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant
des intéréts moratoires et de |I'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également appliquée.
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En cas de non respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a I'article Conditions d'exécution des
prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts moratoires
et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant
des intéréts moratoires et de |I'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités
dont le taux par jour de retard est fixé a 100,00 €.

Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de retard.
Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail dissimulé
par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10,00 %
du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction
pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit
justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution,
qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers
en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des
principes de I'article 1792-3 du Code civil.
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17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune
indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du
Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D.
8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a I'article R. 2143-8 du Code de la commande
publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur
par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur |'exécution
du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans
le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune
indemnité.

18 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lille est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent
étre entiérement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée conforme a
I'original par un traducteur assermenté.

19 - Dérogations

- L'article 5 du CCAP déroge a I'article 5.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 8.3 du CCAP déroge a I'article 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.6 du CCAP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 13 du CCAP déroge a l'article 18.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 15.1 du CCAP déroge a I'article 16.2.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 15.1 du CCAP déroge a I'article 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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