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CH d'Avesnes
Service de consultations externes

LIMITES DE PRESTATIONS

GO

VRD

Menuiseries
extérieures

Platrerie

Plafond

interieures

Peintures

de sol

étanchéité

Désenfumage
| plomberie

Electricité

Installation de chantier - Base de vie - organisation de chantier

Plan d'installation de chantier - confinnement

Plateforme pour la base de vie + parking

Entretien voies de chantier

Alimentation électrique de la base de vie

Distribution électrique de chantier depuis I'armoire principale (coffret de chantier intérieur)

Eclairage provisoire
Eclairage de sécurité avec balisage éventuel

Fourniture de la base vie (réfectoire, sanitaires et vestiaires communs), compris nettoyage, et
dépense de fonctionnement

Bennes a gravats compris mise a disposition, enlévement et frais de traitement
Bennes DIB, métaux, cartons compris mise & disposition, enlévement et frais de traitement

Protection collectives

La synthese des réservations des différents lots

Travaux de VRD

Réalisation de la tranchée

Fourreaux électriques dans la tranchée réalisée par le lot VRD

Réalisation des chambres de tirage

Cablages pour éclairage extérieur et réseau galerie aérienne supprimee

Réseaux vide sanitaire et sous sol EU/EV/EP

 Travaux de Gros ceuvre

Les réservations et percements de section supérieur a 15 x 15 cm, dans les ouvrages gros oeuvre
nécessaires aux autres lots.

Percements dans GO, aprés accord du GO

Calfeutrement des percements et réservations

Serrurerie

Fourniture et pose de grilles de ventilation naturelle VB et VH de facade

Fourniture et pose des grilles de désenfumage

Fourniture et pose des grilles des cours anglaise pour ventilation et desenfumage

Chevetre et percement dans le bardage et magonnerie

Cloisonnement

implantation des cloisons

Passage des fourreaux des lots techniques dans I'épaisseur des cloisons, avec une face non
plaquée

F et P de renfort dans 'épaisseur des cloisons pour pose des équipements des autres lots

Pose des batis de portes en cloisons
C: autour des é des lots techniques dans le cas ou celui réalise la cloison
aprés leur passage.

F et P des patéres

Supportage des équipements techniques sur les cloisons
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Menuiseries G Désenfumage
GO VRD P Platrerie Plafond P Peintures A P | plomberie Electricité
extérieures interieures de sol étanchéité
CVC PB
Plans détaillés précisant implantation, les dimensions, les charges, les accés. x
Synthése des lots techniques (synihése cheminement et terminaux), compris comple rendu de "
chantier, plan de synthése sur plan architecte et gros ceuvre.
Caractéristiques acoustiques des installations et compléments de traitement éventuel (pieges a X
|son...
Rebouchage des réservations demandées (ou surdimensionnées & tort) X
C des traversées en cloisons légéres dans le cas oule lot technique passe aprés le lot X
cloison
Fourniture et pose des grilles de ventiation en facade, compris grille de ventilation naturelle *
X (aux frais de
Tentreprise
tardatai
Percement dans les ouvrages dontles réservations ont été demandées trop tard etardatare)
Raccordement sur attente électrique de ces armoires de locaux techniques et gros matériel x
L'alimentation et le raccordement électrique de la totalité des équipements fournis et/ou installés par
le présent lot. Cette alimentation sera réalisée depuis le ou les points de fourniture de courant x
réalisés par le lot ELECTRICITE, suivant listing du CCTP CFO/CFA
Nettoyage de ses équipements et locaux techniques & la fin du chantier X
Raccordement sur attente pour les DAS, compris cablage X
Fourniture du sucre pour le raccordement des DAS X
Repérage de tout son matéril et réseaux de tuyauterie et gaine X
Pompes, systémes d'accorches, niveaux, asservissement et coffret de piotage pour station de
relevage
Compteurs électriaues dans les armoes électriaues CVC Pb X
Arrét dlurgence des installations de ventiation X
. x
Préchauffage
synthése des lots techniques x x
Les caissons coupe-feu pour habilage des gaines selon nécessité X
Le tracage et a découpe dans les plafonds suspendus pour a pose des arilles et diffuseurs X
F et P Siphon de sol suivant la nature du sol X
Les réservations qui auraient été omises par e titulaire du lot CVC ou dont les caractéristiques .
auraient pas été données & temps, « conformément au planning » sont exécutées 4 sa charge par’
l'entreprise de « gros ceuvre ».
Les siphons de sol des locaux techniques X
les disconnecteurs, compteurs d'eau froide et traitement d'eau spécifiques aux installations CVC et X
x
Les robinets de puisage
X § x
Les attentes EU (culottes sur colonnes ou colonnes spécifiques) pour évacuation des condensats
Dans le cas ou les siphons sont spécifiés au cctp, iis seront toujours en fourniture seule et pose
hors lot,
Mise & la terre des réseaux M
Electricité
Demande de réservations pour les crosses électriques X
Fourniture des plans de renforcement de cloisons avec lindication précise des charges X *
Fournture et pose des alimentations des autres corps d'états (CVC, cuisin X
Raccordement électrique des appareils des autres lots x X
Luminaires fixés sur facades, compris alimentation X
Commande par interrupteur crépusculaire sur horloge x
Mise & la terre X
Wise 2 a tere des siphons de sol X
Fourniture et incorporation des fourreaux et boitiers dans les voies et dalles. X x
x x x

Fourniture et pose des gaches électriques en coordination avec le lot Menuiserie
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