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1. PREAMBULE

Le présent document a pour objet de présenter les prestations prévues concernant
'aménagement d’un service de consultation externe au sein d’'une partie du batiment
M du centre hospitalier d’Avesnes.

La partie de batiment aménagée est en quasi-totalité inexploitée a ce jour.

Le nouveau service de consultation externe sera desservi par une entrée
indépendante.

Certains travaux pourront étre effectués en horaires décalés du fait de la
continuité de service du batiment durant les travaux. (ex : entrée et accueil coté
accueil sécurité qui reste en fonctionnement durant les travaux)

2.  GENERALITES

2.1. OBJET DE L’OPERATION

2.1.1. Type de I’établissement

Le site est un centre hospitalier en service durant les travaux. Le classement du
batiment est un ERP de type U (établissement de santé) de 3eme catégorie.

2.1.2. Définition générale des prestations

Les matériaux indiqués dans le C.C.T.P. et les techniques de mise en ceuvre sont
conseillés mais ne sont pas imposées. Toutefois et afin de préserver une juste
concurrence, les titulaires doivent répondre conformément au projet de base
présente.

Il est rappelé la réglementation essentielle applicable dans le domaine de la
construction a laquelle les titulaires seront soumis.

2.1.3. Obligation d'achévement

L'attention du titulaire est attirée sur les prescriptions suivantes :

e En dehors de tout probleme de réglement, les titulaires doivent apprécier la
nature et I'étendue de tous les travaux.

e Hors de ces périodes, les locaux recevant du public seront rendus propres a
chaque fin de semaine.
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A tout moment, le travail dans une zone d'activité peut étre stoppé et remis a
une date ultérieure sur décision du Maitre d'ceuvre.

Le Maitre d'ceuvre établit avec le titulaire un planning d'activité qui doit étre
scrupuleusement respecté.

NOTA : En cas de manquement, a lI'une ou l'autre des regles énumeérées ci-dessus,
le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge utiles
pour la bonne marche du chantier.

2.2. REPARTITION DES TRAVAUX

Le marché est alloti en 8 lots séparés :

Lot 1 : démolition / Désamiantage.

Lot 2 : Gros ceuvre.

Lot 3 : Platrerie / menuiseries intérieures.

Lot 4 : Menuiseries extérieures.

Lot 5 : Electricité.

Lot 6 : Chauffage / ventilation / Climatisation / plomberie.
Lot 7 : Peinture / revétement de sol.

Lot 8 : Ascenseur.

Lot 9 : VRD.

2.3. DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions figurant dans le présent document, ont pour objet la fixation des
régles d'intervention pour les différents spécialistes appelés a contribuer a la
réalisation d'ensemble des ouvrages.

Les précisions apportées par le dossier ne dispensent pas chaque intervenant de :

Reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les
moyens d'acceés et les divers réglements auxquels il doit se conformer pour
I'exécution des travaux ;

S’entendre avec les tiers sur ce que les travaux ont de commun ;

Reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation ;

Fournir les indications nécessaires a ses propres travaux ;

S’assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au maitre
d’ceuvre.

En résumé, les titulaires doivent avoir une parfaite connaissance des lieux et de
toutes les conditions pouvant en quelgue maniere que ce soit avoir une influence sur
I'exécution et les délais de livraison, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a
réaliser. Aucun titulaire ne pourra donc présenter d'ignorance quelconque a ce sujet
pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.
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2.4. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS D'ORDRE GENERAL

2.4.1. Avertissement

Il est rappelé que les activités sont maintenues sur le site durant les travaux.

Les titulaires doivent également intégrer le fait que suivant I'activité du site, il
pourra étre demandé des interruptions de travaux a tout moment.

2.4.2. Prise en compte du lieu d'intervention

Le titulaire doit tenir compte du lieu d’intervention.

I ne pourra en aucun cas prétendre ignorer les problemes engendrés par
I'occupation du site.

Il ne pourra en aucun cas revenir sur le caractere forfaitaire du prix du marché en
prétextant des complications de mise en ceuvre du fait du site ou du mode opératoire
des travaux.

2.4.3. Mesures concernant la protection de la sécurité et de la
santé

Le titulaire se reportera aux prescriptions du CCAP concernant la protection pour la
sécurité et la santé des travailleurs et au plan de prévention.

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection des
personnes tant dans les batiments qu'aux abords et ce pendant toute la durée des
travaux.

Le chantier sera soumis a la réglementation sur la coordination de chantier et ses
versions consolidées.

Bien que non expressément cités, toutes les normes et tous les reglements en
vigueur applicables aux travaux mis en ceuvre seront réputés connus et respectés
par le titulaire.

Il est précisé que hormis les prescriptions contenues dans le CCTP, I'exécution de
tous les travaux sera conforme aux normes en vigueur et réglements en vigueur et
notamment :

Code de I'urbanisme et de I'habitation,

Regles générales de construction,

Régles concernant I'’hygiene, la sécurité, la santé.

Arrétés relatifs a la sécurité incendie,

Les normes francaises NF éditées par le centre scientifique et Technique du

Batiment (CSTB),

e Cahier des charges, cahier des clauses spéciales et cahier technique des
DTU,

e Prescription du CSTB ayant valeur de DTU,
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Reégles de calculs de DTU,

Reglement sanitaire départemental,

Arrétés préfectoraux et municipaux s’il y a lieu,

Avis techniques du CSTB repris en garantie par 'AFAC.

De par la nature des travaux, I'attention du titulaire est plus particulierement attirée
sur le reglement de sécurité contre lI'incendie.

2.4.4. Droit de visite

Le titulaire est tenu de laisser pénétrer a tout moment les représentants du pouvoir
adjudicateur, coordonnateur SPS, contrdleur technique, et du Maitre d'ceuvre a
l'intérieur du chantier et le visiter.

Il prend en outre toutes les dispositions pour leur permettre d'exercer leur mission
dans les meilleures conditions.

Les frais que le titulaire est amené a engager a cet effet sont implicitement compris
dans le prix des travaux.

2.4.5. Offres

Les offres devront étre rigoureusement conformes au projet de base tel que défini
par le CCTP, le DPGF et les documents graphiques qui s'y rattachent.

Elles tiendront compte de la totalité des prescriptions techniques.
Le DPGF sera complété scrupuleusement et intégralement.

Tous les travaux doivent étre parfaitement exécutés dans les meilleures conditions,
conformément a toutes les regles de l'Art et suivant les plans, indications et
prescriptions du B.E.T.

L'énumération des travaux et la liste des matériels définis faisant I'objet du C.C.T.P.
et définis dans le devis descriptif n‘est en rien limitative. Le titulaire doit exécuter tous
les travaux nécessaires au parfait achévement de I'ensemble des prestations et ne
peut demander de supplément de prix pour l'installation de matériels nécessaires au
bon fonctionnement ou a I'exploitation rationnelle de l'installation.

Les caractéristiques des matériels définis dans le C.C.T.P. doivent étre considérées
comme des minimas.

Les titulaires pourront proposer les marques de leur choix, de qualité et de
performances équivalentes a celles décrites dans le CCTP.

Il est entendu que toute augmentation des dites spécifications qui serait reconnue
comme ultérieurement nécessaire pour obtenir les objectifs précisés au présent
programme, ne peut donner lieu a aucun supplément de prix.
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Avant le démarrage de ses travaux, le titulaire devra soumettre les références
exactes des fournitures qu'elle propose de mettre en ceuvre a l'approbation du maitre
d'ouvrage et du maitre d'ceuvre qui apprécieront s'il y a concordance et équivalence
avec les prescriptions des pieces du marché.

Le titulaire devra fournir sur demande la preuve de l'origine des matériaux par des
documents authentiques. Tous les éléments mis en ceuvre doivent étre :

- Neufs et en parfait état,
- Conformes (suivant ordre de priorité en cas de contradiction décrite au
pieces administrative) :
- Alaréglementation,
- Ala description des travaux.
- Au CCAP,
- Aux plans de principe joints.

En outre, lorsque pour une nature ou qualité de matériau ou pour une nature de
matériel déterminé, les normes prévoient l'attribution d'une marque nationale de
conformité (marque NF) ou d'une marque UTE, il ne doit, sauf dans le cas particulier
ou le CCTP libére explicitement de cette obligation, étre utilisé qu'un matériau ou
matériel revétu de cette marque.

Le titulaire s'engage a fournir les installations dans les délais demandés en ayant
obtenu aupres des fournisseurs les délais de livraison nécessaires.

2.4.6. Vérification

Avant l'exécution des travaux, le titulaire doit vérifier toutes les pieces du marché qui
lui sont remises. En aucun cas, il ne peut arguer d'omissions ou d'erreurs de plans
ou de devis pour ne pas exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a
lachevement normal des travaux selon les regles de I'Art.

L'ensemble des travaux est défini par les pieces écrites techniques particulieres et
les plans joints. L'ensemble constitue un tout, qui définit la prestation et auquel il a
été apporté un soin particulier.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les lieux
tels qu'ils sont. Il doit, pour éviter tout conflit avec les autres titulaires, réceptionner
les ouvrages sur lesquels il a a travailler.

S'il a des réserves a formuler, il doit en avertir le B.E.T. avant tout commencement
des travaux.

2.4.7. Travaux accessoires

Le présent dossier ne pouvant entrer dans tous les détails techniques et dans
I'énumération de tous les travaux accessoires, les titulaires doivent avoir intégrer
tous les travaux accessoires dans leurs offres.
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2.4.8. Relations avec les services publics et les concessionnaires

Le titulaire se devra d’obtenir toutes les autorisations nécessaires aupres des
services municipaux concernant le stationnement et l'installation du chantier dans la
mesure ou elle s’installe sur le domaine public. Le présent lot doit se rapprocher et
effectuer toutes démarches nécessaires aupres des concessionnaires le cas échéant
(gaz, eau, électricité,...)

2.4.9. Relations du titulaire avec les autres intervenants

Le titulaire se doit de collaborer et fournir tous documents utiles a I’exécution des
travaux aux maitre d’ceuvre et différents intervenants sur le chantier.

2.4.10.Planning prévisionnel des travaux

Un planning est joint au dossier de consultation et doit étre scrupuleusement suivi.

3. PREPARATION ET ORGANISATION DE CHANTIER

3.1. PHASE PREPARATOIRE DU CHANTIER

3.1.1. Ouverture de la période de préparation

Des leur désignation par le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire des
travaux est tenu de répondre aux convocations du maitre d’ceuvre dans le cadre de
la période de préparation.

Les réunions préliminaires nécessaires se tiennent chez le représentant du pouvoir
adjudicateur ou a tout autre endroit au choix de celui-ci.

Au cours de cette période, toutes les mises au point indispensables a I'exécution des
travaux sont effectuées selon le processus développé ci-apres.

3.1.2. Echantillons

Le titulaire est tenu de fournir, dans le délai fixé par le marché, tous les PV,
échantillons de matériaux et d'appareillages avant leur mise en ceuvre sur le
chantier.

Ces échantillons sont représentés a l'agrément du maitre d’ceuvre suivant les
modalités fixées par lui et sont, aprés acceptation, montés en panoplie, disposés sur
un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute
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substitution. Ils sont exposés dans un local spécialement affecté a cette destination,
annexeé au bureau du maitre d’ceuvre.

Aucune commande de matériels ne peut étre passée, sinon aux risques et périls du

titulaire, tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée
par la signature ci-dessus visée.

3.1.3. Stockage de matériels et de matériaux

Dans les zones de chantier, il sera possible de procéder au stockage des matériaux
dans l'enceinte du site pour des périodes courtes (en accord avec le maitre
d’ceuvre).

Le titulaire indique sur son plan d'installation de chantier les zones de chantier et de
stockage. Ces espaces doivent maintenir l'acces des services d'intervention aux
batiments et aux organes de sécurité.

L'accés au chantier, le stockage des matériaux et les évacuations sont déterminés
lors de la premiere réunion de chantier en accord avec les responsables du site en
fonction du planning général et des différentes contraintes rencontrées sur le site.

Le titulaire fait son affaire des éventuelles demandes d'autorisation de stationnement
et la mise en place de linstallation de chantier. Il prend toutes les dispositions
nécessaires (regles de sécurité a l'intérieur, surveillance et entretien de ses locaux
de chantier) et ce sous son entiere responsabilité.

L'ensemble de ces prestations est a la charge du titulaire ainsi que les baraquements

et installations diverses nécessaires tant a l'exécution de ses travaux qu'a la
protection de ses approvisionnements et matériels.

3.1.4. Normalisations des documents

Pour permettre le recollement informatique de I'ensemble des documents, ceux-ci
devront pouvoir étre fournis sous des formats informatiques pouvant étre lus a partir
des logiciels suivants :

- WORD pour les documents textes
- EXEL pour tous les tableaux et documents de calcul
- AUTOCAD pour les plans.

Les plans de maitrise d'ceuvre ont été établis a partir de la saisie informatique de
documents existants et/ou de relevés sur place.

Le titulaire doit établir tous les plans de détails nécessaires a la parfaite exécution
des travaux d'installation.

Les plans sont fournis pour approbation et validation avant I'ouverture du chantier, et
avant toute exécution correspondante.
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= Avant le commencement des travaux

Le titulaire remet en 4 exemplaires a l'approbation du représentant du pouvoir
adjudicateur, du Maitre d'ceuvre et du bureau de Contréle les documents
d'exécutions suivants :

- Les plans d'exécution de toutes les parties d'ouvrage a construire
ou a modifier,
- Les notes de calcul.

En regle générale, tous les plans d’atelier et de chantier (PAC) nécessaires a la
réalisation des travaux.

L'ensemble des documents doit étre envoyé, au fur et a mesure de I'avancement de
I'étude, pour approbation avant exécution des travaux correspondants ou commande
de matériel.

Durant cette phase de I'exécution, le titulaire présente les échantillons des matériels.
Cette présentation doit avoir lieu au plus tard un mois apres la signature du marché.
Tout manquement a cette clause de la part du titulaire I'expose a des pénalités de
retard telles que définies dans le CCAP.

L'exécution doit étre obligatoirement conforme a ses plans d'installations approuvés.

@& En cours de travaux

Le titulaire est tenu de remettre tous les croquis de montage, cotes
d'encombrements, et général, tous les éléments graphiques soit pour les
modifications aux plans ayant servi de base a la consultation, soit pour les détails
d'exécution.

Il doit étre fournit également les fiches techniques, PV de réaction au feu de tous les
matériels installés.

Le titulaire s'expose a refaire, a ses frais, les ouvrages non acceptés et prend de ce
fait, a sa charge, toutes les sujétions entrainées par ses modifications.

Le titulaire doit avant tout commencement d'approvisionnement obtenir I'accord du
représentant du pouvoir adjudicateur, du Bureau de Contréle et du Maitre d’ceuvre ; il
ne peut présenter aucune réclamation pour refus d'un matériel non agréé qu'l a
approvisionné.

=  Apres la réception des travaux
Le titulaire doit fournir en 5 exemplaires :

- Tous les plans et schémas conformes aux installations exécutées,

- 1 clé USB contenant les fichiers / plan des installations,

- La photocopie des fiches techniques de tous les matériels fournis
avec leur P.V.

- Lafiche des déchets diment remplie et BSO1 pour les DIS.

- Notice en Francais.
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- PV des matériaux employés (PV de réaction au feu, PV DAS, et PV
acoustiques).
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3.2. MESURES D'ORGANISATION DE CHANTIER

3.2.1. Compte rendu de chantier

Il sera établi par le maitre d'ceuvre, conformément au compte rendu type du
représentant du pouvoir adjudicateur ou du Maitre d’ceuvre, a l'issue de chaque
réunion, un compte rendu du rendez-vous de chantier, mention explicite sera faite
des titulaires présents, le maitre d’ceuvre donne, sur le CR, des instructions ou
observations ne faisant pas, de sa part, l'objet de notifications écrites par voie
différente.

Les titulaires sont tenues de prendre connaissance des indications portées sur ce
compte rendu des réception de celui-ci.

Le compte rendu de chantier qui n‘aura pas fait I'objet d'observation écrite aupres du
maitre d'ceuvre (lettre ou télécopie) avant la réunion de chantier suivante, sera
considéré comme accepté sans réserve par tous les titulaires.

Les inscriptions portées par le maitre d’ceuvre sur le "compte rendu" valent ordre
pour chaque titulaire intéressé, toute suite devant étre donnée a la diligence du chef
de chantier.

La fourniture, la tenue, la mise a disposition des diverses titulaires et la bonne

conservation sur chantier des comptes rendus incombent au titulaire chargé de
l'organisation matérielle et collective du chantier.

3.2.2. Rendez-vous de chantier

Le titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous provoqués par le maitre d’ceuvre ou
le représentant du pouvoir adjudicateur ou d'y déléguer un représentant ayant une
parfaite connaissance du chantier et ayant pouvoir pour engager le titulaire et
donner sur-le-champ les ordres nécessaires au personnel sur le chantier. Toute
absence non justifiée sera « pénalisable » suivant décision du maitre d’ceuvre
(conformément au CCAP).

3.2.3. Remise de documents au maitre d’ceuvre

Tout document soumis au visa du maitre d’ceuvre, aussi bien pendant la période de
préparation qu'en cours d'exécution, doit lui étre adressé en quatre exemplaires,
accompagnés de toutes les pieces ou autres plans nécessaires a sa bonne
compréhension et a son examen.

Le visa atteste que le document concerné a été présenté au maitre d’ceuvre a la date
gue celui-ci a précisée a cette occasion. Le visa de la maitrise d’ceuvre ne dédouane
pas le titulaire de sa responsabilité.

Les erreurs, fautes ou incidents divers, imputables a un manque de connaissance
des travaux des autres corps d'état, sont intégralement supportés par la ou les
titulaires responsables.
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Pour la détermination ou le partage des responsabilités, le maitre d’ceuvre est seul
juge et sa décision est sans appel. Au cas ou il est demandeé, par le maitre d’ceuvre,
I'établissement d'un plan de détails pour un ouvrage non prévu ou modificatif, le
titulaire doit faire parvenir avec ledit plan, le devis estimatif et signaler l'incidence
éventuelle de la modification sur les travaux des autres corps d'état.

En cours d'exécution, tous les plans établis par les titulaires sont remis au maitre

d’ceuvre selon le calendrier fixé et, en tout état de cause, au moins trois semaines
avant la mise en ceuvre.

3.2.4. Maitrise de chantier

3.2.4.1.Dispositions générales

Pour permettre, tant un ordonnancement correct qu'un bon déroulement des travaux,
en tenant compte des impératifs et aléas de chantier, un certain nombre de mesures
sont applicables a la présente opération.

Ces mesures consistent principalement en une fixation de taches clés, conditionnant
I'enchainement correct des interventions diverses et la détermination, selon des

criteres parfaitement précisés, des peériodes d'intempéries et des modalités de
reprise des travaux.

3.3. ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION -
ORGANISME OPC

La mission est confiée au maitre d’ceuvre.

3.4. INSTALLATION DE CHANTIER

3.4.1. Compte prorata

A définir avec le MOA

3.4.2. Prestations particuliéres liées au travail en site occupé

3.4.2.1.Nuisances diverses
Nuisances sonores

Le titulaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de limiter au
maximum les nuisances sonores dues a ses installations, dans le plus grand respect
des normes acoustiques en vigueur. Il est entierement responsable des bruits
engendrés de facon directe ou indirecte par ses installations et doit y remédier (en
agissant sur leurs origines) sous peine de se voir refuser la totalité de ses travaux.
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Poussieres

Des dispositions seront prises pour limiter la diffusion de poussiére lors de la
réalisation des travaux.

3.4.3. Amiante / Plomb

Suivant DAT. Les entreprises hors lot 1 devront travailler en sous-section 4 a
proximité de l'amiante selon la réglementation en vigueur. L’entreprise devra
effectuer ses modes opératoires et transmettre ses éléments aux autorités
compétentes pour avoir un accord avant intervention a proximité ou sur des
matériaux amiantes.

L’entreprise prévoira dans son offre.

- Etablissement du plan de la note méthodologique et envoi aux organismes
concerneés.

- Les installations spécifiques de confinement, retrait partiel,... nécessaires en
fonction des interventions sur 'amiante.

- L’installation compléte des installations de désamiantage suivant la
méthodologie proposée.

- Les protections adaptées en termes d’EPI pour les salariés de I'entreprise
intervenant a proximité de I'amiante.

- Réalisation des prestations de confinement et affichage (suivant méthodologie
proposée).

- Dépose et évacuation de matériaux contenant de I'amiante selon
réglementation en cours.

- La fermeture provisoire de la zone d’intervention.

- Evacuation des déchets en installation de stockage spécialisée.

- BSDA.

- Tracgabilité des déchets.

- Le rapport final d’intervention.

- Analyse d’air / métrologie, la stratégie d’échantillonnage y compris mesure
initiale a adapter suivant méthodologie envisagée (pour chaque phase).

- Les fermetures provisoires nécessaires.

L’entreprise du lot 1 travaillera en sous-section 3 et proposera son mode opératoire
avec toutes les contraintes y découlant. L'entreprise devra effectuer ses modes
opératoires et transmettre ses éléments aux autorités compétentes pour avoir un
accord avant intervention

3.4.4. Branchements provisoires

3.4.4.1.Branchements provisoires d'eau et d'électricité

Le titulaire du lot électricité se chargera d’installer des coffrets électriques pour
chaque phase et du raccordement de la base vie

Le titulaire du lot plomberie sera chargera de la mise en place d’'un point d’eau par
phase et du raccordement de la Base vie (un point d’eau sera mis a disposition sur
site).
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L’entreprise se chargera des modifications nécessaires aux raccordement et
cheminements.

Les titulaires se doivent de prévoir les rallonges et tuyaux nécessaires a leurs
propres besoins. Des sous comptages seront a poser pour contrbler la
consommation.

3.4.4.2.Chauffage et déshumidification du chantier

Les titulaires des lots qui auront des besoins en chauffage et déshumidification
auront a leur charge l'installation de chauffage ou déshumidificateur dans les zones
de travaux en cas de nécessité et sur simple demande justifiée du maitre d’ceuvre.

3.4.4.3.Voies d'acces - stationnement

Le stationnement des véhicules de chantier pourra se faire sur le domaine public en
cas d’absence de places sur le site.

3.4.5. Installation de chantier

A prévoir sur site ou domaine public par le titulaire du lot 2 (le lot 1 prévoira ses
propres installations de désamiantage)

3.4.5.1.Emplacement des baraques de chantier
A prévoir sur site ou sur domaine public dans une zone réservee et cloturée.

3.4.5.2.Panneaux de chantier

A prévoir sur site et faire valider par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Dimension minimum 4m x 3m

3.4.5.3.Panneaux de signalisation

Les panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier, ainsi que les panneaux de
signalisation de circulation sur le chantier et dans les batiments sont confectionnés et
mis en place par le titulaire du lot 2, qui veille a leur bonne conservation pendant
toute I'exécution des travaux.

3.4.5.4 Sanitaires de chantier

A prévoir pour toute la durée des travaux dans l'installation de chantier sur site ou
domaine public.
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3.4.5.5.Bennes

Chaque titulaire aura a sa charge I'évacuation de ces gravats et la prise en charge
en décharge adaptée. Chaque lot assurera les rotations adaptées a une bonne
propreté du chantier.

3.4.5.6.Clotures

Le titulaire du lot 2 aura a sa charge I'implantation des cl6tures dans la mesure ou il y
a stockage de benne ou matériaux sur le domaine public et au pourtour des zones
de travaux sur site ainsi qu’en périphérie de la zone base vie. Cette cl6ture sera de
hauteur 2m et opaque. Idem pour le lot 1 lors de sa propre installation de
chantier de désamiantage

Des clbtures seront également prévues par chaque lot en cas d’intervention en zone
occupée pour délimiter les zones de travaux.

3.4.6. Equipements

3.4.6.1.Electricité

Chaque titulaire subviendra a ces propres besoins. Afin de prévenir des risques de
chute de plain-pied et 'encombrement des circulations dans I'établissement (coffrets
et rallonges électriques), les titulaires équiperont leurs salariés d’appareils
rechargeables.

3.4.6.2.Manutentions et livraisons

Les bennes, véhicules et matériaux livrés seront implantés sur le privé (parking) ou
livré au fur et & mesure des besoins. Les zones chantier seront délimitées en début
de chantier et cloturées par le titulaire du lot 2.

Un stockage « limité » pourra étre effectué sur les zones de chantier.

3.4.6.3.Dispositifs communs de sécurité et de protection des
ouvrages

Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en place de toutes les
protections lors de l'installation du chantier (clétures ...) sont a la charge du titulaire
du lot 2 pour la zone chantier définie lors des réunions de préparation. Chaque
titulaire doit prévoir les cloétures incombant a ces travaux en zone spécifique.

3.4.7. Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans l'existant, le titulaire devra prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la
conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des
travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des
matériaux et la sortie des gravois.
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Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs
nécessaires a cet effet.

3.4.7.1.Protection contre l'incendie

Les régles de sécurité contre les risques d'incendie doivent étre strictement
respectées durant les travaux.

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones trés délimitées et
dans les quantités strictement nécessaires a la consommation journaliére. Les
dépbts de carburant sont soumis a la réglementation en vigueur, selon leur nature et
leur importance.

Les bouches d'incendie qui peuvent étre installées doivent rester accessibles en
permanence et les extincteurs doivent étre maintenus en parfait état de
fonctionnement.

Les titulaires doivent obtenir 'accord du représentant du pouvoir adjudicateur avant
utilisation de tout matériel assimilable a une source de chaleur (ex : chalumeau),
nécessaire aux travaux (permis de feu).

3.4.7.2.Mise en sécurité du chantier

En cours de travaux, le titulaire prend toutes dispositions pour préserver la libre
circulation du personnel, du représentant du pouvoir adjudicateur et de la Maitrise
d'ceuvre.

Il prend toutes mesures pour interdire I'entrée de son chantier. En cas de dégats,
soustraction et détournement de matériaux, ou de matériel, au préjudice du titulaire,
celui-ci ne peut en aucun cas réclamer un supplément au prix convenu.

Il doit garantir les travaux des dégradations et avaries que ceux-Ci peuvent éprouver
pour quelque cause que ce soit. Il est tenu responsable de tous les dommages qui
peuvent survenir.

Un rappel est fait sur le port des EPI pour les compagnons.

3.4.8. Prestations diverses

3.4.8.1.Nettoyage du chantier

Pendant la durée du chantier, les abords demeureront accessibles et débarrassés
des matériaux non utiles a la construction.

Chaque titulaire fait son affaire de l'enlevement des déblais et gravois afin de
maintenir le chantier en état de constante propreté.
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Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, mais
ils devront toujours étre sortis soit en sacs ou par seaux.

Chaque titulaire effectuera un nettoyage quotidien de la zone des travaux. Ce
nettoyage consiste a balayer et a évacuer les gravats. Cette mesure sera complétée
par un nettoyage plus approfondi par chaque titulaire en fin de chantier.

Apres achevement des travaux, le site doit étre débarrassé de tout matériel ou tous
matériaux ayant servi a la construction.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé
devront étre remis au maitre de I'ouvrage.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur
I'emplacement mis a la disposition du titulaire ne seront pas démontées et les lieux
remis en état, le titulaire restera seul responsable de tous les dommages causés aux
tiers sur le chantier.

Au cas ou des défaillances a ces clauses sont constatées, le représentant du pouvoir
adjudicateur fait procéder, par l'entreprise de son choix, au nettoyage nécessaire,
aux frais et aux dépens du titulaire en cause. Aucun feu de bois ou papiers divers
n'est autorisé sur le site.

En cas de réclamation des usagers, le représentant du pouvoir adjudicateur se
réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires a la bonne
marche du chantier, et ce a la charge du titulaire.

3.4.8.2.Raccords et dégats

En cas de détérioration des installations provisoires de chantier (notamment
alimentations et évacuations de fluides) et dans l'impossibilité d'en connaitre l'auteur,
la remise en état est imputée a 'ensemble des titulaires.

Pour les dégats constatés sur les ouvrages exécutés apres le passage du titulaire,
les raccords ou remises en état sont effectués aux frais du responsable. La décision
du maitre d’ceuvre s'impose aux parties.

3.4.8.3.Etat des lieux avant — apres travaux

Ce constat se fera en présence du représentant de la maitrise d'ceuvre, de toutes les
entreprises titulaires du marché.

Un état des lieux en présence des titulaires, du représentant du pouvoir adjudicateur
et du maitre d’ceuvre sera réalisé sur demande des entreprises.

3.4.8.4.Gestion des déchets

Chaque titulaire se chargera d’évacuer ses propres déchets et aura la charge la
fourniture des bordereaux correspondant.
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4. PERIODES D'EXECUTION DES TRAVAUX ET RECEPTION

4.1. PERIODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

4.1.1. Autocontrble

Avant toute exécution, le titulaire doit procéder a la vérification des cotes de tous les
plans dressés et signaler au maitre d’ceuvre au moins dix jours avant mise en
ceuvre, les erreurs, omissions ou incompatibilités qu'il pourrait y trouver.

Il doit suivre I'ensemble de I'exécution des travaux pour s'assurer que les indications
concernant ou conditionnant ses travaux seront observés et dans le cas contraire en
référer au maitre d’ceuvre au plus tot.

Enfin, il doit organiser son chantier de telle sorte que le contréle des moyens et
autocontréle de la mise en ceuvre soient systématiquement assurés.

4.1.2. Réservations

Le titulaire assurera ses propres réservations.
Les titulaires doivent le rebouchage de tous leurs percements en reconstituant a la

fois le degré coupe-feu initial des planchers et parois traversés ainsi que la reprise
des charges s'il y a lieu.

4.1.3. Contrbles et essais

Les divers matériaux ou matieres intervenant dans les travaux, font l'objet de
préléevements sur le chantier aux fins d'analyse et d'essais par un laboratoire qualifié
dans les conditions fixées par le présent CCTP par les documents des prescriptions
techniques générales ou particuliéres.

4.2. RECEPTION

A linstar de la période de préparation des travaux, il est prévu une période
préparatoire a I'exécution des opérations préalables a la réception.
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4.2.1. Avant réception

Chaque titulaire doit prévoir une période pour les réglages et essais avant réception.
Cette phase s'effectue en dehors des périodes de fonctionnement des installations
relatives aux besoins du chantier. Durant cette phase, tous les frais de main d'ceuvre
et d'entretien sont a la charge du titulaire, y compris ceux concernant la fourniture de
I'électricité, de I'eau et du gaz. Le représentant du pouvoir adjudicateur entre en
possession des ouvrages dés notification favorable du procés-verbal de réception.

Chaque titulaire est tenue d'assurer d'elle-méme, avant la réception, le bon
achevement de ses travaux et de procéder pour sa part aux finitions et mises au
point qui s'y rapportent.

Toutefois, pour permettre I'exécution des ultimes finitions dans des conditions
satisfaisantes, une organisation collective des travaux de finitions est mise en place
pour la période préparatoire des opérations préalables a la réception fixée par le
calendrier général des travaux.

En cas de défaillance ou de négligence caractérisée d'une ou plusieurs titulaires, le
maitre d’ceuvre pourra mettre en demeure les titulaires responsables, par simple
lettre recommandée, d'avoir, dans un délai de quarante-huit heures, a entreprendre,
poursuivre et achever les travaux de finition de leurs ouvrages.

Passé ce délai sans que la mise en demeure ait recu effet, le maitre de l'ouvrage
pourra confier ces travaux a toutes entreprises de son choix, au frais, risques et pour
compte des titulaire défaillants, sans préjudice de tous dommages et intéréts qui
pourraient leur étre réclameés.

Le renchérissement du co(t des travaux de finition sera a la charge du ou des
titulaire défaillants.

4.2.2. Garanties

La période de garantie de parfait achevement porte sur 1 année a compter de la date
de réception, conformément & la loi n°® 78.12 du 4 janvier 1978.
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4.2.3. Réception

Le titulaire procede aux vérifications techniques et essais. Le titulaire précise aux
concepteurs les dates auxquelles auront lieu ces essais afin que ces derniers
puissent y assister. Les titulaires devront respecter les dispositions relatives a leur
organisation en vue de l'autocontréle de leurs prestations et de la fourniture des
fiches d’autocontrdle.

Les auto-contréles doivent étre rédigés par le titulaire et communiqués au Bureau de
Contréle et aux concepteurs. L'ensemble des frais relatifs & ces essais incombe au
titulaire de méme que la mise a disposition du personnel et du matériel.

Tout matériel non conforme aux reglements ou aux pieces contractuelles est a
remplacer aux frais du titulaire

La réception ne sera prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des
contrles et essais pendant 1 AN a dater de cette réception, sauf spécification
contraire dans la description des travaux.

Si de tels controles et essais, exécutés pendant le délai de garantie de deux ans
défini ci-dessus, ne sont pas concluants, la réception est reportée.

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu de remplacer immédiatement a ses
frais tout appareil ou partie d'appareil qui est reconnu défectueux, et d'effectuer les
réparations nécessaires, imputables a un vice de construction, d'installation ou de
fonctionnement.

Pendant I'exécution des travaux et pendant la durée de délai de garantie, le titulaire
doit se soumettre a toute vérification qui est demandée par le Maitre de I'Ouvrage.

Dans I'hypothése ou le remplacement de matériaux ou d'appareils ou la réfection
d'ouvrages sont reconnus nécessaires, le titulaire supporte avec les dépenses
gu'entrainent ces constatations, les réfections et réparations de quelque nature
gu'elles soient, sans préjudice des indemnités qui sont encourues.

La réception peut étre prononcée a l'achevement de chaque tranche de travaux, si
d'une part I'exécution des réalisations, la qualité des matériaux mis en ceuvre, la
construction des appareils est conforme en tous points aux prescriptions du Projet, et
si d'autre part, les essais ont fait valoir les garanties données par le titulaire.

La réception est constatée par un proces-verbal. Le proces-verbal qui est établi
mentionne le cas échéant les omissions, imperfections ou malfacons constatées. Les
pieces réparées ou fournies en remplacement de celles refusées sont soumises a
une nouvelle réception.
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4.2.4. Apres réception

La réception une fois prononcée et pendant la période de garantie contractuelle, les
titulaires doivent :

- Réparer les imperfections de construction relevées par la mise en
fonction des béatiments.

- Régler les installations et équipements techniques et s'il y a lieu,
procéder a la mise au point définitive.

4.2.5. Constitution du DOE

Les plans d'exécution des ouvrages sont établis par les titulaires avant tout
démarrage de travaux a partir des plans des batiments numérisés établis par
d'autres soins et qui seront mis a disposition des titulaires a sa demande par le
maitre d'ouvrage. Les fichiers des plans d'exécution des DOE du titulaire seront
réalisés en respectant scrupuleusement la charte informatique choisie par le Maitre

d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

Les DOE sont fournis par le titulaire a la réception des travaux, ils sont conformes a
la charte graphique adoptée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

lls devront étre fournit en 2 exemplaires informatique et 2 exemplaires papiers.

4.3. CONTESTATIONS - SANCTIONS

En cas de contestation sur les ouvrages obtenus a l'occasion des essais de
réception, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire
effectuer des contréles, des étalonnages et de nouveaux essais par des techniciens
spécialisés.

Dans le cas ou le titulaire ne pourrait pas tenir les criteres définis au devis descriptif,
tous remplacements, modifications, adjonctions, réparations ou réglages nécessaires
doivent étre faits sans apporter de géne aux utilisateurs des installations.

Apres exécution des travaux imposes, il est procédé a de nouveaux essais.
Il est rappelé que les frais de toute natures nécessités par les essais de réception

sont a la charge du titulaire, y compris les honoraires des techniciens spécialisés
participant aux essais, contrbles et étalonnages.
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