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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
PORT DE BAYONNE - ZONE PORTUAIRE DE TARNOS - PLATEFORME EXTENSION
BAYONNE MANUTENTION

La Société Portuaire Port de Bayonne (SPPB) porte un projet d’extension du site Bayonne
Manutention sis 144 route de la Barre a Tarnos (40).
Le projet prévoit notamment :
- un nivellement du site impliquant la gestion de matériaux pollués en place (terrain
anciennement li€¢ aux Forges de I’ Adour et actuellement en friche) ;
- la création d’un mur de souténement
- le nivellement des terrains a la cote projet avec intégration des contraintes liées a la qualité
physico-chimique tres dégradée d’une partie des matériaux ;
- 'imperméabilisation des sols ;
- la création d’un hangar de stockage pour un usage industriel (travaux de création du hangar
portés en direct par Bayonne Manutention)

Lieu d'exécution :
Zone portuaire de Tarnos
144 route de la barre
40220 TARNOS

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 lots :

Lots Désignation
01 TERRASSEMENT — TRAITEMENT - VOIRIE
02 GENIE CIVIL

Le lot principal est le lot O1.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

L'entité adjudicatrice pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et
R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

2 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le calendrier détaillé d'exécution

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de

travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021
- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

Consultation n°: SPPB-TX BM2 Page 5 sur 18



- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales
- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)

- Le bordereau des prix unitaires (BPU)

- Le sous-détail des prix unitaires

- Le détail quantitatif estimatif (DQE)

- Le plan général de coordination sécurité (PGC)

- L'étude géotechnique ou le rapport de sol, ou le cahier de sondage

- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d'ceuvre ou par les bureaux d'études

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Assistance a maitrise d'ouvrage
L'assistance a maitrise d'ouvrage est assurée par :

CEREMA Direction Territoriale Sud-Ouest
Rue Pierre Ramond
33166 Saint-Médard-en-Jalles

3.3 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par le groupement :

APAVE SUD EUROPE ARTIGUES (Mandataire)
Z1 AEVNUE GAY LUSSAC

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

Tél. : 05.59.77.27.27

KEIMA INGENIERIE

200 chemin Alfaroa

64310 SAINT PEE SUR NIVELLE
Tel : 06.62.06.06.14

Les missions de maitrise d'ceuvre confiées par le maitre d'ouvrage sont : EP, AVP, PRO, ACT, VISA,
DET, AOR.
Correspondance avec la norme Sites et Sols Pollués :

- NFX31-620-2 : Domaine A : CONT - A400

- NFX31-620-3 : Domaine B : MOE ; B130 ; B310 ; B320 ; B330
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3.4 - Controle technique
Le contrdle technique est assuré par :

SOCOTEC CONSTRUCTION
IMMEUBLE TOKI LANA

7 Chemin de la Marouette
Batiment Nord

64100 BAYONNE

Le contrdleur technique est représenté par : Monsieur Imanol GARCIA y PEREDA.
Les missions de contrdle technique sont les suivantes : LP, PS, STI, ENV

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par :

SOCOTEC CONSTRUCTION
IMMEUBLE TOKI LANA

7 Chemin de la Marouette
Batiment Nord

64100 BAYONNE

Le coordonnateur est représenté par : Madame Aurélie PICAULT.

4 - Protection des données a caractere personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données
a caractere personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le reglement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel (RGPD).

Pour I'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles,
l'entité adjudicatrice a la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire celle de "sous-traitant"

du responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiere de protection des
données, voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le délai global prévu pour I'exécution de l'ensemble des prestations est de 16 mois.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/07/2025.
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5.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution propre a chaque lot est de :

Lots | Délai | Date de début = Date de fin Précisions

Période de préparation du 01/07/2025 au 01/09/2025
2 mois d'intempéries sont inclus dans le délai
d'exécution de la Phase 1.

La phase 2 hors marché correspond a la construction
01 |16 mois | 01/07/2025 |30/10/2026 du hangar BM2 (fondations, gros-ceuvre, charpente et
réseaux) d'une durée de 6 mois.

Phase 3 BCR/Structure de chaussée seront réalisés
apres mise a disposition des terrepleins et hangar par
I’industriel Bayonne Manutention fin 08/2026.

Période de préparation du 01/07/2025 au 01/09/2025
02 | 4 mois 01/07/2025 | 31/10/2025 [Les murs de soutéenement en béton armé seront
réalisé€s du 15/09/2025 au 31/10/2025

L'exécution du marché débute a compter de la date de notification du contrat. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par 1'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par 1'entité adjudicatrice dans les conditions
de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 40 jours.

Le planning prévisionnel prévoit 2 mois d'intempéries pour la phase 1 traitement des terres polluées.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution
annexé au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier
I'exécution des travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est €élaboré par le responsable de la mission d'OPC
(ordonnancement, pilotage et coordination de chantier) apres consultation aupres des
titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date
probable de départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ
des délais particuliers correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le
chantier. Apres acceptation par chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission
d'OPC a l'approbation de I'entité adjudicatrice dix jours au moins avant l'expiration de la
période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de 'ordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer 1'exécution des travaux lui incombant.
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C) En cas de retard dans la notification de 'ordre de service de démarrage des travaux, un délai
de quatre mois est prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé
d'exécution, qui sépare les dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot
débutant en premier les prestations d'une part et au lot considéré d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec 'accord des différents titulaires concernés, le responsable de
la mission d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai
d'exécution de 1'ensemble des lots fixé a 1'acte d'engagement. Il est alors a nouveau notifié
par ordre de service a tous les titulaires.

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de 1'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
acheévement.

6.2 - Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 05/2025

AN

; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par les formules suivantes :

Lots Formules
01 |Cn=15.0% + 85.0% (TPO8 (n-3) / TPO8 (0))
02 | Cn=15.0% + 85.0% (TPO2 (n) / TPO2 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois z€ro augmenté
du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opere sur la base de la derniere valeur d'index connue au moment de
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lots Code Libellé

01 TPOS Index Travaux Publics - Travaux d'aménagement et entretien de voirie en
zones rurale et urbaine - Base 2010

02 TPO2 Index Travaux Publics - Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs
ou rénovation - Base 2010
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6.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

Si le marché relatif a un lot est résilié, la garde des ouvrages, approvisionnements et installations
réalisés par le titulaire défaillant devra étre assurée par le titulaire du lot 01 jusqu'a la désignation
d'un nouveau titulaire et ce, sans avoir a supporter la charge des dépenses justifiées entrainées par
cette garde.

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut €tre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothese ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a
la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du
marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire
garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement,
pour les lots suivants :

Lots Désignation
01 TERRASSEMENT — TRAITEMENT - VOIRIE
02 GENIE CIVIL

L'option retenue pour le calcul de 'avance est 'option B du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT
et dans la mesure ol le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte
d'engagement.

Le montant de 'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est
égale a 5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 10,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque
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ledit montant atteint 80,00 %. Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de 'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de 1'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, 'avance est versée sur le compte du groupement ou
du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

8.2 - Garanties financieres de 1'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution
personnelle et solidaire ou d'une garantie a premiere demande a concurrence de 100,00 % du montant
de 'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence
ne sont pas connues, l'entité adjudicatrice notifie au titulaire le décompte général en appliquant les
derniers indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués par courriers
électroniques. Elles sont transmises au Maitre d’ceuvre pour validation et établissement de 1’état
d’acompte. Le maitre d’ceuvre la transmet au Maitre d’ouvrage pour validation et paiement.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message électronique informant 1'acheteur de la mise a disposition de la facture
validée par le Maitre d’ceuvre.

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions 1égislatives ou réglementaires,

les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct

comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 1'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systeme
d'information financiere et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification
du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
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7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 1'émetteur de la facture ; 11° Le cas
échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de I'article
R. 123-221 du code de commerce.

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues aux titulaires seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date
de réception des demandes de paiement.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de I'entité adjudicatrice, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considérée comme validée.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laiss€ au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou
déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou cables situés au
droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué, par le titulaire du lot N°I,
contradictoirement avec les services gestionnaires et les concessionnaires intéressés.
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10.3 - Préparation et coordination des travaux

10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui,
conformément a 1'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de 2 mois a compter du début de ce délai.

Cette période débute a compter de la notification du marché.

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, apres consultation des entreprises, dans les conditions
énoncées précédemment a l'article « Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ».

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa
du maitre d'ceuvre 20 jours au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, apres inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan
général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de "
coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement...), 1l doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce
titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre acces au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de 1'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.
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Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. 1l informe le coordonnateur SPS de
toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement. Il
donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
I'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats
de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de 1'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours
adaptées aux effectifs. L'acces aux locaux du personnel doit €tre assuré depuis I'entrée du chantier
dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 500,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas
de non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de 1'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les
notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au
titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le
contrdleur technique mentionné au présent CCAP.

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier
Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a

I'établissement et a 1'entretien de ses installations de chantier.
A la charge du lot N°1.

10.5.2 - Signalisation de chantier
Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la

matiere.
A la charge du lot N°1.
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10.6 - Dispositions particuliéres a 'achévement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité
du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris

dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au

dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
A la charge du lot N°1.

10.6.3 - Documents a fournir apres exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et
ce dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque
document doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et
le maitre d'ouvrage. (Plan aux formats pdf et dwg)

Le nombre d’exemplaires et les destinataires sont définis a I’article 6.3 du CCTP.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les
titulaires, une pénalité égale a 1 500,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux
titulaires.

11 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractere environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

- Réutilisation des déblais compatibles avec le projet.

- La gestion des déchets est défini a I’article 1.12 du CCTP

12 - Réception

12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a 'achevement de 1'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions
de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise l'entité adjudicatrice et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont

ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception.
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12.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions
de l'article 42 du CCAG-Travaux.

Lots N°1&2 : Fin de la phase N°1

12.1.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies
aux pieces techniques du cahier des charges.

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achevement de 1 an dont le point de départ est la
date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-
Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font 'objet d'une réception partielle court
a compter de la date d'effet de cette réception partielle.

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1,00/1000 du montant HT du marché et assortie d’un
montant minimum de 10 000€ HT.

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 € pour
I'ensemble du marché, conformément aux stipulations de l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'entité adjudicatrice applique une
pénalité de 5 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

11 doit donc contracter :
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- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

Assurances du maitre d'ouvrage

Les assurances souscrites ou a souscrire par le maitre d'ouvrage sont les suivantes :
- Assurance « Tous risques chantier » couvrant les dommages matériels accidentels occasionnés
en cours de travaux aux ouvrages, équipements et matériaux
- Assurance au titre de la responsabilité civile garantissant les dommages corporels, matériels et
immatériels causés aux tiers lors de I’exécution des travaux

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par l'entité adjudicatrice, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-
6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux
articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a I'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts
du titulaire.

L'entité adjudicatrice se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a l'entité
adjudicatrice par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

L'entité adjudicatrice adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer
la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de 1'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a 'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 1'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de

renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.
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18 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Pau est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre enticrement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

19 - Dérogations

- L'article 4 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 9.1 du CCAP déroge al.4 de I'article 12.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 11 du CCAP déroge a 1'article 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
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