Réhabilitation du batiment C du Campus de la Métare

NOTE POUR L'ORGANISATION DE LA MISSION DE DESAMIANTAGE / CURAGE / DEPLOMBAGE

1. Contexte et Présentation générale du projet

Centrale Lyon ENISE est une école interne de I'Ecole Centrale de Lyon, il s'agit d'une école publique
d’ingénieurs de spécialité post-bac.

Centrale Lyon ENISE est actuellement répartie sur deux sites & Saint-Etienne : le site Jean Parot et le
site des Aciéries. Dans le cadre de son schéma directeur immobilier et d’aménagement,
I'établissement a pour ambition de regrouper I'ensemble de ses locaux sur le campus de la Métare. Ce
projet prévoit la réhabilitation des batiments existants du site Jean Parot, des démolitions suivies de
reconstructions sur ce méme site, ainsi que la réhabilitation du batiment C, situé a 700 m, sur le site
de la Faculté des Sciences et Techniques (FST), qui constitue I'objet de ce programme.

Le batiment C, partiellement libéré par I'Université Jean Monnet, grace au transfert des départements
Physique, Informatique, Géologie, Chimie et Mathématiques de la FST sur le campus Manufacture,
reste occupé au R+1 par le Laboratoire de Biotechnologies Végétales Appliquées aux Plantes
Aromatiques et Médicinales (LBVPAM), dont le déménagement est planifié fin 2027.

Le batiment sera principalement destiné a I'accueil de formations telles que CapECL et le Bachelor en
Génie Civil, ainsi que de deux laboratoires liés a la formation et a la recherche en Génie Sensoriel. Il
comprendra également des espaces pour I'enseignement général et répondra aux besoins en locaux
pédagogiques et administratifs. Les principaux espaces seront ainsi des salles banalisées de diverses
capacités, ainsi que des laboratoires et des bureaux.

Afin de répondre a 'augmentation de ses effectifs et de remédier a la tension actuelle sur les locaux,
I'Ecole envisage une premiére occupation partielle du batiment dés septembre 2026 impliquant une
coactivité avec le LBVPAM mais également avec le chantier de réhabilitation du reste du batiment.
L'occupation du batiment sera ainsi progressive, avec des travaux organisés en plusieurs phases, en
site occupé.

Le présent marché porte ainsi sur les travaux de désamiantage et de curage pour permettre cette
occupation partielle du R+3, et une occupation des trois autres niveaux du batiment progressivement.

2. Périmeétre opérationnel

Le projet de réhabilitation concerne le batiment C du site de la Faculté des Sciences et Techniques
(FST) de I'Université Jean Monnet (UJM), implanté sur le campus de la Métare. Ce batiment est situé
sur une parcelle appartenant & 'Etat. A ce jour, I'Université Jean Monnet (UJM) en est l'affectataire.
Suite au dépdt du dossier d’expertise et a la demande de la maitrise d’'ouvrage, I'Ecole Centrale de Lyon
sera désignée comme nouvel affectataire.
La COMUE-Université de Lyon sera mandataire de 'opération de réhabilitation du batiment C.
Le batiment est situé a I'adresse suivante :

23 RUE DOCTEUR PAUL MICHELON

42100 SAINT-ETIENNE
Parcelle cadastrale : 000 IL 29 (140 478 m?)
La surface totale du batiment est de 3610 m2 SDP



Figure 1 : Site FST - Campus Métare

La mission de désamiantage / curage concerne les niveaux 0, 2 et 3 du batiment du batiment et le
niveau 1 en tranche optionnelle, soit une surface de 4 604m?2 SDP dont :

- Niveau 0 (ou RDC) : 1094m?2 SDP

- Niveau 2:1170m? SDP

- Niveau 3:1170m? SDP
- Niveau 1:1170m2 SDP, occupé par un laboratoire en activité (LVBPAM) jusqu’'en 2027 environ,

qui sera aménagé ultérieurement (Tranche Optionnelle)
La mission ne concerne pas I'enveloppe du batiment car les travaux de rénovation énergétique seront

réalisés sans désamiantage de la fagade.

Phasage des travaux de réhabilitation du batiment C :

Légende phasage
T1-Phase0
. T2-Phasel
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L_ T2-Phase3




3. Planning

La maitrise d'ouvrage prévoit une notification du présent marché pour début juillet 2025.

La réception des travaux de désamiantage / curage-phase 0 devra étre impérativement réalisée avant
le 18" avril 2026 pour permettre les travaux d'aménagement intérieurs, et le déménagement en vue de
I'occupation dés la rentrée de septembre 2026.

4. Contraintes opérationnelles

Le batiment est actuellement partiellement occupé par le laboratoire LBYPAM, situé au niveau R+1.
D'autre part, le batiment est relié au batiment A a I'est au niveau RDC et R+1, ainsi qu'au batiment B au
niveau R+2. Le projet devra garantir une continuité fonctionnelle entre ces batiments pour permettre
une circulation des étudiants et du personnel, tout en permettant une évacuation conforme aux
normes de sécurité incendie.

Ainsi, 'ensemble des travaux devra étre réalisé en site occupé, ce qui impose :
e une coordination rigoureuse des interventions,
e des mesures spécifiques pour limiter les perturbations des activités en cours,
e la garantie d'un fonctionnement continu des espaces occupés,
e |a bonne gestion des acces et des flux de maniere a distinguer les flux chantiers de ceux des
usagers, et de maintenir I'acces PMR par |'ascenseur pour l'acces aux étages. L'acces principal
du batiment se situe au R+1.

5. Consistance des travaux

e Les travaux de curage concerneront principalement : cloisons, paillasses, mobiliers, réseaux
inutilisés, ...

e Les travaux de désamiantage et déplombage porteront sur les éléments identifiés dans les
Diagnostics avant travaux fournis en annexe

Les travaux de curage et désamiantage seront adaptés aux travaux d'aménagement intérieurs. Il est
ainsi prévu 2 niveaux d'intervention :
=>» Pour le niveau 3 : les interventions a prévoir sur le niveau R+3 correspondent a des travaux de
restructuration intérieure avec une intervention minimale sur I'existant. La décision de réaliser
des travaux a minima résulte des réflexions suivantes :
o Besoin de la MOA de disposer rapidement de locaux pour décharger les locaux du site
Jean Parot
o Typologie des locaux du R+3 correspondants plus ou moins a des besoins exprimés par
la MOA, moyennant quelques interventions

Dans ce cadre, les interventions a prévoir sur le niveau R+3 dans le cadre de ces travaux sont
les suivants :

« Restreindre les démolitions et recloisonnements des salles au strict minimum et en tenant
compte des zones amiantées

«  Conserver au maximum le second-oceuvre existant

» Conserver en I'état les équipements technigues existants fonctionnels : CVC, courants forts,
courants faibles, plomberie, tout en anticipant les travaux de la phase 3, de rénovation
énergétique.

= Pourles niveaux 0, 1 et 2 : les interventions a prévoir sur ces niveaux correspondent a des
travaux de restructuration intérieure avec une intervention plus importante sur I'existant. Un



désamiantage complet pourra étre réalisé si nécessaire, toutefois il sera demandé de limiter les
interventions au strict nécessaire.

Le titulaire du présent marché devra échanger avec le concepteur des travaux de restructuration et
rénovation énergétique et les spécialistes concernés des le démarrage des études de maitrise
d'ceuvre, et travailler en coordination sur le projet de démolition, dans un objectif de sobriété
d'intervention (ne démolir ou désamianter que le strict nécessaire) en conformité avec le projet
d'ensemble.



