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GROUPE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE  
AP-HP. SORBONNE UNIVERSITE 

 
47-83 boulevard de l’Hôpital – 75651 Paris Cedex 13 

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES 
C.C.A.P. 

CONSULTATION N° AP-HP.SU 25-020 DU 10/04/2025 

 

ANNEXE 
 

La présente annexe complète le CCAP  
Ce document comprend 10 pages 

 

ÉTABLISSEMENT : Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP. SORBONNE 
UNIVERSITE - Site La Roche-Guyon 

INTITULÉ DE L'OPÉRATION : Remplacement du groupe électrogène de l’hôpital la 
Roche-Guyon du groupe hospitalo-universitaire AP-HP. 
Sorbonne Université. 

MAITRE D'ŒUVRE : T3E Idf  
17, rue Véron 
94 140 ALFORTVILLE 
: 01 41 79 35 60 

 

BUREAU DE CONTROLE : BTP CONSULTANTS  
Central II  
460, La Courtine  
93194 NOISY LE GRAND  

: 01.55.85.17.90 

COORDONNATEUR SÉCURITÉ / SANTÉ : BTP CONSULTANTS  
Central II  
460, La Courtine  
93194 NOISY LE GRAND  

: 01.55.85.17.90 

O.P.C. : Sans objet 

C.S.S.I. : Sans objet 
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PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DIVERSES 
 

 
 

A - OBJET ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES MARCHÉS 
 
Les stipulations du présent CCAP concernent l'exécution des travaux prévus dans le cadre de 
l’opération « Remplacement du groupe électrogène de l’hôpital la Roche-Guyon du groupe 
hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université ». 
 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des 
clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes.  
 
La présente consultation comporte un lot unique. 
 
 

B - ORGANISATION GÉNÉRALE DU CHANTIER 
 
1 - Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d'un Coordonnateur Sécurité/Santé. 
1bis -  L'opération est de niveau : 2 (au sens du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994). 
2 -    Pour la présente opération, il n’est pas prévu l'intervention d'un O.P.C. ; 
3 -    Pour la présente opération, il n’est pas prévu l’intervention d’un Coordonnateur S.S.I. ; 
 
 

C - COMPTE DES DÉPENSES COMMUNES (Article 8.5 du C.C.A.P.) 
 

Sans objet 
 
 

D - COEFFICIENT APPLICABLE AU RÈGLEMENT DES TRAVAUX EN 
RÉGIE :  

 
Suivant l’article 3.3.3 du C.C.A.P, le coefficient applicable au règlement des travaux en régie est 
de 1,25. 
 

E - MISE À LA DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES 
D'OUVRAGES (Article 9.2.3 du C.C.A.P.) 

 
Sans objet 
 
 

F - ASSURANCE (Article 9.7 du C.C.A.P.) 
 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d'exécution, chaque entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché, doivent 
justifier qu'ils sont titulaires des assurances en état de validité énumérées (dans le CCAP article 
9.7) Passé ce délai, le maître d’ouvrage pourra se substituer à l'entrepreneur défaillant et en 
déduire les montants correspondants par précompte. 
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G - TRANCHES / PHASES 
 
Sans objet. 
 

H - Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire 
 

L’opération comporte une PSE : 

• PSE 1 : reprise du groupe 250KVA 
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PARAGRAPHE I (SUITE) - TABLEAU I 
 

 
 
 

Désignation des Lots 
Procédure de 
Consultation 
(Voir Nota 1) 

Type de 
Marché 

(Voir Nota 2) 
D.T.U. Applicable 

Lots Exclus du Compte 
des Dépenses 

Communes 
Nota 

Lot unique 
 

PA F 

Tous les D.T.U. 
Normes et 

Règlements 
Applicables aux 

Travaux des Lots 
considérés 

SANS OBJET 

Nota 1 
 
AOO : Appel d'Offres Ouvert 
AOR : Appel d'Offres Restreint 
PA : Procédure Adaptée 
MN : Marché Négocié 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Nota 2 
 
F : Prix Forfaitaire 
U : Prix Unitaire  

…/… 
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PARAGRAPHE II - TABLEAU II 
 

 
PRIX ET MODE D'ÉVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX (Article 3 du C.C.A.P.) 

 

R A P P E L Variation dans les Prix (Article 3.4 du C.C.A.P.) 

De la Désignation des Lots 

Caractère 
du Prix 
(Voir 
Nota) 

Formule de révision 

Lot Unique 
 

F 

 

100 % BT47 
 

 
Nota : R : Prix Révisables 
  A : Prix Actualisables 
  F : Prix Fermes éventuellement actualisables  

Mois d'établissement du prix du marché 

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de mai 2025. Ce mois est appelé "Mois Zéro" (Mo). 
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PARAGRAPHE III 
 

 
APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX 

(Article 3.4 du C.C.A.P.) 

1 TRAVAUX 

 
Les dispositions prises en application des articles R2112-6 et R2112-9 à R2112-11 du code de la 
commande publique et relatif aux règles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte 
des variations économique est applicable aux marchés régis par le présent C.C.A.P. 
La date d'établissement des prix est fixée à l'Acte d'Engagement. 
 
EXEMPLES 
 
1°/ MARCHÉS À PRIX FERMES 
 
Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme (voir lots énumérés au tableau II) pour des travaux, le 
marché doit prévoir : 
 

• que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date 
d'établissement du prix figurant dans le marché, à savoir la date de remise de l’offre finale, 
et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations, 

• que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date 
antérieure de trois mois à la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des 
prestations, 

• les modalités de cette actualisation. 
 
Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue 
le prix de règlement. 
 
2°/ MARCHÉS À PRIX RÉVISABLES 
 
Marchés à prix forfaitaires 
 
Les lots énumérés au Tableau I, non actualisables, seront révisés aux dates d'exécution des 
travaux, à l'aide des formules mentionnées au tableau du paragraphe II, de type : 
 
P = Po x [0,125 + 0,875 In/I0] 
 
dans laquelle : 
 
Po : est le prix à la date de l'établissement définie ci-avant 
0,125 : est la partie fixe (la valeur minimale est de 12,5 % du prix initial) 
In et Io : indices du lot concerné lus respectivement à la valeur du mois 0 et au mois « n ». 
Partie variable. 
 
Marchés à prix unitaires 
 
Pour les marchés à prix unitaires énumérés au Tableau I du paragraphe 1, les hausses entre la 
valeur marché et la valeur exécution ne seront prises en compte que pour 87,50 % de la valeur. 
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PARAGRAPHE IV 
 

 
 

COMPOSITION DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (C.C.T.P.) 
 

PIÈCES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES 
 

_____ 
 
 

A - DOCUMENTS CONSTITUANT LE CAHIER DES CLAUSES 
TECHNIQUES PARTICULIÈRES (C.C.T.P.) 

 
Voir liste des pièces du marché = voir paragraphe 2.1 du R.C. 
 
 
 

B - LISTE DES PLANS CONTRACTUELS 
 
Voir liste des pièces du marché à l’article 2.1 du règlement de consultation. 
 
Nota : les fichiers autocad seront transmis aux titulaires des marchés. 
 
 

C - PLANS, NOTICES, DESCRIPTIONS REMIS PAR L'ENTREPRENEUR 
AYANT VALEUR CONTRACTUELLE 

 
Voir liste des pièces du marché = voir paragraphe 2.1 du R.C. 

 
 

D - DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES REMIS AUX 
ENTREPRISES À TITRE INDICATIF ET N'AYANT AUCUNE VALEUR 
CONTRACTUELLE 

 
Sans Objet 
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PARAGRAPHE V - DÉLAIS D'EXÉCUTION 
 

(Article 4 du C.C.A.P.) 
 

 
 
 

A - DÉLAI GLOBAL D'EXÉCUTION 
 
Le délai global d'exécution est fixé à 08 mois. 
 
La période de préparation du chantier de 01 mois est incluse dans ce délai. 
 
 

B - DATE D'OUVERTURE DU CHANTIER 
 
A titre indicatif, et sans engagement formel du Maître d’Ouvrage, la date d'ouverture du chantier 
est prévue au début du 3ème trimestre 2025. 
 
 

C - DELAI PREVISIONNEL D'EXECUTION  
 
Voir planning joint ci-après. 
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PARAGRAPHE V - SUITE 
 

 
DÉLAIS D'EXÉCUTION - TABLEAU III 

 
 

 
 
 
 

 

Calendrier prévisionnel des travaux en mois Mois 

Valeur de X 
pour 

l'application 
de l'article 

4,3 du CCAP 

 1 2 3 4 5 6 7 8   

Période de préparation         1  

Lot Unique         8 1 000 

 
 

 
 

 



Annexe CCAP 

AP-HP.SU Remplacement du groupe électrogène de l’hôpital la Roche-Guyon du groupe hospitalo-universitaire  
AP-HP. Sorbonne Université. 

LRG 

CCAP 

Annexe 
Consultation n° AP-HP SU 25-020 du 10/04/2025 

10 / 10 

 

 
 
La présente annexe au Cahier des Clauses Administratives Particulières a été dressée à PARIS, 
en mars 2025. 
 
 
Le Maître d'œuvre  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


