
Page 1 sur 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attention : Le programme comprend une fiche d’information et des éléments de 

programmation. 

 

La fiche d’information est renseignée par le maître d’ouvrage. 

 

Les éléments de programmation présentent les principaux souhaits du maître 
d’ouvrage, ils ont valeur contractuelle et sont donc signés par le maître d’œuvre et 
par le maître d’ouvrage. 

 

Ces documents, qui servent de base à l’étude de faisabilité, sont indissociables du 
marché de maîtrise d’œuvre. Ils contiennent des informations nécessaires au maître 
d’œuvre pour réaliser son étude de faisabilité. 

 

Ces éléments pourront évoluer dans le temps en fonction des propositions du 
maître d’œuvre et des souhaits du maître d‘ouvrage. Dans ce cas deux solutions 
sont possibles : 

 

Solution 1 : Faire valider les modifications du programme, à chaque stade de la 
mission de l’architecte (ESQUISSE / APS / APD / PRO / DCE). L’accord du maître 
d’ouvrage est formalisé sur les documents et plans présentés par l’architecte, la 
signature de ces documents valant accord des modifications. 

 

Solution 2 : Faire valider les modifications du programme par un avenant au contrat 
d’architecte. 
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FICHE D’INFORMATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

Coordonnées du maître d’ouvrage 
 

Dénomination CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER 

 

Adresse 95, boulevard Pinel - BP 300 39 - 69678 BRON Cedex 

 

 

Téléphone 04.37.91.55.55 Portable  

Courriel _secretariat_ressources_physiques@ch-le-vinatier.fr   

 

Terrain 
 

Adresse CMP PIERRES PLANTEES 

                            6, rue des Pierres Plantées 690001 LYON  

 

 

Statut du terrain 
 

Pleine propriété                        Compromis en cours                             En vue  

 

Référence cadastrale AL 179 / 219 / 220 / 221 / 222 Zonage UCe1a 

 

Superficie du terrain 300 m² COS autorisé S-O 

 

Viabilité du terrain (existante) 
 

Accès voirie Accès de plain-pied existant sur rue des Pierres Plantées 

Electricité  Raccordement Tarif Bleu existant 

Courants faibles  Liaison fibre existante 

Gaz S-O 

Assainissement Tout à l’égout existant 

Eaux pluviales Rejet au réseau public existant 

 

Limites du terrain 
 

Bornes visibles Parcelle clôturée côté jardin, bâtiment en limite de propriété côté rue 

Nécessite un bornage Non 

Présence de mitoyens Oui sur une façade 

Arrêté d’alignement nécessaire Non 
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Documents disponibles 
 

Copie du cadastre S-O 

Relevé de géomètre en date du  S-O 

Etudes de sol en date du  S-O 

Servitudes S-O 

Autres   

 

Décomposition de l’enveloppe financière dont dispose le maître d’ouvrage 
 

Montant des Travaux 
TTC 

600 000 € TTC 

 

Honoraires du maître d’œuvre (frais inclus) 
TTC 

60 000 € TTC, compris études 

  

 

Autres dépenses hors travaux 
 

Obligatoires  
❑ Étude thermique 
❑ Étude de sol 
❑ Test final de perméabilité 
❑ Visite de certification de conformité à la RT2012 
❑ Assurance Dommage-ouvrage  
❑ Autres  
 

Facultatives  
❑ Géomètre 
 Constat d’huissier de l’affichage réglementaire de l’autorisation administrative sur le terrain 
 Contrôleur technique 
 Coordinateur de sécurité 
 Bureaux d’études autres que ceux obligatoires (structure, acoustique, etc…) 
❑ Autres  

 

 

Liste des travaux et/ou fournitures que le maître d’ouvrage se réserve  
 

Les équipements suivants sont gérés directement par le maître d’ouvrage : 

- Le mobilier  

- Le matériel informatique 

- Les équipements de soins spécifiques à l’activité 

- La signalétique intérieure des locaux 

- Les équipements mobiles de sécurité incendie (extincteurs, plans) 
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Calendrier souhaité du déroulement de l’opération 
 

Etudes Septembre 2025 à janvier 2026 

 

Démarrage des travaux  Juin 2026  

 

Date prévisionnelle d’achèvement des travaux Février 2027 
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ELEMENTS DE PROGRAMMATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

L’opération porte sur la rénovation du CMP (centre médico-psychologique) Pierres Plantées, structure  

extrahospitalière du Vinatier – bâtiment n°111, locaux destinés à l’accueil de personnes âgées souffrant de  

troubles psychologiques. Il s’agit de bureaux de consultations. 

Le Centre Hospitalier Le Vinatier est un établissement public et répond donc au Code de la commande publique, 
avec une consultation en lots séparés. 

L’opération visera également à adapter une partie des locaux en vue du partenariat avec des médecins libéraux  

traitant de soins généralistes et pouvant avoir une synergie avec l’activité du CMP. 

 

L’ERP existant, de type U de 5e catégorie, deviendra donc un groupement d’établissement avec un responsable 

sécurité unique (R.U.S.). Il n’y aura pas de disposition constructive particulière par la cohabitation des deux  

structures/tiers. 

Les déclarations administratives (DACAM et DP pour la modification de façade) seront à réaliser par la maîtrise 

d’œuvre. 

 

Le bâtiment se développe sur 4 niveaux : 

- Au RdC : secrétariat, salle d’attente, bureau de coordination infirmiers et les premiers bureaux de consultation 

- R+1 : les bureaux de consultation et une salle d’activités se répartissent entre le CMP et l’équipe de libéraux 

- R+2 : l’étage est intégralement réservé aux libéraux, qui y auront leur salle d’attente et des bureaux de 
consultation 

- R+3 : les locaux sociaux sont partagés entre les deux équipes (salle de réunion, vestiaires, espace coworking) 

- Des sanitaires sont présents à chaque étage 

 

Les travaux nécessiteront notamment (liste non exhaustive) : 

- La rénovation d’une partie des locaux (sols, murs, plafonds) dont certains après recloisonnements  

- La climatisation réversible de l’ensemble des locaux 

- L’adaptation des locaux à l’accessibilité des PMR (continuité des mains courantes notamment) 

- L’aménagement d’espaces d’attente sécurisés au niveau des paliers  

- La modification d’une façade avec transformation de châssis fixe en châssis O-B 

- La remise en état de la pompe de circulation bouclage eau chaude ainsi que du réchauffeur 

- Les mises en conformité électriques, relamping des éclairages, remplacement des BAES… 

 

Les travaux se réaliseront en site non occupé, l’effectif actuellement en place se délocalisant sur une autre 

structure extrahospitalière de l’établissement. 

L’environnement du chantier est contraint, avec la présence de logements alentours et une faible emprise au sol 
libre. 

 

L’opération sera suivie côté maîtrise d’ouvrage par le Service Travaux du Vinatier, qui sera le principal interlocuteur 

avec la maîtrise d’œuvre. Le maître d’œuvre aura une mission de base + OPC + DET. 
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Niveaux de prestations attendus  
Les prestations attendues sont décrites dans les fiches espaces jointes au présent programme, aussi bien au 
niveau des matériaux que des équipements. 

Par exemple :  

 

A1 ESPACE ACCUEIL FICHE ESPACE 

      

CARACTERISTIQUES GENERALES    

Surface Utile : 16 m2   Effectif  0   

        

Hauteur  : 2,50 m   
Surcharge 

d'exploitation 
(daN/m²) 

2,5 kN/m²   

      

DESTINATION ET USAGE     

Cette pièce représente un sas entre l'entrée principale extérieure et l'espace de vie commune 
Plantes 
Donne accès direct au secrétariat, à la salle d'attente et à un sanitaire pour visiteurs. 
Un espace de stockage à proximité de l'entrée : placard pour linge propre 
1 toilette PMR accessible depuis l'espace accueil 

      

LIAISONS INTERNES - IMPLANTATION     

sas entre l'entrée principale extérieure et l'espace de consultation 

      

CONFORT VISUEL   ACOUSTIQUE    

Eclairage naturel Obligatoire 
Performance 
acoustique  

  classe 3 

      

MENUISERIES EXTERIEURES     

Menuiseries extérieures  

Menuiserie 
aluminium 
existante 
Vérifier le sens 
d'ouverture 
règlementaire 

Condamnation 
sureté  

Visiophonie IP type CASTEL 
avec 3 boutons + écran de 
défilement. La porte sera 
équipée d'une ventouse 
600kg qui sera commandée 
par l'interphone. Une serrure 
à rouleau avec cylindre à 
bouton pour condamner la 
porte en cas de panne de la 
ventouse. En sortie, 
commande d'ouverture par 
bouton à proximité (bouton + 
signalétique) 
2 boutons distincts entre MSP 
et CMP 

Occultation   Type de vitrage 
44.2 double 
face 

  

Protection solaire   Autres 
Vitrophanie pour conformité 
PMR (mais pas de 
vitrophanie pleine) 

  
     

MENUISERIES INTERIEURES     
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Type   
Condamnation 

sureté  
Cylindre européen sur 

organigramme 

Largeur de 
passage 

  
Accessoires 

divers  
Bouton moleté intérieur 

      

FINITIONS     

Cloisons  Cloisons 98/62 Autres    

Plafonds : nature Faux-plafond démontable 
Revêtement de 
sol 

Carrelage existant conservé 

Plafonds : 
propriété 

Dalles acoustiques 600x600   UPEC existant 

Revêtement mural 
: nature 

Peinture       Plinthes plinthe droite 

Revêtement : 
propriétés 

    autres 
Tapis PMR 
encastré 

      

      

CONTRÔLE DE L'AIR     

T° hiver T°  22 °C Ventilation  double flux  

T° été T° ext – 5 °C à partir de 26 °C Renouvellement  25 m3/h par personne 

Chauffage  
Remplacement des radiateurs 

existants, modèle avec fil pilote 
Rafraichisseme

nt 
non 

Régulation  oui   autres 

Prévoir un thermostat 
d’ambiance pour modulation 

de la température et 
renouvellement d’air dans la 

pièce 
      

COURANTS FORTS  COURANTS FAIBLES    

PC  16 A/ +T  usage général 
2 PC ménage à 

répartir 
Niveau 

éclairement 
425 Lux indirect 

PC usage spécifique   
Niveau  

ponctuel 
Downlights à remplacer 

Bloc prise   Observations Interrupteur à l’entrée du 
local - éclairage chaleureux   PA1   commande type, 

  PA1 bis   Télévision PATV   

  PA2   
Autre appel 

malade 

Alarme type 4 
  PA3   visio  etc  

        

PLOMBERIE      

Appareils  
  

Raccordement   

  EF   

Robinetterie   EC   

Observations   EU   
      

FLUIDES MEDICAUX     

Oxygène SO Vide médical SO 

Autres  SO Zone SO 
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EQUIPEMENTS - MOBILIERS SPECIFIQUES    

DUS AU TITRE DU MARCHE 

Dalles lumineuses et décoratives - décor au choix du MOA - Simar Design ou équivalent en plafond  

HORS MARCHE 

Plantes en pot 

      

OBSERVATIONS       

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


