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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE. DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le présent marché est un marché public de maitrise d’ceuvre.

L'ouvrage de batiment sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la ou aux catégories
suivantes :
Réhabilitation d’un batiment tertiaire
Bureaux, locaux sociaux et ateliers
Il est conclu entre :
- la personne morale désignée ci-dessous dénommée « maitre d'ouvrage » dans le présent document

Centre Hospitalier Le Vinatier
95 Boulevard Pinel

BP 30039

69678 BRON

- et le titulaire du marché désigné a I'article B.1 de I'acte d'engagement dénommé « maitre d'ceuvre »
dans le présent document.

Conformément a l'article R. 2182-4 du Code de la commande publique, les stipulations du marché
prennent effet a compter de la réception de sa notification par le maitre d'ceuvre.

1.2 Titulaire de marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent document sous le nom "le maitre
d'ceuvre" sont précisées a l'article B.1 de I'acte d'engagement.

1.3 Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter |'exécution de certaines parties de son marché aux conditions et limites
prévues dans le Code de déontologie des architectes, sous réserve de I'acceptation préalable du ou des
sous-traitants et de I'agrément de ses ou de leurs conditions de paiement par le représentant du maitre
d’ouvrage.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont également définies a I'article 3.6 du CCAG-
MOE.

A cet effet, il présentera I'acte spécial de sous-traitance, diment complété et signé en y joignant les pieces
listées.

1.4 Programme des travaux

Le présent marché a pour objet une mission compléte de maitrise d’ceuvre pour réaliser des travaux
d’aménagement d’une maison de santé pluridisciplinaire dans le CMP Pierres Plantées — batiment 111
du Centre Hospitalier Le Vinatier (CHLV).

Le batiment est classé selon le Code du travail et est actuellement exploité sur I'ensemble de ses
trois étages.

Le programme succinct des travaux est décrit dans le document « notice technique descriptive des
travaux d’aménagement ».
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ARTICLE 2 — MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE ‘

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants.

2.1 — Mission de base

Le maitre d’ceuvre réalise les éléments de mission suivants dont le contenu est décrit aux articles R2431-4 et
R2431-5, détaillés dans les articles R2431-18 a R2431-26 du Code de la commande publique :

- études d’esquisse,

- études d’avant-projet sommaire,

- études d’avant-projet définitif,

- études de projet,

- assistance a la passation des marchés de travaux,

- visa des études d'exécution et de synthese,

- direction de I'exécution des marchés de travaux,

- assistance aux opérations de réception et assistance en période de garantie de parfait achevement.
Dans le cas ol le maitre d’ouvrage décide de I'instauration d’une cellule de synthése, le maitre d’ceuvre
la dirige, s’il assure la mission de synthése.

Ces éléments de mission sont pris en compte dans I'évaluation de la complexité de I'opération.
Il est précisé que les études d'avant-projet comprennent I'établissement des dossiers et les consultations

relevant de la compétence de la maitrise d'ceuvre et nécessaires a |'obtention du permis de construire et des
autres autorisations administratives, ainsi que |'assistance au maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.

L’élaboration de toutes les pieéces administratives (permis de construire, documents pour les dossiers de
demande de subvention, dossiers techniques pour les demandes de raccordement aux concessionnaires,
DT...) est a la charge du titulaire.

2.2 — Autres missions de maitrise d’ceuvre

U Sans objet pour cette opération
Dans le cadre d’une réhabilitation, les études de diagnostic sont :
confiées au maitre d’ceuvre & confiées a un autre prestataire O déja réalisées

En sus de la mission de base, le maitre d’ceuvre réalisera également les éléments de mission suivants :
OPC

2.3 — Missions complémentaires

Le maitre d’ceuvre réalisera également les éléments de missions complémentaires suivants :
[x] Mission complémentaire 1 : diagnostic structure

[x] Mission complémentaire 2 : diagnostic fluides

Lorsque des missions complémentaires ne sont pas confiées par le maitre d'ouvrage au maitre
d'ceuvre, ce dernier, au titre de son obligation de conseil, attire I'attention du maitre d'ouvrage sur la
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nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes si le maintien de la cohérence de
I'opération le justifie.

2.4 — Prestations similaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d’ceuvre, en
application de I'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. L'objet de ces nouveaux marchés ne peut
concerner que la stricte répétition de prestations décrites dans les documents du présent marché et
se rapportant a la méme opération de construction, en conformité avec le projet de base. La durée
pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du présent marché.

2.5 — Décomposition en tranches

Sans objet pour cette opération

2.6 Durée du marché

Le marché débute a sa date de notification et s'achéve a la fin de la garantie de parfait achevement des
travaux.

La mission de maitrise d’ceuvre commence a la date fixée par I'ordre de service de démarrage et se termine
a la date de fin du marché.

Le démarrage de la mission est prévu a la fin juillet 2025.

2.7 Mode d'attribution des travaux

Les prestations a réaliser au titre de la mission de base sont exécutées sur le principe d’une dévolution
prévisionnelle des marchés de travaux :

en marchés allotis par corps d’états

[ en marchés allotis par regroupement de corps d’état

[ a une entreprise générale ou un groupement momentané d’entreprises si les conditions de dérogation a
I'allotissement définies a I'article L. 2113-11 du Code de la commande publique sont remplies avant le

démarrage de la mission de maitrise d’ceuvre.

Au moment de la signature du marché avec le maitre d’ ceuvre, le maitre d’ouvrage envisage la passation des
marchés de travaux selon la procédure suivante :

I marché a procédure adaptée sans négociation
marché a procédure adaptée avec négociation requérant I'assistance du maitre d’ceuvre
[ appel d’offres ouvert ou restreint

Il n’est pas prévu de commission de passation des marchés.

Dans le cadre de la passation des marchés de travaux, le maitre d’ouvrage prévoit de demander
obligatoirement la soumission d’une offre de base lorsqu’il a offert la possibilité de remettre des variantes.

2.8 Pieces et renseignements a fournir par le maitre d'ouvrage avant le début des études
En sus de ses attributions définies a I'article L. 2421-1 du Code de la commande publique, le maitre
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d’ouvrage fournit au maitre d’ceuvre en tant que de besoin, avant le début des études :

= les regles d'urbanisme applicables a I'opération et toute autre information juridique néces-

saire ;

= |es éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur
celles-ci;

= |es données techniques nécessaires, complétées éventuellement de celles en projet, dont
notamment :

*  les levés de géometre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topogra-
phique et de nivellement, relevés des existants, des héberges, des abords,
des plantations et des réseaux divers d'alimentation et de rejet, etc.) ;

* les diagnostics amiante et pollution ;

+ les servitudes publiques et privées (de sol, de sous-sol, aériennes ou radioé-
lectriques, etc.) ;

+ lesrésultats et analyses des campagnes de sondages et des études de sols
(Mission G1 — Etude géotechnique préalable définie par la norme NFP 94-500
révisée en novembre 2013) ;

- lerésultat des recherches d’éléments construits enterrés, de cavités, car-
rieres, réseaux et ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques, etc. ;

« les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques
naturels, etc. ;

- lesrégles et reglements particuliers spécifiques au projet connus du matitre
d’ouvrage ;

+ les résultats des mesurages de caractérisation acoustique du site ;

= ses éventuelles exigences d’obtention de labels ;
= toute information relative a la protection des données personnelles ;
=  étude de sol si nécessaire (et si demandée par le bureau de contréle).

En cas de pieces manquantes, il appartient au maitre d'ceuvre de les réclamer.

2.9 — Réunion de lancement

A l'initiative du maitre d’ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant le démarrage de la mission,
le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se réunissent afin notamment :
= d’identifier les interlocuteurs en charge de I'opération,
= de définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés, avec la maitrise d’ouvrage,
= de définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par le
maitre d’ouvrage,
= de préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de I'opération,
= de compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maitre d’ceuvre,
= de présenter les spécificités du circuit de paiement du maitre d’ouvrage et d’arréter les mo-
dalités pratiques de facturation des prestations,
= de présenter les spécificités du circuit administratif de la maitrise d’ouvrage.

La réunion de lancement fait I'objet d’'un compte-rendu selon les conditions définies a I'article 6.2.3
du présent CCAP.

ARTICLE 3 — INTERVENANTS DANS L’OPERATION

Les coordonnées postales et électroniques du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, nécessaires
aux diverses notifications, sont celles renseignées dans I'acte d’engagement.
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3.1 - Organisation de la maitrise d'ouvrage

La personne habilitée a signer le marché et a mettre en ceuvre ses mesures d’exécution est M. Pascal
MARIOTTI assurant la fonction de Directeur de I'établissement.

Article 3.1.1 — Représentant du maitre d’ouvrage
Le service Travaux du Centre Hospitalier Le Vinatier

Article 3.1.2 —Assistance a maitrise d’ouvrage

Sans objet pour cette opération

3.2 — La maitrise d’ceuvre

Article 3.2.1 — Représentation de la maitrise d’ceuvre

Conformément a I'article 3.4.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre désigne dés la notification du marché
une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter aupres du maitre d’ouvrage, pour
les besoins de I'exécution du marché.
Détail des missions confiées :

e Missions de base selon Loi MOP

e Mission OPC

e Missions DIAG

e Autorisations administratives

Article 3.2.2 — Cotraitance
En cas de cotraitance, la forme du groupement est celle indiquée par le maitre d’ceuvre a I'article B.2
de I'acte d’engagement.

Article 3.2.3 — Mandataire du groupement
L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme
mandataire. |l représente I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les
prestations des membres du groupement.
La mission du mandataire est définie dans la convention de groupement.

3.3 - Autres intervenants dans I'opération

Article 3.3.1 — Contréle technique
Le contréleur technique pour I'opération n’est pas encore désigné au moment de la signature du
marché de maitrise d’ceuvre. Le maitre d’ouvrage communiquera au maitre d’ceuvre les coordonnées
du contréleur technique dés sa désignation.

Article 3.3.2 — Coordination sécurité et protection de la santé
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.
L'opération reléve de la catégorie 2 conformément aux articles L. 4531-1s et R. 4531-1s du Code du
travail.
Conformément aux articles L. 4531-1 a L. 4532-18 du Code du travail relatifs a la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre travaille en liaison
avec le coordonnateur SPS retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études
de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination (PGC), la définition des dispositifs prévus
pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la confection du dossier
d'interventions ultérieures a la réception de I'ouvrage.
Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
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Article 3.3.3 — Coordination des systemes de sécurité incendie
Sans objet pour cette opération

Article 3.3.4 — Opérateurs économiques chargés des travaux
Les opérateurs économiques chargés des travaux sont dénommés « entrepreneurs » dans I’'ensemble
des documents du marché.

Article 3.3.5 — Autres prestataires dans I'opération
Entreprise SOCOBAT
Missionnée pour les prestations suivantes :
e Repérage amiante avant travaux
e Diagnostic plomb

Article 3.3.6 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Dés la réunion de lancement, le maitre d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs
missions respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En application de I'article 3.9 du
CCAG-MOE, les modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec I'ensemble des prestataires du
maitre d’ouvrage concourant a I'opération sont précisées lors de cette réunion.

Le maitre d’ouvrage autorise le maitre d’ceuvre a échanger directement avec chacun des prestataires
désignés a toutes les étapes du projet.

Il s’engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiere de délais, assignées
a chacun des autres intervenants concourant a la réalisation de I'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre
d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage sans délai.

ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :
Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces contractuelles particuliéres et leur ordre de priorité
sont les suivants :

= |'acte d’engagement;

= |'annexe financiére a I'acte d’engagement ;

= |e présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

= |e cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ;

= |e cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre
(CCAG-MOE)tissu de I'arrété du 30 mars 2021 ;

= |es éventuelles pieces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la consul-
tation ;

= |es clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux) précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre de |'exécution des
marchés de travaux ;

= |'offre technique du maitre d’ceuvre, composée de pieces écrites et éventuellement gra-
phiques, y compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point ;

= |es actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la noti-
fication du marché ;

= |es éléments de la décomposition du prix global et forfaitaire du maitre d'ceuvre ;

= |a notice technique descriptive générale ;

= |e programme et ses fiches locaux ;

T Tous les CCAG sont consultables sur le site www.legifrance.fr
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les plans EDL et PRO ;
le planning prévisionnel.

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :

du titre IX du livre ler de la deuxiéme partie du Code de la commande publique relative a I'exé-
cution du marché ;

du livre IV de la deuxieme partie du Code de la commande publique portant sur les dispositions
propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre privée ;

de I'annexe 20 du Code de la commande publique précisant les modalités techniques d’exécu-
tion des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a
des prestataires de droit privé.

ARTICLE 5 - TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans l'acte d'engagement sont exprimés en
distinguant le montant HT et le montant de la TVA au taux conforme a la réglementation en vigueur.

En complément de I'article 16 du CCAG-MOE, les pénalités de retard sont exclues du champ d’application de

la TVA.

ARTICLE 6 — MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

6.1 — Communication entre les parties

Article 6.1.1 — Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

Un ordre de service est notamment nécessaire :

lorsqu’une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ ou la prolongation d'un
délai fixé par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment I'ordre donné au
maitre d'ceuvre d'engager un élément de mission) ;

si le maftre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement |'exécution des prestations de
maftrise d'ceuvre ;

deés lors qu’une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en ceuvre ou de
modifier les dispositions contractuelles.

L'ordre de service daté et signé est remis par le maitre d’ouvrage au maitre d'ceuvre par tout moyen
dématérialisé ou matérialisé permettant d’en attester la date, et le cas échéant, I’heure de sa
réception.

Article 6.1.2 — Possibilité pour le maitre d'ceuvre d'émettre des observations et de refuser

d’exécuter un ordre de service

Le maitre d'ceuvre dispose d’un délai de 15 jours, sous peine de forclusion, pour notifier au
maitre d’ouvrage des observations relatives a un ordre de service qui lui a été notifié, en
application de I'article 3.8.2 du CCAG-MOE.

Le maftre d’ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre
d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait I'objet d’observations de sa part conformément a I'article
3.8.3 du CCAG-MOE.
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Toutefois, le maitre d’ceuvre n’est pas tenu d’exécuter un ordre de service dans les cas

suivants :

O

lorsque I'ordre de service de démarrage de la mission est notifié plus de 6 mois aprés
la notification du marché en application de I’article 3.8.3 du CCAG-MOE ;

lorsque le maitre d’ouvrage n’a pas répondu dans un délai de 15 jours aux
observations diiment motivées et notifiées par le maitre d'ceuvre visant a I'informer
gu'un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu'il
contrevient a une disposition législative ou réglementaire a laquelle le maitre d'ceuvre
est soumis dans I'exécution des prestations objet du marché, en application de I'article
3.8.2 du CCAG-MOE ;

lorsqu’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou
modificatives est notifié au maitre d’ceuvre alors que le montant cumulé des ordres
de service pour ce type de prestations a atteint 10% du montant hors taxes du marché
sans avoir fait I'objet d’avenants en application de I'article 14.2 du CCAG-MOE ;
lorsqu’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou
modificatives n’a fait I'objet d’aucune valorisation financiére en application de I'article
14.3 du CCAG-MOE.

6.2 — Informations réciproques

Article 6.2.1 — Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre pendant
I'exécution du marché

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et piéces dont il

est destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I'exécution de son

marché.

Il s'agit notamment :

O

de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de
demandes d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute
demande de piéce complémentaire ;

de toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage
par les autres intervenants.

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage s'il

constate en cours d’exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes,

imprécisions ou omissions.

Article 6.2.2 — Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou pieces dont il serait

seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

Article 6.2.3 — Comptes rendus des réunions

Les comptes rendus des réunions bilatérales entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sont
établis par le maitre d’ceuvre, qui les communique dans les 72 heures qui suivent la réunion.

Les destinataires disposent de 15 jours calendaires pour émettre des observations sur le compte-rendu
a compter de sa réception.
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Le compte-rendu de réunion bilatérale ne deviendra définitif et opposable aux parties, qu’une fois
validé officiellement par la maitrise d’ouvrage.

Article 6.2.4 — Confidentialité, secrets professionnel et commercial

Il est fait application des stipulations de l'article 5.1 du CCAG-MOE en matiere d’obligations de
confidentialité du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

6.3 — Présentation et vérification des prestations de maitrise d'ceuvre
Article 6.3.1 — Format et support pour la remise des études

Les prestations sont remises de facon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en
attester la date de remise.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations
remises de maniere dématérialisée. A défaut, le maitre d’ceuvre devra fournir ses prestations sous
formats génériques lisibles sans nécessiter I'acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant a
I'appui de ses prestations les logiciels de lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.
Certaines prestations peuvent faire I'objet d’une remise matérialisée (dossier papier), dans les
quantités définies ci-apres :

Nombre d'exemplaires
Etudes d'avant-projet sommaire 1

Etudes d'avant-projet définitif
Dossier de permis de construire
Etudes de projet

Etudes d'exécution

Dossier des ouvrages exécutés

NiR(Rk (N[~

Article 6.3.2 — Point de départ des délais de présentation des documents

Le point de départ des délais de présentation des études sont définis de la maniere suivante :

Point de départ des délais Délais pour la réalisation des
de présentation des études études
= Date de démarrage de la | 3 semaines a compter de la no-
mission telle que définie par | tification
I'ordre de service corres-

Etudes d'esquisse (sauf en cas
de concours)

pondant
Etudes d'avant-projet o ' 3 semaines a compter de la va-
sommaire * Date indiquée dans l'ordre | jiyation de I'esquisse
de service

. PP 4 semaines a I'acceptation de
Etudes d'avant-projet définitif P

I’APS
. . . , , , | 2 semaines a I'acceptation de
Dossier de permis de construire | = A défaut, date de l'accusé I'APS
de réception par le maitre ; T -
. , , 6 semaines a |'acceptation de
Etudes de projet d'ceuvre de I'ordre I APD
- - d'engager les études de la - T -
Eléments du DCE produits par , 2 semaines a |'acceptation du
N , phase concernée.
le maitre d’ceuvre PRO
Etudes d'exécution 5 jours a remise des plans
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= Date de la réception par le | 15 jours a remise du DOE
maitre d’ceuvre des DOE

Dossier des ouvrages exécutés
des entrepreneurs

Article 6.3.3 — Délais de vérification des documents et de prise de décision par le maitre d'ouvrage
Le maitre d'ouvrage peut admettre, avec ou sans observations, d’ajourner ou rejeter les documents

d'études selon les délais suivants.

Le délai d'examen et d’approbation de I'Esquisse, de I’APS, I’APD et du PRO par le maitre d’ouvrage,
le contréleur technique et le coordonnateur SPS est fixé a :

Etudes d'esquisse 2 semaines
Etudes d'avant-projet sommaire 3 semaines
Etudes d'avant-projet définitif 3 semaines
Dossier de permis de construire 2 semaines
Etudes de projet 3 semaines
Eléments du DCE produits par le maitre d’ceuvre 3 semaines
DOE 4 semaines
TOTAL 20 semaines

Il est entendu que le délai de 20 semaines est un crédit de temps d’analyse pour la Maitrise d’Ou-
vrage sur 'ensemble du temps d’analyse. Par exemple, si la Maitrise d’Ouvrage met 1 semaine en es-
quisse et 2 semaines pour valider I’APD, son temps d’analyse au PRO pourra étre de 5 semaines pour
respecter les délais d’exécution du Titulaire.

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études
par le maitre d'ceuvre.

En aucun cas, les documents ne seront validés tacitement. Seule une validation expresse est valable.

Article 6.3.4 — Décisions d’ajournement, de réfaction ou de rejet notifiées par le maitre d’'ouvrage

Si le maitre d’ouvrage nadmet pas les études remises par le maitre d’ceuvre, il peut prendre les
décisions suivantes :

= ajournement dans les conditions définies par I'article 21.2 du CCAG-MOE ;
= réfaction dans les conditions définies par I'article 21.3 du CCAG-MOE ;
= rejet dans les conditions définies par I'article 21.4 du CCAG-MOE.

Par dérogation a I'article 21 du CCAG-MOE, la décision par le maitre d’ouvrage ou son représentant de
réception (au sens approbation), d’ajournement ou de rejet des éléments d’'étude, des DCE et du DOE ne peut
étre que formelle ou expresse, sans pouvoir étre tacite, notamment a I'expiration de quelque délai ou silence
du maitre d’ouvrage ou de son représentant.

Article 6.3.5 — Conséquence de 'admission des études sur le programme de I'opération

L’admission par le maitre d’ouvrage des études réalisées par le maitre d’ceuvre emporte I'adhésion du
maitre d’ouvrage aux éventuelles modifications du programme.
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6.4 — Prolongation des délais d’exécution

En application de I'article 15.3.1 du CCAG-MOE, lorsque le maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de
respecter les délais d’exécution du fait du maftre d’ouvrage, du fait d’'un événement ayant le caracteére
de force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du maitre
d’ceuvre fait obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel, le maitre d’ouvrage peut
prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mémes effets
que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le maitre d’ceuvre doit signaler au maitre d’ouvrage
I’événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font obstacle
a I’exécution du marché dans le délai contractuel, conformément a I’article 15.3.2 du CCAG-MOE. Par
dérogation a I'article 15.3.2 du CCAG-MOE il dispose, a cet effet, d'un délai de 15 jours a compter de
la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de
la prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision, en exposant les
incidences éventuelles sur sa rémunération.

En application de I'article 15.3.3 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage notifie par écrit au maitre d’ceuvre
sa décision dans le délai de 15 jours a compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le maitre
d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.

6.5 —Modalités particuliéres de réalisation de la direction de I'exécution du ou des marchés de travaux

Les prestations a réaliser au titre de I’élément de mission de direction de I'exécution du ou des marchés
publics de travaux sont fondées sur le principe de I'application des stipulations du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021, sous
réserve des dérogations prévues dans les piéces contractuelles du ou de ces marchés.

Article 6.5.1 — Réunions de chantier

Le maitre d’ceuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu’a la réception des travaux avec une
fréquence d’une réunion par semaine.

Le maitre d’ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés
qui suivent la réunion.

Article 6.5.2 — Ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec
copie au maitre d'ouvrage. Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maitre
d'ceuvre qui les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-
Travaux.

Toutefois, le maitre d'ceuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation
préalable du maitre d'ouvrage si I'ordre de service :
= porte sur la notification des dates des commencement des périodes de préparation et de

démarrage des travaux ou la notification de I'exécution d’une tranche optionnelle ;
= entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de
délais d’exécution, de durée et de montants.

Article 6.5.3 - Vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

En application de I'article 12.1.8 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre procede, au cours des travaux, a
la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I’entrepreneur et mis a sa disposition sur
le portail public de facturation ou envoyé par tout moyen permettant de donner une date certaine.

Page 15 sur 43



Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des
travaux effectués et les stipulations des marchés de travaux.

Il met a disposition du maitre d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public de
facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels
des entrepreneurs, et a la mise a disposition de I'état d’acompte mensuel sur le portail public de
facturation est fixé a 7 jours a compter de la mise a disposition ou de I'envoi du projet de décompte
mensuel par I'entrepreneur.

En cas de cotraitance, c’est le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre qui visera les projets
de décompte apres, s’il y a lieu, visa préalable d’un ou plusieurs des autres cotraitants.

Article 6.5.4 — Vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final des entrepreneurs et
établissement du projet de décompte général

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
et notifié par 'entrepreneur en application des articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG-Travaux.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d’ceuvre établit, en application de I'article 12.4.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général.
Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et sa transmission ou sa mise a disposition au maitre d'ouvrage sur le portail public de
facturation est fixé a 7 jours a compter de la date de réception du document.

En cas de cotraitance, c’est le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre qui acceptera ou
rectifiera le projet de décompte final et établira le décompte général apres, s’il y a lieu, visa préalable
d’un ou plusieurs des autres cotraitants.

ARTICLE 7 — FORFAIT DE REMUNERATION

Le présent paragraphe constitue une clause de réexamen au sens de l'article R.2194-1 du Code de la
commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments portés
a la connaissance du maitre d'ceuvre lors de la passation du marché, tels que :

= contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP,

= programme,

= part de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre d'ou-
vrage,

= éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a I'insertion du projet dans
I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contrac-
tuelles,

= délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage,

= modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux,

= durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage,

= découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation,

= continuité du déroulement de I'opération,

= co(its en matiere d’assurance pesant sur la maftrise d’ceuvre.

Ce colt prévisionnel ne comprend pas les éléments suivants :
e |e forfait de rémunération,

e les dépenses de libération d'emprise,

e les dépenses d'exécution d'ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre,
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e les frais éventuels de conduite d'opération, de contréle technique et de coordonna-
teur SPS,

e les dépenses d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination (OPC),
e |es frais de raccordement aux réseaux, hors emprise du terrain,
e les primes éventuelles des assurances construction facultatives,

e tous les frais financiers.

Le cot prévisionnel des travaux, sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre, est réputé établi sur la
base des conditions économiques du mois MO (mois précédent celui de la date-limite de remise
des offres).

7.1 Modalités de fixation du forfait provisoire de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération « t » par la partie affectée aux
travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le maitre de l'ouvrage dans I'annexe a l'acte
d’engagement, dans la mesure ou le co(it prévisionnel définitif n’est pas connu, soit :

Forfait provisoire de rémunération HT : Pox t

Ou:

-Po = colit prévisionnel provisoire des travaux (budget affecté aux travaux par le maitre d’ouvrage)

-t = taux de rémunération mentionné par le titulaire dans I'annexe financiere

7.2 Modalités de fixation du forfait définitif de rémunération
Deux cas de figure peuvent se produire pour la fixation du colt du forfait définitif de rémunération :
1°) si le colt prévisionnel définitif des travaux est identique ou inférieur au colt prévisionnel provisoire, le

forfait provisoire de rémunération n’est pas révisé et devient en I'état le forfait définitif.

2°) sile co(it prévisionnel définitif des travaux est révisé a la hausse par rapport au co(it prévisionnel provisoire,
le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération « t’ » par le montant du co(t
prévisionnel définitif des travaux sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre, soit :

Forfait définitif de rémunération HT : Px t’

Ou:

-P = co(t prévisionnel définitif des travaux

-t = taux de rémunération définitif.

Le taux de rémunération définitif t’ est déterminé selon les regles ci-dessous :
o t'=t(l-a)

e o variant avec le co(t prévisionnel définitif P dans les conditions suivantes :

Colit prévisionnel définitif P a Taux de rémunération
définitif
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P < ou = (Po+[10.0%Po]) 0 t'=t

P > (Po+[10.0%Po]) 3% t'=t(1-3%)

Le forfait définitif est arrété des que le colt prévisionnel définitif P est établi.

Dans le cas ou le codit prévisionnel définitif des travaux est révisé a la hausse par rapport au co(t prévisionnel
provisoire, un avenant est établi. Il permet d’entériner le co(t prévisionnel définitif de
I'ouvrage et fixe le forfait définitif de rémunération. Cet avenant intervient au plus tard au stade de I'avant-
projet définitif (APD). Le taux de tolérance maximal a I’APD est fixé a 5%.

7.3 Dispositions diverses

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo études
(mois précédent celui de la date-limite de remise des offres).

En cas de groupement, la part du forfait revenant au mandataire du groupement comprend toutes les
dépenses de coordination de ses cotraitants ainsi qu’'une marge pour pallier d’éventuelles défaillances des
cotraitants et les conséquences de ces défaillances.

Rémunération au titre de la cession des droits de propriété intellectuelle :

Le montant inclut la rémunération forfaitaire versée au maitre d'ceuvre au titre des droits de propriété
intellectuelle, dont le montant est fixé a 10% du prix hors taxes du marché.

Dans I'hypothése ou le titulaire est un groupement de maitrise d'ceuvre, la rémunération au titre des droits
de propriété intellectuelle est incluse dans la répartition figurant dans I'annexe financiere.

Versement de la rémunération du mandataire du groupement :

La rémunération du mandataire du groupement pour sa mission de coordination est incluse dans le prix de
ses prestations. Elle lui sera versée au fur et a mesure du versement de ses réglements.

ARTICLE 8 - PRIX

8.1 Mois d’établissement du prix du marché

L'offre est établie sur la base des conditions économiques du mois Mo (Mo études) : mois précédent celui de
la remise des offres finales.

8.2 Forme du prix et révision

Le présent marché est passé a prix révisables.
La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donné par la
formule :

C=0,15+0,85 x (Im/lo)

dans laquelle lo et Im sont les valeurs définitives prises par I'index ING respectivement au mois m0O et au
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mois m au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est remis.
Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

En application de I'article R. 2191-28 du Code de la commande publique, lorsque la valeur finale des index
n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage procéde au paiement provisoire sur la base
de la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procede a la révision définitive dans le décompte général définitif.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d'exécution est fixé a I'article 6.3.3 du présent CCAP, la
valeur finale de l'index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation des prestations ou a la
date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure. Si la durée de I'exécution de I'élément de mission est
supérieure a un mois, la valeur des index utilisés pour la révision de prix est appréciée a la date a laquelle
chaque partie de I'élément de mission est effectivement réalisée sans toutefois étre postérieure a la date
contractuelle de réalisation.

Si les prestations ci-dessus ne sont pas achevées a |'expiration du délai d'exécution fixé par le marché, aucune
révision du prix n’a lieu pour la période dépassant le délai contractuel d’exécution.

8.3 Contenu des prix en cas de cotraitance ou sous-traitance

= En cas de cotraitance, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution des prestations de coordination et contréle effectués par le mandataire, y compris les
frais généraux, imp0Ots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais con-
sécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les
conséquences de ces défaillances.

= En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de con-
tréle par le titulaire de ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ses éventuelles défaillances.

ARTICLE 9 — PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les paiements auxquels ce marché donne lieu s’effectuent a 'admission des prestations concernées. Ces
reglements se feront selon les regles de comptabilité publique, sur présentation des factures.

Les factures porteront obligatoirement, outre les mentions légales, les indications suivantes :

. Le numéro de SIRET du Centre Hospitalier Le Vinatier en tant que destinataire de la facture : 266 900
083 00012
J Le numéro du bon de commande (deux lettres + six chiffres) auquel rattacher la facture.

Latransmission des factures au CH Le Vinatier se fait de maniere dématérialisée sur le portail national CHORUS
PRO (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=elsl) et ce, méme pour les trés petites
entreprises (moins de 10 salariés).

J Le code service a sélectionner pour déposer la facture est : CHV_AVEC _CMD

Chaque facture est accompagnée des justificatifs nécessaires.
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Toute facture non conforme et ne respectant pas I'ensemble de ces modalités estimmédiatement retournée
au titulaire pour rectification.

Lorsque les titulaires sont groupés, chaque cotraitant établit sa demande de paiement, selon les prescriptions
définies ci-dessus. Le cotraitant adresse ensuite sa facture au mandataire, qui la vise, et la fait parvenir au
Maitre d’Ouvrage.

Les factures non visées par le mandataire seront retournées a celui-ci pour validation.

Lorsque l'identification des prestations et de leur montant n’est pas possible, ou lorsqu’aucune répartition du
montant des prestations n’est fournie avec I'acte d’'engagement, les prestations seront payées intégralement
au mandataire.

En cas de sous-traitance, le mandataire devra joindre a I'appui de ses demandes de paiement et en plus de
I'attestation de paiement direct la facture du sous-traitant libellée au nom du titulaire

Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage est empéché du fait du titulaire, du fait de I'un de ses cocontractants ou
du fait d’un sous-traitant, de procéder a une opération nécessaire au paiement, le délai de paiement est
suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté. La suspension du délai peut intervenir autant
de fois que nécessaire par demande de paiement et par I'envoi par le Maitre d’Ouvrage au titulaire d’'un
courriel faisant connaitre les raisons qui s’'opposent au paiement, et précisant notamment les pieces a fournir
ou a compléter. Ce courriel devra indiquer qu’il suspend le délai de paiement. La suspension débute au jour
de réception par le titulaire de ce courriel. La suspension prend fin au jour de réception par le Maitre
d’Ouvrage de 'ensemble des éléments réclamés, envoyés par le titulaire.

Délai de paiement

Conformément a l'article R. 2192-11 du Code de la commande publique, le Centre Hospitalier Le Vinatier doit
effectuer le paiement dans un délai maximal de 50 jours. Cependant, dans la pratique, les paiements sont
régulierement effectués dans un délai plus court.

Le délai de paiement court a compter de la date de réception de la facture par le CHLV.

En cas de retard de paiement par le CHLV, le fournisseur a droit au versement d’intéréts moratoires légaux,
ainsi qu’a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €.

Le comptable payeur est la Trésorerie Hospitaliere de la Métropole de Lyon - 3 Quai des Célestins 69002 LYON.

ARTICLE 10 AVANCE - ACOMPTES - DECOMPTE GENERAL

10.1 Avance

Sauf en cas de refus du maitre d’ceuvre indiqué a l'article B4 de I'acte d’'engagement, si les conditions de
montant et de durée d’exécution du marché sont réunies (si son montant est supérieur a 50 000.00 euros HT
et si sa durée d’exécution est supérieure a 2 mois [Articles R2191-3 et suivants du Code de la commande
publique), le maitre d’ouvrage versera une avance prévue par les articles L. 2191-2 et R.2191-3 du méme Code
dans les conditions définies ci-dessous.

En application de I'article 11.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage retient I'option B.

= Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens du
Code de la commande publique :
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le taux de 'avance est fixé a 10%

= Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME au sens
de l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique :

[¥] le taux de I'avance est fixé a 5% en application de larticle R. 2191-7 du Code de la commande
publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au regard de la taille
d’entreprise propre a chacun des membres.

Le versement de I'avance s’effectuera en une seule fois.
Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le reglement de I'avance interviendra au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte relatif a I'exécution du marché.

Modalités de résorption de I'avance

Le remboursement de I'avance est réalisé en une fois quand le montant des prestations exécutées
atteint 70% du montant TTC des prestations du marché.

Modalités en cas de groupement et/ou en cas de sous-traitance

Lorsque le marché est passé avec un prestataire (contractant) unique ou avec des prestataires
groupés conjoints, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les
dispositions réglementaires sont applicables a la fois aux prestations exécutées directement par
le titulaire ou le mandataire et a celles exécutées par chaque cotraitant et sous-traitant ayant
droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire, ou au mandataire et
ses cotraitants et aux sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées par le
titulaire ou par le mandataire et par chacun des cotraitants conjoints et sous-traitants ayant droit au
paiement direct.

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les
conditions prévues aux articles R. 2193-17, R. 2193-18 et R. 2193-19 du Code de la commande publique.

Le maitre d’ceuvre transmet immédiatement au maitre d’ouvrage la demande de versement émise par
le sous-traitant. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant
dans les mémes conditions que celles qui s’appliquent au titulaire conformément a l'article R. 2193-20
du Code de la commande publique.

En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de prestation, si le titulaire, mandataire ou cotraitant a
pergu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera prélevée, que
le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui sont dues au titulaire, mandataire ou
cotraitant sur le ou les acomptes présentés apres la date d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la
présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur
la part du marché sous-traitée, le représentant du maitre d’ouvrage se réserve la possibilité soit de
limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser I'agrément du sous-traitant.
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10.2 Acomptes

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il joint les
pieces relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification du paiement.
La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
= |le montant des prestations réalisées admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a l'article 21.3 du CCAG-MOE ;
= en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique ;
= en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC;
= |e cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;
= |le numéro d’engagement fourni par le Maitre d’Ouvrage au titulaire, aux cotraitants et éventuels
sous-traitants, a renseigner dans le portail public de facturation.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

La remise d’une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations effectuées le
mois précédent au fur et a mesure de I'avancement des éléments de mission, en application de I'article 11.5
du CCAG-MOE et conformément aux articles R. 2191-21 et R. 2191-22 du Code de la commande publique, et
dans la limite de I'échéancier ci-dessous :

Mission DIAG
Les prestations incluses dans I'élément de mission OPC seront réglées a 100% aprés admission

des prestations par le Maitre d’Ouvrage.

Pour I'établissement du document d’études suivant : DIA - ESQ - Avant-Projet Sommaire (APS)
Les prestations incluses dans les éléments de mission ci-dessus seront réglées de la maniere
suivante :

- 80 % apres réception par le représentant du maftre d’ouvrage de I'élément délivré par le
maitre d’ceuvre.

- 20 % apres acceptation de I'élément par le représentant du maitre d’ouvrage.

Lorsque le marché est conclu a la suite d’un concours, I'élément de mission objet du concours (ESQ,
APS) est réglé a 100 % dés la notification du marché, déduction faite de 'acompte constituée par la
prime versée préalablement.

Pour I'établissement du document d’étude suivant : Avant-Projet Définitif (APD) / Projet (PRO)
Les prestations incluses dans les éléments de mission ci-dessus seront réglées de la maniere
suivante :
- 80 % apres réception par le représentant du mafitre d’ouvrage de I'élément délivré par le
maitre d’ceuvre.

- 20 % apres acceptation de I'élément par le représentant du maitre d’ouvrage

Pour I’'exécution des prestations de I'élément : Assistance a la passation des marchés (AMT)
Les prestations incluses dans I'élément de mission AMT seront réglées de la maniéere suivante :

Page 22 sur 43



100 % apres mise au point du ou des marchés de travaux et acceptation par le maitre d’ouvrage des
offres des entreprises.

En cas d’appel d’offres infructueux concernant les marchés de travaux, I'élément AMT sera réglé a hau-
teur de 50 % maximum sous réserve de I'application de pénalités de retard.

Pour I'exécution du Visa des études d’exécution (VISA)
Les prestations incluses dans I'élément de mission VISA seront réglées au prorata de
I"avancement de la mission.

Pour I’exécution des prestations de controdle d’exécution
a/ Direction des travaux (DET)

Les prestations incluses dans I'élément de mission DET seront réglées de la maniéere suivante :
95 % ou il sera considéré que le 1/Niéme de la mission sera réalisée chaque mois. Le Niéme de la
mission sera le délai global d’exécution des travaux. L'ordre de service de démarrage des travaux aux
entreprises servira de référence.

5 % apres réception par le maitre d’ouvrage du décompte général du dernier marché de travaux
(comprenant le décompte final) et apreés traitement des réclamations éventuelles des entreprises.

b/ Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achévement

(AOR)

Les prestations incluses dans I’élément de mission AOR seront réglées de la maniére suivante :
40 % a la date d'accusé de réception par le représentant du maitre d’ouvrage du proces-verbal des
opérations préalables a la réception et des propositions de réception du Maitre d’ceuvre pour tous
les marchés de travaux.

20 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE).
15 % a I'achévement des dernieres levées de réserves.

25 % a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement des ouvrages prévu a l'article 44-1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre de
I'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG.

Mission OPC
Les prestations incluses dans I'élément de mission OPC seront réglées au prorata de
I"avancement de la mission.

Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme
de pourcentage du montant initial du marché.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments DIA/ESQ/APS et APD seront payés sur
la base du forfait provisoire de rémunération figurant dans I'annexe a Il'acte d'engagement.
Aprés passation de I'avenant fixant le co(t prévisionnel définitif des travaux et le forfait définitif
de rémunération, il sera procédé si nécessaire a un réajustement en plus ou en moins du
montant des acomptes relatifs aux éléments DIA/ESQ/APS et APD.
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Montant de 'acompte

Le reglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait I'objet d’acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée a l'article « acomptes » ci-dessus, calculés a partir de la différence
entre deux décomptes périodiques successifs.

Chaque décompte, accompagné d’un tableau récapitulatif établi par le titulaire ou le
mandataire (en cas de groupement) pour I’ensemble de la mission, est établi a partir d'un état
périodique dans les conditions ci-apres définies.

a/ Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d'ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission et a la
décomposition contractuelle du forfait de rémunération.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le maitre d'ceuvre du projet de décompte
périodique auquel il doit étre annexé.

b/ Projet de décompte périodique

Le maftre d'ceuvre envoie au représentant du maitre d’ouvrage, par tout moyen permettant de
donner date de réception certaine, son projet de décompte périodique auquel est annexé le ou
les états périodiques.

¢/ Décompte périodique
Le projet décompte périodique, signé par le représentant du maitre d’ouvrage, devient le
décompte périodique et correspond au montant des sommes dues au maitre d'ceuvre depuis le
début du marché jusqu'a I'expiration de la période correspondante, ce montant étant évalué en
prix de base hors TVA. Il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant
successivement :
- I'évaluation du montant, en prix de base, de la fraction de la rémunération initiale a régler,
compte tenu des prestations effectuées ;
- les pénalités éventuelles (en particulier pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre
des documents d’étude et calculées conformément a I'article « établissement et réception
des documents d’études » du présent CCAP).

d/ Acompte périodique

Le montant de I'acompte périodique, incluant I’éventuelle avance visée a I'article « avance », a
verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le représentant du maitre d’ouvrage qui dresse a
cet effet un état faisant ressortir :

1°) le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;

2°) l'incidence de la révision des prix appliquée conformément a l'article « forme du prix et
révision » du présent CCAP sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement
de la période en cause et de la période précédente ;

3°) l'incidence de laT.V.A. ;

4°) le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1°,
2° et 3° ci-dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre.
L'état d’acompte fait ressortir le montant a régler a chacun des co-contractants.

Le représentant du maitre d’ouvrage notifie au maitre d'ceuvre I'état d'acompte ; s'il modifie le
projet du maitre d'ceuvre, il joint le décompte modifié.

Le représentant du maitre d’ouvrage dispose de 15 jours pour faire connaitre, par écrit, au maitre
d'ceuvre, les modifications éventuelles qui ont conduit au décompte retenu par lui. Le maitre d'ceuvre
dispose ensuite de quinze jours pour faire connaitre ses observations, mais le litige ne doit conduire a
aucun retard dans le paiement de I'acompte du mois "m".

Page 24 sur 43



Si le maitre d’ouvrage est empéché du fait du titulaire, du fait de I'un de ses cocontractants ou du fait
d’un sous-traitant, de procéder a une opération nécessaire au paiement, le délai de paiement est
suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté. La suspension du délai par I'ordonnateur
peut intervenir autant de fois que nécessaire par demande de paiement et par I'envoi par le maitre
d’ouvrage au titulaire d’une lettre recommandée avec accusé réception faisant connaitre les raisons
qui s'opposent au paiement, et précisant notamment les piéces a fournir ou a compléter. Cette lettre
devra indiquer qu’elle suspend le délai de paiement. La suspension débute au jour de réception par le
titulaire de cette lettre recommandée. La suspension prend fin au jour de réception par le maitre
d’ouvrage de la lettre recommandée avec accusé réception, envoyée par le titulaire, comportant la
totalité des justifications réclamées ainsi qu’un bordereau des pieces transmises.

10.3 Solde

Apres constatation de I'achevement de sa mission dans les conditions prévues a l'article « réception
et achevement de la mission », le maitre d'ceuvre adresse au représentant du maitre d’ouvrage une
demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

Ce projet de décompte final est a présenter par le maitre d'ceuvre dans un délai de quarante-cing
jours a compter de 'achévement de sa mission telle que définie a I'article « réception et achévement
de la mission » ci-aprés ou trente jours a compter de la publication du dernier index nécessaire au
calcul de la variation de prix.

En cas de pluralité de décomptes généraux définitifs de travaux ou de marchés de travaux, les délais sont
comptés a partir de la date correspondant au dernier décompte général définitif du dernier marché de
travaux.

Décompte final
Le décompte final établi par le représentant du maitre d’ouvrage comprend :
a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b) la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colit qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre d'ouvrage, telle que définie a I'article « contréle de I'engagement
du maitre d’ceuvre » du présent CCAP ;

c) les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre, en application du
présent marché ;

d) la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour I'exécution de
I'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste "a" diminué des postes "b"
"n_n

et "c" ci-dessus.
Ce résultat constitue le montant du décompte final.

Décompte général — Etat du solde

Le représentant du maitre d’ouvrage établit le décompte général qui correspond au montant
des sommes dues au titre de I'exécution du marché et comprend :

a) le décompte final ci-dessus ;

b) la récapitulation du montant des acomptes arrétées par le représentant du maitre d’ouvrage ;

c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;

d) l'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;
e) l'incidence de laTVA ;

f) I'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes "c", "d" et

e

g) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.
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Le représentant du maitre d’ouvrage notifie au maitre d'ceuvre, dans un délai maximum de
guarante-cing jours, a compter de la remise par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final,
le décompte général et |'état du solde.

Le maitre d’ceuvre doit retourner le décompte général revétu de sa signature avec ou sans réserve dans
le délai prévu, soit quarante-cing jours. Dans le cas ol le maitre d'ceuvre n'a pas renvoyé ce décompte
général dans ce délai, il est réputé étre accepté par lui et devient définitif.

Si le décompte général est signé avec réserve par le maitre d’ceuvre, le différend est réglé selon
les stipulations de I’article 35 du CCAG-MOE ; le mémoire produit a ce titre doit étre motivé et
chiffré. Si les réserves sont partielles, le maitre d’ceuvre est lié par son acceptation des éléments
du décompte sur lesquels les réserves ne portent pas.

Décompte général et définitif du marché
Le décompte général et définitif du marché établi par le maitre d'ceuvre et signé par le représentant
du maitre d’ouvrage, est :

= soit le décompte général revétu de la signature du représentant du maitre d’ouvrage puis, apres no-
tification, de celle sans réserve du maitre d'ceuvre,

= soit le décompte général revétu de la signature du représentant du maitre d’ouvrage, augmenté du
montant de |'éventuelle indemnité accordée au maitre d'ceuvre a la suite d'un litige et accepté sans
réserve par celui-ci,

= soit le décompte général revétu de la signature du représentant du maitre de I'ouvrage notifié au
titulaire, et, resté sans réponse pendant un délai de 45 jours.

10.4 Délais de réglement

Le délai maximum dont dispose le représentant du maitre d’ouvrage pour procéder au paiement de I'avance
prévue a I'article « avance » est de cinquante (50) jours, a compter de la plus tardive des dates suivantes :

- notification du marché,

- notification de I'acte qui emporte commencement du marché si un tel acte est prévu (ordre de
service de démarrage),

- date de fourniture de la garantie.

Les délais dont dispose le représentant du maitre d’ouvrage pour procéder au paiement des acomptes est de
cinquante (50) jours a compter de la réception de la demande d’acompte du maitre d’ceuvre par le
représentant du maitre d’ouvrage.

Les délais dont dispose le représentant du maitre d’ouvrage pour procéder au paiement du solde est
de cinquante (50) jours a compter de la réception par le représentant du maitre de I'ouvrage du décompte
général retourné par le maitre d’ceuvre revétu de sa signature.

10.5 Réglement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés directement

Il sera effectué selon les dispositions ci-avant et conformément aux dispositions de I'article 12 du
CCAG-MOE.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre est habilité a présenter les
projets de décomptes périodiques, le projet de décompte final et a accepter le décompte général.

10.6 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des reglements partiels définitifs éventuels ou du
solde dans le délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires-ainsi qu’a une indemnité

Page 26 sur 43



forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40€.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est
le taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale
européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour
de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de huit points.

ARTICLE 11 - DELAIS - PENALITES

Les pénalités de retard sont applicables dans les conditions prévues a I'article 16.2 du CCAG-MOE et
selon le processus défini a I'article 16.2.4 du CCAG-MOE.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage pourra appliquer les pénalités de
retard sur simple constat du retard dans I'exécution de la prestation du maitre d’ceuvre ou d’un délai
fixé par le présent CCAP et non respecté.

Par dérogation a I'article 16.1.3 du CCAG-MOE, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée et
le montant des pénalités appliquées sera celui prévu dans le présent article.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, les pénalités d’'un montant inférieur a 1 000 euros
seront dues.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par
tout moyen permettant d’attester de leur date de réception par le maitre d’ouvrage.

11.1 Etablissement et réception des documents d'études

Délais d’établissement

Le présent CCAP, en son article 6.3.2, fixe les délais d'établissement des documents d'études et du
dossier des ouvrages exécutés.

Pénalités

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la remise des documents
d'études, le maitre d’oeuvre subira sur ses créances des pénalités dont le montant, par jour calendaire
de retard, est fixé :

[X] par rapport au montant HT du marché a :

= ESQUAPS/PC ettt ettt 1/500
“APD / PRO oottt 1/500
SDCE 1/500
- AMT Analyse des offres .......cccceeevveeeeeeecciee e 1/500
- AMT Mise au point marché ........cccceeveveeceeeecveeeeeeeceree e 1/500
SDOE 1/500
Et pour I'élément VISA, par plan et document a viser......... 150 €

En cas de groupement conjoint, les pénalités sont appliquées et réparties sur les décomptes par
le mandataire du groupement.

Réception des documents d’études

a/ Présentation des documents :

Le titulaire remettra les dossiers en format papier (voir article 6.3.1) et en format informatique
(voir ci-dessous).

Pour satisfaire a cette obligation, tous les fichiers devront étre compatibles avec les formats
suivants :
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- standard .zip (sauf en cas d’envoi par mail)

- Adobe® Acrobat® .pdf

- Rich Text Format .rtf

- .docx ou .xIsx ou .pptx en version Microsoft Office
- leformat DWG

- ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif

e Letitulaire est invité a :
- ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe"
- ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros"
- traiter les fichiers constitutifs de ses études par un anti-virus

e En cas de difficulté de récupération ou détection de virus, le titulaire devra prendre toutes
les mesures nécessaires pour transmettre au représentant du maitre d’ouvrage I'ensemble
de ces données soit par la voie électronique, soit sur un support physique électronique lisible
et sain dans un délai de 2 jours. En cas de retard dans la transmission de ce support, le re-
présentant du maitre d’ouvrage se réserve, s'il y a lieu, I'application de pénalités de retard
pour I'élément d’études concerné. Il appartiendra au titulaire de s’assurer que la transmis-
sion de ces documents sous la forme dématérialisée a bien été effectuée auprés des inté-
resseés.

Il est précisé que :

- Chaque élément écrit ou graphique constitutif de I’élément PROJET (PRO) devra faire I'ob-
jet, en fonction de sa taille, d’'un ou de plusieurs fichiers clairement identifiés.

- L'ensemble des pieces graphiques d’une part, I'ensemble des piéces écrites d’autre part,
devront étre présentées dans un format largement utilisé par les professionnels du bati-
ment (les cadres de décomposition du prix global et forfaitaire devront pouvoir étre com-
plétés par les entreprises candidates).

- Un tableau de concordance fera le lien entre chaque piéce du dossier PRO et les fichiers
correspondants.

Le maftre d’ouvrage et son représentant se réservent tout droit de reproduction des documents
ci-dessus dans le cadre de |'opération envisagée.

Chaque document sera accompagné d’une version numérique soit sur clé USB ou par mail en
format reproductible et PDF, et DWG lorsqu’il y aura remise de plans.

Il est précisé que chaque élément devra impérativement faire I'objet d'un sommaire détaillé
des piéces le composant et que chaque document écrit sera précédé d’un sommaire.

Le maitre d’ceuvre devra veiller a la constitution du DOE au fur et a mesure de I'avancement de
I'opération. En cas de réception de 'ouvrage par phases, le maitre d’ceuvre devra produire en temps
réel un exemplaire de ces documents intermédiaires (jusqu’a la production du DOE complet au maitre
d’ouvrage en fin d’opération) au coordonnateur de sécurité pour la constitution du DIUO et au
représentant du maitre d’ouvrage. Une attention particuliere devra étre apportée a la mise en
forme du DOE, pour assurer et faciliter son exploitation ultérieure.

11.2 Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

En application de I'article 12.1.8 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre procede, au cours des travaux, a
la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur
le portail public de facturation ou envoyé par tout moyen permettant de donner une date certaine.
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Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des
travaux effectués et les stipulations des marchés de travaux.

Il met a disposition du maitre d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public de
facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels
des entrepreneurs, et a la mise a disposition de I'état d’'acompte mensuel sur le portail public de
facturation est fixé a 7 jours a compter de la mise a disposition ou de I'envoi du projet de décompte
mensuel par I'entrepreneur.

Pénalités pour retard

Si le délai fixé au paragraphe ci-dessus n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont
le montant par jour de retard, est fixé :

-pour les projets de décomptes mensuels, a 1/300 du montant HT de l'acompte correspondant.
Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux
entrepreneurs, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui
lui sont imputables, dans la limite du taux légal applicable.

-pénalités pour absence de la mention de la date de réception ou de la date de remise du projet de
décompte de I'entrepreneur sur le projet de décompte mensuel : le maitre d’ceuvre subira une pénalité
forfaitaire de 150 euros (cent cinquante euros) en cas d’absence de la mention de la date de réception
ou de la date de remise du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur.

11.3 Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

Alissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
et notifié par I'entrepreneur en application des articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG-Travaux.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d’ceuvre établit, en application de I'article 12.4.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et sa transmission ou sa mise a disposition au maitre d'ouvrage sur le portail public de
facturation est fixé a 7 jours a compter de la date de réception du document.

En cas de co-traitance, c'est le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre qui acceptera ou
rectifiera le projet de décompte final et établira le décompte général aprés, s'il y a lieu, visa préalable
d’un ou plusieurs des autres co-traitants.

Pénalités pour retard

Si le délai fixé a I'article « solde » du présent CCAP n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une
pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé pour les projets de décompte final, a 1/300 du
montant HT du décompte final.

Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au représentant du maitre d'ouvrage les projets de décompte
mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le représentant du maitre d’ouvrage le met en demeure
de le faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le représentant du maitre d’ouvrage peut faire vérifier les projets de
décompte aux frais du maitre d'ceuvre défaillant.
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11.4 Direction des travaux — Délais - Pénalités

Le délai de visa des documents d’exécution établis par I'entrepreneur est fixé a I'article 6.3.3 du présent CCAP
et court a compter de la date de réception ou de remise des documents et/ou plans par I'entrepreneur au
maitre d’ceuvre. Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances une pénalité dont
le montant par document et plan a viser est fixé a I'article « établissement et réception des documents
d’études » du présent CCAP.

Les ordres de service faisant suite a une décision de la maitrise d’ouvrage doivent étre notifiés aux entreprises
dans le délai de 7 jours a compter de la réception du document par le maitre d’ceuvre. En cas de retard dans
la délivrance des ordres de service aux entreprises, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances une pénalité
dont le taux est fixé a 150 € (cent cinquante euros) par jour et par ordre de service.

11.5 Etablissement de la proposition de réception des travaux par le maitre d’oeuvre
Article 11.5.1  Délai d’établissement de la proposition de réception des travaux

Par application de I'article 41.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux :

- les opérations préalables a la réception, qu’il s’agisse de réception ou réception partielle des
ouvrages, feront I'objet d’un proces-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d’ceuvre et signé
par lui et par I’entrepreneur concerné, sauf si ce dernier refuse de le signer ; dans ce cas, il en
est fait mention.

- le maitre d’ceuvre doit, dans les 5 jours suivant la date de ce proces-verbal, faire connaitre a
I’entrepreneur s’il a ou non proposés au représentant du maitre d’ouvrage, de prononcer la
réception, et dans I'affirmative, la date d’achévement des travaux qu’il a proposé de retenir
ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.

Pareillement, le maitre d’ceuvre doit présenter sa proposition de réception au représentant du
maitre d’ouvrage dans le délai de 5 jours suivant la date du procés-verbal des opérations
préalables a la réception. Cette proposition de réception sera assortie, le cas échéant, de
réserves a lever dans un délai prescrit, ou des raisons s’opposant a ce que la réception soit
prononcée.

Article 11.5.2  Pénalités pour retard dans I'établissement de la proposition de réception des
travaux

Si le délai de 5 jours mentionné au paragraphe ci-dessus n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt
sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard calendaire est fixé a 150 euros (cent
cinquante euros) par proposition.

Cette pénalité est également applicable en cas d’inobservation du délai de 20 jours visé a I'article 41.1
du CCAG-travaux.

Article 11.5.3  Levée éventuelle des réserves

Dans le cas ou la réception des ouvrages aurait été prononcée par le maitre d’ouvrage ou son
représentant avec des réserves a lever dans un délai prescrit, le maitre d’ceuvre devra :
- constater sur le chantier I'expiration du délai en question, si les réserves ont lieu d’étre
levées ou maintenues, en toute ou partie, en présence de I'entrepreneur ;
- dresser le procés-verbal de ces opérations, dans les mémes conditions que la réception
initiale ;
- informer les entreprises et adresser au représentant du maitre d’ouvrage, dans les mémes
conditions que la réception initiale, sa proposition de levée partielle (assortie d’'un délai
pour les réserves restantes a lever) ou totale des réserves.
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Article 11.5.4  Pénalités pour retard dans la production des propositions de levée totale ou
partielle des réserves

En cas de retard dans la production des propositions de levée totale ou partielle des réserves, le
maitre d’ceuvre subira sur ses créances une pénalité de 150 € (cent cinquante euros) par jour
calendaire de retard.

11.6 Instruction des mémoires de réclamation
Article 11.6.1 Délais d’instruction
Le délai d’instruction des éventuelles réclamations des entreprises est de 20 jours a compter de
la date de réception par le maitre d’ceuvre du mémoire de réclamation.

Article 11.6.2 Pénalités pour retard dans I'instruction du mémoire de réclamation

En cas de retard dans I'instruction du mémoire de réclamation, le maitre d’ceuvre encourt sur
ses créances des pénalités dont le montant est fixé a 150 € (cent cinquante euros) par jour
calendaire de retard.

11.7 Participation aux réunions organisées par le maitre d’ouvrage

Si le maitre d’ceuvre ou son représentant agréé n’assiste pas a une réunion suite a une convocation qui lui est
adressée par le maitre d’ouvrage ou son représentant, il est passible d’une pénalité de 300 € (trois cents euros)
par absence constatée.

Conformément aux articles 6 et 7 du CCAG-MOE, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre, d'hygiene, de conditions de
travail et de sécurité sur le chantier, ainsi que la protection de I'environnement.

Au titre de laloin°1418 du 31 décembre 1994 et de ses textes réglementaires d'application, I'opération
relevant de la 1ére catégorie donnera lieu notamment a |'établissement d'un Plan Général de
Coordination (le cas échéant simplifié) en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).

Application des principes généraux de prévention : Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes
les personnes qui interviennent sur un chantier de batiment ou de génie civil, au méme titre que le maitre
d'ouvrage et le coordonnateur, le maitre d’ceuvre doit, tant au cours de la phase de conception, d'étude et
d'élaboration du projet, que pendant la réalisation de I'ouvrage, mettre en oeuvre les principes généraux de
prévention.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que la
mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur sur le chantier ne
modifie en rien la nature et I'étendue des responsabilités incombant au maitre d’ceuvre.

Collaboration dans la phase des études : le maitre d’ceuvre est tenu d'associer le coordonnateur des la phase
d'élaboration de chaque phase d’études, lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans
I'organisation des opérations de chantier.

Il devra convoquer le coordonnateur a toutes les réunions qu'il organise afin de lui permettre d'exercer
correctement sa mission. Il lui adressera ses études dans un délai compatible avec I'exercice de sa mission.

Le maitre d’ceuvre devra tenir compte des observations du coordonnateur ou adopter des mesures d'une
efficacité équivalente.
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Mesures d'organisation générale du chantier : Les mesures d'organisation du chantier sont prises sous
l'autorité du maitre d’ceuvre, elles sont arrétées en concertation avec le coordonnateur.

Le maitre d’ceuvre participe au collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, si le
chantier vu le nombre d'entreprises et I'effectif des travailleurs le rend obligatoire.

Le maitre d’ceuvre répond aux observations ou notifications mentionnées sur le registre journal lorsqu'elles
le concernent. Il peut se faire présenter le registre journal tenu par le coordonnateur s'il I'estime nécessaire.

ARTICLE 13 - SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de I'article « mission de base » du présent CCAP, la Direction de I'Exécution
des Travaux (DET) incombe au maitre d'ceuvre. Il est I'unique responsable du contréle de I'exécution des
ouvrages et I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par chaque entreprise
I'ensemble des stipulations de son marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir parfaite connaissance de Cahier des Clauses Administratives Générales
applicable aux Marchés Publics de Travaux approuvé par I’Arrété du 30 mars 2021. Il s’engage au respect des
dispositions mises a sa charge dans celui-ci.

Le maitre d’ceuvre établira et complétera au fur et a mesure de I'avancement du chantier le registre de
chantier tel qu’il est mentionné a I'article 28.5 du CCAG-Travaux.

Le maitre d’ceuvre veille a la mise au point des documents que les entrepreneurs doivent établir pendant la
période de préparation, en particulier le calendrier d’exécution des travaux en collaboration avec le pilote
d’opération.

Le maitre d’ceuvre doit s’assurer du respect des délais d’exécution et de la coordination des entreprises et
des concessionnaires pour le raccordement des installations aux réseaux publics (caractéristiques des bran-
chements et dates d’intervention).

Les réunions de chantier se tiendront au moins une fois par semaine :
- réunions maitre d’ceuvre / entreprises,
- réunions maitre d’ceuvre / maitre d’ouvrage.

Les comptes rendus seront diffusés au plus tard 72 heures aprés la réunion.

Le maitre d’ceuvre procédera a des visites inopinées. En cas de groupement, le mandataire est tenu d’assister
personnellement aux réunions de chantier au moins une fois par mois.

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'Exécution des Travaux" (D.E.T.), le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entreprises, dans les
conditions suivantes :

En complément des dispositions de I'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés de travaux, les ordres
de service seront écrits, signés, datés, numérotés et adressés aux entreprises dans un délai de 7 jours
suivant la demande du Maitre d’Ouvrage.

Cependant, en aucun cas, le maitre d’ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

- alanotification de la date de commencement des travaux ;
- au démarrage d’une tranche conditionnelle de travaux ;
sans avoir recueilli au préalable I'accord écrit du représentant du maftre d’ouvrage.
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En conséquence, tous travaux supplémentaires et (avec prolongation de délais le cas échéant) ne
pourront étre exécutés qu'aprés notification de I'avenant correspondant du maitre d’ouvrage ou de
son représentant, de méme que toutes les modifications techniques n'entrainant aucune répercussion
directe ou indirecte sur le montant des marchés conclus, ni méme sur les délais.

Les projets d’avenants seront rédigés par le MOE.
Le maitre d’ceuvre s’engage a transmettre copie de ses ordres de service au représentant du maitre

d’ouvrage en méme temps qu’aux entreprises. Le représentant du maitre d’ouvrage doit pouvoir
s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

ARTICLE 14 — ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX

14.1 Engagement du maitre d’ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux

Si le colt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des
prestations de I'élément APD est supérieur au montant du budget affecté aux travaux par le maitre
d’ouvrage fixé dans I'annexe financiére a I'acte d’engagement, le maitre d’ouvrage peut refuser de
réceptionner les prestations et demander au maitre d’'ceuvre, qui s’y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec la part de I'enveloppe financiere
citée ci-dessus. En cas de refus ou d’'impossibilité de rendre compatible le projet avec la part de
I'enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ouvrage se reserve la
possibilité de résilier le marché aux torts du titulaire.

14.2 Contréle de 'engagement du maitre d’ceuvre a l'issue de la consultation initiale des entreprises

La mission confiée au maitre d’ceuvre comporte I'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation
du ou des contrats de travaux.

En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colt
prévisionnel des travaux (CPT) a programme constant. Le contréle de cet engagement s’opére
en comparant le colt cumulé des marchés de travaux (CMT) réajusté au cot prévisionnel des
travaux assorti d’un taux de tolérance fixé a 5%.

Calcul du coefficient de réajustement
Le réajustement du colt cumulé des marchés de travaux s’effectue par I'application d’un
coefficient de réajustement calculé selon la formule suivante :

Coefficient de réajustement = Dernier Index BTO1 publié avant le dépot des offres des marchés
de travaux / Index BTO1 du mois Mg du marché de maitrise d’ceuvre.

Le coefficient arrondi au milliéme supérieur est appliqué au co(t cumulé des marchés de
travaux.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout prévisionnel des travaux
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :

Seuil de tolérance = CPT hors taxes x 1,05

En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maitre d’ouvrage n’accepte pas les offres des
soumissionnaires, il exige du mafitre d’ceuvre une reprise gratuite des études qui, par des
adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme,
permettent d’atteindre a I'issue de nouvelles consultations, I’'engagement pris en tenant compte
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du taux de tolérance.

Si a 'issue de ces démarches, le maitre d’ceuvre s’avére étre dans I'incapacité d’atteindre ces
objectifs, le maitre d’ouvrage met en ceuvre l'article « différends - résiliation du marché » du
présent CCAP.

14.3 Intervention du maitre d’ceuvre dans I'examen des candidatures et des offres des entreprises

Dans le cadre de I'élément AMT, le maitre d’ceuvre est associé a I'examen des candidatures et
des offres des entreprises ainsi qu’a I'acceptation des sous-traitants proposés par le ou les
entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre participera a toutes les concertations et/ou réunions relatives a I'ouverture
et/ou le choix des offres et/ou négociations.

Aprées ouverture des plis contenant les offres, le maitre d’ouvrage transmet les offres regues au
maitre d’ceuvre.

Dans le délai qui lui est imparti a I’article 6.3.2 du présent CCAP a compter de la remise des offres
au maftre d’ceuvre, celui-ci établit un rapport d’analyse dans lequel :

o il fait apparaitre ses réserves éventuelles sur les entreprises soumissionnaires,

e il fait connaitre ses remarques au sujet de la conformité des offres des entrepreneurs aux
conditions fixées par le dossier de consultation des entreprises (DCE) et notamment fait appa-
raitre les points de non-conformité et leur incidence financiére.

o |l vérifie I'exactitude des décompositions de prix forfaitaires et signale les erreurs, imprécisions
ou omissions relevées et propose les redressements a opérer dans la décomposition permettant
de conserver le montant de I'offre ;

e || procede a une étude attentive des offres dont le montant est anormalement bas par rapport
au niveau général des prix.

o || établit la liste des points a négocier éventuellement avec les entrepreneurs (prix, quanti-
tés...).

En conclusion, il signale I'offre qu’il estime la plus avantageuse suivant les criteres retenus par
la maftrise d’ouvrage. En cas de pondération, le maitre d’ceuvre proposera les points, les calculs
et le classement suivant les prescriptions du réglement de la consultation des marchés de
travaux.

Le maftre d’ceuvre ne doit fournir aucune information a des tiers. Si exceptionnellement il est
amené a demander a certains entrepreneurs des renseignements complémentaires concernant
leurs offres, il ne peut le faire qu’apres accord du maftre d’ouvrage ; le maitre d’ceuvre ne doit
par ailleurs entreprendre avec eux aucune négociation sauf en cas de procédure adaptée
prévoyant une phase de négociation, et toujours avec I'accord du maitre d’ouvrage.

Le choix des entrepreneurs appartient au maitre d’ouvrage.

14.4 Engagement du maitre d’ceuvre sur le cot des contrats de travaux

En référence a I'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colt cumulé des
marchés de travaux. Le controle de cet engagement s’opere en comparant le cout total définitif de
réalisation de référence au colt cumulé des marchés de travaux assorti d’un taux de tolérance fixé a 5
%.
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Le respect de cet engagement du maitre d’ceuvre est controlé aprés exécution complete des travaux
nécessaires a la réalisation de I'ouvrage. Le montant des dépenses de travaux résulte des décomptes généraux
des marchés et factures émises par les entreprises pour la réalisation de I'opération.

La comparaison entre le colt résultant des marchés initiaux signés et le colt constaté a la fin des travaux
s'effectuera en valeur de base des marchés de travaux HT (Mois MO travaux hors révision, actualisation,
pénalités, primes.... et TVA).

Pour effectuer cette comparaison en cas de pluralité de marchés de travaux comportant des valeurs de base
différentes (Mois Mo différents selon la date de passation des marchés du fait de I'étalement des besoins
dans le temps), le montant initial et le co(it constaté de chaque marché de travaux sera ramené en valeur de
base du premier marché signé (mois MO du premier marché de travaux signé).

Le maitre d’ceuvre présentera dans son projet de décompte final tous les calculs permettant ce contréle par
le maitre de I'ouvrage et notamment un tableau comparatif entre montant des marchés et montants réalisés
des travaux et les raisons de I'écart éventuel. La part des honoraires concernés pourra étre bloguée si ces
calculs ne sont pas fournis.

Pour vérifier le respect de cet engagement, le maitre d’ceuvre calcule I'écart entre :

= |e co(t initial qui est la somme de tous les contrats de travaux résultant des marchés signés, augmenté du
co(t des commandes qu'’il était nécessaire de prévoir pour la réalisation de I'ouvrage en valeur de base.

= |e co(it constaté qui est la somme, en prix de base, des montants de travaux résultant des décomptes gé-
néraux des marchés, augmenté du co(t des factures conclues pour la réalisation de I'ouvrage, ramené, s'il
y a lieu, en valeur de base du premier marché signé.

Si I’écart excéde le seuil de tolérance défini ci-dessus, la rémunération du maitre d’ceuvre est réduite
conformément aux dispositions de I'article « Modalités de calcul de réduction d’honoraires a I'issue de
la phase travaux » du présent CCAP.

14.5 Modifications du projet

Elles peuvent intervenir du fait de trois sortes d’aléas :

a) Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d’ceuvre en cours d’exécution
par suite d’imprévisions dans ses études, de réserves du contréleur technique, de non-observation
des DTU ou d’erreurs dans la conduite des travaux méme en cas d’accord du maitre d’ouvrage.

Si elles entrainent des plus ou des moins-values sur le colt constaté des travaux, la rémunération
du maitre d’ceuvre subira la réfaction éventuelle résultant du jeu des formules d’incitation a la
réduction des co(ts des travaux et du non-respect de I'engagement sur le co(t des travaux.

b) Modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme demandées
par le maitre d’ouvrage : dans ces conditions, leur incidence financiére sur l'estimation
prévisionnelle des travaux et sur le forfait de rémunération sera chiffrée et un nouvel engagement
sera alors fixé par avenant.

c) Modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au maitre d'ouvrage : par exemple a la
suite d’'un changement de la réglementation postérieurement a la notification des marchés de
travaux : se reporter au cas précédent (b).

14.6 Modification du colit prévisionnel des travaux sans modification de la consistance du projet

Ce cas peut se produire si surviennent certaines difficultés au cours de la réalisation des travaux (a titre
d’exemple, lorsgu’une entreprise cesse son activité et doit étre remplacée). Il en résulte souvent que
I'estimation prévisionnelle du co(t des travaux restant a exécuter devient supérieure a ce qu’elle aurait été si
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I'entreprise défaillante avait terminé le chantier. Le maitre d’ceuvre ne sera pas pénalisé de ce fait, mais il
devra, si nécessaire, remanier les dossiers, sans modification du forfait de rémunération initial.

14.7 Non-respect des engagements sur colts de travaux en phase études

Au cas ou apres consultation des entreprises, le montant des offres retenues par le maitre d’ouvrage dépasse
les limites du seuil de tolérance et si le maitre d’ouvrage décide de ne pas résilier le marché, le maitre d’ceuvre
recommence ses études a ses frais afin de respecter le colit de travaux prévisionnel augmenté de la marge de
tolérance.

Le maitre d'ceuvre transmet les nouvelles études au représentant du maitre d’ouvrage dans un délai
de 15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprées acceptation par la maitrise d'ouvrage, le maitre d'ceuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans le délai de 15 jours a compter de
I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre a la maitrise d’ouvrage de lancer une
nouvelle procédure d’appel d’offres ou engager une nouvelle négociation devant conduire a une offre
respectant le seuil de tolérance, sans rémunération supplémentaire.

Passé ce délai, les clauses de pénalités pour retard dans la présentation des documents d’études fixées
a I'article « établissement et réception des documents d’études » du présent CCAP sont applicables.
A défaut du respect de ces engagements, le contrat de maitrise d’ceuvre peut étre résilié dans les conditions
définies a I'article « différends — résiliation du marché » du présent CCAP.

14.8 Modalité de calcul de réduction d’honoraires a I'issue de la phase travaux

En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat, la rémunération du maitre d’ceuvre
sera réduite.

Si le co(t constaté est supérieur au co(t prévisionnel augmenté de la tolérance résultant de I'application du
seuil tel que défini a I'article « engagement du maitre d’ceuvre sur le co(t des contrats de travaux » du présent
CCAP, le maitre d’oeuvre supporte une pénalité. Cette pénalité est égale a la différence entre le colt constaté
et le co(t toléré résultant de I'application du seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-aprés.

Ce taux est égal au taux de rémunération « t’ » fixé a I'article « forfait de rémunération » (déterminé par voie
d’avenant) multiplié par 2.

Conformément a l'article R. 2432-4 du Code de la commande publique, le montant de cette pénalité ne pourra
excéder 15% du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés
de travaux.

Mesures conservatoires : Si en cours d’exécution des travaux, le co(t de réalisation des ouvrages augmenté
du co(t des travaux non prévus (hors travaux modificatifs visés a I'article « modifications du projet ») dépasse
le seuil de tolérance défini a I'article « engagement du maitre d’ceuvre sur le co(t des contrats de travaux »
du présent CCAP, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées, a titre conservatoire, a la diligence du
maitre d’ouvrage ou de son représentant, par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux
éléments de mission VISA, DET et AOR.

ARTICLE 15 - UTILISATION DES RESULTATS

15.1 — Utilisation des connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a I'article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les
conditions fixées par I'article 23.2 du CCAG-MOE.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées
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fait I'objet d’un accord préalable du matitre d’ceuvre et le cas échéant, d’'une convention spécifique.

15.2 — Utilisation des résultats

Les résultats sont définis a I'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation correspond a
une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions
fixées par I'article 24.1 du CCAG-MOE.

Article 15.2.1 — Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de I'objet, le maitre d’ceuvre concéde, a titre non exclusif, au maitre
d’ouvrage ses droits patrimoniaux, composés des droits de reproduction et de représentation définis
aux articles 24.2.1.1 et 24.2.1.2 du CCAG-MOE. L'exercice des droits patrimoniaux s’opére dans le
respect des droits moraux du maftre d’ceuvre.

Le droit de reproduction est limité a la réalisation unique du ou des ouvrages objets du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition
résolutoire de I'admission des prestations, dans le monde entier et pour la durée légale des droits
d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au forfait provisoire de rémunération défini dans I'annexe
financiere a I'acte d’engagement.

Article 15.2.2 — Mise en ceuvre de la protection des droits moraux

Dans le cadre du droit a la paternité, le maitre d’ouvrage s’assure que le nom et la qualité de I'auteur
sont apposés sur I'immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications dont le maitre d’ouvrage est
a l'initiative portant sur la reproduction de I'ceuvre sous quelque forme que ce soit.

Dans le cadre du droit au respect de I'ceuvre, le maitre d’ouvrage s’engage a informer le maitre
d’ceuvre préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de 'ceuvre et qui seraient
susceptibles de I'altérer ou de la dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral de I'auteur
initial et lui donne les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre. Il I'informe avant toute
intervention sur son ceuvre.

Article 15.2.3 — Exploitation commerciale des résultats

Par défaut, le droit d’utiliser les résultats, défini a I'article « utilisation des résultats » du présent CCAP
ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats par le maftre d’ouvrage.
Dans le cas ol le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il
sollicite I'accord du maitre d’ceuvre afin d’établir une convention définissant les modalités de cette
exploitation, incluant au minimum :

= |a durée de I'exploitation,

= |es finalités de I'exploitation commerciale,

= |es supports de reproduction,

= |e montant et les modalités de calcul de la redevance,
= |es modalités de contréle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage en application
des dispositions de I'article R. 2122-3-3° du Code de la commande publique.
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ARTICLE 16 — RECEPTION ET ACHEVEMENT DE LA MISSION

16.1 Réception des documents

Le maitre d'ouvrage ou son représentant procedera a la réception des documents remis par le titulaire
conformément aux dispositions et délais définis par les articles 6.3.2 et 6.3.3 du présent CCAP.

Le maitre d’ouvrage n'a pas a aviser le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications des
documents remis pour acceptation.

16.2 Achevement de la mission

La mission du maitre d’ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achevement (prévue a
I'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) exceptionnellement, aprés prolongation de
ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.
Dans cette hypothéese I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

En cas de pluralité de délais de garantie de parfait achévement, la mission de maitrise d’ceuvre
s’achéve a I'expiration du dernier délai de garantie de parfait achevement sauf prolongation de ce délai
ou levée de réserves postérieures a son expiration. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission
intervient lors de la derniere levée des réserves.

L'achéevement de la mission fait I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d’ceuvre, par le maitre
d'ouvrage ou son représentant, dans les conditions de I'article 21 du CCAG-MOE et constatant que le titulaire
a rempli ses obligations.

ARTICLE 17 - DIFFERENDS - RESILIATION DU MARCHE

17.1 - Formalisme des réclamations

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage fait I'objet, de la part du maitre d’ceuvre d’un
mémoire en réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des
sommes réclamées. Ce mémoire doit étre communiqué au maitre d'ouvrage au plus tard a la remise du projet
de décompte final.

Le rejet expres ou tacite de la réclamation transmise préalablement a la remise du projet de décompte final
ne s’oppose pas a ce que le maitre d’ceuvre réitere sa demande lors de la production de ce projet.

17.2 — Réglement amiable des différends

En application de l'article 35.4 du CCAG-MOE, en cas de différend persistant aprés le processus de
réclamation, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre privilégient, préalablement a la saisine du tribunal
administratif compétent, le recours a un comité consultatif de reglement a I'amiable, a la conciliation, a la
médiation, notamment aupres du médiateur des entreprises, dans les conditions prévues par le Code de la
commande publique.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent recourir a la transaction afin de régler a I'amiable leur litige,
conformément a I'article L. 2197-5 du Code civil.

17.3 — Manquements aux obligations du marché par le maitre d’ceuvre

Il est fait application de I'article 34 du CCAG-MOE.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché, le maitre d’ouvrage
le met en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne saurait étre inférieur a 15 jours. Le maitre
d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution de tout ou partie des prestations prévues par
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le marché, aux frais et risques du maitre d'ceuvre dans les conditions prévues par I'article 34 du
CCAG-MOE.

17.4 —Résiliation du marché

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 27 a 32 du CCAG-MOE avec les
précisions suivantes.

Si le maitre d'ouvrage décide de la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce
dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision est notifiée conformément a l'article
27 du CCAG-MOE et la fraction de la mission ou de I'élément de mission déja accomplie est rémunérée.
Dans ce cas de résiliation, le maitre d’ceuvre percoit une indemnité de 5% de la partie résiliée du
marché, en référence a I'article 31 du CCAG-MOE.

17.5 —Tribunal compétent en cas de litige

En cas de procédure contentieuse, le tribunal administratif compétent est celui de Lyon :

Tribunal Administratif de Lyon

Palais des Juridictions administratives
184, rue Duguesclin

69433 Lyon Cedex 03

Téléphone : 04 87 63 50 00

Télécopie : 04 87 63 52 50

Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr

Tous les documents, correspondances, demandes de paiement doivent étre entiérement rédigés en
langue frangaise ou accompagnés d’une traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un
traducteur assermenté.

ARTICLE 18 - CLAUSES DIVERSES

En application de I'article R. 2194-6 du Code de la commande publique, le marché pourra étre modifié
dans les circonstances suivantes.

18.1 — Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire

Le maitre d’ceuvre peut proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin de le
remplacer dans le cadre d’une restructuration de I'entreprise titulaire (transmission, fusion,
acquisition, absorption) a condition que cette modification ne remette en cause aucun élément
essentiel du marché et que l'opérateur économique présenté dispose des mémes garanties
professionnelles et financiéres que le titulaire.

18.2 — Modification du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de défaillance du mandataire

Dans le cas ou le mandataire du groupement ne se conforme pas a ses obligations, il est fait application
de I'article 3.5.4 du CCAG-MOE.

Le cas échéant, la substitution fait I'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation
du groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

18.3 — Modification du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de défaillance d’un cotraitant

En application de l'article R. 2194-1 du Code de la commande publique, si le titulaire est un
groupement, le mandataire a la faculté de proposer au maitre d’ouvrage de modifier sa composition
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dans les circonstances suivantes :

- cessation d’activité, défaillance économique, déces ou incapacité civile de I'un des cotraitants,

- défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles de I'un des cotraitants, la résolution des
litiges entre membres du groupement relevant du groupement.

Il peut présenter comme remplagant pour la poursuite des prestations

- soit le mandataire lui- méme ou "'un des cotraitants,

- soit un sous-traitant,

- soit un nouveau cotraitant, a condition que celui-ci remplisse les conditions de participation fixées
dans le cadre de la passation du marché initial et que soit fourni a I'appui de sa présentation I’'ensemble
des justifications de ses capacités. La substitution ne remet en cause ni les modalités financiéres du
marché ni ses délais d’exécution.

Le maitre d’ouvrage dispose de quinze jours a compter de la réception de la proposition du mandataire
pour se prononcer sur I'organisation des prestations. Le silence gardé par lui pendant ce délai vaut
rejet.

Un avenant est conclu entre le maitre d’ouvrage et I'ensemble des cotraitants qui détermine
notamment la nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi que
la rémunération afférente.

18.4 Assurances
Article 18.4.1 — Assurances du maitre d'ceuvre
Garantie de la responsabilité décennale

Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-
4-1 du Code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances.

Garantie de la responsabilité civile professionnelle

Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le
maitre d’ceuvre est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre de l'ouvrage, a la suite de
tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des
dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou aprés la réception des travaux.

Article 18.4.2 — Assurances du maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage :
n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier

3 a prévu de souscrire une police d’assurance tous risques chantier.

Dans ce cas, les garanties suivantes sont acquises pendant la période de construction a compter du
déchargement effectué sur le site du chantier et jusqu’a réception, y compris pendant les essais, pour
toutes pertes ou dommages matériels subis par l'ouvrage et, sous réserve des exclusions stipulées au
contrat, a la suite notamment :

*- d’incendie,

*- d’explosions,

*- de dégats des eaux,

*. d’événements naturels,

*- d'attentats, actes de malveillance, terrorisme, sabotages,

*- de dommages matériels dus a des vices de conception,
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*- de dommages matériels dus a des vices de matiere,
*- d’effondrement.

Franchise
Une franchise par sinistre sera appliquée.

En cas de sinistre, si le maitre d’ouvrage décide de percevoir directement I'indemnité octroyée, il
répercutera alors la dite franchise sur le responsable du sinistre ou la répartira entre les divers
responsables en cas de responsabilités multiples, y compris celle d’entreprises.

Ce montant sera susceptible d’étre modifié en fonction des conditions de la police souscrite
par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire du contrat de maitrise d’ceuvre en sera alors informé.

Le maitre d’ouvrage
n'a pas prévu de souscrire une police d’assurance Dommages ouvrages
[ a prévu de souscrire une police police d’assurance Dommages ouvrages

Article 18.4.3 - Stipulations communes

Le maitre d’ceuvre assume sa responsabilité décennale, telle qu’elle est définie notamment par les
articles 1792, 1792-2,1792-3 et 1792-4-1 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut étre tenu responsable, de quelque
maniere que ce soit, ni solidairement ni in solidum, a raison des dommages imputables aux autres
intervenants participant a I'opération.

Le maitre d’ceuvre supporte les conséquences financieres de sa responsabilité dans les limites des
plafonds de garantie fixés dans son contrat d'assurance.

La survenance d’un sinistre avant I'achévement de la mission ne fait pas obstacle aux reglements des
prestations de maitrise d’ceuvre.

Les attestations d’assurance du maitre d’ceuvre (RC, assurance professionnelle, décennale) sont
jointes au marché et devront étre fournies tous les 6 mois au maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou il aurait contracté des garanties facultatives, le maitre d’ouvrage transmet les
attestations ou les lettres d’intention émanant de son assureur, afférentes a ces polices.

ARTICLE 19 — PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

19.1 Généralités

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre respectent la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, en
particulier, le réeglement(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit RGPD
et la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

19.2 Clauses relatives au respect du RGPD

Convention de dénomination :

- « RGPD » : reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a
la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a
la libre circulation de ces données ;
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- « candidat(s) au marché public » : personne(s) physique(s) répondant au présent marché public que
celle(s)-ci agissent au nom et pour le compte d’une personne morale ou pour leur propre compte ;

- « données personnelles » : données a caractere personnel au sens de |'article 4 du RGPD, soit « toute
information se rapportant a une personne physique identifiée ou identifiable (ci-aprés dénommée «
personne concernée ») ; est réputée étre une « personne physique identifiable » une personne
physique qui peut étre identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence a un
identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en
ligne, ou a un ou plusieurs éléments spécifiques propres a son identité physique, physiologique,
génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale » ;

- « traitement » : conformément a l'article 4 du RGPD, « toute opération ou tout ensemble
d'opérations effectuées ou non a l'aide de procédés automatisés et appliquées a des données ou des
ensembles de données a caractére personnel, telles que la collecte, I'enregistrement, I'organisation, la
structuration, la conservation, I'adaptation ou la modification, I'extraction, la consultation, |'utilisation,
la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise a disposition, le
rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, I'effacement ou la destruction » ;

- « responsable du traitement » : conformément a I'article 4 du RGPD, « la personne physique ou
morale, I'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres,
détermine les finalités et les moyens du traitement ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement
sont déterminés par le droit de I'Union ou le droit d'un Etat membre, le responsable du traitement
peut étre désigné ou les critéres spécifiques applicables a sa désignation peuvent étre prévus par le
droit de I'Union ou par le droit d'un Etat membre » ;

- « sous-traitant au sens du RGPD » : conformément a I'article 4 du RGPD, la personne physique ou
morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données a caractere
personnel pour le compte du responsable du traitement.

Traitement de données personnelles par le pouvoir adjudicateur
En application de I'article 13 du RGPD, tout candidat au marché public est informé de ce que les don-
nées personnelles qu’il fournit (notamment nom, prénom, adresse mail) sont susceptibles de faire
I'objet d’un traitement dans le cadre des procédures de passation, attribution, exécution et archivage
du présent marché selon les caractéristiques suivantes :
- Identité et coordonnées du responsable de traitement : Centre Hospitalier Le Vinatier, 95
boulevard Pinel - BP 30039 - 69678 Bron cedex ;
- Coordonnées de la déléguée a la protection des données : dpo@ch-le-vinatier.fr;
- Finalités du traitement : gestion des phases de passation, attribution, exécution et archivage
du marché;
- Base juridique du traitement : selon les finalités, article 6.1 c) et f) du RGPD — pour l'article
6.1 f), le traitement est nécessaire aux fins des intéréts légitimes poursuivis par le CHLV
(disposer des informations nécessaires en cas de réclamation ou de contentieux) ;
- Destinataires ou catégories de destinataires : agents habilités de la Direction Achat et
Ingénierie
- Durée de conservation : durée d’utilité administrative
- Exercice de droits : conformément aux dispositions des articles 15 a 21 du RGPD, les
personnes dont les données personnelles sont traitées disposent notamment de droits
d’acces, de rectification et d’opposition qui peuvent étre exercés :
o Aupreés du Responsable de traitement, en contactant :

Centre Hospitalier Le Vinatier

P6le Achat et Ingénierie

Bat 309

95 boulevard Pinel

69678 Bron cedex

Mail : _cellule_marches@ch-le-vinatier.fr
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o Aupres de la Déléguée a la protection des données du Responsable de traite-
ment, en contactant :
Centre Hospitalier Le Vinatier
Déléguée a la protection des données (DPO)
95 boulevard Pinel
69678 Bron cedex
Mail : dpo@ch-le-vinatier.fr

Si besoin, les personnes concernées disposent également d’un droit de réclamation auprés de la
Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 -
75334 PARIS CEDEX 07.

ARTICLE 20 - DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Il est dérogé aux articles désignés ci-aprés du CCAG-MOE par les articles suivants du CCAP :
L'article 4 (piéces constitutives du marché) déroge a I'article 4.1 du CCAG-MOE.

L'article 6.3.4 (décisions d’ajournement, de réfaction ou de rejet notifiées par le maitre d’ouvrage)
déroge a l'article 21 du CCAG-MOE.

L'article 6.4 (prolongation des délais d’exécution) déroge a I'article 15.3.2 du CCAG-MOE.
L'article 11 (délais - pénalités) déroge aux articles 16.1.3, 16.2.1 et 16.2.4 du CCAG-MOE.

L'article 11.1 (établissement et réception des documents d’études) déroge a I'article 16.2.3 du CCAG-
MOE.
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