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CHAPITRE 1 - Objet de la consultation — Dispositions générales

1.1 OBIJET DU MARCHE
Les stipulations du présent marché concernent la réalisation d’'une mission de contréle technique (Lot 1) dans le cadre
de le reconstruction d’un batiment d’activités enfants et adolescents a Villeneuve sur Lot.

Lieu d’exécution :
25 bis rue du Port de Gajac
47 300 VILLENEUVE SUR LOT

I s’agit d’'un ERP de type W, 5™ catégorie.
L’enveloppe financiere prévisionnelle des travaux est estimée a environ 2 500 000 €.

Le calendrier prévisionnel de I'opération est le suivant :
Signature Marché Moe : Juin 2025

Conception Moe : De Juillet 2025 a Aolt 2026

Consultation des entreprises : Septembre 2026 a Décembre 2026

Travaux : 18 mois y compris période de préparation, OPR et réception, de janvier 2027 a Juillet 2028.
Mise en service du batiment : Septembre 2028.

1.2 CONTEXTE DE L’OPERATION

1.2.1 Décomposition en tranches

L'opération n’est pas décomposée en tranche.

1.2.2 Pouvoir adjudicateur

GHT Lot et Garonne

Direction des achats

Centre hospitalier Agen-Nérac
Route de Villeneuve

47 923 AGEN CEDEX 9

1.2.3 Maitre d’ouvrage

Centre Hospitalier Départemental La Candélie
Route de la Candélie
47480 Pont-du-Casse

1.2.4 Maitrise d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre ainsi que ses missions seront précisées ultérieurement aux titulaires des lots.

1.2.5 Ordonnancement, Pilotage et coordination

L’OPC est en cours de sélection.
1.2.6 CSPS

Le maitre de I'ouvrage sera assisté d’un CSPS agréé dont le nom et les missions seront communiqués ultérieurement
au controleur.

KAP:
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L'Assistance a Maitrise d’Ouvrage - définie a I'article 6 de la loi M.O.P du 12 Juillet 1985, modifiée par I'article 4 de
I'ordonnance n2 2004-566 du 17 juin 2004, sera assurée par :

AMO : KAPEA

KAP=A 60 avenue Gaston Cabannes
33270 FLOIRAC

Etienne BORIES
etienne.bories@kapea-amo.fr

A titre indicatif, la dévolution des travaux est prévue par un marché en lots séparés.

1.3 LOCALISATION

Les stipulations du présent Réglement de la Consultation (R.C.) et Cahier des clauses particuliéres (CCP) concernent un
marché de diagnostic PEMD dans le cadre de le reconstruction d’'un batiment d’activités enfants et adolescents a
Villeneuve sur Lot.

Le site se situe en centre-ville. Il comprend aujourd’hui :

- un batiment en pierres de deux niveaux,
- d’un batiment en RDC avec quelques annexes indépendants
- d’une maison de style habitation de 2 niveaux

La commune de Villeneuve-sur-Lot présente une centre historique classé « site patrimonial remarquable ». Le site se situe
dans le périmetre des sites patrimoniaux historiques et a proximité de I’h6pital de Saint-Cyr classé « monument historique

».

L’activité du site de I’Araucaria comprend le CMP et I'HDJ-CATTP.

L'HDJ - CATTP concerne la prise en charge des enfants en journée ou sur plusieurs demi-journées avec des soins
polyvalents qui combinent un suivi individuel, un accueil institutionnel et des ateliers thérapeutiques en groupe.

Au sein du CMP sont pratiqués des entretiens avec psychiatres, infirmiers, psychologues ou diététiciens, des activités de
groupe, des séances d’éducation thérapeutique du patient et des accompagnements.

Les locaux actuels sont inadaptés au regard d’accessibilité et de sécurité incendie et ne sont pas suffisants pour un accueil
adapté des personnes.

Le projet étudié consiste a reloger les activités sur un nouveau site. Le site identifié s'implantera sur des parcelles
contigués, en cours d’acquisition aupres de divers propriétaires, ainsi que sur une partie du site de I'ancien Hopital Saint-
Cyr.

La parcelle comprend un batiment identifié comme édifice intéressant a valeur patrimonial qui devra impérativement
étre réhabilité dans le cadre de la présente opération.

Les autres batiments existants sur le site pourront étre démolis mais des gabarits et des alighements seront a
maintenir.Les édifices d’intérét patrimonial figurant sur le plan de L’AVAP doivent étre préservés, sauf en cas particulier
de sinistre, et sinon reconstruit a I'identique. Les surélévations et agrandissements ne dénaturant pas la composition
architecturale peuvent étre accordés.

Pour les édifices courant a valeur d’ensemble, les régles imposent leur reconstruction pour préserver la forme urbaine. Il
s’agit d’éviter les dents creuses.

Il est prévu la réahbilitation du batiment d’intérét patrimonial. Les liaisons avec |'’extension feront |'objet d’un
traitement particulier permettant une mise en valeur du batiment conservé. Le batiment courant a valeur d’ensemble
sera démoli mais I'extension devra reprendre son emprise au sol et son alignement sur rue

KAP=A
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1.4 OBIET DE L'OPERATION

’opération consiste en la réhabilitation d’un batiment a caractére patrimonial d’environ 150 m? SDO et la construction
d’une extension d’environ 1 000 m? SDO sur un terrain offrant au total 3 071 m2.

L’opération intégre les aménagements extérieurs de la parcelle (parkings, cheminements, jardins, patios...).

CHAPITRE 2 - Pieces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A) Piéces particuliéres :

L’acte d’engagement (A.E.) valant annexe financiére ;

Le présent cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) valant marché ;

Le mémoire méthodologique du titulaire, dans ses dispositions non contraires au présent contrat.

B) Pieces générales

NFP 03-100 de septembre 1995

Norme NFP 03-001 du 20 octobre 2017

Le CCTG Contrdleur Technique

Conformément aux dispositions de I'article L. 111-23 du Code de la construction et de I'habitation (CCH) et du
cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés de contrdle technique (CCTG Contréleur
Technique), approuvé par le décret n°99-443 du 28 mai 1999, le présent marché porte sur la réalisation d’une
mission de Contréle technique.

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021.

CHAPITRE 3 - Détails des éléments de missions

Le Maitre d’ouvrage considere que la bonne exécution des prestations dépend essentiellement du chef de projet
désigné par le titulaire du marché. Si cette personne n’est plus en mesure d’accomplir sa mission, le titulaire du marché
en avisera sans délai le Maitre d’ouvrage.

Il prendra toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de I'exécution des prestations et proposera au
Maitre d’ouvrage un remplacant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communiquera le C.V.
dans un délai de 5 jours a compter de la date d’envoi de I'avis de fin de mission de la personne précédente. Le Maitre
d’ouvrage a 10 jours pour agréer le nouveau Chef de Projet aprés rencontre sur site. Faute d’agrément, le titulaire a de
nouveau 15 jours pour proposer un autre remplagant aux compétences au moins équivalentes.
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Le BCT devra justifier de sa compétence pour I'exécution des prestations pour lesquelles il soumissionne, en joignant a
sa demande d’agrément tous documents justificatifs utiles et nécessaires (attestation d’assurance en garantie
décennale précisant trés clairement les limites de leurs garanties, etc....).

Dans le cas ou le titulaire du marché sous-traite en partie la mission qui lui est confiée, il doit au préalable demander
I"'agrément des sous-traitants au Maitre d’Ouvrage.

Les missions confiées au contréleur technique sont :

3.1 IMISSION DE BASE

Code Mission
L
LP

Résistance, durabilité et conformité aux normes des ouvrages et des équipements indissociables
(fondations, gros ceuvre, structure du batiment, etc.)

Solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables.

SEI Sécurité des personnes dans les constructions type ERP

3.2 MISSIONS COMPLEMENTAIRES

Code Mission
Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
PV Réception, récolement, examen des PV des essais effectués sur les installations
h Isolation thermique et économies d’énergie y compris validation du bilan énergétique (décret n°
2007-363 du 19/03/2007) et rédaction de I'attestation de conformité RT/RE
Pha Isolation acoustique dans les autres batiments
P1 Mission relative a la solidité des éléments d'équipement dissociables
F Fonctionnement des installations de tous les lots techniques sont concernés (ascenseurs,
traitement d’air, production d’énergie, de chaleur et de froid, SSI, ...)
VIEL Vérification initiale des installations électriques
CONSUEL Vérifications des installations électriques et photovoltaiques
Att-Hand : Attestation finale d’accessibilité personnes handicapés loi du 11/02/2005, décret n°
Attestations 2006-555 du 17/.05/2006). .
Att-PS : Attestation parasismique
Att-Th : Attestation de prise en compte de la réglementation thermique

Le contenu de chaque mission est celui prévu par I'annexe A du CCTG Controle Technique.

Les missions incluent les vérifications reglementaires de I'ensemble du ou des batiment(s), des extérieurs (par
dérogation a I'article 4.2.7 de la norme NFP 03-100), des portes automatiques, portails, commandes et gestion d’acces
et plus globalement de tout appareillage permettant I’exploitation directe ou indirecte de I'établissement.

Le contréle technique s’exerce dans les conditions réglementaires, précisées comme suit :
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Mission

Rendu

Délai

Examen de la notice de sécurité établie par
I'ingénierie, prévue par la réglementation
relative aux établissements recevant du public

Rapport + vérification de la prise en
compte des prescriptions

15 jours a compter de la
remise du dossier

Examen du dossier A.P.S.

Rapport + vérification de la prise en
compte des prescriptions

15 jours a compter de la
remise du dossier

Examen du dossier A.P.D.

Rapport + vérification de la prise en
compte des prescriptions

15 jours a compter de la
remise du dossier

Examen du dossier Permis de Construire +
participation, en tant que de besoin, aux
réunions de présentation du dossier aux
instances concernées.

Rapport + vérification de la prise en
compte des prescriptions

10 jours calendaires a
compter de la remise du
dossier

Avis sur les dossiers de demande
d’autorisation, ainsi que pour la production du
rapport éventuellement exigé par la
commission de sécurité

Avis et rapport

1 semaine a compter de
la remise du dossier
d’études

Avis sur les dossiers de demande
d’autorisation, ainsi que pour la production du
rapport éventuellement exigé par la
commission de sécurité

Attestation prévue a l'article R.431-16 b)
du code de I'urbanisme,

1 semaine a compter de
la mise a disposition du
dossier de demande
d’autorisation par le
concepteur réalisateur

Examen du dossier PRO en vue de
I’établissement du rapport initial de controle
technique + mise a jour en phase DCE

Rapport + vérification de la prise en
compte des prescriptions
RICT

15 jours a compter de la
remise du dossier

Avis sur dossier d'identité SSI en phase
conception.

Rapport + vérification de la prise en
compte des prescriptions

15 jours a compter de la
remise du dossier

Examen du dossier marché de travaux incluant
la remise a jour du RICT avant le démarrage
des travaux.

Rapport + vérification de la prise en
compte des prescriptions

15 jours a compter de la
remise du dossier

Avis sur les nouvelles solutions retenues apres
consultation des entreprises

Préconisations et vérification de la prise
en compte des prescriptions

4 jours a compter de la
remise des solutions

Mission

Rendu

Délai

Examen des documents relatifs aux ouvrages
soumis au controle

Rapport + vérification de la prise en
compte des prescriptions

10 jours a compter de la
remise du dossier

Examen des documents relatifs aux éléments
d’équipement soumis au controle

Rapport + vérification de la prise en
compte des prescriptions

10 jours a compter de la
remise du dossier

Participation aux réunions de mises au point
technique

Suivant convocations
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Mission

Rendu

Délai

Analyse des travaux supplémentaires,
modificatifs ou alternatifs en cours de travaux

Avis écrit

3 jours a compter de la
demande

Examen des documents techniques formalisant
les résultats des vérifications techniques
effectuées par les constructeurs pour I’ensemble
des ouvrages et équipements soumis au
controle.

Rapport + vérification de la prise en
compte des prescriptions

10 jours a compter de la
remise du dossier

Examen visuel, a I'occasion de visites ponctuelles
de chantier des ouvrages et équipements soumis
au controle.

CR de visite

2 jours apres la visite

Participation a I'ensemble des réunions de
maitrise d’ouvrage mensuelle le méme jour
gu’une réunion de chantier

CR de visite

2 jours apres la visite

Participation a 2 réunions de chantier mensuelle
au minimum

CR de visite

2 jours apres la visite

Visites spécifiques de contrble des
infrastructures et de la stabilité et solidité des
avoisinants. (dés que nécessaire)

CR de visite

2 jours apres la visite

En complément, une visite inopinée 1 semaine
sur 2 (hors réunion de chantier) a minima avec
établissement d’un rapport de visite.

CR de visite

2 jours apres la visite

Visites exceptionnelles urgentes sur demande
particuliere de la MOE ou de la MOA

Déplacement sur site dans les 48h
maximum et copte rendu de visite sous
24h apres la visite.

Déplacement 48h et CR
24h

Mission Rendu Délai
Rapport de Vérification Réglementaire Apres RVRAT 30 jours a compter de la
Travaux réception
) n . 30 jours a compter de la
Rapport final de contréle technique RFCT . y . P
réception
Attestation de vérification de I'accessibilité aux ATT Hand 30 jours a compter de la
personnes handicapées réception
Avis sur les proces-verbaux d’essai des
entreprises qui sont communiqués au contréleur . . . .
. .. Avis 10 jours apres les essais
technique dans le cadre de la mission
élémentaire PV.
Avis sur dossier d'identité SSI établi par le maitre . 10 jours apreés réception
. Avis R iy
d'ceuvre. du dossier d’identité
10 jours calendaires a
compter de la
Rapport électrique VIEL communication au
titulaire de la date de
réception de I'ouvrage.
Assistance aux visites des commissions de / /

sécurité. Présence impérative
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Mission Rendu Délai

Rédaction des attestations de conformité . 30 jours a compter de la
5 . . Attestation RT , .

réglementaire thermique pour DAACT réception

Mission Rendu Délai

Examen des ouvrages et éléments d’équipement
ayant été soumis au contréle et qui ont fait 5 jours apres

. 2 - Rapport i e
I'objet de travaux effectués pendant la période PP vérification
de garantie de parfait achevement de I'ouvrage.

. . 2 jours apres
Visite sur convocation CR ) P

vérification

CHAPITRE 4 Durée et délais d’exécution

4.1 DUREE ET DELAIS D’EXECUTION

A titre indicatif, la durée prévisionnelle du marché est d’environ 42 mois :

e 12 mois pour les études du Moe et la consultation des entreprises
e 18 mois de travaux
e 12 mois de GPA

Un ordre de service précisera la date a laquelle le contréleur technique commencera ses missions.

Par dérogation a I'article 13-1 du CCAG Prestations Intellectuelles, I'intervention du contréleur technique débute a la
date fixée par 'ordre de service et s’achéve a la levée de la derniére réserve dans le cadre de la réception des travaux
et au plus tard 3 mois avant I’expiration du délai de garantie de parfait achevement.

4.2 DELAIS D’EXECUTION

Les délais sont rappelés dans les tableaux ci-dessus.

CHAPITRE 5 - Conditions d’exécution de la mission

Le contrdle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux
prestations de contrdle technique.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

= sile contréleur technique n’a pas regu les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il est tenu de
le signaler au Maitre d’ouvrage ;

= la mission du contréleur technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des produits utilisés dans la

construction est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler au Maitre d’ouvrage les essais

gu’il estimerait nécessaires, sans que ceux-ci ne soient a sa charge ;

les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le responsable du contrdle

de I'opération, personne physique désignée a cet effet ;

Le Maitre d’ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour : informer, des I'origine, les maitres d’ceuvre,

entreprises, bureaux d’études, et, d'une maniere générale, tous les intervenants a la construction, de

I’existence du présent contrat ;
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= donner au contrdleur technique copie du permis de construire.

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la conclusion
d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le Maitre d’ouvrage.

CHAPITRE 6 Garanties financieres

Sans objet.

CHAPITRE 7 Prix

7.1 CARACTERISTIQUES DES PRIX PRATIQUES

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte
d’engagement.

7.2 VARIATIONS DANS LES PRIX

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois
est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la ou les formules
suivantes :
Cn =15,00% + 85,00% (In m-3/lo m-3)

Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision,
- lo : valeur de I'index de référence au mois zéro,
- In : valeur de I'index de référence au mois n,

Le mois « n » retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

L'index de référence |, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est index ING Index divers dans la
construction - Ingénierie - Base 2010.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n’est
procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte du marché suivant la
parution de I'index correspondant.

7.3 CLAUSE DE REEXAMEN

En application de I'article 139.1 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics le marché pourra
étre modifié dans le cas suivant :

e Evolution de la réglementation impactant les missions contractuelles du prestataire
e  Prolongation de la mission du CT due a la liquidation judiciaire d’une entreprise quand cette prolongation est
supérieure a 3 mois.

Dans le cas précité le contréleur technique pourra prétendre au réexamen de sa rémunération
en fournissant un devis détaillé au maitre d’ouvrage. Aprés examen et validation de la demande
par le maitre d’ouvrage, un avenant contractualisera les modifications a apporter au marché.
L'augmentation totale de la rémunération du contréleur technique suite aux cas précités ne
pourra excéder 50% du marché initial.
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Aprés examen et validation de la demande par le Maitre d’ouvrage, un avenant contractualisera les modifications a
apporter au marché.

A la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial, a condition que cette cession n’entraine pas d’autres
modifications substantielles et ne soit pas effectuées dans le but de soustraire le marché public aux obligations de
publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par I'acheteur
pour la participation a la procédure de passation du marché publicinitial. Dans ce cadre, il doit informer immédiatement
le maitre d’ouvrage, en lui transmettant les justificatifs nécessaires (RIB, Kbis ou équivalent, extrait de parution au
Journal Officiel éventuel, PV de décision le cas échéant ..). La cession de marché sera actée par un certificat
administratif, accompagné de justificatifs nécessaires, qui sera notifié au titulaire par ordre de service.

Le réexamen pourra étre mis en ceuvre pendant toute la durée du marché. Toute autre modification non prévue dans
le présent article devra faire I'objet d’'un avenant.

CHAPITRE 8 Avance

Sans objet, le montant du marché étant inférieur a 50 000 €.HT.

CHAPITRE 9 Modalités de reglement des comptes

9.1 ACOMPTES ET PAIEMENT PARTIELS DEFINITIFS

Pendant la période de conception, le réglement des sommes dues au BCT fera I'objet d’acomptes en fonction des
phases d’intervention définies a I’article 3 du présent document.

Pendant la période de réalisation, I'intervalle entre deux acomptes successifs sera égal a 1 mois. Le montant de
chaque acompte sera déterminé par le titulaire sur la base d’un échéancier et d’'un mémoire produit par le contréleur
technique et conformément a la répartition des honoraires définie en annexe du marché.

Les acomptes et paiements partiels définitifs seront versés au titulaire dans les conditions prévues aux articles L 2191-
4 et R 2191-20 a 29 du Code de la Commande Publique.

Un réglement partiel définitif est un reglement non susceptible d'étre remis en cause par les parties aprés son
paiement, notamment lors de I'établissement du solde.

Ainsi, 'acompte correspond au montant des sommes dues au contrdleur technique pour I'intervalle compris entre
deux demandes successives, révisé selon les conditions du contrat.

Pour le versement du solde, le BCT adressera son projet de décompte a |’expiration de la période de garantie de
parfait achevement.

9.2 PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues a I'article 11.2
du C.C.A.G.-P.l.

Le systéeme de suivi et de transmission des situations envisagé pour I'ensemble des intervenants de cette opération,
sera précisé par ’AMO.

Informations a utiliser pour la facturation électronique sur CHORUS

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 264 702 689 00011
- Adresse de facturation :

CHD LA CANDELIE

Direction des Ressources Matérielles

Service Achat

47916 AGEN CEDEX 09
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- Comptable assignataire :

Monsieur Le Trésorier des Etablissements Hospitaliers
Cité administrative Lacuée Batiment B

Rue Renée Bonnat

47921 AGEN CEDEX 9

- Code Finess : 470000381

- Code CHORUS/service : E3

9.3 DELAI DE PAIEMENT

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué
par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a I'expiration du délai de
paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse. Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou
au solde sont calculés sur le montant total de I'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de
garantie, et apres application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation

CHAPITRE 10 - Pénalités

Les pénalités de retard ou d’absence sont encourues sur simple constatation, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités décrites ci-dessous sont indépendantes de tout préjudice réellement subi par le maitre d’ouvrage et ne
sont pas libératoires. L'application des pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues par
ailleurs.

L’application d’'une pénalité consécutive au non-respect d’un délai intermédiaire pourra avoir un caractere définitif,
indépendamment du respect du délai global d’exécution du marché.

Sur décision de la maitrise d’ouvrage, le produit du montant des pénalités citées ci-apres vient en atténuation de la
rémunération du titulaire défaillant. L’application peut se réaliser au choix du maitre d’ouvrage par réfaction sur les
situations suivant I'infraction ou par application finale sur le DGD.

Les pénalités appliquées par tranches (24h, jours etc...) sont applicables dans leur totalité des le début d’une tranche.

En cas de retard dans la présentation des avis et documents, ou non présentation, ou ajournement, ou rejet des

documents, le titulaire pourra subir sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé

a:

= 400 euros, pour le rapport initial, le rapport final de contrdle technique et le rapport de vérification initiale des
installations électriques ;

= 250 euros, pour tous les autres avis et documents a la charge du titulaire.
Le titulaire pourra se voir appliquer d’autres pénalités ou réfactions pour les motifs suivants :

= Absence non justifiée a une réunion a laquelle le titulaire a été invité ou une absence du BCT ou de son
suppléant sur le chantier, durant une période supérieure a 15 jours calendaires : pénalité de 300 euros par
absence ;

Changement d’une personne physique (ou de son role), sauf justification qu’il s’agit d’'un cas de démission du
salarié ou d’un cas de force majeure : pénalité forfaitaire de 1 000 euros;

Non-respect d’une mise en demeure de soumettre a I'acceptation du conducteur d’opération un sous-traitant
non déclaré : pénalité de 500 euros par jour calendaire a compter de I’échéance de la mise en demeure jusqu’au
dépot du dossier de demande d’acceptation ;
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Réfactions effectuées dans le cadre des décisions de réception avec réfaction a l'issue des vérifications
effectuées sur les documents remis par le titulaire.

Réfactions liées a I'exécution de prestations du marché que le maitre d’ouvrage serait conduit, apres mise en
demeure non suivie d’effet, a réaliser ou faire réaliser aux frais du titulaire.

Réfactions correspondant a des prestations prévues au marché et que le titulaire n’aurait pas effectuées, en
application du principe du reglement selon service fait.

En cas d’absence aux réunions de la commission de sécurité, le titulaire subira une pénalité de 2.000 €.

Le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du
marché.

CHAPITRE 11 - Vérification et réception
11.1 MODALITES D’ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS
Aucune stipulation particuliere.
11.2 CONDITIONS DE VERIFICATION ET DE RECEPTION DES ELEMENTS DE MISSION

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au maitre d’ouvrage de contréler
notamment que le titulaire :

a mis en ceuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant a sa charge, conformément aux dispositions
contractuelles.

Les matiéres et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le maitre d’ouvrage sur les livraisons réalisées au titre du
marché.

Le maitre d’ouvrage prononce la réception des prestations si celles-ci répondent aux stipulations du marché. La
réception prend effet a la date de notification de la décision de réception au titulaire.

En cas de réception tacite, la date d'effet est |'expiration du délai de 2 mois.

Le maitre d’ouvrage, lorsqu'il estime que des prestations ne peuvent étre regues que moyennant certaines mises au
point, peut décider d'ajourner la réception des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire a
présenter a nouveau au maitre d’ouvrage, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.

Le titulaire doit faire connaitre son acceptation dans un délai de dix jours a compter de la notification de la décision
d'ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le maitre d’ouvrage a le choix de
prononcer la réception des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent
article, dans un délai de quinze jours courant a partir de la notification du refus du titulaire ou a partir de I'expiration du
délai de dix jours ci-dessus mentionné.

Le silence du maitre d’ouvrage au-dela de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.

Si le titulaire présente a nouveau les prestations mises au point, aprées la décision d'ajournement des prestations, le
maitre d’ouvrage dispose a nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, a
compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.

Dans le cas ou les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du maitre d’ouvrage, le titulaire dispose
d'un délai de quinze jours a compter de la notification de la décision d'ajournement pour enlever les éventuelles
fournitures livrées au titre des prestations ayant fait I'objet de la décision d'ajournement.

Passé ce délai, ces fournitures peuvent étre évacuées ou détruites par le maitre d’ouvrage, aux frais du titulaire.

Lorsque le maitre d’ouvrage estime que des prestations, sans étre entierement conformes aux stipulations du marché,
peuvent néanmoins étre recues en I'état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle a
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I'importance des imperfections constatées. Cette décision doit étre motivée. Elle ne peut étre notifiée au titulaire
gu'aprés qu'il a été mis a méme de présenter ses observations.

Si le titulaire ne présente pas d'observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est
réputé I'avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le maitre d’ouvrage dispose ensuite de
quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle notification, le maitre d’ouvrage est réputé
avoir accepté les observations du titulaire.

Lorsque le maitre d’ouvrage estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent
étre recgues en |'état, il en prononce le rejet partiel ou total.

En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter a nouveau la prestation prévue par le marché.

Le titulaire dispose d'un délai d'un mois a compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les éventuelles
fournitures livrées au titre des prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent étre détruites ou évacuées
par le maitre d’ouvrage, aux frais du titulaire.

Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le maitre d’ouvrage, et entrant
dans la composition des prestations, est a I'origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché,
le maitre d’ouvrage ne peut prendre une décision d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet :

= sile titulaire a, dans un délai de quinze jours a partir de la date a laquelle il a eu la possibilité de les constater,
informé le maitre d’ouvrage des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserves
faites des vices cachés ne pouvant étre décelés avec les moyens dont il dispose ;

et que le maitre d’ouvrage a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient
néanmoins étre utilisés et a notifié sa décision au titulaire.

L’achévement de la mission fait I'objet d’une décision établie, sur demande du titulaire, par le maitre d’ouvrage et
constatant qu’il a rempli toutes ses obligations.

11.3 ACHEVEMENT DE LA PRESTATION

L’achévement de la mission fait I'objet d’une décision établie, sur demande du titulaire, par le maitre d’ouvrage dans
les conditions de I'article 27 du C.C.A.G.-PI et constatant qu’il a rempli toutes ses obligations.

CHAPITRE 12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a I'article 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une cession a titre
non exclusif au profit du Maitre d’Ouvrage. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres
besoins, y compris commercialement.

La présente clause a pour objet d’organiser la cession par le titulaire du marché de ses droits de propriété intellectuelle
afférents aux Résultats, nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les Résultats, en I'état ou modifiés, de fagon
permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités
d'utilisation exprimés dans les documents particuliers du marché et en toute hypothése pour les besoins d'utilisation
découlant de I'objet des prestations commandées dans le cadre du marché.

Dans le cadre de cette clause les termes suivants sont entendus comme suit :

¢ Les « Résultats » désignent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c’est-a-dire tous les éléments, quels
gu'en soient la forme, la nature et le support, qui résultent de I'exécution des prestations objet du présent
marché, tels que notamment les ceuvres, les bases de données, les données et les informations, les maquettes,
les plans, les études, les productions, les esquisses, les livrables, les rapports, les synthéses, les documents, les
photographies, les images, les visuels, les diagnostics et plus généralement tous les éléments protégés ou non
par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret
des affaires, le droit a I'image ou a la voix des personnes ou le droit a I'image des biens.

Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire des I'appel a la concurrence ou toute consultation écrite
de I'acheteur en vue de la remise d'une offre et qui sont liés directement a I'objet du présent marché.
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Les « Connaissances antérieures » désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui
sont incorporés aux résultats et/ou sont fournis pour répondre aux besoins de I’acheteur dans le cadre d'une prestation
intellectuelle et qui appartiennent a I'acheteur, au titulaire ou a des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence, mais
qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que notamment les ceuvres de I'esprit,
les bases de données, les marques, les noms de domaine et autres signes distinctifs, les dessins ou modeles, les
inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus
généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de
protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit a I'image ou a la voix des personnes ou le droit a I'image
des biens.

e Les connaissances antérieures de I’acheteur sont tous les documents de conception et d’exécution (établis
par les concepteurs et les constructeurs) sur lesquels le titulaire devra établir ses rapports et avis,
conformément au cahier des charges communiquées. Cette liste pourra étre actualisée en cours d’exécution
du marché par I'acheteur par ordre de service.

* Les connaissances antérieures du titulaire (standards ou non) intégrées dans les Résultats ou fournies dans
le cadre de I'exécution du marché devront étre listées dans son offre.

Les droits de propriété intellectuelle afférents aux Résultats et aux Connaissances antérieures, objets du marché sont
répartis entre le Titulaire du marché et I'acheteur conformément aux dispositions du Chapitre 6 du CCAG-PI en vigueur
(arrété du 30 mars 2021, publié le ler avril 2021), devenant donc un document contractuel, précisé et amendé
notamment comme suit :

1: Régime des droits cédés :

Conformément au CCAG-PI, le titulaire cede a I'acheteur, les droits listés a I'article 35 et les droits qui sont nécessaires
pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de facon permanente ou temporaire, en tout ou partie,
par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités d'utilisation exprimés dans les documents particuliers
du marché et en toute hypothese pour les besoins d'utilisation découlant de I'objet des prestations commandées dans
le cadre du marché.

En complément de ces dispositions, le titulaire autorise I'acheteur a sous-céder, sous-licencier ou de sous-traiter la mise
en ceuvre des résultats et des connaissances antérieures (standards ou non) pour son propre compte, dans les limites
de I'objet du marché.

Dés lors que les Résultats comprennent un des éléments listés a I'article 35-2 (résultat identitaire, résultat promotionnel
ou confidentiel), le titulaire s’engage a ne pas céder les droits afférents a ces Résultats a des tiers et s’interdit d'exploiter
les résultats pour ses propres besoins.

Les droits afférents aux résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une cession a titre non exclusif au profit
de l'acheteur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris
commercialement. Le titulaire s'engage a ce que I'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou a I'image
de I'acheteur.

L’acheteur interdit au titulaire d’utiliser et publier les résultats comprenant les connaissances antérieures mises a
disposition par I'acheteur.

2. Droits moraux :

L'exercice des droits patrimoniaux, objet de la cession pour les besoins découlant de I'objet du marché, doit se faire
dans le respect des droits moraux de l'auteur. Deés lors que cela est techniquement possible, 'acheteur s’engage a
apposer directement sur les reproductions et les représentations des ceuvres de I'esprit, comprises dans les Résultats,
le nom de l'auteur. A cette fin, le titulaire doit préciser a I'acheteur les mentions qu’il souhaite voir apparaitre

CHAPITRE 13 - Résiliation du marché

Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 36 a 42 inclus du C.C.A.G.-
Prestations Intellectuelles.

En cas de non-renouvellement ou de perte de I'attestation de compétence du controleur technique portant sur les
domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité. De méme, la décision d’arréter
I’exécution des prestations prévue a I'article 13 emporte résiliation du marché sans indemnité.
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D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et 51 du Décret
n22016-360 du 25 mars 2016 ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code
du travail conformément a I'article 51-1Il du Décret n22016-360 du 25 mars 2016, il sera fait application aux torts du
titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.

13.1 RESILIATION DU FAIT DU MAITRE DE L’OUVRAGE

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percrevra aucune indemnité
au titre de cette résiliation.

13.2 DIFFICULTE D’EXECUTION DU MARCHE

Lorsque le titulaire rencontre, au cours de I'exécution des prestations, des difficultés techniques particuliéres, dont la
solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, le pouvoir
adjudicateur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou a la demande du titulaire.

Lorsque le titulaire est mis dans I'impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un événement ayant le caractere de force
majeure, le pouvoir adjudicateur résilie le marché.

13.3 ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du marché, a l'issue
de chaque phase d’intervention du contréleur technique définie ci aprés :

a l'issue de I'établissement de I'APS,

a l'issue de I'établissement de I'APD,

a l'issue de I'établissement du PRO,

a l'issue de la consultation des entreprises.

L’arrét de I’execution des prestations donne lieu a la résiliation du marché sans indemnisation du titutlaire.
13.4 RESILIATION POUR FAUTE DU TITULAIRE

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :

a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou a la protection de
I’environnement ;

b) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;

c) Le remplagant de la personne désignée pour assurer la conduite des prestations est récusé, a défaut de
désignation d’un nouveau remplagant dans un délai d’'un mois, ou de récusation de celui-ci dans un délai d’un
mois ;

d) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives a la sous-
traitance, ou il n’a pas respecté les obligations |égales relatives aux sous-traitants;

e) Letitulaire n’a pas produit les attestations d’assurance ;

f)  Le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

g) Letitulaire n’a pas communiqué les modifications de réalisation du contrat et ces modifications sont de nature
a compromettre la bonne exécution du marché;

h) Le titulaire s’est livré, a I'occasion de I’exécution du marché, a des actes frauduleux ;

i)  Lutilisation des résultats par le pouvoir adjudicateur est gravement compromise, en raison du retard pris par
le titulaire dans I’exécution du marché ;

j)  Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I'objet d’une interdiction d’exercer toute profession
industrielle ou commerciale ;

k) Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, a I'appui
de sa candidature ou exigés préalablement a I'attribution du marché s’averent inexacts.

I)  En cas de non-renouvellement ou de perte de I'attestation de compétence du controleur technique portant
sur les domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

m) D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements fournis au maitre d’ouvrage.
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Une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée
infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite a
présenter ses observations.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient étre intentées
contre le titulaire.

CHAPITRE 14 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le
titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des
articles 1382 a 1384 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné
par I'exécution du marché.

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient
les garanties en rapport avec I'importance de la prestation.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur
demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

CHAPITRE 15 - Reglement des litiges

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Bordeaux est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent
étre entierement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent étre accompagnés
d’une traduction en frangais.

CHAPITRE 16 - Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.P., sont
apportées aux articles suivants :

L'article 4.1 déroge a I'article 13.1 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
L'article 5.3 déroge a I'article 3.4.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L'article 10 déroge a I'article 14 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
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