Projet n°25/USID09/015

Objet du marché :

ROUVRES EN WOEVRE (55) 3¢™ RHC Base Ltn Etienne Mantoux

Station de traitement des eaux usées
Réfection du local pompes

2025 USID09

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Délai d’exécution du marché (art. 4.1 des DAG) En mois En semaines En jours calendaires
Durée globale 2
Soita compter dela Qate fixée par Pordre Durée de la période de préparation
de service qui prescrira de les commencer | . 1
incluse (1)
Délai d’exécution des travaux 1

Durée globale

Soit a compter de la date fixée dans 1’acte

d’engagement valant commande (1) Durée de la période de préparation

incluse (1)

Délai d’exécution des travaux

(1) Par dérogation a article 28.1 du CCAG Travaux




Applicabilité

MODALITES A RESPECTER ET / OU

DISPOSITIONS Ref;f:éces au MAPA PRECISIONS
OUI NON
X Prix global et forfaitaire
Mode d’évaluation des 3.1.2
travaux X Formule de prix mixte (prix forfaitaires et prix
unitaires)
Prix fermes 3.1.6 X
Variation des prix : fermes .
actualisables prx 3.1.6 X Index d’actualisation :
Variation des prix : révisables 3.1.6 X Index de révision : /
o - Nombre jours prévisibles :
Travaux soumis & intemperies 4.2 X Lieu de constatation des intensités (station météo) :
Pénalités pour retard dans
exécution des travaux
(en cas de dérogation a larticle 4.4.1 X Montant journalier en € HT par jour de retard : 100

19.2 du CCAG Travaux)




DISPOSITIONS

Références
DAG

Applicabilité
au MAPA

MODALITES A RESPECTER ET / OU
PRECISIONS

(010) §

NON

Retenue pour remise de
documents aprés exécution

4423

Montant forfaitaire en € HT :

Pénalités pour remise de
documents en cours
d’exécution

4424

Montant journalier en € HT par jour de retard :

Piquetage général

Piquetage spécial

6.1

6.2

Référence DTP :

PPSPS

7.1

Arrété du 19 mai 2020 relatif
aux modalités d’application
des régles relatives aux
interventions d’entreprises
extérieures et aux opérations
de batiment et de génie civil
dans un organisme du
ministére des armées. (CSPS)

Arrété du 19 mai 2020 relatif
aux modalités d’application
des régles relatives aux
interventions d’entreprises
extérieures et aux opérations
de batiment et de génie civil
dans un organisme du
ministére des armées. (Sans
CSPS)




Essais et controles des
ouvrages

en cours de travaux
(nature des essais)

8.2 X

Fourniture aprés travaux de Liste des documents supplémentaires a fournir :
documents supplémentaires a 4.4.2.1 X
ceux prescrits aux DAG Références DTP :

Type de clauses (art. DTP) :
Clause environnementale 1.4 X

NB : L'attributaire du marché devra justifier avant |'attribution qu’il a contracté :
¢ Une assurance garantissant sa responsabilité a I’égard du maitre de I'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers victimes d’accident ou de dommages causés par
I’exécution des travaux au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la responsabilité garantie,
¢ Une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-4 et du code civil au moyen d'une copie d'une attestation portant mention de
|'étendue de la responsabilité garantie.




