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ARTICLE 1: IDENTIFICATION DU POUVOIR AD)!

Maitre d'ouvrage :
Hopital San Salvadour

4312 route de 'Almanarre
83400 HYERES

Courriel : david.morgan@aphp.fr
Comptable public assignataire des paiements :

Monsieur le Directeur Spécialisé des Finances Publiques pour I'Assistance Publique - Hopitaux de Paris 4 rue
de la chine 75020 Paris

Références de la personne habilitée & donner les renseignements :

M. Hervé NARDIAS Directeur de I'H6pital San Salvadour ayant recu délégation de signature du directeur
général de I'AP-HP, par arrété directorial n°75-2022-09-01-00033 du e septembre 2022,

ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE DE LA CONSULTATION

2.1: Procédure de la passation de la consultation

La procedure applicable a cette consultation est une procédure adaptée, en vertu de Iarticle L2123-1 du Code
de la Commande Publique.

2.2: Forme du marché

Le marché est un marché passé a prix forfaitaire provisoire et révisable.

Le forfait de rémunération du maitre d'ceuvre est provisoire, il s'agit d'un pourcentage de I'enveloppe définitif
des travaux acté lors de la phase AVP.

Le budget prévisionnel de l'opération s'éléve & 1 390 000 € HT.

ARTICLE 3 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

3.1: Objet du marché

Le marché régi par le présent CCAP a pour objet l'attribution d’une mission de maitrise d'ceuvre pour la
réalisation de travaux sur les fagades de 'Hotel / Chateau / Broca / Napias et balustrade de I'Hopital.

La description technique détaillée figure dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses
annexes.

3.2 : Nature et forme du marché

Le marché est régi par le C.C.A.G-MOE en vigueur a sa date de publication.
Il s'agit d'un marché public de maitrise d'ceuvre passé en lot unique. Les missions confiées au titulaire sont
indiquées dans l'acte d’engagement (AE), le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses

annexes.

Les variantes ne sont pas acceptées.
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3.3 : Durée du marché et délais d’exécution

La mission du maitre d'ceuvre s'étend sur la période d'exécution allant de la date de notification au titulaire
jusqua I'expiration de la garantie de parfait achévement, d'une durée d'un an 3 compter de la date de
réception et assortie d'éventuelle prolongation de ladite garantie sur demande du maitre d'ouvrage.

Conformément a I'article 15.1.1. du CCAG MOE, le délai d'exécution du premier élément de mission, court &
compter de la date précisée dans 'ordre de service de démarrage des prestations.

Le marché est conclu pour une durée prévisionnelle de 3 ans & compter de sa notification.

Les délais pour la remise des différents documents sont précisés a l'article 8.2 du présent CCAP.
3.4: Contrdle technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d'ouvrage sera assisté d'un controleur technique.

3.5 : Ordonnancement, pilotage, coordination

Pour I'exécution du présent marché la MOE assurera la mission OPC (PSE).

3.6: _Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera assurée
par un coordonnateur S.P.S qui sera désigné ultérieurement.

3.7: _Coordination des sytémes de sécurité incendie (SSI)

La mission de coordination des systémes de sécurité incendie (SSI) ne sera pas assurée dans le cadre de ces
travaux.

3.8: _Lieux d'éxecution et visite du site

Les travaux seront effectués au sein de 'Hépital San Salvadour - 4312 route de 'Almanarre a Hyéres
(83400).
La validité de l'offre du candidat est conditionnée par la visite obligatoire du site. Le candidat doit joindre
I'attestation de visite dument remplie a son offre. En soumettant son offre, il est réputé s'étre rendu sur le
site afin d'évaluer :

- Limportance et la nature des prestations a effectuer ;

- Toutes les difficultés d'exécution ;

- L'état des constructions existantes.
Le titulaire ne saurait se prévaloir postérieurement a la remise de son offre d'une connaissance insuffisante
du site, des batiments existants, ou de tous les éléments susceptibles d'interférer dans l'appréciations de
son offre.
Le titulaire est réputé avoir pris en compte dans son offre la phase conception les contraintes résultant
d'une intervention en site occupé pour la réalisation des travaux.

Pour effectuer les visites, nous vous remercions de bien vouloir prendre rendez-vous, par téléphone entre
08h00 - 12h00 et 13h30 - 15h30, auprés de :

Mr David MORGAN - au 04.94.38.09.50 ou par email david.morgan@aphp.fr
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3.9: Titulaire du marché

La mission du titulaire comprend I'ensemble des taches que le C.C.A.G-MOE impute a la maitrise d’ceuvre et
qu'il est réputé connaitre.

La mission du titulaire comprend I'ensemble des missions de conseil inhérentes & la fonction de maitrise
d'ceuvre.

Il s'agira notamment, sans que cette énumération puisse é&tre considérée comme limitative :
* Desdispositions a prendre dans le cadre de la protection du travail clandestin,
e De lavigilance concernant la sous-traitance irréguliére,
e Desdispositions relatives a la santé et a la sécurité des personnels affectés aux travaux,
e Des dispositions a prendre pour maintenir la sécurité et la circulation des personnes et des biens,
e De la protection des avoisinants.

Le titulaire, au titre de sa mission, remplira les obligations qui résultent de I'application des dispositions de la
loi du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents de travail et ses décrets
d'application, et de la loi du 31 décembre 1993 relative a la sécurité et protection de la santé des travailleurs
et le décret du 26 décembre 1994 la complétant.

Le titulaire devra, en temps utile, attirer 'attention du Maitre de I'Ouvrage sur les obligations mises a la charge
de ce dernier par les textes précités.

Conformément a l'article 6 du C.C.A.G-MOE, le titulaire assure le rdle qui lui est imparti par la réglementation
en vigueur en matiere de protection de la main d'ceuvre, d’hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur
le chantier.

L'intervention du coordonnateur SPS ne dispense pas le titulaire de ses obligations.

Le découpage de la mission n‘a pour but que de faciliter la gestion du contrat de maitrise d’ceuvre. La mission
comprend, en toute hypotheése, sans exception ni réserve, toutes les prestations nécessaires a la conception
et au controle de la réalisation, dans tous leurs détails, d'ouvrages de qualité, en parfait état de finition et de
fonctionnement.

Le maitre d'ceuvre déclare quil a examiné le terrain, les batiments et ses abords, qu'il en a apprécié les
éventuelles contraintes ou nuisances, ainsi que celles liées 3 I'environnement, et estimé les sujétions
techniques et administratives.

Le titulaire est réputé avoir eu toute possibilité de circonscrire exactement le champ de sa mission objet du
présent contrat ; il ne pourra par la suite se prévaloir d’aucune omission ou insuffisance de description pour
refuser de comprendre dans sa mission des prestations nécessaires au bon accomplissement et notamment,
I'étude et la réalisation d'ouvrage connexes sans lesquels les ouvrages principaux ne pourraient avoir de
fonction optimale.

1.3.9.1 Missions

Les travaux sur les facades et balustrades auront pour conséquence d’engendrer les missions suivantes :

- Laphase davant-projet (AVP) :
- Les études d'avant-projet sommaire (APS) décrites aux articles R2431 -9, R2431-
10 et R2431-20 et R2431-21 du code de lacommande publique
- Les études d'avant-projet définitif (APD) décrites aux articles R2431-11 et R2431-
20 et R2431-22 du code de la commande publique
- Les études de projets (PRO) décrites aux articles R2431-12 du code de la commande publique
- L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux
(ACT) décrite a l'article R2431-13 du code de la commande publique
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- L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par les entrepreneurs ainsi
que leur visa (VISA) décrit a l'article R2431-15 du code de la commande publique

- Ladirection de I'exécution (DET) décrite a I'article R2431-16 du code de la commande publique

- L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement (AOR) décrites & l'article R2431-18 du code de la
commande publique

1.3.9.2 Marché de travaux

Le mode de dévolution des marchés de travaux est prévu en plusieurs lots comprenant tant le gros ceuvre
que le second ceuvre.

L'allotissement sera défini en fonction du projet, de 'économie du projet, de la capacité des entreprises, de la
concurrence, de la gestion des risques du chantier.

La definition de l'organisation de I'allotissement fera ainsi I'objet d’'une étude spécifique de la part de la MOE.

Atitre provisoire, le mode de dévolution des marchés de travaux est prévu en lots séparés.
La maitrise d'ceuvre doit, au titre de sa rémunération, la réalisation de I'ensemble de ses missions en lots
séparés.

Certains lots pourront faire l'objet d'appels d'offres spécifiques et décalés dans le temps ou de maniére
anticipée selon l'article R2431-32 du code de la commande publique.

1.3.9.3 Mise en place de I'équipe

Le maitre d'ceuvre s'engage a mettre en place pendant toute la durée du présent marché, une équipe
affectée au projet correspondant a celle présentée dans son offre.

1.3.9.4 Modification de I'équipe

L'équipe affectée au projet établie dans les conditions fixées ci-avant peut évoluer dans les seuls cas suivants :
» Alademande expresse du maitre d’ouvrage en cas :
de non-respect des obligations définies au programme et au présent cahier des clauses
administratives particuliéres,
> D'incapacité d'un intervenant entrainant un arrét de travail supérieur & 15 jours.

Dans le cas ou I'équipe affectée au projet évolue a la demande du maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre soumet
a l'accord du maitre d'ouvrage, trois (3) jours maximums aprés sa demande, la nouvelle composition de
I'équipe en :
> Précisant le détail des attributions et du réle de l'intervenant remplacé et, le cas échéant, les
conséquences sur l'organisation de I'équipe ;
> Lintervenant concerné fournira le détail de ses qualifications et si nécessaire I'expérience
du personnel constituant son équipe.

Le maitre d'ouvrage peut également récuser 'un ou plusieurs des intervenants proposés sans avoir & émettre
de justification.

Dans ce cas, le Titulaire dispose également de trois (3) jours maximums pour proposer un ou plusieurs autres
intervenants.

> Alademande du maitre d'ceuvre aprés accord écrit du maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou I'équipe affectée au projet évolue a la demande du maitre d’ceuvre, celui-ci soumet a l'accord
du maitre d'ouvrage, quinze (15) jours au moins avant le départ de lintervenant remplacé, la nouvelle
composition de I'équipe en:
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> Précisant le détail des attributions et du réle de lintervenant remplacé et, le cas échéant,
les conséquences sur l'organisation de I'équipe ;

> Joignant le curriculum vitae de lintervenant concerné. Par dérogation a larticle 30.1 du
C.CA.G.-MOE, a défaut d'accord sur la modification de I'équipe, le marché peut étre résilig,
aprés mise en demeure préalable, par le maitre d'ouvrage, aux torts du maitre d’ceuvre.

3.10: Marché(s) de prestations similaires

La réalisation de prestations similaires & celles confiées au titulaire dans le cadre du présent marché pourra
donner lieu a la conclusion d'un nouveau marché sans publicité ni mise en concurrence préalable en
application des dispositions de l'article R.2122-7 du code de la commande publique.

Ce nouveau marché devra étre conclu dans les trois ans suivant la notification du présent marché.

Le cumul du montant total du marché initial, et des marchés de prestations similaires ne pourra pas dépasser
ou atteindre le seuil de procédure de passation du marché initial.

3.11: Sous-traitance

Le Maitre d'Cuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché (3 I'exception des taches
qui relévent du monopole architectural), sous réserve de I'acceptation du ou des sous-traitants par le Maitre
d'Ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Aucun démarrage des prestations sous-traitées ne peut avoir lieu avant signature du DC4 par le Service de la
Maitrise d'Ouvrage.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG-MOE et par les
dispositions des articles R2393.24 4 R2393-40 du code de la commande publique.

Le Titulaire ne pourra pas sous-traiter la totalité de I'exécution du marché et demeure responsable de la
conformité des taches sous-traitées.

Le Titulaire du marché est tenu de communiquer au Maitre d’Ouvrage le contrat de sous-traitance et ses
avenants éventuels, lorsque la demande lui en est faite.

Pour solliciter I'agrément d'un sous-traitant, le titulaire devra transmettre au service de la maitrise d'ouvrage
et ce, pour chaque sous-traitant, les piéces suivantes :

- Formulaire DC 4 dGment signé par la personne autorisée de la société titulaire et du sous-traitant ;

- Undocument de référence de la société et titres d'études, expérience en charge de la mission

- L'attestation de régularité fiscale

- L'attestation VIGILANCE ;

- Relevé d'identité bancaire ou postal original ;

- Attestation d'assurance récente garantissant la responsabilité du sous-traitant a I'égard des tiers.

L'un des documents suivants :
- LeK-bis
- Une carte d'identification justifiant de linscription au répertoire des métiers
- Un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalité des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription

Pour le sous-traitant établi ou domicilié a I'étranger devront transmettre les documents suivants traduits en
langue francaise :
- Un document mentionnant le n° de TVA intracommunautaire ou si le sous-traitant n‘est pas établi
dans un pays de 'union européen, un document mentionnant lidentité et I'adresse du représentant
du sous-traitant aupres de 'administration fiscale francaise ;
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- Un document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard du réglement CE ou d’une
convention internationale de sécurité sociale. Lorsque la législation de son pays de domiciliation le
prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant
qu'il est a jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document
équivalent ;

- A défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de
'URSSAF;

- Lorsque limmatriculation du sous-traitant a un registre professionnel est obligatoire dans le pays de
domiciliation, un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document
équivalent certifiant cette inscription.

Le titulaire est en outre tenu, au respect des conditions particuliéres ala sous-traitance (Sécurité et protection
de la santé des travailleurs sur le chantier).

Le formulaire DC4 (déclaration de sous-traitance) est disponible & l'adresse suivante
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

3.12: Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié¢ immédiatement au maitre
d'ouvrage par le maitre d'ceuvre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet
sur I'exécution du marché. Le maitre d'ouvrage adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette
mise en demeure est adressée au maitre d'ceuvre dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de l'article L627-2 du code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-
ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du code de commerce. En cas de réponse négative ou
d'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du
marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le
juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai
plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du maitre d'ceuvre de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit,
pour le maitre d'ceuvre a aucune indemnité.

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a larticle 4.1 du C.CA.G. - Maitrise d’ceuvre, les piéces contractuelles du marché sont les
suivantes et, en cas de contradictions entre leurs stipulations, elles prévalent dans l'ordre de priorité ci-apreés :

4.1: Piéces particuliéres

e L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes (dont la répartition du forfait d’'honoraires par mission et
par cocontractant) ;

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

e Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes ;

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

e L'offre techniques et/ou méthodologique du titulaire.
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4.2 : Pieces générales

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de maitrise
d'ceuvre en vigueur a la date de lancement du présent marché ;

e Le Code de la Commande Publique en vigueur a la date de lancement du présent marché ;

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux en
vigueur a la date de lancement du présent marché ;

e Leslois, décrets, arrétés, prescriptions du Code du Travail, de linspection du Travail, de la CRAM et
de 'OPPBTP.

ARTICLE 5: MODIFICATION DU MARCHE - CLAUSE DE REEXAMEN

5.1: Clause de réexamen

Le marché pourra faire I'objet de modifications contractuelles conformément a I'article R2194-1 du code de
la commande publique. Les dispositions permettant son application sont décrites a l'article 11.1.2 et suivants
du présent Cahiers des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP).

En application du 1° de l'article L2194-1 du Code de la commande publique, le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur se réserve la possibilité de modifier le présent CCAP dans les cas suivants :

- En cas d'évolution technique ou réglementaire nécessitant l'adjonction de nouvelles
références au marché,

- En cas de découverte imprévisible relative a I'amiante ou la pollution des sols impactant les
délais du projet.

La mise en ceuvre de cette clause de réexamen pourra étre initiée & l'initiative du RPA ou sur demande justifiée
du Titulaire du marché par voie d'avenant éventuellement. La demande devra parvenir au RPA par LRAR.
Conformément aux dispositions des articles R2194-2 & R2194-5 et R2194-7 & R2194-9 du code de la
commande publique, le marché peut étre modifié lorsque :

- Sous réserve de la limite fixée a l'article R. 2194-3 (50%), des services supplémentaires, quel
que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial ;

- Les modifications ne sont pas substantielles ;

- Le montant de la modification est inférieur & 10 % du montant du marché initial ;

Conformément a l'article 26 du CCAG MOE, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en

charge, totale ou partielle, des surco(ts directement induits par cette circonstance. Il est tenu compte,
notamment :

- Des surcodts et du degré de complexité des modifications d'exécution des prestations ou de
I'opération ;

- Des conséquences liées a la prolongation des délais d'exécution du marché (sous réserve d’avoir
démontrer I'existence d'un surcoQt substantiel relatif a la prolongation des délais).

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés
pour la révision des prix du marché.

Les surcolts pris en charge par le maitre d'ouvrage ne peuvent pas faire I'objet d'une avance dans les
conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans I'avenant conclu en application du
présent article.
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5.2: Changement de titulaire

En application de I'article R2194-6 du code de la commande publique, en cas de changement lié au statut du
Titulaire ou d'un des membres du groupement, le mandataire du groupement doit adresser & I'Hépital San
Salvadour dans les plus brefs délais, une lettre recommandée avec accusé de réception en communicant un
extrait du Kbis mentionnant ce changement a l'adresse suivante :

Hépital San Salvadour
Monsieur le Directeur
Service Administratif Travaux
4312, route de 'Almanarre
83400 HYERES

Les changements concernés par la présente clause sont les suivants :

- Changement de dénomination sociale sans création d’'une personne morale nouvelle, ni transfert du
marché a une autre personne morale.

- Changement de statut juridique

- Changement de références bancaires

- Changement d'adresse

En cas de changement de personnalité morale du Titulaire, et avant tout transfert, celui-ci doit en avertir le
représentant du pouvoir adjudicateur, via courrier recommandé dans les plus brefs délais.

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie que le futur Titulaire dispose des capacités techniques,
professionnelles et financiéres nécessaires a I'exécution des prestations et, le cas échéant s'il est en régle avec
ses obligations fiscales et sociales. Pour ce faire, le Titulaire doit, au regard des articles R2143-6 & R 2143-10
du Code de la commande publique, produire 'ensemble des piéces justifiants de ces capacités.

Dans le cas ou le cessionnaire présente les capacités suffisantes, un avenant de transfert établi par le RPA est

alors adressé au Titulaire. Dans le cas contraire, FAPHP peut prononcer la résiliation du marché sans que le
Titulaire ne puisse prétendre a aucune indemnité.

5.3: _Prestations similaires

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de recourir ultérieurement a la procédure

négociée pour la réalisation de prestations similaires au sens de l'article R. 2122-7 du Code de la commande
publique.

ARTICLE 6 : REMUNERATION DU MAITRE D'GEUVRE - FORME DES
PRIX

6.1: _Généralités
Le prix du marché est également dénommé forfait de rémunération.

En conformité a l'article 10 du CCAG-MOE, le marché est engagé sur la base d'un prix forfaitaire provisoire et
révisable.

Le prix est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO fixé dans l'acte d’engagement.

Le forfait de rémunération couvre tous les frais entrainés par I'exécution des missions énoncées et définies

dans les pieces constitutives du marché, y compris assurances, frais de déplacements, frais de reproduction,
etc.
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Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le Maitre d'CEuvre s'engage a n'accepter aucune rémunération de la part d'un tiers au titre de la mission objet
du présent marché. Il devra signaler au maitre d’ouvrage tout conflit dintérét potentiel.

De méme, le Maitre d'Guvre s'interdit, pour exécuter tout ou partie de sa mission, de faire appel a des
entreprises ou fournisseurs ou de prescrire, favoriser des fournisseurs, entreprises dans lesquels il a des
intéréts. A ce titre, le personnel affecté a la mission remettra au R.P.A. une déclaration d'intérét.

6.2: _Forfait de rémunération
1.6.2.1 Forfait initial provisoire de rémunération

Pour la mission de base, le forfait de rémunération est tout d'abord provisoire et son montant ainsi que sa
décomposition par éléments de mission sont indiqués dans I'Acte d’'Engagement. Il est égal au produit du taux
de rémunération t fixé a 'acte d’engagement par le montant provisoire du coGt prévisionnel des travaux CO
sur lequel s'engage la Maitrise d'ceuvre.

Pour la mission optionnelle (OPC), le forfait indiqué dans l'acte d’'engagement est définitif.

1.6.2.1 Forfait définitif de rémunération

Alissue de la phase AVP, un avenant permettra de fixer définitivement la rémunération du maitre d'ceuvre
d'une part, et le colt prévisionnel des travaux sur lequel porte I'engagement du maitre d'ceuvre d'autre
part.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération t, fixé a I'acte d'engagement,
par le montant du coQt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la méme mission.
Le maftre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo des
études.

1.6.2.2 Rémunération finale

La rémunération finale au solde de l'opération, est égale a la rémunération définitive établie ci-dessus
affectée, s'ily a lieu :

- De l'incidence des modifications par rapport aux prévisions initiales telles qu'énoncées dans I'article
1.10.1.2 du présent CCAP,

- Du choix définitif du mode de dévolution des travaux,

- Des pénalités, réfactions et éventuelles retenues prévues par le marché.

Le tout sans préjudice de 'application des dispositions prévues pour les cas de résiliation du marché.

6.3: Révision des prix

Les acomptes sont révisés par application d'un coefficient C= 0,15 + 0,85 Im / lo, dans lequel :

- 0,15 est une partie fixe,
- loestlindex ingénierie du mois mo défini dans l'acte d'engagement,
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- Im est lindex ingénierie du mois au cours duquel la prestation doit &tre contractuellement
achevée, ou, s'il est antérieur, du mois au cours duquel elle est réellement achevée,

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue, les révisions sont calculées provisoirement sur la base de
la valeur du dernier coefficient publié. Elles sont rectifiées dés que les index correspondants sont publiés, &
F'occasion du versement des acomptes ultérieurs ou au plus tard trois mois aprés la date & laquelle sont
publiées ces valeurs (article R2191-27 du code de la commande publique).

L'index est ING publié par I'INSEE.

En cas de disparition de l'index, le nouvel indice sy substitue par simple échange de courrier sans nécessité
d'établir un avenant.

Les coefficients de révision sont arrondis au 1/1000&éme supérieur.
ARTICLE 7 : RELATION AVEC LA MAITRISE D'OUVRAGE

Les prestations confiées a la Matrise d'CEuvre seront réalisées en collaboration étroite et permanente avec le
Maitre d'Ouvrage.

7.1: Engagements réciproques

Le titulaire s'engage a :

- Tenir a tout moment a disposition du Maitre d'Ouvrage les informations techniques et économiques
nécessaires au contréle des différentes phases d'études et de travaux ;

- Mettre en ceuvre toutes les dispositions nécessaires a la bonne exécution de la mission ;

- Désigner nominativement le cas échéant le directeur de mission du mandataire et les membres de
I'équipe d'intervenants proposée ;

- Produire les livrables et veiller a leur conformité et disponibilité dans les délais ;

- Participer aux réunions organisées et formaliser les comptes rendus dans un délai de 3 jours ;

- Informer I'établissement des actions accomplies et des éventuels retards dans 'accomplissement de
sa mission.

Le titulaire fera le cahier des charges détaillé de toutes les investigations spécifiques concernant le site et en
justifiera 'opportunité. Il analysera les offres obtenues par le maitre d'ouvrage, suivra la réalisation des
investigations (cas d'une consultation ou d'un marché a bon de commande du maitre d'ouvrage) et vérifiera
analysera les rapports.

Le Maitre d'Ouvrage s'engage a :

- Transmettre au titulaire tous les éléments ou informations nécessaires ou simplement utiles a
l'accomplissement de sa mission et de maniére générale & collaborer en toute bonne foi, & informer
sans retard de tout événement, et a transmettre toute piéce de nature & avoir une incidence sur le
déroulement de la mission.

Les informations seront transmises dans les conditions matérielles et dans des délais permettant leur
traitement efficace, en considération de leur consistance, de leur complexité et du délai dans lequel ce
traitement peut raisonnablement étre exigé d'un professionnel diligent.

7.2: Obligation du maitre d'oeuvre

Le présent marché impose pour le titulaire une obligation de résultat. Cette obligation est limitée par les
imprevus et plus largement les éléments indépendants de l'action du maitre d'ceuvre. Il sengage & mettre en
ceuvre tous les moyens et actions nécessaires pour arriver au résultat escompté, dans les délais contractuels.
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Le titulaire s'engage ainsi a mettre a disposition du Maitre d’Ouvrage le personnel qualifié lui permettant de
mener a bien ses missions.

7.3 : Tracabilité

La Maitrise d'ceuvre organise son travail et les échanges de maniére a garantir au Maitre d’Ouvrage, tout au
long de 'opération, la tragabilité des évolutions de programme et de projet (nature, dates des demandes et
arbitrages, conséquences, etc.)

7.4 . Procédures opérationnelles

Des procédures rigoureuses seront mises en place :
- Réunions périodiques d'avancement Maitrise d'Ouvrage Maitrise d'Euvre (réunions de Maitrise
d’Ouvrage), dont les comptes rendus et diffusions seront assurés par le Maitre d'Cuvre.

- Les réunions pendant les phases Etudes et les phases Travaux seront distinctes :

- En phase Etudes : toutes les deux semaines ou sur une autre périodicité suivant accord des
participants, La périodicité sera définie a la notification du marché.

- En phase Travaux : toutes les deux semaines ou sur une autre périodicité suivant accord des
participants et une fois par semaine en phase d'exécution.

Il sera organisé autant de réunions que nécessaire pour une parfaite concertation entre le Maitre d'Ouvrage
et la Maftrise d’CEuvre sur le projet a concevoir.

La Maitrise d'Ouvrage assurera l'organisation de ces réunions en concertation avec le Maitre d'Cuvre. Elles
seront coanimées avec le Maitre d'Cuvre. La Maitrise d'Cuvre en proposera le calendrier et les ordres du
jour. Les ordres du jour seront transmis pour accord et/ou demande de complément au Maitre d'Ouvrage au
plus tard deux jours avant la réunion. La Maitrise d'ceuvre préparera pour ces réunions les supports de
présentation adaptés a I'ordre du jour.

Des réunions spécifiques pourront avoir lieu en phase PRO pour les secteurs présentant des évolutions par
rapport a 'APD.

> Rapports d’avancement de I'opération :

De maniere mensuelle en phase travaux, et au milieu de chaque phase étude, le Maitre d'Cuvre transmettra
mensuellement un rapport d'avancement au Maitre d’Ouvrage qui développera a minima les chapitres
suivants :

- Etat du projet (avancement, actions en cours),

- Contenu du projet (modifications de programme, suivi des indicateurs surface et profil
environnemental, synthese),

- Délais et planning de l'opération, moyens mis en ceuvre pour rattraper les retards le cas échéant,

- Codts et gestion financiére (suivi des indicateurs : montants des travaux et des honoraires MOE, état
des engagements de travaux, état des paiements, Synthése),

- Management du projet (suivi des indicateurs dont réunions de Maitrises, risques identifiés, actions a
engager),

- Synthése pour chaque ensemble d'ouvrages,

- Synthese pour l'opération.

Diffusion systématique par le Maitre d’'Cuvre et dans un délai compatible avec une éventuelle prise de
décision, de tous comptes rendus, états mensuels d'avancement, rapports et documents techniques
significatifs.

Chaque compte rendu ou P.V. de réunion sera adressé sous 3 jours ouvrés a compter de la date de réunion
au Maitre d'Ouvrage ainsi qu'aux autres intervenants pour I'opération qui feront connaitre par écrit leur
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accord ou leurs observations en vue de sa diffusion. En cas de désaccord, les points de divergences seront
examinés au cours de la réunion suivante et les corrections portées en téte du nouveau compte rendu.

7.5 : Contrdle continu des coiits de I'opération

Afin de permettre au Maitre d'Ouvrage un contréle continu des colts de I'opération, le Maitre d'Guvre
élaborera une décomposition du montant des travaux et la mettra réguliérement & jour. Cela a minima en
fins de chaque phase d'études et tous les mois pendant les phases chantier.

L'estimation du montant des travaux est mise a jour par le Maitre d'GEuvre dans les cas d'appels d'offres
échelonnés dans le temps, pour constater les variations intervenues en prenant en compte les résultats de
lots dont I'appel d'offres a été infructueux, ceux dont I'appel d'offres a été fructueux, et ceux dont I'appel
d'offres n'a pas été lancé.

L'état des montants des marchés, devis, Fiches Travaux Modificatives (FTM), ordres de services sont
également tenus a jour durant toute la durée du chantier et jusqu‘au solde des DGD.

En fin de travaux, le Maitre d'Guvre établira un bilan financier complet incluant toutes les dépenses : travaux,
honoraires, révisions, etc.

7.6 : Décisions d'ajournement, de réfaction ou du rejet notifiées par le Maitre
d’Ouvrage

1.7.6.1 Décision d’'ajournement

En conformité a larticle 21.2 du CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage peut décider d'ajourner I'admission des
prestations par une décision motivée. Cette décision invite le maitre d'ceuvre a présenter & nouveau au maitre
d'ouvrage, les prestations mises au point, dans un délai de trente jours.

Le maitre d'ceuvre doit faire connaitre son acceptation dans un délai de quinze jours & compter de la
notification de la décision d'ajournement. En cas de refus du maitre d'ceuvre ou de silence gardé par lui durant
ce délai, le maitre d'ouvrage a le choix de prononcer I'admission des prestations avec réfaction ou de les
rejeter dans un delai de quinze jours courant a partir de la notification du refus du maitre d'ceuvre ou a partir
de I'expiration du délai de quinze jours ci-dessus mentionnés.

1.7.6.1 Réfaction

Par dérogation a larticle 21.3 du CCAG-MOE, si le Maitre d’Ouvrage, aprés avoir invité le Maitre d’Cuvre a
présenter ses observations, lui a notifié sa décision motivée d’admission des prestations avec réfaction, le
Maitre d'Cuvre dispose d’'un délai de 20 jours pour présenter ses observations ou adresser une lettre de
réclamation. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Maitre d'Ouvrage. Si le Maitre d'Euvre
formule des observations, le Maitre d'Ouvrage dispose de 2 mois sauf contre-indication spécifique, & compter
de leur réception, pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle
notification dans ce délai, le Maitre d'Ouvrage est réputé avoir accepté les observations du maitre d'ceuvre.

1.7.6.2 Rejet

A compter de la réception de la notification de la décision de rejet des prestations, le Maitre d'CEuvre dispose
d'un délai d'un mois pour présenter ses observations par écrit ou adresser la lettre de réclamation prévue
par l'article 35 du CCAG-MOE. Passé ce délai, le Maitre d'CEuvre est réputé avoir accepté la décision du rejet
du Maitre d'Ouvrage.

Sile Maitre d'Cuvre formule des observations, le Maitre d'Ouvrage dispose d’un délai de 2 mois & compter de
leur réception pour confirmer sa décision motivée de rejet ou pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut
de notification dans ce délai, le Maitre d'Ouvrage est réputé avoir accepté les observations du titulaire.
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Par dérogation a 21.4.1 du CCAG-MOE, le titulaire, en cas de rejet, esttenu d'exécuter & nouveau la prestation
prévue par le marché.

7.7 . Ordres de service délivrés par le Maitre d’ouvrage

Les décisions du Maitre d'Ouvrage prennent la forme d'ordres de service qui sont des documents écrits
notifiés au maitre d'ceuvre.

> Forme de la notification

L'ordre de service est remis au Maitre d’'Euvre contre récépissé, soit adressé par lettre recommandée avec
accusé de réception, soit par tout autre moyen permettant d’en attester la date de réception.

> Nécessité d’'un ordre de service du Maitre d’Ouvrage pour :
- Une décision valant point de départ d'un délai fixé par le marché pour exécuter une prestation
(notamment tel que l'ordre donné au Maitre d’CEuvre d'engager un élément de mission),
- La suspension provisoire de I'exécution des prestations de maitrise d'ceuvre,

> Effets d'un ordre de service - Réserves du Maitre d'Guvre:

- Le Maitre d'CEuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le Maitre
d'Ouvrage, qu'ils aient ou non fait 'objet d'observations de sa part.

- Lorsque le Maitre d'CEuvre estime que les prescriptions d’'un ordre de service appellent des
observations de sa part, il doit les présenter par écrit au Maitre d’Ouvrage dans un délai de 15
jours calendaires sous peine de forclusion. Ce délai court a compter de la date de réception de
I'ordre de service.

- Le Maitre d'CEuvre peut refuser de se conformer aux prescriptions d’'un ordre de service qui serait
susceptible de présenter des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de contrevenir
a une disposition légale ou reglementaire. Dans ce cas, il doit notifier par écrit au Maitre d’Ouvrage
son refus motivé dans un délai de 15 jours suivant la réception de cet ordre de service.

7.8 : Notifications par le Maitre d'ouvrage

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de notifier les documents modifiant le marché (avenant,
décompte, acte spécial de sous-traitance, etc.) par voie électronique.

La notification du marché au titulaire ne vaut pas ordre de service de démarrage des prestations. La tranche
ferme (Phase AVP) sera notifiée par I'envoi d'un ordre de service de démarrage des prestations.

Les délais d'exécution pour chaque phase des tranches optionnelles courent & compter de la date de

notification de chaque ordre de service. Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et adressés au
titulaire du marché qui devra en attester la notification.

7.9 : Obligation de confidentialité

Il est rappelé au titulaire l'application des dispositions de l'article 5.1 du CCAG-MOE. Le titulaire et ses
intervenants sont tenus au secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les
faits, les informations, les études et décisions dont ils ont connaissance au cours de I'exécution du présent
marché. Parallelement, ils ne doivent sous aucun prétexte, sous peine de résiliation du marché, communiquer
par écrit ou oral avec des tiers a propos de ces sujets.

De méme, la remise de documents a des tiers est strictement interdite sans I'accord préalable et exprés du
Maitre d’'Ouvrage.

AP-HP Consultation n° 084_TX_2503 Hoépital San Salvadour
CCAP Mission de maitrise d'ceuvre pour mener les travaux sur les facades de 177145
I'Hotel / Chateau / Broca / Napias et balustrades




Le Titulaire est, également, tenu contractuellement au secret professionnel sur toutes les informations
(techniques, financiéres ou organisationnelles) auxquelles il aurait accés dans le cadre de I'exécution du
présent marché.

Le Titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation léserait gravement les intéréts de I'AP-HP,
s'engage a ce que les informations, documents et savoir-faire, transmis, ne puissent &tre utilisés, ni publiés,
ni communiqués, par quelque moyen, sous quelque forme et quelque maniére que ce soit, sans l'accord
préalable et écrit du RPA. La méconnaissance de cette prescription obligerait le Titulaire a en couvrir les
entieres conséquences.

En outre, le Titulaire veille & ce qu'au cours de I'exécution du présent marché, soient respectées la sécurité et
la confidentialité des données et des accés informatiques de I'APHP conformément aux lois et régimes
applicables, et notamment conformément a la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi n°2018-493
du 20 juin 2018 relative a la protection des données personnelles (article 29) et aux dispositions du code pénal
en vigueur.

A ce titre, le Titulaire s'engage :

- A ne rendre publique aucune information de 'AP-HP, sans l'accord de I'AP-HP, quelle que soit la
source ou l'origine de cette information ;

- Anutiliser les informations et documents délivrées par 'APHP qu’a sa demande exclusive et pour la
finalité définie dans le présent marché ;

- A ne pas divulguer a des tiers, a titre gratuit ou onéreux, et sous quelque forme que ce soit, les
informations et documents communiqués par I'APHP a I'occasion de I'exécution du présent marché ;

- A prendre toutes les mesures pour que lesdites données ne puissent étre accessibles a d'autres
personnes que les personnels attachés a leur traitement et a leur analyse. Ces derniers seront
sensibilisés au caractére stratégique des informations et documents confiés et liés au Titulaire par
un engagement de confidentialité ;

- Ane pas procéder a des copies, utilisations ou diffusion de partie ou totalité d'un fichier et/ou d'une
donnée détenue par 'AP-HP ou installés sur une configuration, sur un support, sur un élément ou
sur un sous-ensemble d'une configuration détenus par celle-ci, a I'exception des copies, utilisations
ou diffusion nécessaires a 'exécution d’une prestation prévue au présent marché, auquel cas l'accord
de 'APHP est nécessaire ;

- A ne pas sortir du lieu d'hébergement des configurations, des supports numériques ou d'autres,
d'éléments ou sous-ensembles d’'une configuration, d'un matériel, ou d'une documentation détenue
par 'APHP sans l'autorisation préalable et écrite de celle-ci.

Le Titulaire sera tenu de conserver un caractére confidentiel a toute idée, tout concept, tout savoir-faire, ou
toute technique, relatifs a 'activité de 'AP-HP, qui lui seront communiqués d'une maniére directe ou indirecte.
Le Titulaire assurera donc la protection de toute information et tout document qui lui auront été confiés, avec
autant de soins que s'il s'agissait de données confidentielles relatives a ses propres affaires.

Le Titulaire sera responsable vis-a-vis de 'APHP de la perte de documents remis sous quelque forme que ce
soit, ou de la divulgation volontaire ou involontaire d'informations communiquées. Le Titulaire s'engage, a ce
titre, a aviser sans délai 'AP-HP de toute disparition, ainsi que de tout incident pouvant révéler un risque de
violation des présentes obligations.

Le Titulaire doit procéder & la destruction ou a la restitution de tous les fichiers manuels ou informatises
stockant les informations saisies, & I'échéance du présent marché, ou préalablement sur ordre de 'AP-HP.

Le Titulaire s'engage a faire respecter ces dispositions par ses personnels, préposés, mais également par tout
opérateur économique intervenant pour le compte ou en partenariat avec le Titulaire (cotraitants et sous-
traitants notamment).

L'AP-HP se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait nécessaire pour constater le
respect des obligations précitées par le Titulaire. En cas de non-respect des dispositions précitées, la
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responsabilité du Titulaire peut également étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-
17 du code pénal.

L'AP-HP se réserve le droit d'exiger du Titulaire du marché, sans versement d'aucune indemnité, le
remplacement immédiat de tout agent salarié de I'entreprise qui aurait contrevenu aux régles précédemment
édictées.

L’AP-HP pourra prononcer la résiliation immédiate du marché, sans indemnité en faveur du Titulaire, en cas
de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

7.10: Gréves

En cas d'arrét de travail imputable au Titulaire, ce dernier devra assurer les prestations considérées comme
indispensables en accord avec la personne publique.

En cas dimpossibilité pour le Titulaire du marché d'exécuter intégralement les prestations dues au titre du
contrat dés le premier jour de gréve, 'AP-HP y pourvoira par tous les moyens qu'elle jugera utiles aux frais,
risques et périls du Titulaire afin d'assurer elle-méme le service minimum.

Les mesures, qui seront prises dans ce cas, seront limitées 2 la durée de I'absence d'organisation de service
minimum, validée par 'AP-HP.

Les sommes dues a ce titre seront recouvrées par 'Administration par tous moyens de droit sauf lorsque leur
montant pourra étre retenu sur les factures mensuelles restant dues.

ARTICLE 8: DOCUMENTS D’ETUDES ET DOCUMENTSA FOURNIRAU
" TITRE DE LA MISSION DELAIS .
8.1: Généralités
1.8.1.1 Contenu

Les pieces a fournir au titre de la mission sont décrites au CCTP, en complément des dispositions des articles
R2431-19 a R2431-23 du code de la commande publique.

Le texte des documents sera en langue francaise.

1.8.1.2 Diffusion

En l'absence de précisions figurant au CCTP, ou en I'absence d’accord expres entre les parties, le nombre
d'exemplaire des documents diffusés sera le suivant :
- 2 exemplaires papier + 1 exemplaire sur support informatique pour le Maitre d'Ouvrage,
- Avec 1 exemplaire papier pour chacun des autres participants : contréleur technique,
coordonnateur SPS, entreprises.

La remise sera assurée par le Maitre d'ceuvre directement auprés de chaque intervenant cité.

1.8.1.3  Support pour I'approbation formelle par le Maitre d’ouvrage

L'approbation formelle de chaque phase de la mission par le Maitre d'Ouvrage se fera sur la base des rendus
papier ou PDF qui seuls feront foi en cas de litige.

AP-HP Consultation n° 084_TX_2503 Hbpital San Salvadour

CCAP Mission de maitrise d'ceuvre pour mener les travaux sur les facades de 19745
I'Hotel / Chéteau / Broca / Napias et balustrades




1.8.1.4 Reproduction par le Maitre d’'ouvrage

Le Maitre d'Ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents provisoires ou définitifs remis par
le Maftre d'ceuvre.

8.2 : Présentation des documents d'études

1.8.2.1 Présentation des documents, nomenclature

Dans le mois suivant le démarrage de chaque phase d'études, il avisera le Maitre d'Ouvrage de la
nomenclature des documents qui seront remis, afin qu'elle puisse étre réajustée pour que le dossier réponde
au mieux aux attentes du Maitre d’Ouvrage.

1.8.2.2 Nombres d’éxemplaires

Les documents d'études sont remis par le Maitre d'Euvre au Maitre d’Ouvrage pour vérification et réception.
Le tableau ci-aprés précise le nombre d'exemplaires a lui fournir.

Document Nombre d'exemplaires

AVP comprenant APS et APD

APS - 1 exemplaire papier + 1 exemplaire sur support informatique

pour le Maitre d'Ouvrage,
- Avec 1 exemplaire papier pour chacun des autres participants

APD - 1 exemplaire papier + 1 exemplaire sur support informatique

pour le Maitre d'Ouvrage,
: Avec 1 exemplaire papier pour chacun des autres participants

PRO - 1 exemplaire papier + 1 exemplaire sur support informatique

pour le Maitre d’Ouvrage,
- Avec 1 exemplaire papier pour chacun des autres participants

ACT Sous support informatique sous Word + 1 exemplaire en PDF validé par
le maitre d'ouvrage
Rapports d'analyse des offres Sous support informatique sous Word + 1 exemplaire en PDF validé par
le maitre d'ouvrage
Dossier(s) marché(s) - 1 exemplaire sur support informatique pour le Maitre d'Ouvrage,
DOE 1 exemplaire sur support informatique pour le Maitre d'Ouvrage,

1.8.2.3 Délais

Les délais d'établissement des documents sont :
En phase études, la durée d'établissement des documents d'études est fixée comme suit :

Eléments de mission Point de départ Délais
APS Date fixée dans l'ordre de service 3 semaines
APD Date fixée dans l'ordre de service 3 semaines
PRO Date fixée dans l'ordre de service 3 semaines
ACT Réception de I'appel d'offres travaux 3 semaines
DOE Date fixée dans I'ordre de service 4 semaines
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Dans le cas ou les délais d'études du maitre d'ceuvre ou de validation du maitre d'ouvrage intégrent au moins

3 semaines au mois d'Aodtt, il pourra étre accordé 2 semaines de délais complémentaire, et une semaine pour
la période de Noél.

Pour les autres documents : fixés par le présent CCAP, le CCTP, & défaut par le CCAG-MOE.

1.8.2.4 Acceptation des documents d’'études - délais de vérification

Par dérogation a I'article 20.2 du CCAG-MOE, la décision par le Maitre d’Ouvrage de réception, d'ajournement,

de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus interviendra avant I'expiration des
délais ci-dessous :

e APS:2semaines
e APD:2semaines
e PRO: 2 semaines
e ACT: 2semaines
e DOE:4semaines

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le Maitre d'Ouvrage du dossier d'étude
concerné. A llissue de ces délais, et en dehors de toute contestation du Maitre d'Ouvrage, I'admission de ces
documents est tacite. L'acceptation des documents d'études peut &tre expressément formulée par le Maitre
d'Ouvrage, ce qui aura pour effet de rendre forclos ces délais.

Par dérogation a I'article 21 du CCAG-MOE, les dossiers APS, APD, PRO et ACT doivent faire I'objet d’un accord
formalisé du Maitre d’'Ouvrage. Il n‘existe pas, dés lors, d'admission tacite.

1.8.2.5 Mise au point des dossiers d’études

Pour chaque élément de mission d'études et sauf accord exprés différent du Maitre d'Ouvrage, la Maitrise
d'Cuvre devra modifier ou compléter les documents établis sans attendre la phase d'études suivante, afin de
prendre en compte les remarques formulées par les différents intervenants.

8.3 : Instruction des demandes d’autorisations administratives

Dés I'APS, la maitrise d'ceuvre assurera une planification et un suivi détaillé du contenu de toutes les
autorisations administratives. La Maitrise d'Cuvre s'engage a organiser et participer & toutes les réunions
nécessaires a la préparation et a la constitution des différents dossiers d'autorisations.

Il est expressément convenu que la prestation due par la Maitrise d'Cuvre comprend la réalisation de
I'ensemble des pieces et le dépot de toutes les demandes administratives nécessaire a la réalisation du projet.

Pour tout dossier d'autorisation administrative une version finalisée sera soumise au maitre d'ouvrage et
éventuellement aux services instructeurs au minimum un mois avant la date prévisionnelle du dépét.

La maitrise d'ceuvre produira tout document complémentaire, modificatif ou spécifique qui serait requis par
I'Administration ou tout service ou organisme spécialisé. Elle assurera le suivi de I'instruction de ces dossiers
aupres des différents organismes ou services spécialisés.

En cas de retard ou de refus pour motif tiré de la méconnaissance des dispositions architecturales,
techniques, de sécurité, de construction, d'implantation et plus généralement de toute réglementation la
Maitrise d'Cuvre sera tenue d'établir une nouvelle demande de reprendre le cas échéant ses études sans
pouvoir prétendre a une rémunération supplémentaire. Les reprises d'études lui seront réglées si l'llégalité
est imputable a une décision du maitre d’'ouvrage diment informé.

Il en sera de méme en cas de refus de toute autre demande administrative nécessaire.
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S'il 'y a lieu a réglement et reprises d'études, les parties s'accorderont sur une rémunération forfaitaire
déterminée conformément aux usages, et a l'importance des modifications a apporter au dossier, a la
circonstance que celles-ci ne sont qu'un accessoire des prestations principales, et aux modalités de
rémunération de ces derniéres.

En aucun cas, la Maitrise d'Cuvre ne pourra arguer du défaut d'accord sur le forfait supplémentaire pour
différer I'exécution de ces reprises d'études.

8.4 : Assistance pour la passation des contrats de travaux

1.8.4.1 Marchés de travaux

Pour chaque consultation, le Maitre d'Cuvre remettra au Maitre d’'Ouvrage :

+ Le rapport d'analyse des candidatures finalisé dans un délai maximum de 20 jours calendaires a
compter de leur date d'ouverture,

+ Le rapport danalyse des offres finalisé dans un délai de 6 semaines a compter de leur date
d'ouverture.

De méme, il établira les Dossiers des Marchés de Travaux dans un délai de 15 jours calendaires a compter de
l'accord du Maftre d'Ouvrage sur les offres retenues et mises au point.

Le titulaire devra dans le cadre de la mission ACT insérer des clauses sociales aux obligations contractuelles
des titulaires des marchés de travaux.

Les attendus détaillés de la phase ACT sont décrits au CCTP.

1.8.4.2 Avenants aux marchés de travaux

Le Maitre d'CEuvre est chargé d'établir tous les projets d'avenants aux marchés de travaux, qu'ils soient
techniques, administratifs ou financiers.

lIs seront présentés en un seul exemplaire, accompagnés des devis correspondants et autres justificatifs,
originaux. Le Maitre d'Cuvre établira ces documents des qu'il le jugera utile pour garantir le bon paiement
des sommes dues aux entreprises. A défaut, une demande formelle lui en sera faite par le Maitre d’Ouvrage
et les projets d'avenants aux marchés de travaux devront alors étre présentés dans un délai de 15 jour
calendaire.

8.5 : Visa des études d'exécution des entrepreneurs, précisions a donner

Le Maitre d'CEuvre visera les études d’exécutions établies par I'entrepreneur dans un délai de 10 jours
calendaires (7 jours calendaires ponctuellement dans I'hypothese d’'une urgence identifiée et justifiée) a
compter de la date de réception par le Maitre d'Cuvre des documents.

Le Maitre d'CEuvre fournira aux Entrepreneurs les détails nécessaires a I'exécution dans un délai de 7 jours
calendaires, a réception de la fiche de demande de renseignements de I'entreprise.

Les visas des plans d’exécution devront faire apparaitre le visa du spécialiste responsable du lot, et le visa du
responsable du mandat, le tout dans le délai de 7 jours calendaires.

Les attendus détaillés de la mission VISA sont décrits au CCTP.
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8.6 : Direction de I'exécution des travaux

Le titulaire assure la direction de I'exécution des travaux et exerce les attributions dévolues au "Maitre
d'CEuvre", conformément aux dispositions applicables au marché de travaux lors de la phase ACT.

Le Maitre d'CGuvre est l'unique responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages et est l'unique
interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par les entreprises I'ensemble des stipulations

des marchés de travaux et ne peuty apporter aucune modification.

Le directeur de projet soumettra au maitre d'ouvrage en phase ACT la définition de 'organisation de la MOE
en phase travaux, pour I'ensemble des missions, avec les profils et CV des différents intervenants.

Les attendus détaillés de la mission DET sont décrits au CCTP.

1.8.6.1 Présence des différents cotraitants

Sauf adaptation convenue expressément avec le Maitre d'Ouvrage, le mandataire ou le cotraitant chargé de
la direction de chantier assurera une présence permanente sur le chantier. En son absence, son ou ses
représentants seront habilités a prendre toutes décisions sans retard.

Le mandataire du groupement ou le cotraitant chargé de la direction de chantier ne pourra déléguer la partie
de cette mission qui concerne la participation physique a toutes les réunions de chantier, qu'avec l'accord
préalable écrit du Maitre d’'Ouvrage sur le nom de son représentant a ces réunions.

Dans le cas ou cet accord serait donné, il devra néanmoins participer personnellement :

- A aumoins une réunion de chantier par mois,

- Aux visites de chantier programmées par le Maitre d'Ouvrage, son représentant agréé devant lui-
méme étre présent aux visites inopinées, a condition d'en étre avisé 72 heures a l'avance,

- Aux opérations de réception des travaux,

- Aux réunions de planification ou de coordination organisées par 'OPC

- Aux réunions périodiques de Maitrise d'Ouvrage.

Les autres cotraitants seront tenus d'assurer eux-mémes la mission DET/AOR, correspondant aux corps d'état
de travaux dont ils sont responsables, sous la coordination et la responsabilité du mandataire.

1.8.6.2 Réunions de chantier, journal et photos de chantier

Le Maitre d'CEuvre est tenu d'organiser et de diriger une réunion de chantier hebdomadaire et aussi
inopinément en tant que de besoin.

A l'issue de chacune de ces réunions, le Maitre d'CGuvre établit un compte-rendu qu'il diffuse a tous les
participants ainsi qu'a la maitrise d'ouvrage, dans le délai de 2 jours ouvrés a compter de la date de réunion.

Un journal de chantier sera ouvert ol seront consignées :

- Les visites et les constatations de la Matitrise d'CEuvre,
- Les photos de l'avancement du chantier effectuées tous les mois sur l'ordre de la Maitrise d'Cuvre,
aux frais du compte prorata des entreprises.

Tous les mois, 3 exemplaires papier du journal de chantier et des photos + 1 exemplaire informatique seront
remis au Maitre d'Ouvrage.
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1.8.6.3 Etablissement et délivrance des ordres de service pour les
entrepreneurs

Le Maitre d'CEuvre est chargé d'émettre et d'établir tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Les ordres de service, seront établis, signés, datés et numérotés par le Maitre d'CEuvre et notifiés par le maitre
d'ouvrage.

Cependant, en aucun cas, le Maitre d'Cuvre ne peut notifier, sans avoir recueilli au préalable l'accord
formalisé du Maitre d'Ouvrage qui signera (et notifiera) les ordres de service relatifs :

- Alanotification de la date de commencement des travaux,

- Aux interruptions et ajournements des travaux,

- Alamodification du programme initial entrainant une modification du projet,

- Alamodification du montant des marchés,

- Alanotification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus,

- Alanotification de la poursuite des travaux au-dela de la masse initiale,

- Alanotification de cas de suspension et de mise en régie

- Alanotification d'une prolongation de délai.

Le Maitre d'CEuvre devra établir et notifier, transmettre les ordres de service aux entrepreneurs dans un délai
de 7 jours calendaires a compter du fait générateur.

1.8.6.4 Autres actions

a. Processus pour les modifications en phase travaux

Le Maitre d’Ouvrage formalisera toute demande de modification des prestations prévues aux marchés de
travaux par une demande écrite.

Le maitre d'ceuvre formalisera également toute proposition ou besoin de modification des prestations
prévues aux marchés de travaux par une demande écrite.

La Maitrise d’Euvre produira, dans les deux cas, une Demande de Modification de Travaux (DMT) précisant :
- La description synthétique des modifications considérées
- Limpact planning y compris les délais de reprise d'études de conception, d'exécution, de synthése et
délai travaux, basés sur une date au plus tard de notification de la modification,
- Les honoraires supplémentaires éventuels,
- Une approche économique par lot de l'impact travaux,
- Le délai de décision de la Maitrise d’Ouvrage.

Sur la base de ces éléments, le Maftre d'Ouvrage pourra décider de poursuivre la modification ou de
I'abandonner. En cas de décision de poursuivre, le Maitrise d’Cuvre produira la Fiche de Travaux Modificatifs
(FTM) et l'instruira selon le processus convenu pour les FTM.

b. Processus pour les Fiches de Travaux Modificatifs (FTM)
Le processus d'élaboration et instruction des FTM est le suivant :

- Etablissement par la Maitrise d'CGuvre d'une Fiche de Travaux Modificatifs (FTM) contenant les
éléments d’études permettant aux entreprises d'établir leurs devis.

- Analyse des devis et préparation de la FTM définitive par la Maitrise d'Cuvre,

- Acceptation formelle de la FTM définitive par le Maitre d’'Ouvrage,

- Préparation d'ordres de service par la Maitrise d'CEuvre pour valider et engager auprés des
entreprises les modifications de travaux induits par la modification.
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c. Délai

Action Délai de réalisation

Etablissement de Fiche de Travaux Modificatifs | 10 jours calendaires a compter de l'accord du

(FTM) et finalisation maitre douvrage ou de la réception du devis de
I'entreprise

Avis motivé sur toute demande d'acceptation | 10 jours calendaires 2 compter de la
d’un sous-traitant transmission du dossier par I'entreprise

Etude compléte, a la demande du maitre de | 15 jours calendaires & compter de la demande
I'ouvrage, d'une modification mineure du projet | du maitre d'ouvrage
et de ses incidences techniques et financiére

Réponse a une question d'un entrepreneur qui | 7 jours calendaires 3 compter de la demande du
conditionne I'avancement des études | maitre d'ouvrage
d’exécution ou des travaux

d. Réglement des marchés de travaux

Le délai de vérification par le Maitre d'Cuvre des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs est fixé
a 8 jours calendaires a compter des dates des accusés de réception des documents ou des récépissés de
remises des validations par I'OPC. Les dates de réception, par le maitre d'ceuvre, des documents présentés
par les entreprises, devront obligatoirement figurer sur les projets de décomptes.

Les projets de décomptes mensuels des entreprises seront intégrés au logiciel qui servira a leur vérification
par la maitrise d'ceuvre. Cette vérification devra faire apparaitre successivement les visas de 'OPC, du
cotraitant responsable du lot, du responsable du mandat en phase chantier, le tout dans le délai de 8j.

Le délai de vérification des projets de décomptes finaux et I'établissement des décomptes généraux est fixé
a 20 jours calendaires & compter des accusés de réception des documents ou des récépissés de remise. Les
dates de réception, par le maitre d'ceuvre, des documents transmis par les entreprises, devront
obligatoirement figurer sur les projets de décomptes finals.

Seul le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant est habilité & suspendre le délai de paiement.

Il appartient au Maitre d’Euvre de transmettre au Pouvoir Adjudicateur ou a son représentant, dés que
possible et en tout état de cause avant l'expiration du délai qui lui est imparti, le projet de décompte
accompagné des observations éventuelles justifiant une suspension de délai.

e. Instruction des mémoires de réclamation

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de 1 mois 3 compter de la date de réception par le
Maitre d'Cuvre du mémoire de réclamation.

8.7 . Opérations préalables a la réception

Les opérations de réception des travaux se dérouleront conformément aux stipulations du CCAG-Travaux
applicable lors de la phase AOR.

8.8 : Outils

1.8.8.1 Plan de management

Le Maitre d'ceuvre établira un plan de management pour formaliser les organisations, procédures, processus,
documents types, etc. instaurés pour maitriser 'opération dans tous ses aspects et en rendre compte au
Maitre d'Ouvrage. Les thémes suivants y seront notamment développés :
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- Organisation des intervenants et répartition des responsabilités,
- Communications et échanges de documents,

- Autorisations administratives,

- Management des études de conception,

- Consultation des entreprises,

- Gestion financiére et comptable,

- Calendriers,

- Management des risques,

- Gestion environnementale,

- Liste des annexes et documents type.

Le Maitre d'ceuvre actualisera périodiquement le Plan de management, au moins chaque trimestre et a
chaque changement d'étape de sa mission.

1.8.8.2 Production informatisée des plans et documents

La maitrise d'ceuvre utilisera les formats de documents suivants :

Fichiers informatisés - Dispositions minimales :

NATURE DU FICHIER LOGICIEL PC
Textes et tableaux Tout fichier doit étre envoyé en format fichiers natifs Microsoft
Tableaux avec calculs Office , notamment Excel versions récentes

Base de données, ....

Images Fichiers JPG

Compression de fichier Fichiers .zip

Tout document fourni en PDF doit de plus étre fourni au format natif.

- Support informatique : les fichiers informatiques transmis sur clé USB et déposés sur plate-forme
d'échanges. La méthode de classement d’écriture devra permettre la lecture simple sur tout PC sans
nécessiter de logiciel supplémentaire.

- Support papier : la mise en ceuvre de ces dispositions ne dispensera pas le Maitre d'Euvre de
remettre tous les documents qu'il émet sur support papier.

L'identification des plans, le cartouche associé aux tirages sur papier, les noms des fichiers, les zones
géographiques, le découpage en niveaux, le découpage en spécialités, etc... seront décrits dans un réglement,
que le Maitre d'Cuvre proposera au Maitre d’'Ouvrage.

8.9 : Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a l'article 6 du C.C.A.G.-Maitrise d'ceuvre, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’'ceuvre, d’hygiéne, de conditions de travail
et de sécurité sur le chantier.

Lors de I'exécution des travaux, si le maitre d'ceuvre constate une ou plusieurs infractions des dispositions
relatives a la législation sur le travail, il a obligation d'en informer immédiatement le maitre d’'ouvrage.

ARTICLE 9: REGLEMENT DES COMPTES AU TITULAIRE
9.1: AVANCES

Le Titulaire bénéficie de I'avance, sous réserve des conditions visées aux articles L. 2191- et L. 2191-3 du Code
de la commande publique. Il peut y renoncer en le mentionnant expressément sur l'acte d'engagement.
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Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en application du
code de lacommande publique dés lors que le marché respecte les conditions mentionnées a l'article R. 2191-
3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées a l'article R. 2391-1.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande
publique, le taux de I'avance mentionné a l'article R. 2191-10 est fixé & 30 % ou a un taux supérieur fixé par
les documents particuliers du marché.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la
commande publique, le taux de I'avance est fixé par les documents particuliers du marché et, a défaut, au
taux minimal prévu a l'article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l'article
R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.

L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique. Son montant
n'est ni actualisable, ni révisable.

9.2: Retenue de garantie

Il nest pas prévu de retenue de garantie.

9.3 : Nantissement

Le certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché sera délivré au titulaire sur
demande expresse. Les demandes doivent étre adressées au Directeur de 'Hopital San Salvadour.

9.4: Acompte

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions suivantes
et en fonction des montants de chaque élément de mission défini dans l'acte d'engagement.

Si le délai d'exécution d'un élément de mission est important, il peut étre réglé avant son achévement par
acomptes mensuels correspondant a la part exécutée, suivant les dispositions de l'article 11.2 du CCAG-MOE.
Dans ce cas, I'état périodique établi par le Maitre d’CGuvre comporte le compte rendu d'avancement de I'étude
et indique le pourcentage approximatif d'avancement d'exécution de I'élément de mission ; aprés accord du
Maitre d'Ouvrage, ce pourcentage sert au calcul du montant de 'acompte correspondant.

Sauf précisions figurant dans I'acte d'engagement et ses annexes, les montants de chaque élément de mission
(de base ou complémentaire) font I'objet d’autant de facturations qu'il y aura de phases distinctes d'études
ou de travaux, calculées au prorata des montants prévisionnels ou réels des travaux de chaque ensemble
d'ouvrages.

La présentation des acomptes périodiques sera faite par le mandataire pour I'ensemble de I'équipe.

9.5: Mission

Les éléments de la mission sont réglés comme suit.

a) Pour I'exécution des prestations AVP :

APS:
- Alavancement sur la transmission de livrables exploitables 40%
- Alaremise du dossier APS 40%
- Alavalidation du dossier APS 20%
APD
- Alavancement sur la transmission de livrables exploitables 40%
- Alaremise du dossier APS 40%
- Alavalidation du dossier APS 20%
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b) Pour I'exécution des prestations PRO :
- Alavancement sur la transmission de livrables exploitables 40%
- Alaremise du dossier APS 40%
- Alavalidation du dossier APS 20%

c) Pour I'exécution des prestations ACT :
- Alapprobation du dossier de consultation des entreprises 40 %,
- Alapprobation du rapport d'analyse 40%
- Alanotification 20 %.

Ces pourcentages pourront faire 'objet de plusieurs facturations, au prorata des montants des marchés de
travaux en consultation ou signés.

d) Pour I'exécution du Visa :
- Réglement mensuel au prorata a 'avancement de la réalisation des études donnant lieu a
VISA 90%
- Au solde tous visa Bons Pour Exécution 10 %

e) DET (direction de I'exécution des travaux) :
- 80 % pendant I'avancement des travaux, sous forme d'acomptes mensuels,
- 10 % alaréception par le Maitre d'Ouvrage des projets de décomptes finaux de tous les lots,
- 10 % a la date de I'accusé de réception, par le Maitre d'Ouvrage, des décomptes généraux
devenus définitifs par les signatures sans réserve des entrepreneurs, ou apres traitement
des réclamations éventuelles des entreprises.

f) AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement):

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit en fonction des résultats des opérations
préalables a la réception.

En cas de réceptions partielles cet élément sera partagé au prorata du montant des travaux concernés :

- 30 % a la date de l'accusé de réception par le maitre d’'ouvrage du proces-verbal des opérations
préalables a la réception comportant la proposition de réception du Maitre d'Cuvre,

- 30 % ala date de l'accusé de réception par le Maitre d'Ouvrage du procés-verbal constatant la levée
de la derniere réserve,

- 30 % a la validation par le MOA des dossiers des ouvrages exécutés (dossiers des
entreprises, dossier de l'architecte, dossier d’entretien ultérieur des ouvrages),

- 10 % a la fin du délai de garantie de parfait achévement.

9.6 : Tranche(s) conditionnelle(s)

Le préambule du CCAP précise dans son article 04, si la mission confiée au maitre d'ceuvre fait |'objet d'un
découpage en une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles.

Il indique également les éléments de mission compris dans chaque tranche.

Le délai d'attente pour la réalisation successive des tranches est limité a deux ans.

Le décompte de ces deux années commence a l'expiration du délai d’acceptation par le maitre
d'ouvrage, du dernier élément de mission de la tranche ferme ou de la tranche conditionnelle

précédente.

Il n’est pas prévu d'indemnité d'attente, ni de dédit afférent aux tranches conditionnelles.
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9.7 . Mission complémentaires (PSE)

La rémunération des dossiers d'études des missions complémentaires sera réalisée de la facon suivante :

- Alaremise de chaque dossier d'études aprés constat de sa complétude par rapport  la liste des
pieces validée en début de phase et du respect du niveau de définition attendu : 70 % de la
rémunération de la phase prévue & la DPGF,

- Alavalidation du dossier d'étude : 30% de la rémunération de la phase prévue a la DPGF,

Il est bien précisé que tout dossier irrecevable de par sa complétude et son niveau qualitatif ne pourra donner
lieu a aucune rémunération a sa remise.

Dans le cas de réserves sur le dossier d’étude (Insuffisance de la maitrise financiére et technique du projet)
un abattement provisoire sur le solde du réglement de la phase pourra &tre réalisé (dans la limite de 10% du
montant de la phase). Le solde sera réglé avec la levée des réserves.

a. Ordonnancement, coordination et pilotage :
- En phases AVP étude APS et APD : modalités de réglement de la méme maniére que pour la
mission de base
- En phases étude PRO/ACT : modalités de réglement de la méme maniére que pour la mission
de base mais la validation de la phase PRO/DCE est conditionné & I'obtention de la certification
phase études
- En phases travaux :
* 40 % en cours de réalisation des travaux, par acomptes mensuels au prorata du délai
de réalisation des ouvrages
*  40% a la certification du projet phase travaux
. 10 % a la réception des ouvrages
) 10% au solde des levées des réserves et fin du parfait achévement des travaux

9.8 : Mission de base : forfait provisoires et définitifs

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérés
comme constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du
montant initial du marché sur la base de la DPGF.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments APS et APD seront payés sur la base du forfait
provisoire de rémunération figurant a I'acte d'engagement.

Les acomptes des éléments suivants seront payés sur la base du forfait définitif de rémunération. Il sera
procede, si nécessaire, a l'occasion de la présentation de 'acompte suivant la notification de I'avenant qui fixe
le forfait définitif de rémunération, a un réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes relatifs
aux éléments précédents.

9.9 : Montant de I'acompte

Le réglement des sommes dues au Maitre d'CGuvre fait I'objet d'acomptes périodiques dont la fréquence est
déterminée aux articles ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques
successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique.

9.10 : Etat périodique et décompte périodique

L'état périodique établi par le Maitre d'Euvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début
du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.
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L'état périodique sert de base a I'établissement par le Maitre d'Euvre du projet de décompte périodique
auquel il doit &tre annexé ou sur lequel il doit étre rappelé.

Le décompte périodique établi par le mandataire pour 'ensemble de la maitrise d'ceuvre indique le montant

total des sommes dues a chaque intervenant de la maitrise d'ceuvre (cotraitants et sous-traitants) depuis le
début du marché jusqu'a I'expiration de la période correspondante, en prix de base hors TVA.

9.11: Projet d'acompte périodique

Dans le cadre de la dématérialisation de la facturation des personnes publiques, le maitre d’ceuvre devra
déposer ses projets d'états d'acompte périodiques sur le portail Chorus.

Le maitre d'ouvrage a souscrit I'acces a un applicatif de gestion des états d’acompte, le logiciel Ediflex de la
société Epicure qui permet I'établissement, la transmission des projets de décomptes périodiques par le
maftre d’ceuvre et leur validation par le maitre d'ouvrage. Dans ce cadre, la maitrise d'ceuvre devra renseigner
le marché dans le logiciel et établir ses projets de décompte dans le logiciel.

Dans la durée du marché, le maitre d'ceuvre devra prendre en compte I'évolution possible du logiciel ou le
recours a une autre procédure.

Il est rappelé que le projet d'acompte périodique, sur lequel sont rappelées les indications suivantes :

- Désignation des parties cocontractantes du Marché (titulaires et Maitre d'Ouvrage, noms et
prénoms pour les personnes physiques, ou raison sociale compléte pour les personnes morales)

- Références du marché et éventuellement de chacun des avenants et actes spéciaux,

- Objet succinct du marché,

- Période au cours de laquelle ont été exécutées les prestations objet de la demande de paiement.

Le projet d'acompte périodique est calculé en indiquant successivement :

1) Le montant du décompte périodique,

2) Le montant de 'acompte, calculé en retenant le montant du décompte périodique ci-dessus, auquel
est soustrait le montant du décompte périodique précédent,

3) Lincidence de la révision des prix appliquée conformément au présent CCAP, en retenant son
montant cumulé pour la totalité de la mission et diminué du cumul précédent,

4) Le montant total des sommes dues au titre de I'acompte, exprimé hors TVA, ce montant étant la
récapitulation des montants 2 et 3 ci-dessus,

5) Lincidence de la TVA, appliquée au montant du point 4 ci-dessus,

6) Le montant total des sommes dues au titre de cet acompte, exprimé TTC, calculé en additionnant les
montants des points 4 et 5 ci-dessus.

Le projet d'acompte est unique pour tous les cotraitants ; il différenciera les sommes dues & chacun.
Les pénalités éventuelles applicables au Maitre d’GEuvre seront calculées conformément au présent CCAP ;

elles seront précomptées (au titre de cet acompte et en cumulé) dans l'acompte, mais non déduites. Les
pénalités ne seront donc décomptées que dans le DGD.

9.12 : Acompte périodique

Le montant de l'acompte périodique a verser au Maitre d’'CEuvre est déterminé par le Pouvoir Adjudicateur ou
son représentant qui vérifie le projet du Maitre d'Cuvre, et augmenté éventuellement des intéréts moratoires
qui seraient dus.

Le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant adresse au Maitre d'Cuvre I'état d'acompte quiil a
éventuellement modifié, via le logiciel de gestion des états d'acomptes.
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9.13: Solde

Apres constatation de I'achévement de sa mission, le Maitre d'Euvre adresse au Pouvoir Adjudicateur ou a
son représentant une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

1.9.13.1 Décompte final
Le décompte final, établi par le Maitre d'CGuvre comprend :

a) Le forfait définitif de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus, fixé dans les
conditions définies au présent C.C.A.P.,

b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le co(t qui résulte des contrats
de travaux passés par le Maitre d'Ouvrage, telle que définie au présent C.CA.P,,

¢) Larémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour l'exécution de I'ensemble de
la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) ci-dessus,

d) Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au Maitre d'Cuvre en application du présent
marché.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

1.9.13.1 Projet d'état de solde

Le Maitre d'CEuvre transmet au Pouvoir Adjudicateur ou a son représentant un projet d'état de solde établi en
reprenant les points indiqués ci-avant, et retenant comme nouveau cumul le décompte final qu'il a établi.

1.9.13.2 Décompte général - Etat du solde

Le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant établit le décompte général qui comprend, aprés vérifications :

a) Le décompte final ci-dessus,

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le Maitre d'Ouvrage,

¢) Le montant, en prix de base hors TVA, du solde, ce montant étant la différence entre le décompte
final et le décompte antérieur,

d) Lincidence de la révision des prix,

e) L'incidence de la TVA,

f) L'état du solde a verser au titulaire, ce montant récapitulant les postes c), d) et e) ci-dessus,

g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

Le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant notifie au Maitre d'CEuvre le décompte général et I'état du solde.
Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par le Maitre d'Cuvre.

9.14: Délai de paiement

Les délais dont dispose le Maitre d'Ouvrage pour procéder aux paiements des acomptes et du solde sont fixés
a cinquante (50) jours, comptés a partir de la réception par le Maitre d'Ouvrage de la demande du titulaire
accompagnée des piéces justificatives nécessaires.

9.15: Intérétes moratoires

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit, et sans autre formalité, le bénéfice d'intéréts
moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du délai global jusqu’'a la date de mise en paiement du
principal inclus. La date prise en compte pour le délai de paiement est la date de recevabilité du projet de
décompte apreés correction d'erreurs éventuelles. Les intéréts moratoires, appliqués aux acomptes ou au
solde, sont calculés sur le montant total de 'acompte ou du solde, toutes taxes comprises, aprés application
des clauses de révision et de pénalisation.
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Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

DES TRAVAUX - PENALITES

10.1 : Contenu et coiit des travaux de l'opération - modifications
1.10.1.1 Contenu des travaux

Les travaux comprennent toutes les prestations nécessaires pour mener a leur terme la réalisation des
ouvrages définis au Programme Technique Détaillé et ses annexes.

1.10.1.2 Prise en compte des modifications en cours d’opération

Les modifications de projet seront prises en compte a I'avancement par la maitrise d'ceuvre selon les
dispositions qui suivent.

Pour faciliter leur mise en ceuvre, le Maitre d'Cuvre proposera, pour la durée de son marché, un outil de suivi
classant les prestations modificatives selon les dispositions suivantes.

Modifications a la demande du Maitre d'Ouvrage.

Les modifications suivantes ne sont pas prises en compte comme modifications de programme et les études,
plans, dossiers et prestations correspondants sont dues au titre du forfait initial :

- Les adaptations du projet en phase APS, de I'agencement des locaux en phase APD pour
répondre au bon fonctionnement,

- Les observations formulées par le Maitre d’'Ouvrage sur le projet aux différents stades des
études,

- Les modifications du projet suite a des observations formulées par des tiers et acceptées par
le Maitre d’'Ouvrage telles que par le Controleur Technique, I'Architecte des Batiments de
France, le Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, les autres tiers...

- Les modifications quantitatives mineures,

1.10.1.3 Modifications qui s'imposent

Les modifications qui s'imposent résultant d'aléas sur la nature des sols, d'exigences administratives nouvelles
ou de modifications reglementaires intervenues aprés 'APD devront étre évalués précisément par la maitrise
d'ceuvre et pourront faire I'objet d'une réévaluation du colt prévisionnel des travaux et du forfait de
rémunération.

1.10.1.4 Modifications de la durée du chantier

La durée du chantier est estimée a 36 mois. Dans le cadre du caractere global et forfaitaire de sa mission, la
maitrise d'ceuvre s'engage a ne pas demander d’honoraires complémentaires en cas de dépassement de ce
délai.

Cette clause prévaut si les causes identifiées de retard sont parmi les suivantes :
- Aléas techniques
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- Défaillance d'une ou plusieurs entreprise(s) titulaire(s) de 'un des lots de marchés de travaux ou
d'un ou plusieurs sous-traitants.

- Retards provenant d'aléas administratifs et opérationnels non imputables a 'AP-HP

De plus, la maitrise d'ceuvre ne pourra étre rémunérée pour une prolongation de chantier dont l'origine lui
est imputable.

1.10.1.5 Toutes autres modifications

Sans modification du programme, le Maitre d'ceuvre fournira les études, plans, dossiers et autres prestations
correspondantes lorsque des adaptations ou des prestations supplémentaires sont nécessaires ou acceptées
notamment pour :

- Compenser une erreur, omission, ou imprécision du Maitre d’ceuvre,

- Rendre le projet conforme aux réglementations en vigueur, aux régles de I'art, notamment suite
a des interventions du contréleur technique ou du CSPS,

- Respecter le coQt prévisionnel des travaux.

Ces études ou travaux supplémentaires ne donneront pas lieu a rémunération complémentaire.

lIs ne modifieront ni le colt prévisionnel des travaux, ni le calendrier des études, ni I'objectif de livraison ; ils
seront inclus dans le co(it constaté des travaux servant a déterminer I'éventuelle pénalité appliquée au Maitre
d'ceuvre dans les conditions du présent article.

10.2: Engagement de la maitrise d'ceuvre sur le coiit des travaux de I'opération
1.10.2.1 Engagement du maitre d'ceuvre relatifs au coit des travaux

Le Maitre d'CEuvre s'engage a respecter successivement :

- Le co(t prévisionnel provisoire des travaux, CO
- Le coQt prévisionnel définitif des travaux, C
- Le co(t final de réalisation des travaux, C final MOE

A défaut, il sera fait application des mesures et pénalités décrites a l'article 11.3.

1.10.2.2 Le co(it prévisionnel des travaux : CO

Le présent marché est conclu sur la base du montant provisoire du colt prévisionnel des travaux valant
enveloppe financiére du Maitre d'Ouvrage, CO.

L'enveloppe CO est définie par :

Co Enveloppe financiére attribuée aux travaux estimés par la maitrise d’ouvrage a l'issue de la faisabilité,
évaluée en lots.

Co =1 390 000,00 € HT valeur MO mai 2025
Le maitre d'ceuvre s'engage a avoir pour objectif que le projet remis en fin de chaque phase APS et APD
respecte strictement ce co(t prévisionnel CO, enveloppe financiére fixée par le Maitre d'Ouvrage.

A programme constant, le maitre d'ceuvre ne devra pas dépasser l'enveloppe des travaux CO définis par le
maitre d'ouvrage, qui est une enveloppe maximale.

Dans le cas contraire, il est tenu, tout au long de 'APS et de I'APD et sans indemnité, d'adapter son projet dans
le respect des régles de I'art et dans les délais d'études prévus de maniére a rester dans les limites de cette
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enveloppe, et ce sans attendre le refus éventuel par le maitre d'ouvrage de sa proposition de coQt prévisionnel
des travaux.

Jusqu’a I'APD, en cas de non-respect du CO & programme constant, la maitrise d’ceuvre doit réaliser un dossier
présentant 'ensemble des pistes détaillées d’économie en priorisant dans un premier temps les propositions
sans impact sur le programme ou a impact mesuré. Dans le cas ol ce dossier n‘est pas remis ou incomplet la
phase ne sera pas rémunérée, le dossier étant jugé incomplet et non conforme.

Le maitre d'ceuvre pourra identifier des solutions vertueuses en codt global & 'APS ayant un impact mesuré
sur le Co a condition de les argumenter avec précision dans un dossier justificatif spécifique permettant les
arbitrages éventuels de la MOA conduisant & stabiliser et arbitrer lesdites solutions techniques et
architecturales.

Il'est précisé que I'enveloppe financiére Co est corrigée par la Maitrise d’Ouvrage pour tenir compte des
éventuelles modifications de programme intervenues apres la date d’engagement du maitre d'ceuvre et dont
ce dernier n'est pas responsable. Le maitre d'ceuvre tiendra une comptabilité analytique des modifications de
programme disponible en temps réel sur tout le processus de 'opération pour le maitre de I'ouvrage.

Le colt des éventuels aléas pourra étre ajouté dans I'enveloppe financiére CO par décision du maitre
d'ouvrage et sur la base des propositions argumentées et chiffrées du maitre d'ceuvre. Ceci peut concerner,
sur justification, des incidences liées a des diagnostics ou plans fournis post-notification. Ces incidences ne
pourront excéder les capacités financiéres du maitre d'ouvrage.

1.110.2.3 Colit prévisionnel définitif des travaux: C

Le colt prévisionnel définitif « C » est la somme du montant de travaux sur lesquels le maitre d'ceuvre
s'engage au terme de 'APD et assume sa mission et qui est nécessaire pour mener a son terme la réalisation
des ouvrages définis au programme, éventuellement modifié au cours de 'APS ou de I'APD.

Le colt prévisionnel définitif des travaux, dénommé C est arrété par le Maitre d’Ouvrage sur la base de
I'estimation prévisionnelle établie par le Maitre d’GEuvre 3 l'issue des études d'avant-projet définitif (A.P.D),
apres examen contradictoire de ces documents d'études, et si besoin, aprés mise au point du projet et prise
en compte des modifications portées.

Un avenant est alors établi; il fixe le montant du coGt prévisionnel définitif des travaux que le Maitre d'Guvre
s'engage a respecter sous réserve des sanctions prévues ci-aprés et il fixe le forfait définitif de rémunération.

Le colt prévisionnel définitif des travaux sera établi sur la base de l'allotissement des marchés de travaux
retenu en phase APD.

En phases PRO et ACT, le maitre d'ceuvre devra justifier de la compatibilité du projet avec son engagement
APD. Tout risque de dépassement identifiable conduisant a des mesures d'économie & due concurrence

1.10.2.4 Passage du colt prévisionnel provisoire au coiit prévisionnel définitif

Dans I'hypothése ou le colt prévisionnel des travaux proposé par le Maitre d’Guvre a I'appui de son Avant-
projet définitif (A.P.D.) serait supérieur au colt prévisionnel provisoire des travaux mentionnés 3 I'Acte
d'engagement éventuellement adapté pour intégrer des modifications de programme et aléas, le pouvoir
adjudicateur aura le choix suivant :

- 1ére possibilité :

Soit REFUSER d'approuver les prestations.
Et demander au Maitre d'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un

projet compatible avec l'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux, fixée par le Maitre
d'Ouvrage.
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Ou demander au maitre d'ceuvre qui s'y engage de reprendre gratuitement tout ou partie de ses études (sans
se limiter a la recherche d'économie par changement des finitions) pour intégrer des modifications du projet
permettant d'aboutir a un projet compatible avec un nouvel objectif d'enveloppe financiére prévisionnelle
affectée aux travaux assortis d'un taux de tolérance, fixé par le Maitre d'Ouvrage. Dans ce cas, le délai de
reprise sera proportionné a la réalité du travail a mener par rapport au travail et délai initial.

Sile Maitre d'Euvre n'est pas en mesure de maintenir son co(t prévisionnel a l'intérieur de 'enveloppe arrétée
par le Maitre d'Ouvrage, sans remettre en cause le projet :

e Le Maitre d'CEuvre pourra étre considéré comme défaillant.
e Etleprésent marché pourra étre résilié en dérogation a l'article 30 du CCAG-MOE.

- 2éme possibilité :

Soit ACCEPTER d'approuver les prestations du Maitre d'ceuvre.
Et modifier le coGt prévisionnel des travaux.

1.10.2.5 Tolérance sur le colit prévisionnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance égal a 5%.

1.10.2.6 Application de la tolérance sur le coiit prévisionnel provisoire et
engagement du titulaire

Lors de la phase d'attribution des marchés de travaux : COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX et respect du co(t
prévisionnel définitif.

Lorsque le Maitre d’'Ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence pour la passation des marchés
de travaux, le Maitre d'CEuvre établit le colt des travaux tel qu'il résulte de la consultation.

Ce co(t, dit COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX, est obtenu en multipliant le montant des offres considérées,
tous critéres confondus, comme les plus intéressantes par le Maitre d'Ouvrage, par un coefficient de
réajustement égal au rapport des index BT01 (catégorie batiment) pris au mois Mo des offres travaux ci-
dessus et au mois mo des études du marché de maitrise d'CEuvre. Ce coefficient est arrondi au millieme.

Dans le cas d'appels d'offres échelonnés le colt de référence est établi en prenant en compte le dernier
montant retenu pour chacun des lots a savoir les montants des lots déja attribués, les montants des lots issus
des consultations en cours, les estimations de la maitrise d’'ceuvre validées sur les lots n'ayant pas encore fait
I'objet d'une consultation,

a. Dans I'hypothése ol le coiit de référence est supérieur au seuil de tolérance
Le Maitre d'Ouvrage peut déclarer I'appel d'offres infructueux sur un ou plusieurs lots.

Le Maitre d'Ouvrage peut également demander la reprise des études. Le Maitre d'Euvre a l'obligation de les
reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base
de négociation devant conduire a une offre respectant le colt prévisionnel définitif des travaux.

Le Maitre d'Cuvre fait des propositions dans ce sens au Maitre d’Ouvrage dans un délai de 15 jours
calendaires suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d'Euvre doit établir
un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 20 jours calendaires a compter de la
réception de cette acceptation afin de permettre au Maitre d'Ouvrage de lancer une nouvelle procédure
d'appel d'offres ou d’engager une négociation.

Dans le cas d'une procédure négociée (suite ou non a appel d'offre infructueux), le maitre d'ceuvre devra sur
la base de l'analyse des offres proposer des mesures d'économies (descriptif et chiffrage) sous 8 jours
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calendaires et mener toutes les réunions nécessaires avec les entreprises. Le Maitre d'Guvre s'engage a
reprendre ses études selon ces procédures jusqu'a ce que le COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX soit inférieur
AU SEUIL DE TOLERANCE.

Au terme des propositions du Maitre d'ceuvre, le Maitre d’Ouvrage peut résilier le marché si les montants des
offres de prix dépassent le colt prévisionnel définitif assorti de la tolérance ou s'il estime que les modifications
apportées dénaturent le programme contractuel ou le projet retenu. Dans ce cas, la résiliation se fera selon
les modalités de larticle 32 du CCAG-MOE, sans indemnité et avec un abattement de 10% sur les études
réalisées par le Maitre d'ceuvre, pour non-engagement sur le colt des dépenses pour travaux ou
équipements.

b. Dans I'hypothése oli le COUT DE REFERENCE dépasse le COUT PREVISIONNEL DEFINITIF DES
TRAVAUX sans toutefois atteindre le SEUIL DE TOLERANCE

Le Maitre d'Ouvrage peut également déclarer I'appel d'offres infructueux. Dans ce cas, le Maitre d'Euvre
étudie les adaptations (techniques, calendaires, etc....) de nature a réduire ce cot et sans que cela n'ouvre
droit a rémunération complémentaire.

Dans les deux cas, la possibilité est laissée au maitre d'ouvrage de contractualiser des marchés de travaux au-
dela du colt prévisionnel définitif des travaux sans que cela ouvre droit & une rémunération complémentaire.

1.10.2.7 Coiit de réalisation des travaux et engagement du titulaire

Le colt de réalisation des travaux est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux passés
par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation du projet.

Le Maitre d'Guvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Le codt de réalisation est réputé établi en mois de valeur des marchés de travaux, ou, 3 défaut, sur la base
des conditions économiques du mois Mo correspondant au mois de remise de l'offre.

1.110.2.8 Tolérance sur le coiit de rélisation des travaux

Le coGt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 5%.

1.10.2.9 Application de la tolérance sur le coiit de réalisation des travaux

Définition du « SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX »

Le seuil de tolérance est égal au co(t de réalisation des travaux majoré du produit de ce coQt par le taux de
tolérance qui lui est affecté.

Définition du « COUT CONSTATE APRES ACHEVEMENT DES OUVRAGES »

Le coQt constaté déterminé par le Maitre d’Ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, hors
révisions et ramené en valeur des marchés de travaux MO, des travaux réellement exécutés dans le cadre des
contrats, marchés, OS, avenants, commandes directes du Maitre d'Ouvrage, réclamations accordées aux
entrepreneurs, dans le cas ou elles sont imputables au Maitre d'Guvre intervenus pour la réalisation de
I'ouvrage a I'exclusion des travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés a la suite d'une
décision indépendante de la volonté du Maitre d'Guvre (changement de réglementation, travaux Maitrise
d'Ouvrage, etc...).

Les surcoQts éventuels résultant des déclarations accordées aux entrepreneurs, dans le cas ou elles ne sont
pas imputables au Maitre d'Euvre, du remplacement d'une entreprise défaillante ainsi que les incidences des
pénalités et primes appliquées aux entreprises sont également exclus.
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Le montant des travaux supplémentaires consécutifs & une omission, imprécision ou erreur de décision du
Maitre d'CEuvre est pris en compte pour le cot total constaté des travaux.

1.10.2.10 Pénalités pour dépassement du SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE
REALISATION DES TRAVAUX

Sile COUT CONSTATE est supérieur au SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX, le
concepteur supporte une pénalité égale a la différence entre le coQt constaté et le seuil de tolérance multipliée
par le taux de rémunération.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments de missions postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

A titre conservatoire, si en cours d'exécution de travaux, le codt de réalisation des ouvrages augmenté du
coQt des travaux non prévus (hors travaux modificatifs du Maitre d'Ouvrage) dépasse le seuil de tolérance sur
le colt de réalisation des travaux, des retenues intermédiaires peuvent &tre appliquées & la diligence du
Maitre d'Ouvrage - par fractions réparties sur les décomptes d’honoraires du Maitre d'Euvre correspondants
aux éléments de mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

10.3: Pénalité de retard et autre pénalités applicables a la maitrise d'oeuvre

Par dérogation a l'article 16 du CCAG-MOE, les pénalités pour retards sont les suivantes, elles sont cumulables
avec toutes les autres pénalités précisées au présent CCAP.

1.10.3.1 Généralités

Le montant des pénalités n'est ni révisé, ni actualisé. Il n’est pas assujetti a la TVA ; en cas d'application, les
pénalités devront étre déduites du montant TTC de I'acompte ou du solde a payer.

Le mandataire devra répartir les pénalités entre les membres du groupement, a défaut, il supportera
I'intégralité des pénalités.

Lorsqu'elles sont calculées par référence aux montants du marché, il s'agit pour la mission de base du forfait
total définitif tel qu'il s'établit au présent CCAP. En attendant la fixation de ce co(t, on utilise le montant
provisoire. Une régularisation est opérée dés que la rémunération finale est arrétée au solde du marché. Pour
les missions complémentaires, il s'agit des forfaits fixés au marché.

Le calcul des délais est déterminé en application de larticle 15 du CCAG-MOE. Les délais indiqués
comprennent les périodes de congés payés annuels, qui ne pourront s'ajouter en aucun cas au temps dont
dispose le Maitre d'Euvre pour assurer les prestations. lls comprennent les temps d'échanges itératifs
nécessaires a la mise au point des prestations.

Le montant total des pénalités appliquées au titre du présent article 10.3 ne pourra excéder 15% du montant
final du marché de maitrise d'ceuvre (forfait total définitif y compris missions complémentaires).

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG / MOE, le titulaire du marché n'est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 € pour I'ensemble du marché.

En cas de non-respect des obligations de transmission des attestations fiscales et sociales relatives, le Titulaire
pourra se voir appliquer des pénalités de 500 euros par jour de retard. Le montant total de celles-ci ne peut
excéder 10 % du montant minimum du marché ni la somme de 45 000 euros.

Certains retards ne pourront conduire a pénalités :

- Les éventuels retards dans I'obtention des autorisations administratives dans la mesure ou elles ne
sont pas dues a une insuffisance des dossiers constitués par la maitrise d’ceuvre (dossiers non
présentés aux services instructeurs au préalable ou dossiers incomplets ou imprécis)

- Les cas de force majeure.
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Certains retards conduiront a une réduction des pénalités :

- Les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du Maitre d'ouvrage dans les délais fixés

entre les parties.

1.10.3.2 Mission de base et mission complémentaire

En cas de retard imputables au Maitre d'CEuvre, il pourra subir sur ses créances des pénalités dont le montant
est fixé par jour calendaire de retard, en montants HT calculés sur la base des honoraires HT de la mission

concernée, correspondant a :

RETARD OU ERREUR DANS L'EXECUTION DE LA MISSION DU MAITRE D’ EUVRE

PENALITE PAR JOUR CALENDAIRE DE RETARD-
MONTANT PENALITES CALCULE SUR HT
HONORAIRES DES MISSIONS DE BASE + OPC

Retard dans la présentation d'éléments dossiers d'études de
conception et des dossiers des ouvrages exécutés conformes : APS,
APD, PC, PRO, DCE, DOE

800€ par dossier ou élément de
dossier concerné

ACT:

- Retard dans les réponses aux questions des entreprises,

- Retard dans la fourniture du rapport d'analyse des offres aprés
ouverture des plis,

- retard dans les négociations

100€
100€ par rapport concerné
100€ par marché

Retard dans la présentation des marchés de travaux

400€ par marché

Retard dans la présentation des avenants aux marchés de travaux

100€ par avenant

Retard dans la validation des sous-traitants

100€ par demande d'agrément de
sous-traitant

Direction de I'exécution des travaux :

- Retard dans la diffusion des comptes rendus de réunions
- Retard dans l'établissement des DTM, FTM ou ordres de
services

100€ par compte-rendu
100€ par FTM ou ordre de service

Direction de I'exécution des travaux :

- Retard dans la vérification des projets de décomptes
mensuels ou final des entrepreneurs ou erreur dans ces
vérifications

- Absence aux réunions de chantier

100€ par projet de décompte mensuel
ou final

500€ / par absence

Direction de I'exécution des travaux :
- Retard dans l'instruction des mémoires en réclamation

200€ par mémoire en réclamation

Visa des plans d'exécution des entreprises et détails nécessaires a
I'exécution

- Retard dans le visa de documents ou dans la transmission
des détails nécessaires a I'exécution

100€ par document ou détail

concerné

Opérations préalables a la réception, levées de réserves

- Dépassement de chacun des délais figurant aux articles 41
a 43 (chapitre 5) du CCAG-Travaux 2021, que la réception
soit partielle ou totale

- Dépassement des délais pour remise des procés-verbaux
relatifs aux prestations ou épreuves dont I'exécution a fait
I'objet de réserves lors de la réception (partielle ou totale) et
aux propositions complémentaires correspondantes du
Maitre d'Cuvre a la personne responsable des marchés

200€ par délai concerné

200€ par PV de
réserves concerné

réception avec
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Non-Respect de la complétude et qualité des dossiers d'études

La remise d'un dossier d'étude ne respectant pas le coQt prévisionnel des travaux est considérée comme un
dossier irrecevable et les pénalités de retard sur la remise des dossiers d'études ci-avant s'appliquent. De
plus, une retenue de 10 % pourra étre réalisé a la validation sur tous les dossiers qui ne répondraient pas aux
exigences du CCTP et du CCAP.

1.10.3.3 Autres pénalités

Dans le but d'inciter le Maitre d'CEuvre a exécuter sa mission dans les conditions prévues dans le Dossier de
Consultation des Entreprises pour I'exécution des travaux, avec tout le sérieux et la rigueur nécessaire a une
bonne qualité des ouvrages, et a respecter le coQt prévisionnel des travaux, le Maitre d’'Ouvrage pourra lui
appliquer des pénalités dans les cas suivants :

Non-respect des délais d'exécution des travaus,
- Non-respect de la qualité, et non-conformité de la réalisation,
- Non-respect du colt prévisionnel des travaux

a. Non-Respect des délais d’exécution des travaux

En cas de retard d'exécution excédant une franchise de 20 jour calendaire, imputable au Maitre d'Cuvre lui-
méme, une pénalité pourra étre appliquée sur les créances du Maitre d'GEuvre.

Cette penalité, par jour calendaire de dépassement, comptée dés le premier jour de retard, sera égale a :
1/20.000éme du montant HT du présent marché.

Cette penalité ne sera pas applicable si, dans le cas d'un retard imputable & une ou plusieurs entreprise(s), le
Maitre d'GEuvre établit qu'il a pris les mesures ou sanctions qui s'imposent a I'encontre de I'entreprise, et
proposé au Maitre d‘Ouvrage les dispositions propres & y remédier.

b. Non-Respect de la qualité et conformité de la réalisation

Lors des études, la qualité des études devra étre conforme aux dispositions prévues au CCAP et CCTP. Dans
le cas de pieces non conforme, le maitre d'ceuvre disposera de 2 semaines pour remettre ces piéces reprises.
Si ce délai n'est pas respecté, le Maitre d'CEuvre pourra encourir sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour calendaire de retard est fixé a 1/50.000&éme du montant HT du marché.

Pendant I'exécution des travaux, la qualité des travaux et ouvrages devra étre conforme aux dispositions qui
ressortent de I'application des textes réglementaires et normatifs (régles de sécurité, normes francaises,
D.T.U., avis techniques, etc.) des spécifications techniques détaillées des marchés de travaux et des exigences
formulées par les différentes autorités locales compétentes.

Dans le cas contraire, le Maitre d'Euvre proposera sous 10 jours calendaires & compter du constat de défaut,
au Maitre d'Ouvrage et en concertation avec lui, un plan comportant toutes les dispositions propres a corriger
ces défauts de qualité. Il prendra immédiatement toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les
corrections.

Si ce délai n'est pas respecté, le Maitre d'CEuvre pourra encourir sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour calendaire de retard est fixé a 1/50.000éme du montant HT du présent marché.

(A Non-Respect des coiits

Il est rappelé que le dépassement du seuil de tolérance sur le co(t de tolérance des travaux entraine une
pénalité selon I'article 10.3 ci-avant.
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ARTICLE 11: ASSURANCES

11.1: Garantie d’assurance des inytervenants

Tous les intervenants qui constituent la maitrise d’ceuvre devront &tre titulaires des polices d'assurance
suivantes souscrites auprés d'assureurs notoirement solvables :

Police Responsabilité Civile, Professionnelle, en cours de conception, chantier et apres livraison

Chaque bénéficiaire d'un contrat de maitrise d'ceuvre devra &tre titulaire de polices couvrant pour des
montants suffisants, eu égard aux caractéristiques du chantier et & son environnement, la généralité des
responsabilités qu'il encourt en vertu du droit francais, y compris les dispositions contractuelles, & I'égard de
tout intervenant ou tout tiers au chantier, tout contractant, y compris le Maitre d’Ouvrage.

La garantie devra couvrir 'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non &
un dommage corporel ou & dommage matériel, garanti ou non.

Cette garantie devra valoir tant avant qu’en cours de travaux et qu‘aprés réception, aussi longtemps que la
responsabilité de l'intervenant peut étre recherchée.

Le Maitre d'Guvre est tenu de se faire justifier par ses sous-traitants qu'ils ont eux-mémes souscrit une
assurance garantissant leurs responsabilités aux conditions indiquées ci-dessus.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de souscrire pour le compte de tout ou partie de la maftrise
d'ceuvre en fonction de I'absence ou de linsuffisance de leur garantie, toute couverture qui lui semblerait
nécessaire, en nature de garantie ou en montant de couverture.

11.2: Garantie décennale des ouvrages de batiment

La Maitrise d'ceuvre devra, conformément & la loi 78/12 du 4 janvier 1978, étre couverte par une police
d’assurance de responsabilité décennale.

Cette police devra prévoir une garantie & hauteur du montant des réparations sans excéder un capital égal
aumontant total des travaux d'origine, sauf dérogation acceptée expressément par le Maitre d’Ouvrage. Dans
tous les cas, le capital garanti accepté devra étre exclusif de toute régle proportionnelle de capitaux, le Maitre
d'Ouvrage se réservant la possibilité de souscrire une police décennale complémentaire pour élever le
montant des garanties des intervenants et & leurs frais.

La maitrise d'ceuvre devra étre couverte pour les dommages engageant la garantie de Bon Fonctionnement
des éléments d'équipement dissociables du batiment sur le fondement de l'article 1792-3 du Code Civil ou
des principes dont cet article s'inspire, des dommages éventuels découlant aprés réception des travaux neufs
et portant atteinte aux existants et des dommages immatériels consécutifs & ces dommages.

De plus, la garantie devra couvrir également la réparation des dommages a I'ouvrage en cours de travaux,
découlant d'un effondrement, y compris les frais de déblais et les conséquences de I'erreur sans désordres
en cours de travaux.

Les intervenants devront justifier, outre de qualifications, de la couverture effective par leurs assureurs des
lots qui leur sont attribués.

1.11.2.1 Attestation d’assurance

Les attestations d'assurance de responsabilité civile et responsabilité décennale exigées des intervenants
devront étre adressées a tout moment de I'exécution de I'ouvrage : faute de respecter cette formalité, le
marché de l'intervenant pourra étre résilié de plein droit & ses torts exclusifs.

Les attestations produites devront étre datées de moins de trois mois et émaner de la Compagnie d'assurance
elle-méme. Elles devront comporter mention que I'assuré est a jour de ses primes. L'attestation d'assurance
décennale, devra viser expressément le chantier et indiquer que le montant de garantie est un premier risque
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exclusif de la régle proportionnelle de capitaux. Aucun réglement pour solde ne sera effectué sans
présentation d'un certificat d'assurance conforme.

1.111.2.2 Absence ou insuffisance de garantie

En cas de Dommages Ouvrage, toute surprime appliquée par I'assureur Dommages Ouvrage du fait d'une
absence ou insuffisance d'assurance de la maitrise d'ceuvre, toute surprime appliquée par l'assureur
Dommages Ouvrage du fait d'une absence de qualification ou de tout autre cause, est automatiquement mise
alacharge del'intervenant responsable, lequel s'engage a la régler au Maitre d'Ouvrage dés que la notification
lui en est faite par ce dernier.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger une augmentation des plafonds ou une extension des
garanties des intervenants, si les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus élevée ou plus étendue.

La souscription de contrats d'assurance par le Maitre d'Ouvrage ne dégage en aucune facon la Maitrise
d'Cuvre de ses obligations vis a vis du Maitre d'Ouvrage, de ses cocontractants et des tiers. Elle reste tenue
de garantir le Maitre d’Ouvrage de toute recherche en responsabilité ou de tout dommage de son fait et
s'oblige a répercuter I'ensemble des obligations d'assurance & ses sous-traitants éventuels.

1.11.2.1 Police d'assurances éventuellement souscrites par le maitre d'ouvrage

Dommage-Ouvrages

Par la conception du projet et ses méthodes d'exécution, la Maitrise d'ceuvre facilite I'assurabilité de
I'opération en limitant les risques et en concevant des ouvrages de technicité courante, ou faisant 'objet d'avis
techniques du CSTB. Les ouvrages de technicité non courante ou devant faire d'objet d'avis techniques de
chantier devront faire I'objet d'un accord du Maitre d'Ouvrage. A défaut, le Maitre d'ceuvre modifiera la
conception de ses ouvrages.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de souscrire pour tout ou partie des ouvrages de I'opération une
police d'assurance Dommages Ouvrages.

La franchise est supportée par I'entreprise ou les entreprises dont les corps d'état sont endommagés. A
défaut, elle est imputée au compte prorata du chantier.

Tous Risques Chantier

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de souscrire pour la durée des travaux une police d'assurance
Tous Risques Chantier couvrant, a concurrence de leur montant, les coQits de réparation des travaux neufs en
cas de dommages matériels les atteignant.

La franchise est supportée par I'entreprise ou les entreprises dont les corps d'état sont endommagés. A
défaut, elle est imputée au compte prorata du chantier.

ARTICLE 12: PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le marché fait application des dispositions qui figurent & I'article 24 du CCAG MOE. Sous réserve du droit
moral du Maitre d'ceuvre, le présent marché sera interprété comme donnant les droits les plus larges au
Maitre d'Ouvrage pour utiliser I'ceuvre du Maitre d’'CEuvre. En cas de doute, il sera interprété en faveur du
Maitre d'Ouvrage.

En contrepartie du paiement du prix, le titulaire céde a titre exclusif & 'AP-HP I'ensemble des droits
patrimoniaux relatifs aux livrables de ses prestations et plus précisément aux documents émis dans le cadre
de ses prestations, tels que formulés dans les articles L.122-2 et L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Ces droits comprennent pour 'AP-HP le droit de représenter et de reproduire tout ou partie des documents
produits par le titulaire, y compris celui de les utiliser dans le cadre de besoins ultérieurs de 'AP-HP, ainsi que
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le droit de les adapter, c'est a dire le droit d'exécuter ou de faire exécuter toutes modifications, corrections,
traductions et extractions nécessaires a I'exploitation des documents, dans les conditions définies ci-aprés.

Le droit de représentation s'entend comme le droit de communiquer, les documents émis a tous prestataires
ou cocontractants de I'AP-HP par quelque procédé que ce soit, connu ou inconnu & ce jour.

Le droit de reproduction s'entend comme le droit de fixer ou de faire fixer matériellement les documents
émis par tous procédés qui permettent de les archiver ou de les communiquer aux candidats, prestataires ou
contractants de I'AP-HP ainsi qu'a toutes autorités, le droit de réaliser sur tous supports et par tous moyens
et dans tous formats, la reproduction des documents en tel nombre qu'il plaira a I'AP-HP, et de mettre ou
faire mettre en circulation toute reproduction et copie de ces documents dans tous formats et par tous
moyens et sur tous supports tels que : support papier, support électronique... Dans tous les autres cas,
I'accord expres du titulaire de chaque marché est requis.

La cession est consentie a titre exclusif & 'AP-HP et ce pour toute la durée légale de protection des droits de
propriété intellectuelle telle qu'elle résulte des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et des
conventions internationales ratifiées par la France, y compris les cas de prolongation éventuelle de cette
dureée et ce, sans limitation territoriale pour la France et I'étranger.

Le titulaire ne fera ni ne permettra quelque usage commercial, & quelque titre que ce soit, des documents
produits dans le cadre des présents marchés sans l'accord préalable écrit de 'AP-HP.

Le titulaire ne pourra communiquer les documents produits dans le cadre des présents marchés a des tiers,
a titre gratuit ou onéreux, qu'avec l'autorisation écrite de 'AP-HP.

ARTICLE 13 : SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE

13.1: Secret professionnel et confidentialité

Le titulaire du marché qui, au cours de I'exécution du présent marché, a recu communication, a titre
confidentiel ou non, a l'oral comme a I'écrit, d'informations ou de documents, relatifs 3 'AP HP, s'engage a ne
pas les communiquer a des tiers. Il s'engage également & ne pas communiquer & des tiers les résultats des
prestations, objet des présents marchés. Cette obligation perdurera pendant une période de 5 ans aprés
I'échéance des marchés.

Cette obligation ne vaut pas en cas d'accord écrit donner par 'AP-HP ou lorsque les informations ou
documents ont officiellement intégré le domaine public, ou encore lorsque les informations ou documents
sont indiquées par 'AP-HP, a chaque communication, comme n'étant pas confidentielles.

Le titulaire s'engage a faire respecter cette clause par ses éventuels sous-traitants ou partenaires.

De méme, 'AP-HP s'engage a ne pas porter atteinte au secret des affaires du titulaire, en veillant & ne pas
communiquer a des tiers les informations ou documents relatifs au titulaire du marché dont elle aurait
connaissance a l'occasion de I'exécution des présents marchés, sous réserve des livrables dont les droits de
propriété intellectuelle qui lui sont conférés par les présents marchés lui permettent d'en disposer librement.

13.2: Ventes a des tiers

Le titulaire s'interdit toute vente a des tiers étrangers au présent marché de produits portant le logo
Assistance Publique - Hopitaux de Paris, y compris en cas de résiliation du marché.

En cas de non-respect de cette clause, I'Assistance Publique - Hépitaux de Paris se réserve le droit d'engager
les poursuites judiciaires appropriées.
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14.1: Mesures coercitives

Lorsque le Maitre d'CEuvre ne se conforme pas aux dispositions du marché, le Maitre d’Ouvrage le met en
demeure de le faire dans le délai qu'il fixe, lequel ne peut étre inférieur a 15 jours calendaires.

A l'expiration de ce délai, si le Maitre d’'GEuvre n'a pas déféré a la mise en demeure, une exécution par un tiers
a ses frais et risques, laquelle peut n'étre que partielle, peut &tre ordonnée, ou la résiliation du marché peut
étre décidée.

L'augmentation des dépenses par rapport au prix du marché qui résulterait de I'exécution des prestations

par un tiers aux frais et risques du titulaire est a sa charge ; leur diminution ne lui profite pas.

Le Maitre d'Ouvrage désigne alors lui-méme le prestataire chargé de réaliser les prestations. La Maitrise
d'ceuvre s'engage a transmettre a ce prestataire tous documents nécessaires al'accomplissement de sa tache,
a lui communiquer tous résultats déja obtenus, et a effectuer toutes diligences pour permettre la nécessaire
coordination de leurs actions respectives.

Le Maitre d'CEuvre peut étre relevé de I'exécution par un tiers a ses frais et risques s'il justifie des moyens
nécessaires pour reprendre I'exécution de ses prestations et les mener a bonne fin,

14.2 : Arret de I'exécution des prestations

Le Maitre d'Ouvrage pourra décider de l'arrét de I'exécution des prestations, au terme de chacun des
éléments de mission décrits a l'article 1.3.9.1 du présent C.C.A.P.

Il est ensuite fait application des dispositions de I'article 29 du CCAG-MOE. La résiliation n'ouvre droit pour le
titulaire a aucune indemnité.

14.3: Résiliation

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 27 a 31 du CCAG-MOE avec les
précisions suivantes :

1.14.3.1 Résiliation pour motif d'intérét général

Pour l'application des dispositions de l'article 31 du CCAG-MOE, l'indemnisation est fixée a 1% de la partie
résiliée du marché.

1.14.3.2 Résiliation pour événement liés au marché

Il sera fait application des dispositions de l'article 29 du CCAG-MOE.

Par dérogation a l'article 30 du CCAG-MOE, le marché pourra également étre résilié pour faute du titulaire
sans indemnité et avec un abattement de 10% effectué sur la fraction des missions déja accomplies, dans le
cas ol le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de
travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'article 1.10.2.10 du présent CCAP ou bien dans le
cas d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du colt prévisionnel.

1.14.3.3 Vérification relative a I'emploi de salarié

Le titulaire produira tous les 6 mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché public, 'ensemble des pieces
énumérées aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 du Code du travail.
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1.14.3.4 Conséquence de la résiliation

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire poursuivre la mission du Maitre d'Euvre par une personne
compétente de son choix, agissant en conformité & I'article 16 du Code des Devoirs Professionnels, sans qu'il
puisse lui étre opposé la propriété artistique ou une autre raison.

Le Maitre d'CEuvre céde expressément au Maitre d'Ouvrage le droit d'adapter les plans, études des ouvrages,
croquis, maquettes, etc., ou I'édifice construit en exécution desdits plans, avant-projets, etc., qu'il aurait
réalisé au jour de la résiliation, par voie de modifications de toute nature ou d'achévement.

Le Maitre d'Ouvrage communiquera au Maitre d'GEuvre par lettre recommandée avec accusé de réception les
plans définitifs adaptés afin d'obtenir son accord sur la mention de sa paternité partielle sur les plans de
I''mmeuble. A défaut de réponse par lettre recommandée avec accusé de réception du Maitre d'CEuvre, dans
les 15 jours calendaires de la réception des plans définitifs, le Maitre d’Ouvrage sera réputé avoir obtenu
I'accord du Maitre d'CEuvre pour que sa paternité soit mentionnée.

Le Maitre d'Euvre ou ses ayants droits s'obligent & remettre au Maitre d'Ouvrage tout document concernant
I'opération en sa possession, nécessaire a la poursuite de la mission interrompue, sans attendre d'éventuelles
liquidations de comptes entre les parties ou paiements qui pourraient étre dus par le Maitre d'Ouvrage,
lesquels seront subordonnés a la remise desdits documents.

Le montant des honoraires correspondant aux éléments de mission réellement exécutés a la date de
résiliation du contrat, sera liquidé conformément aux dispositions combinées de l'article 32 du CCAG-MOE.

Dans le cas ou la résiliation interviendrait avant I'achévement d'une phase, le pourcentage d'avancement de
celle-ci sera alors arrété d'un commun accord entre le Maitre d'Guvre ou ses ayants droits et le Maitre
d'Ouvrage.

ARTICLE 15: NANTISSEMENT

Le marché peut faire I'objet d'un nantissement prévu a l'article L2191-8 du Code de la commande publique.

ARTICLE 16 : LITIGES

II'est formellement spécifié qu'en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui
pourraient survenir entre I'Assistance Publique - Hopitaux de Paris et le Titulaire du marché ne peuvent étre
invoqueées par ce dernier comme cause darrét ou de suspension méme momentanée des prestations a
effectuer.

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de Paris est seul compétent en cas de litige,
conformément a l'article R312-11 du Code de Justice Administrative.
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ARTICLE 17 : DER

Toutes les dispositions du présent C.C.A.P dérogeant au CCAG-MOE sont applicables au marché sans
nécessité d'étre mentionnées au présent article.

Articles du CCAG-MOE auxquels il est dérogé | Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces
totalement ou partiellement dérogations
21.3 1.7.6.1
21.4.1 1.7.6.2
20.2 1.8.2.4
21 1.8.2.4
30 1.10.2.4
16.2.1 10.2
16 10.3

Fait a Hyéres, le 02 avril 2025
Pour le Directeur Général et par délégation,

le Directeur de I'H6pital San Salvadour,

Hervé NARDIAS
Pouvoir Adjudicateur
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