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ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES :

1.1 Objet du marché :

Le présent marché a pour objet I'opération de travaux de remplacement du groupe froid du
batiment de la CAF de I'Ariége sur le siege administratif situé 5, rue Victor Hugo — Peysales — BP
60031 — 09002 FOIX.

- Code CPV : 45331000 : Travaux d’installation de matériel CVC

1.2 Forme du marché

En application des articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande Publique le présent
marché est traité en marché a procédure adaptée (MAPA).

1.3 Allotissement

Ce marché n’est pas alloti. Il s’agit d’un lot unique : Chauffage climatisation.

1.4 Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.

1.5 Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)

Il n’y a de PSE prévue.

1.6 Sous-traitance

Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-traitées en tant
que cocontractant du pouvoir adjudicateur.

La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

En vertu de l'article 3.6.2.4 du CCAG Travaux, le titulaire peut sous-traiter I'exécution de
certaines parties de son marché sous réserve d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur
I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de chaque
contrat de sous-traitance.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, est payé
directement deés lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur a 600 €
TTC.

8CCAP MAPA 2025-01 Page 5 sur 28




2025

CAF DE L’ARIEGE
Remplacement du groupe froid du siége
Lot unique : chauffage climatisation.

2025-01

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur a
I’entreprise principale et au pouvoir adjudicateur par toute voie probante. Il libelle les factures
au nom du titulaire du marché et transmet a ce dernier les originaux a I'occasion de la demande
de paiement.

Par dérogation a I'article 3.6.1.2 du CCAG Travaux, la demande de paiement adressée au pouvoir
adjudicateur est accompagnée du double des pieces adressées au titulaire, ainsi que de I'accusé
réception ou du récépissé attestant que le titulaire a recu la demande, ou de l'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire.

A la réception des factures, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner son accord ou
notifier son refus au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

En cas d’accord, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de décompte
mensuel ou pour solde une attestation indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur
a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte de tous les éléments financiers
pouvant affecter le reéglement financier de la sous-traitance et inclut la TVA. Il reprend dans le
décompte ou la facture qu’il adresse au pouvoir adjudicateur pour le reglement de ses propres
prestations, les prestations sous traitées, en les faisant apparaitre distinctement.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans les délais reglementaires
(30 jours) a compter soit de la réception de I'accord total ou partiel du titulaire sur le paiement
demandé par le sous-traitant, soit de I'expiration du délai de 15 jours si pendant ce délai, le
titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus.

En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court a compter de la réception
de la copie de I'avis postal par le pouvoir adjudicateur.

1.7 Co-traitance

Conformément aux articles R. 2142-19 et suivants du Code de la Commande Publique, les
entreprises candidates peuvent se présenter sous la forme d’un groupement.

Pour sécuriser et assurer 'unité de la prestation le Pouvoir Adjudicateur impose un groupement
conjoint ol chacun est responsable de sa prestation sous la conduite d’'un mandataire solidaire
qui, en tant qu’intermédiaire direct, est responsable de I'ensemble des prestations des membres
du groupement qu’il pilote.

Le groupement sera donc conjoint avec mandataire solidaire et en cas de défaillance du
mandataire I'entreprise déclarée juste en second dans la constitution du groupement devient
mandataire solidaire.

1.8 Parties contractantes
Les parties contractantes sont :

- La Caisse d’Allocations Familiales de I’Ariége,
Représentée par Monsieur Richard CARRAT, son Directeur.
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D’une part,
Et

- Le signataire de I’Acte d’Engagement accepté par le Pouvoir Adjudicateur ci-aprés
dénommé « le titulaire »,
D’autre part.

Dans le cadre de I'exécution de ce marché, le comptable assignataire est le Directeur Comptable
et Financier de la Caisse d’Allocations Familiales de I'Ariege.

ARTICLE 2 : REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES :

Conformément a l'article R. 2122-7 du Code de la Commande publique, le maitre d’ouvrage se
réserve la possibilité de confier aux titulaires du marché, des marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans
le cadre d’une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. La durée pendant
laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de
la notification du présent marché.

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE :

Le présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) a pour objet de compléter
I'acte d’engagement et de définir les obligations des parties qui les ont acceptées pour
I’exécution du présent marché.

Le présent CCAP est applicable a I'’ensemble des opérations des travaux.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP) tel que mentionné a I'article 2 du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travauy, il établit I'ordre de priorité décroissant des piéces
du marché suivant 1:

1. L'acte d’engagement (AE) et son annexe :
Annexe inhérente au sous-traitant proposé et ayant été accepté par le pouvoir
adjudicateur.

2. Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

T est rappelé que le présent marché est soumis en tant que marché public a I'arrété du 16 juin 2008 portant

réglementation des marchés des organismes de Sécurité sociale et au décret n° 2016-360 et de I'ordonnance
n°2015-899.
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3. Le CCTP du lot unique et toutes les pieces graphiques du Bureau d’Etudes et notamment
les plans, dessins et autres planches techniques dont la liste est exhaustivement
énumérée au CCTP.

4, Planning prévisionnel.

5. Le CCAG Travaux issu de l'arrété du 8 septembre 2009 sous réserve des dispositifs
auquel il est dérogé par les pieces particulieres visées ci-dessus dont la liste figure in fine
du présent CCAP.

6. Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés de travaux
de batiments passés au nom de I'Etat (Décret n° 93.1164 du 11.10.1993, modifié) sous
réserve des dispositifs auquel il est dérogé par les piéces particulieres visées ci-dessus.

7. Le mémoire technique du candidat remis avec son offre.

8. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du

marché.

9. Les Décompositions du prix global et forfaitaire (DPGF).

Bien que non matériellement joint au marché, le CCAG applicable aux marchés de travaux est
réputé parfaitement connu des parties.

Le titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’une quelconque ignorance de ces
textes et, d’une maniére générale, de tout texte, loi, décret, arrété, et réglementation
intéressant son activité pour I'exécution du présent marché.

Toute clause portée dans les conditions générales de vente du titulaire, dans les tarifs, dans

toute documentation et contraire aux dispositions des pieces ci-dessus constitutives du présent
marché, est réputée non écrite.

ARTICLE 4 : INTERVENANTS :

4.1 Le Pouvoir Adjudicateur, agissant en qualité de maitre de I’ouvrage au sens de la
loi du 12 juillet 1985 dite loi MOP est :

La Caisse d’Allocations Familiales de I’Ariege
5 rue Victor Hugo

09002 FOIX Cedex2

Monsieur Richard Carrat — Son Directeur,

Représentant du pouvoir adjudicateur :

Madame Stéphanie DA CRUZ — Responsable unité logistique
Adresse Mail : logistique-achats@caf09.caf.fr
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4.2 Bureau d’Etudes Techniques, agissant en qualité de maitre d’ceuvre :

NB CONSEIL

1, Le Grand Bois

87200 SAINT MARTIN DE JUSSAC

0607 874353

Adresse Mail : serge.gerald@nbenergie.fr

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DU MARCHE :

Le marché est conclu pour la durée de réalisation des travaux, assorti du délai de garantie de
parfait achévement.

Le délai d’exécution des travaux comprend la période de préparation et le délai d’exécution des
travaux.

Un ordre de service précisera la date a laquelle démarre les travaux comme prévu a l'article 3.8

du CCAG-Travaux. 0S :23 mai 2025
Période préparation du 26/05 au 23/06/2025,

Démarrage effectif travaux : 23/06/2025.

Neutralisation chantier sur les semaines 33 a 36

Livraison : 29/09/2025.

ARTICLE 6 : DEFINITION DES PRESTATIONS :

Les prestations, objet du marché, sont décrites dans les CCTP.

ARTICLE 7 : OBLIGATION DU TITULAIRE ET DU POUVOIR ADJUDICATEUR :

7.1 Obligation de résultat

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre tous les moyens pour I'obtention du résultat défini dans
le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Il reconnait avoir pris connaissance de I'ensemble des contraintes liées a la réalisation des
prestations.

Si le résultat n’est pas atteint, le titulaire s’engage a mettre en ceuvre tous les moyens
supplémentaires pour la réalisation d’une prestation conforme a ses frais et sans augmentation
des montants.

L’exécution des prestations se fait dans le respect des normes et reglements en cours et a venir.
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7.2 Confidentialité

En application de I'article 5.1 du CCAG-Travaux, le personnel du titulaire, de ses co-traitants et
de ses sous-traitants est tenu de ne pas divulguer, en France comme a I'étranger, et sous
qguelque forme que ce soit, des informations dont il a, ou aurait pu avoir, connaissance dans
I’exécution de la prestation, et cela méme apres la cessation du contrat.

Le non-respect de ces dispositions est considéré comme une faute de nature a conduire le
pouvoir adjudicateur a résilier le marché aux torts du titulaire et aux frais et risques de ce
dernier, sans préjudice de I'engagement des poursuites pénales adaptées a la gravité de
I'infraction constatée.

7.3 Acceés aux installations

Le titulaire devra se soumettre aux consignes générales et particulieres établies par la Caisse
d’Allocations Familiales de I’Arieége qui lui seront communiquées en tant que de besoin.

7.4 Protection de la main-d’ceuvre

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du CCAG-Travaux, le titulaire du marché
s’engage a respecter les lois et réglement relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux
conditions de travail du pays, ol cette main-d’ceuvre est employée.

Le titulaire assure le r6le qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de
protection de la main-d’ceuvre d’hygiéne, de conditions de travail et de sécurité des
intervenants sur le chantier.

7.5 Clause de dénigrement

Le maitre d’ouvrage sera en droit d’exiger du titulaire le remplacement des agents ou
techniciens qui auraient fait I'objet de remarques pour défaut de probité, mauvaise conduite
ainsi que pour incompétence dans I'exercice de leurs fonctions.

7.6 Obligations du pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur désigne, lors de la notification, un interlocuteur privilégié. Tout
changement de cet interlocuteur sera signalé au titulaire.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITES ET ASSURANCE DU TITULAIRE :

Pendant la durée d’exécution du marché, le titulaire est responsable des dommages qui
pourraient étre causés soit aux personnes, soit aux biens.

8CCAP MAPA 2025-01 Page 10 sur 28




2025

CAF DE L’ARIEGE
Remplacement du groupe froid du siége
Lot unique : chauffage climatisation.

2025-01

A ce titre le titulaire certifie avoir souscrit auprés d’'une compagnie d’assurance notoirement
connue et habilitée a couvrir la réparation des dommages dont il est directement ou
indirectement responsable, du fait de son intervention, de celle de son personnel ou de celle de
personnes mandatées agissant pour son compte.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des
travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les
responsabilités résultant des principes de I'article 1792-3 du Code civil.

ARTICLE9 : PRIX :

9.1 Contenu des prix
Le prix des prestations est celui indiqué a I’Acte d’Engagement du marché.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y
compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risque et
bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché en montant Hors Taxes.

La TVA applicable aux prix du marché est de 20 %.

En cas de modification réglementaire d’un taux de TVA, le nouveau taux s’appliquera de fait sur
I’ensemble des paiements postérieurs a la publication officielle de cette modification.

9.2 Forme et variation des prix

Le présent marché est passé a prix fermes et non révisables.

9.3 Actualisation du prix

Conformément a I'article R. 2112.11 le délai entre I'offre de prix et le début d’exécution des
travaux étant supérieur a 3 mois celle-ci sera actualisée. Cette actualisation se fera uniquement
aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de 3 mois a la date de
commencement des travaux.

Les formules d’actualisation de prix seront les suivantes :
P=Po x [BTO7 (n-3) / BTO7 o]
P = prix actualisé HT

Po = prix initial HT
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BTO7 (n-3) = valeur connue de I'index BTO7 a la date de commencement des travaux moins 3
mois.

Par exemple : si la date de commencement des travaux est le 1°" septembre 2022, on prend la
valeur de I'index BTO7 pour le mois de juin 2022.

BTO7 o = valeur de I'index BTO7 au mois d’établissement du prix du marché

ARTICLE 10 : FACTURATION - PAIEMENT

Les factures seront libellées a I'ordre de la Caisse d’Allocations Familiales de I’Arieége 5 rue Victor
Hugo — Peysales — 09002 FOIX.

Elles seront adressées par mail au bureau d’études NB CONSEIL qui les validera et les fera suivre
pour paiement a la Caisse d’Allocations Familiales en les déposant sur le portail électronique
Chorus pro.

Bureau d’étude : NB CONSEIL
1, Le Grand Bois
87200 SAINT MARTIN DE JUSSAC

Mail du Bureau d’études : serge.gerald@nbenergie.fr

Le reglement des factures sera effectué par virement dans un délai maximum de 30 jours, en
application de I'article 1 du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique, a compter de la date de
réception de la facture.

En cas de rejet de la facture a la suite d’'une erreur du titulaire le délai de 30 jours partira a
compter de la date de réception de la nouvelle facture.

Les factures comprennent outre les mentions légales, les indications suivantes :

e Nom ou raison sociale du créancier ;

e Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
e L|'IBAN

e ladésignation de I'organisme débiteur

e lLa nature des prestations exécutées.

10-1 Décomptes mensuels (1)

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a I'article 13 du CCAG
travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui
sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé,

Tl est bien précisé, conformément a I'article 13.2.3 du CCAG, que les montants figurant dans les états
d’acomptes mensuels n'ont pas le caractere de paiement définitif.
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dans un délai de 15 jour calendaire a compter du dernier jour du mois, objet du projet de
décompte considéré. Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte
mensuel.

La validation par le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a Il'article 13.2 du
CCAG travaux, le montant de l'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet a
I'autorité compétente du pouvoir adjudicateur, personne signataire du marché, en vue de
I'ordonnancement, I'état d'acompte correspondant, qu'ils adressent a l'entrepreneur par
bordereau d’envoi accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi
par l'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification, par le maitre d’ceuvre, du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 7 jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du
projet de décompte ou du récépissé de remise.

En cas de retard dans la production du projet de décompte mensuel, il pourra étre fait
application des pénalités prévues a l'article 17.5 du présent CCAP, relatif aux pénalités
applicables au retard dans la remise d’un projet de décompte.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités exécutées
depuis le début du chantier, les prix des unités composant le prix forfaitaire et les produits. lls
devront étre établis en Euros HT, la TVA étant reprise en fin de décomposition.

10-2 Projet de décompte final
En application de I'article 12.3 du CCAG, le projet de décompte final daté et signé sera dressé

par I'entrepreneur concerné et remis aux bureaux d’études a compter de la date de notification
de la décision de réception des travaux dans un délai de 45 jours calendaires.

Le projet de décompte final devra étre présenté comme suit :
1) Travaux suivant marché

(2o o1 e [V IR oY o -1 1 A = 1 PRSP
TravauX NON EXECULES HT & ..uiiiiiiiiee ittt sttt ettt e st s e sabaesaae s sabeessaeee s
(n° de référence des prix de la décomposition forfaitaire) (1)

Ensemble base Marché HT © ...ttt sttt sre e st e e s save e eaeeesabeeens
Actualisation ou révision des prix sur travaux réellement exécutés : ........ccccceevveiveeercnnnenn.

(index ou indices parus officiellement) (1)
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TOTALHT: e
2) Travaux supplémentaires
Travaux en plus, valeur marché HT & ..ot
(n° de référence des prix de la décomposition forfaitaire) (1)
Actualisation ou révision des prix sur travaux en plus en valeur marché HT : .....................
(index ou indices parus officiellement) (1)
Travaux en plus, valeur eX@cution HT @ ... e e

(sur justification) (1)

TOTALHT: e,

TOTAL GENERALHT .,

PENALITES suivant CCAP :
RESTE
TVA
TOTAL GENERALTTC  .............

Le projet de décompte final vérifié et accepté par le maitre d’ceuvre devient le décompte final
(avec date, signature et cachet du maitre d’ceuvre) et est transmis avec le décompte général a
I"autorité compétente du pouvoir adjudicateur, personne signataire du marché, dans un délai
de 10 jours calendaires a compter de la date de remise du projet de décompte final par
I’entrepreneur.

Le décompte général sera établi par le maitre d'ceuvre conformément a l'article 12.4 du CCAG
dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la date de remise du projet de
décompte final par I'entrepreneur.
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Par dérogation a I'article 12.4.2 du CCAG, le décompte général signé par la personne signataire
du marché sera notifié a I’entrepreneur dans un délai de 3 mois a compter de I'établissement
du décompte final.

En cas de présentation de décompte incomplet, d'une demande de justification, ou pour tout
autre motif imputable a I'Entrepreneur, le délai de 3 mois visé ci-avant sera prolongé d'une
durée égale au retard qui en est résulté.

10-3 Décompte général et définitif

Le décompte général accepté par I'entrepreneur ou réputé comme tel devient le décompte
général et définitif du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de TVA en
vigueur lors de ['établissement des pieéces d’ordonnancement. Ces montants seront
éventuellement rectifiés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors des encaissements
correspondants.

ARTICLE 11 : INTERETS MORATOIRES :

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100
du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la Iégislation au droit de
I'Union européenne en matiére économique et financiére et du décret n° 2013-269 du 29 mars
2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande
publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours. La date de début du délai est déterminée selon les
modalités de l'article 2 du décret susvisé. Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas
mises en paiement a I'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu'il ait a les
demander, au versement des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement prévus a I'article L 2192-13 du code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

lIs courent a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal
incluse et sont calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des
éventuelles, clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans
un délai de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.
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ARTICLE 12 : AVANCE :

Une avance pourra étre versée dans les conditions fixées par les articles R. 2191-3 a 12 du Code
de la Commande Publique si le titulaire en fait expressément la demande dans l'acte
d’engagement, lorsque le montant initial hors prestations sous-traitées dans le cadre du
paiement direct, est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a 2 mois.

La durée estimée du marché étant inférieure a 12 mois, le montant de I'avance est fixé a 5%.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées
par le titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises du marché.

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE :

Conformément aux articles R.2191-32, R.2191-33 et R.2191-34 une retenue de garantie de 5%
est exercée sur le montant initial, modifié le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves a la réception des travaux ainsi que
celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une "garantie a premiere
demande", la caution personnelle et solidaire n’est pas acceptée (2).

L’organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé
de I'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
mentionné a l'article L 612-1 du Code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est
étranger, il doit étre choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.(3)

Cette garantie doit étre constituée, en totalité, au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet
la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, elle doit étre
complétée dans les mémes conditions.

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées. Toutefois, si le
mandataire du groupement est solidaire des autres membres, la garantie pourra alors étre
fournie par lui pour la totalité du marché.

2 Le montant de la garantie & premiére demande, ne peut étre supérieur a celui de la garantie qu’elles
remplacent. Leur objet est identique a celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent.

3 Dans tous les cas, la personne signataire du marché peut récuser 'organisme qui apporte sa garantie.
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Dans I’hypothese ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiere demande a la retenue de garantie. En ce cas, cette garantie est constituée pour le
montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue
de garantie sont reversés au titulaire apres constitution de cette garantie.

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois aprés I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement. En cas de retard dans le délai de remboursement, les intéréts
moratoires sont dus et versés dans les mémes conditions qu’en matiére de non-respect des
délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie ou leur caution sont libérés un mois au plus tard
apres |'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie de
parfait achévement et si elles n‘ont pas été levées avant |'expiration de ce délai, les
établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard apres la date de leur
levée.

ARTICLE 14 : EXECUTION DU MARCHE :

14.1 Préparation du chantier
Il est prévu une phase de préparation de chantier d’'un mois afin :

- De procurer I'ensemble des documents et moyens nécessaires ;
- De permettre la mise au point technique du projet ;

- D’ajuster la planification et I'organisation des travaux ;

De mettre en place les installations de chantier.

La durée de cette phase pourra étre réduite en accord avec le titulaire.

14.2 Nettoyage

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et le titulaire devra prendre
toutes dispositions utiles a ce sujet

Les déchets et emballages devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure.
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Le nettoyage en fin de chantier devra étre particulierement soigné afin que le titulaire restitue
les existants dans le méme état de propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage
du chantier

En cas de non-respect par le titulaire des obligations découlant des prescriptions du présent
article, le maitre d’ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix sans
mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles du
titulaire. Cette intervention sera a la charge du titulaire et déduite du reglement de ses factures.

14.3 Sécurité des personnes

Toutes dispositions devront étre prises pour assurer la protection et la sécurité des personnes
ayant a circuler aux abords du chantier, tant salarié du titulaire que salariés du maitre d’ouvrage
ou le public se rendant a la Caisse.

14.4 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le marché ne prévoit pas de mission SPS.

14.5 Conditions spéciales d’exécution

L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'il y aura lieu de prendre toutes dispositions
afin que I'occupation et le fonctionnement normaux du batiment CAF et de leur service respectif
ne soient pas troublés, ainsi que dans la périphérie extérieure avoisinante.

Pour ce faire, il faudra :

Maintenir les accés de sécurité libres et protégés notamment pour toutes les voies de
circulation.

Nettoyer et protéger journellement les parties communes et les surfaces accessibles au public
et au personnel.

Toutes les opérations de raccordement sur un systeme quelconque de I'existant (eau, électricité,
évacuation etc...) se feront en dehors des heures d’ouverture de I'établissement sauf accord

express du Directeur.

La protection et le maintien de I'ensemble de ces dispositions sont a la charge des entreprises
et celles-ci ne pourront en aucun cas arguer d’un quelconque manque d’informations.

Les entreprises qui utiliseront des chalumeaux, des postes a souder devront obligatoirement
établir des demandes de permis feu.

Pour les travaux les plus bruyants, les entreprises concernées préciseront au coordinateur des
travaux, les dates d’intervention afin d’établir un planning et d’en informer le personnel de
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|’établissement.

De plus, a I'intérieur des zones en chantier il convient de :

’ Ranger chaque soir le matériel portatif de chantier,

’ Arrimer les échelles, escabeaux et les échafaudages,

3 Ne laisser aucun matériau ou matériel susceptible de blesser,

’ Enlever les cartons et emballages chaque soir jusqu’aux bennes,
’ Enlever les gravats de construction chaque soir,

’ Nettoyer par balayage les sols chaque soir,

’ Fermer chaque soir I'acces a l'intérieur de la zone chantier.

Des stockages pourront étre tolérés sur les zones chantier en accord avec le Directeur de
I’établissement et sous I'entiére responsabilité de I'entreprise a condition que les produits,
matériaux et matériels ne présentent aucun caractere de risque particulier dans leur état de
conditionnement avant mise en ceuvre.

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et de sécurité,
notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que toutes
autres régles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable des
violations et infractions qu’il commet.

14.6 Réunions de chantier

Les réunions de chantier auront lieu de maniere hebdomadaire.

Les comptes rendus de ces réunions deviendront contractuels aprés I’écoulement d’un délai de
48 heures pour formuler des observations. Ce délai est décompté a partir de la date d’envoi du
procés-verbal par son rédacteur.

14.7 Gestion des dépenses communes (compte prorata) — Sans objet

Sans objet

14.8 Sanitaires

Un sanitaire de la Caisse d’Allocations Familiales sera réservé aux ouvriers intervenant sur le
chantier.

14.9 Garde du chantier

Il appartient a I'entreprise de prendre les mesures nécessaires pour éviter les vols et

dégradations de son propre matériel. Jusqu’a la réception, I'entreprise a la garde de I'ouvrage
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et en supporte les risques. Dés réception des travaux, ces risques sont transférés au maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 15 : CONTROLES :

15.1 Essais et controles — Généralités

Dans le cas d’essais ou épreuves non prévus au devis descriptif, il sera fait selon les dispositions
de I'article 24 du CCAG.

Certaines performances ne peuvent étre mesurées qu’aprés réalisation complete des
ouvrages, voire mise en service et utilisation de ceux-ci. Les mesures et controles seront donc,
dans ce cas, réalisés apres la date de réception des travaux.

15.2 Controles par I'organisme

Pour s’assurer d’un niveau de qualité constant des prestations du titulaire, le Maitre d’Ouvrage
se réserve le droit, avec I'assistance de son bureau d’études, d’effectuer des contréles réguliers
des travaux.

ARTICLE 16 : RECEPTION ET GARANTIES :

16.1 Réception

Par dérogation aux articles 42.1 et 42.3 du CCAG, la réception a lieu a I'achevement de
I’ensemble des travaux relevant des lots considérés. Elle prend la forme d’une décision unique
du maitre d’ouvrage a destination de I'ensemble des titulaires et prend effet a la date de
I’'achevement de I'ensemble des travaux.

Chaque entrepreneur avise le pouvoir adjudicateur et les bureaux d’études de la date a laquelle
les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Le maitre d’ouvrage et le bureau d’études
auront a leur charge de provoquer les opérations de réception lorsque I'ensemble des travaux
sera achevé.

La procédure de réception se déroulera conformément aux dispositions de I'article 41 du CCAG
suite aux opérations de réception.

La date de réception sera a la fin des travaux.
Un constat d’achevement des travaux pourra étre éventuellement établi lorsque I'entrepreneur

en fera la demande. En aucun cas, ce constat ne vaut réception des travaux au sens des articles
1792 et 2270 du Code civil.
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Le délai maximal dans lequel le maitre d’ouvrage et le bureau d’études devront procéder aux
opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de
réception de la lettre du titulaire I'avisant de 'achévement des travaux.

La réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves prévus au marché
s’averent concluants (vérification des performances ou rendements prévus...). Les épreuves,
vérifications ou essais doivent étre réalisés, le cas échéant, par un organisme indépendant aux
frais de I'entreprise.

* Conformément a I'article 41.4 du CCAG, si des épreuves ou vérifications ne peuvent étre faites
gu’a certaines périodes de I'année, ainsi, dans le cas du présent marché, le rafraichissement, la
réception sera prononcée sous la réserve que ces essais soient concluants dés qu’ils pourront
étre réalisés de facon significative, a savoir, la saison de rafraichissement qui suit
immédiatement la réception.

En précision a l'article 41.6 du CCAG, le délai de levée des réserves est fixé a 1 mois a compter
de la date de réception des travaux ou de la date de I'apparition de ces réserves si celles-ci sont
postérieures a la réception.

Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs des lots concernés avec le délai imparti pour
remédier aux imperfections et malfagons relevées.

Dans le cas ol les travaux de reprise n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, la personne
signataire du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur, aprés mise
en demeure demeurée infructueuse.

Dans le cas ol certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entierement
conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature
a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, la personne
signataire du marché se réserve la possibilité de renoncer a ordonner la réfection des ouvrages
estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivé se trouvent couvertes de ce
fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu
de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

16.2 Réception partielle

Le marché ne prévoira pas de réceptions partielles.

16.3 Documents fournis aprés exécution

Les stipulations de I’article 40 du CCAG-Travaux s’appliquent.
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Le Titulaire remet au Maitre d’Ouvrage, en trois exemplaires dont un sur support numérique :

- auplus tard lorsqu’il demande la réception des travaux conformément a I'article 41.1
du CCAG-Travaux: les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en oceuvre, les

conditions de garantie des fabricant attachées a ces équipements, ainsi que les
constats d’évacuation des déchets ;

- dans un délai d’'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des
travaux: les autres éléments du Dossier des Quvrages Exécutés (DOE) et les
documents nécessaires a I'établissement du Dossier d’Intervention Ultérieure sur
I’Ouvrage (DIUO).

16.4 Garantie de parfait achevement

Conformément aux dispositions de I'article 44.1 du CCAG-Travaux, le délai de garantie est, sauf
prolongation décidée comme il est précisé a I’article 44.2 du CCAG-Travaux, d’'un an a compter
de la date d’effet de la réception des travaux.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre de I'ouvrage dans les conditions
définies par I'article 44-2 du CCAG travaux.

Par dérogation a I'article 44.2 du CCAG-Travaux, si, a I'expiration du délai de garantie, le
Titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations nécessaires a la levée des
réserves tant a la réception que pendant le délai de garantie ainsi qu’a I’exécution de ceux qui
sont exigés, le cas échéant, en application de I'article 39, le délai de garantie est prolongé, sans
formalité préalable, jusqu’a I'exécution complete des travaux et prestations, que celle-ci soit
assurée par le Titulaire ou par un tiers a ses frais et risques conformément aux stipulations de
I'article 41.6.

ARTICLE 17 : PENALITES :

Un planning prévisionnel des travaux est établi par le bureau d’étude en accord avec le maitre
d’ouvrage

Tout manquement du titulaire a ses obligations peut donner lieu a pénalité.
Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est donc intégralement
redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a
donné lieu a I'application de pénalités et/ou de réfactions. Il ne saurait se considérer comme
libéré de son obligation, du fait du paiement desdites pénalités.

Les pénalités prévues dans le cadre du présent marché se cumulent sur une période mensuelle
et sont déduites de la facture mensuelle du titulaire le mois suivant le calcul des pénalités. Les
défaillances sont constatées au cours des controles, programmés ou inopinés.
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En tout état de cause, le montant total des pénalités liées a I'exécution des prestations
enregistrées au cours d’une année d’exécution ne pourra excéder 25% du montant forfaitaire
annuel des prestations régulieres de nettoyage.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de
I’exécution des prestations, lors de I'établissement des états d’acomptes, ou constituer un
élément du décompte général.

Le décompte des pénalités et notifié au titulaire qui peut présenter ses observations a
I'organisme bénéficiaire dans un délai de 8 jours calendaires a compter de la notification de ce
décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté les pénalités.

17.1 Pénalités pour retard d’exécution

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, il sera appliqué automatiquement a lI'entrepreneur, sans
mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard (dimanches et jours fériés compris),
une pénalité calculée a partir du montant des travaux, éventuellement augmentée ou diminuée
du montant des avenants s’y rapportant.

Ces retenues provisoires deviendront des pénalités définitives si I'entrepreneur, bien qu'ayant
terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier.

Il est convenu que I'Entrepreneur ne pourra pas arguer d'un décalage du planning des travaux
tant en aval qu'en amont pour ne pas exécuter ses travaux dans les conditions de temps et de
prix prévues au planning de base.

Pour ce marché les pénalités sont fixées de la maniére suivante :

P=VxR

200

P= montant de la pénalité
V= valeur facturée TTC

R=nombre de jours de retard

Dans le cas ou l'entrepreneur serait empéché d’intervenir dans le cadre de son délai
contractuel, il devra le faire connaitre au Bureau d’Etudes, au Maitre d’Ouvrage et a I'autorité
compétente du pouvoir adjudicateur dans les 48 heures afin que ceux-ci puissent prendre
toutes dispositions utiles.
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Des retenues provisoires de retard fixées a : 100 € par jour, seront appliquées par rapport aux
délais si des retards sont constatés aussi bien en ce qui concerne I’'avancement des travaux que
la remise des pieces, etc.

De méme, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début
d’intervention prévu au calendrier détaillé d’exécution qui sera signé a la réunion d’ouverture
de chantier.

Ces retenues provisoires pourront étre levées si a la fin du délai d'exécution, fixé au calendrier
détaillé a été respectée.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera droit
a aucune prime.

17.2 Pénalités pour nettoyage non réalisé

Nettoyage non réalisé aprés intervention : 200€ par jour franc et par infraction constatée.

17.3 Pénalités pour retard de présentation d’un sous-traitant

Dans le cas ou le Titulaire n’a pas transmis au Maitre d’Ouvrage aprés mise en demeure de le
faire, les avenants, actes spéciaux ou pieéces énumérées au présent CCAP relatifs a la sous-
traitance, il encourt une pénalité journaliére de 1/1000é du montant de son marché.

17.4 Pénalités pour retard ou absence aux réunions

En cas d’absence injustifiée a toute réunion planifiée ou a tout rendez-vous organisé par le
Maitre d’ouvrage et / ou le bureau d’études, une pénalité de 200€ sera appliquée a tout
entrepreneur didment convoqué.

En cas de retard injustifié supérieur a 30 minutes une pénalité de 100 € sera appliquée.

17.5 Pénalités pour retard dans la transmission des piéces pendant I'exécution

En cas de retard, dans la transmission des pieces demandées par les parties prenantes (Maitre
d’Ouvrage ou Bureau d’étude), il sera appliqué une pénalité de 50 € par jour calendaire de
retard.

17.6 Pénalités pour retard dans la transmission des piéces aprés exécution

En cas de retard, dans la transmission des piéces mentionnées a l'article 16.3, il sera appliqué
la pénalité suivante : 50€ par jour calendaire de retard
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ARTICLE 18 : RESILIATION :

Il sera fait application des dispositions du CCAG travaux, sauf I'article 46.2.1, sous réserve des
précisions suivantes :

18.1 Cas de résiliation ouvrant droit a indemnité :

La personne signataire du marché se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou partie,
pour un motif d’intérét général, sans qu’il y ait faute du titulaire, en dehors des cas de déces,
incapacité civile, redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, ainsi que des cas
développés ci-apres (résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure, et résiliation aux
torts du titulaire sans mise en demeure).

18.2 Cas de résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité

Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :

= Déces ou incapacité civile,

= Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans
les conditions prévues par les articles L.620 et suivants du code de commerce,

= Incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne
exécution du marché.

18.3 Résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure :

La personne signataire du marché peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise en
demeure restée infructueuse, lorsque :

a) le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation
du travail ainsi que celles fixées aux articles D8222-5 ou D8222-7 du Code du travail ;

b) le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation
portant sur la protection de I'environnement,

) le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels,
apres que le manquement ait fait I'objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maitre
d’ouvrage et du bureau d’étude. La résiliation pourra étre soit simple, soit aux frais et risques
du titulaire ;

d) le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives ou
réglementaires relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations mentionnées a
I"article 3.6 du CCAG travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d’un délai de 15 jours pendant laquelle
le titulaire devra satisfaire a ses obligations ou présenter ses observations.
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18.4 Résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure :

La personne signataire du marché peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en
demeure préalable lorsque :

- le titulaire s’est livré, au cours de I’exécution de son marché, a des actes frauduleux,
notamment lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations, ou
lorsqu’il a eu recours au travail dissimulé et que le délit a été constaté par I'Urssaf,

- le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I'objet
d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale, postérieurement a la
notification du marché ;

- la déclaration produite en application I'article R. 2143-3 du Code de la Commande
publique a été reconnue inexacte.

18.5 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il enva de méme de tout jugement
ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13
du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois
peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a
accordé a l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus
court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du
titulaire de renoncer a poursuivre |'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois
ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

ARTICLE 19 : REGLEMENT DES LITIGES :

Par dérogation aux articles 50.3 et 50.4 du CCAG-Travaux, pour le reglement des litiges, il sera
fait application de l'article 15 de I'arrété du 16 juin 2008 modifié portant réglementation des
marchés des organismes de Sécurité sociale.

19.1 Recours amiable - Mémoire en réclamation

Le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel
relatif a l'interprétation des stipulations ou a I'exécution des prestations objet du marché.
L’accord constaté ou I'impossibilité d’accord fait I'objet d’un écrit.
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Tout différend entre le Titulaire et un membre du groupement de commande implique
I'intervention du Pouvoir Adjudicateur dans la résolution du litige.

En I'absence d’accord amiable, tout différent ou litige porté par le Titulaire doit faire I'objet, de
sa part, d'un mémoire en réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le
montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit étre communiqué au Pouvoir Adjudicateur
dans le délai de deux (2) mois, courant a compter du jour constatant I'absence de reglement
amiable.

Le Pouvoir Adjudicateur dispose d'un délai de deux (2) mois, courant a compter de la réception
du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut
rejet de la réclamation.

Les Parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours a la conciliation selon les modalités
gu'elles déterminent. Elles peuvent également, d'un commun accord, avoir recours a un
conciliateur.

La saisine d'un conciliateur suspend les délais de recours prévus par le marché jusqu'a la
notification de la décision prise aprés conciliation.

Les frais de conciliation sont supportés par moitié entre les parties

19.2 Recours contentieux

A l'issue de la procédure décrite a l'article précédent et a défaut d’accord la partie la plus
diligente saisit le tribunal compétent, elle ne peut porter devant cette juridiction que les chefs
et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.

19.3 Juridiction compétente

Tribunal Judiciaire de Bordeaux (fusion des TGl et Tl au 01 01 2020)
30 Rue des Freres Bonie
33000 Bordeaux

Téléphone : 05 47 33 90 00

ARTICLE 20 : DROIT ET LANGUE :

La loi francaise est seule applicable au présent marché.

Tous les rapports, documentations, correspondances et notifications de toutes natures
relatives au présent marché doivent étre rédigés en francais.

ARTICLE 21 : DEROGATION AU CCAG-Travaux :

Hormis les dérogations du présent C.C.A.P rappelées ci-apres, le titulaire reste soumis au
Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Travaux :
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ARTICLE DU CCAG ARTICLE DEROGATOIRE
Article 3.6.1.2 Sous-traitance Article 1.6
Article 4.1 - Pieces contractuelles Article 3
Article 12.1.1 — Demandes de paiement mensuelles Article 10.1
Article 19.2 — Pénalités de retard et retenues Article 17.1
Article 42.1 et 42.3 — Réceptions partielles Article 16.1
Article 44.2 — Garanties contractuelles Article 16.4
Articles 50.3 et 50.4 — Reglement des litiges Article 19
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