
CEA BERSOL -  DCE E Plan exécution

TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATIONS EF Plan exécution + fourniture

EP Plan exécution + pose

F Fourniture

Version : V1 P Pose

Du : 31/03/2025 FP Fourniture et pose
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Limites de prestations entre corps d'états techniques et corps d'états intérieurs

1 Renforts équipements dans cloisons placo FP

2 Réservations dans cloisons E E E FP

3 Réservations dans murs existants EP EP EP

4 Calfeutrements autour réservations dans cloisons et murs existants FP FP FP

5 Rosaces autour traversées faïences

6 Découpes dans faux-plafonds minéraux FP FP FP

7 Traçage et découpe dans faux plafond plâtre

8 Contacts d'ouverture pour contrôle d'accès ou intrusion FP

9 Câbles contact contr. accès en attente FP FP

10 Gâches / serrures électriques / ventouses E FP

11 Câbles gâches / serrures élec. / en attente FP FP

12 Lecteurs de badge + raccordement + programmation FP

13 Tirage câble + raccordement sur ventouses/gâches/serrures E FP

Limites de prestations entre corps d'états techniques

14 Alimentation des armoires CVC FP

15 Prise RJ45 des armoires CVC FP

16 Cablage entre les UTA et l'armoire de commande FP

17 Raccordement entre les UTA et l'armoire de commande FP

18 Alimentation électrqiue CTA (sur amoire CVC) FP

19 Raccordement armoire CVC sur alim. électrique FP

20 Pose bus entre armoires CVC et l'armoire de commande FP

21 Raccordement bus dans armoires CVC FP

22 Cablage entre les vannes terminales et l'armoire GTC FP

23 Raccord. entre les cables vannes termin. et l'armoire GTC FP

24 Alimentation électrique terminaux CVC (à proximité terminal) FP

25 Raccordement câblage sur terminaux CVC FP

26 Sondes CO2 FP

27 Cablage entre les sondes C02 et l'armoire GTC FP

28 Raccord. entre les cables sondes CO2 et l'armoire CVC FP

29 Sondes t° FP

30 Cablage entre les sondes t° et l'armoire GTC FP

31 Raccord. entre les cables sondes t° et l'armoire GTC FP

32 Programmation de l'ensemble de l'imagerie de la GTC FP

33 Report des sous-compteur et des défauts de la GTC FP

34 Bilan de puissance électrique FP FP FP

35 Câbles en attente au droit des chauffe-eaux FP

36 Raccordement des câbles en attente FP FP FP

37 Définition des besoins en gaines techniques E E E

Limites de prestations finitions et divers

38 Organigramme + ensemble des serrures EP EP

39 Joints acryliques en rive faux-plafonds FP

40 Joints acryliques en rive ouvrages men. int. (plinthes, huisseries,…) FP

41 Joints acryliques en rive goulotte électrique / mur FP

42 Joints acryliques autour de grille ventil. CVC dans pl. / cloison plâtre FP


