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1 PRESENTATION DU PROJET

1.1 Localisation

Le projet se déroule au sein du batiment occupé par CEA Nouvelle-Aquitaine situé au 28 avenue Gustave EIFFEL
sur la commune de Pessac, sur la zone Cceur Bersol, Batiment B. Les halles dédiées aux aménagements sont les
pieces 260 et 270, d’une superficie de 340m?. Les halles sont occupées en partie par la plateforme PF BATTERIE

et des équipements techniques.

1.2 Personnel concerné

Laboratoire d'intégration
Caractérisation électrochimigue
Mécanique
Intelligence embarguée & cartes électroniques

Impression 3D & optoélectronique

Showroom
résentation de démaonstrateurs

chnologiques

Espace événementiel /
Espace créativité

Ci-dessous la liste des personnes concernées par ce projet, répartie par fonction :

e L’ensemble des Entreprises Titulaires et leurs sous-traitants éventuels

o Lesreprésentants de CTREG/DNAQ : le chefs d'installations et 'ingénieur sécurité d’installation :

Xavier COUDERT

Chef d’Installation (CI)

Olivia BURLES

Ingénieur Sécurité d’Installation (ISI)

o Les représentants des services support du CEA CPRTT, CEAGRE/DPEI :

Robin TERCHI

Maitrise d’ceuvre (MOE / OPC)

Hugo NGUYEN DONG OAN

Maitrise d’ceuvre (MOE / OPC)

1.3 Relation avec le CEA

Les Entreprises Titulaires seront en lien étroit avec les correspondants du CEA. lls s’engagent a signaler
immédiatement au correspondant technique toute anomalie, incident ou accident de toute nature survenu lors des

prestations le concernant.

Les Entreprises Titulaires peuvent étre amenées a avoir des contacts avec les utilisateurs pour I'organisation de
certaines prestations définis dans le cahier des charges. Les Entreprises Titulaires doivent tenir informé le

correspondant technique de ces contacts.
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1.4 Fonctionnement actuel

Les parties techniques du batiment se situent dans des halles de 350m? chacune séparées par des portes
grandes volumes. La hauteur est variable entre 6,5m et 8m de hauteur.

La halle dédiée a la thématique Batterie tout Solide et a la plateforme tout solide est 'avant-derniére travée du
batiment. La plateforme occupe actuellement une moitié du volume disponible.

Le traitement du volume est réalisé :

e Pour I'apport d’air neuf, par un rooftop de la marque THERECO qui est modulable sur le débit de soufflage
et sur le pourcentage d’air neuf dans le volume soufflé,

e Pour I'extraction process Nano, par un extracteur de la marque LPA, qui gére I'extraction de I'ensemble
des points de collecte des équipements, bras et Sorbonnes,

e Une extraction spécifique circule dans le volume, elle n’est pas utilisée pour le moment pour les besoins
de la plateforme

e Le chauffage/climatisation est traité par une unité a détente directe de type DVR dédiée aux halles
techniques. La distribution intérieure est réalisée par des unités gainables, soufflage par chaussette en
partie haute.

2 OBJET, DEFINITION ET SPECIFICITES DES TRAVAUX

2.1 Objet

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, établi pour chaque corps d'état, ont pour
objet de définir les travaux d'aménagement de la PF BATTERIE a usage de laboratoires

La réalisation des travaux s’effectuera sur un site industriel existant, occupé et en exploitation. L’Entreprise
Titulaire devra étudier des solutions d’exécution impactant au minimum I'exploitation de I'installation, et limitant au
maximum les temps d’intervention.

L’Entreprise Titulaire devra tenir compte des contraintes réglementaires existantes lors des études de sorte a ce
que les locaux finaux respectent ces dispositions : résistance au feu, coupe-feu, niveau de propreté en salle
blanche ou propre, acoustique, sécurité incendie, sécurité physique...

L’Entreprise Titulaire devra s’assurer de l'intégration au mieux du projet dans les infrastructures existantes. A ce
titre, il s’assurera de la compatibilité du projet avec les infrastructures existantes : capacité de charge et portance
des structures, accés et exploitation des réseaux existants, capacité de production des infrastructures primaires
(fluides, CVC, CFO, CFA etc.).

Classement : Code du travail

2.2 Phasage des opérations et calendrier travaux

L'opération sera réalisée en 1 TRANCHE FERME de travaux avec prestations éventuelles supplémentaires (PSE).

Le planning indiqué dans le cadre du réglement de consultation constitue un élément qui doit étre accepté et
respecté par les entreprises soumissionnaires.

Au démarrage des études, les Entreprises Titulaires fourniront leur planning détaillé des interventions par zone et
par action incluant notamment les durées d’études d’exécution, d’approvisionnements, de fabrication, d’essais, de
livraison, de coupures installation existante, de réglages et essais.

Les Entreprises Titulaires devront s’assurer que les délais d’approvisionnement des matériels qu’ils proposent
seront compatibles avec le planning de I'opération et prendre les options qui s’avéreront nécessaires.

Les Entreprises Titulaires devront s’engager sur les périodes et les temps de coupures de linstallation existante
pour minimiser les perturbations.
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Le planning d’EXE général, intégrant ces éléments, et précisant le démarrage des travaux sera ensuite notifié par
le Maitre d’Ouvrage et par le Maitre d'CEuvre / OPC

Aucun retard non justifié de livraison ne sera toléré.

2.3 Liste des lots

Lot 01 — Structure Serrurerie

Lot 02 — CVC Plomberie

Lot 03 — Courant Fort — Courant Faible
Lot 04 — Fluide process

Lot 05 — Second CEuvre

2.4 Liste des piéces graphiques et piéces écrites

Voir piéces jointes a la consultation et listes des documents annexés

2.5 Liste des limites de prestation entre lots

Se référer au " TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATIONS " joint & la consultation.

2.6 Démarches et autorisation

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches auprés des services CEA,
publics, services locaux et concessionnaires pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords
etc....nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

La copie de toute correspondance relative a ces démarches est a transmettre au Maitre d’Ouvrage et au Maitre
d'CEuvre.

2.7 Acces au site

La notice d'organisation, le planning OPC définissent les contraintes, les accés et les phases de travaux du projet.

L'accés au site et les modalités de délivrance du titre d'accés s’effectue en lien avec le Maitre d’CEuvre et la
Maitrise d’Ouvrage.

L’Autorisation d’Entrée délivrée, et le badge sécurisé associé, sont strictement personnels. lls ne peuvent étre
dupliqués et doivent étre impérativement restitués en fin d’intervention. lls doivent étre portés en permanence de
fagon visible. Tout oubli, perte ou vol doit étre déclaré au plus t6t au Maitre d’CEuvre et la Maitrise d’Ouvrage.

Une liste des personnels intervenants devra étre transmise au Maitre d’ouvrage et Maitre d’ceuvre / OPC 1 semaine
a l'avance par mail.

2.8 Sécurité des informations

Toutes les informations portant sur le projet devront étre gardés dans les espace de travail et ne devront en aucun
cas étre ramenés dans des espaces personnels tels que les locaux d'habitation.

D'une maniére générale, 'Entreprise Titulaire veillera a la limitation du transfert des données qu'il aura en
possession au strict nécessaire et ne communiquera pas sur les réseaux sociaux.

Photos strictement interdites sans accord préalable et accompagnement d'un personnel du CEA.

Se référer aux clauses de confidentialité figurant dans les pieces administratives du Maitre d’'Ouvrage CEA.
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https://gre-gestionaffaires2.intra.cea.fr/WF_Affaire.aspx?Numero=21/07/132
NGUYEN DONG OAN Hugo
Tableau idem que D4


CPRTT / 21/07/132 Plateforme Batterie Phase 2 Page

Prescriptions communes a tous les lots 6/22

2.9 Cahier des clauses techniques particuliéres

Le Cahier des Clauses techniques Particulieres (C.C.T.P.) de I'opération est constitué du présent Cahier des
Prescriptions Communes a tous les corps d'état et du C.C.T.P propre a chaque lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissocies, constitue un ensemble et forme le C.C.T.P.
contractuel.

Il est impérativement stipulé que I'Entreprise Titulaire ne pourra en aucun cas opposer entre eux les différents
documents constituant le C.C.T.P.

En cas de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision et le choix sont uniquement du
ressort du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant.

2.10 Connaissance des travaux

La nomenclature des travaux, leur particularité et leur description ont étes analysées avec le plus grand soin
possible dans le présent CCTP. (Cahier des Clauses Techniques Particulieres). L’Entreprise Titulaire est tenue
d'en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d'une non connaissance des travaux confiés
a son corps d’état. De méme, I'Entreprise Titulaire est tenue de consulter les plans et les détails, fournis a I'appui
du présent descriptif, il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés. L’Entreprise Titulaire est tenue de procéder
a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de I'établissement de son prix forfaitaire
et de signaler le cas échéant a la maitrise d'ceuvre, les erreurs, contradictions ou omissions qu'il pourrait constater
et ceci pendant la période d'étude de sa proposition, en tout état de cause, jamais aprés la remise de son offre.

2.11 Observations préliminaires

Le présent C.C.T.P. établi pour chaque corps d'état a pour but de définir le mode de batir. Il n'est pas limitatif.
L’Entreprise Titulaire doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages de son corps
d'état (sauf dérogation explicite dans le C.C.T.P.). En conséquence, I'Entreprise Titulaire ne pourra jamais arguer
que les erreurs ou omissions aux plans et devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps
d'état ou fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

Le C.C.T.P. et les plans ne limitent pas les ouvrages a prévoir mais fixent le résultat a atteindre.
L’Entreprise Titulaire reste responsable des moyens pour atteindre ce résultat.

L’Entreprise Titulaire doit prendre connaissance des C.C.T.P. de tous les autres corps d'état. |l ne peut se prévaloir
d'aucune omission dans le C.C.T.P. le concernant si la prestation omise est rappelée dans le C.C.T.P. d'un autre
lot.

L’Entreprise Titulaire est tenue d'avertir le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre au cas ou la concordance ne
serait pas parfaite entre le C.C.T.P. et les plans.

Il convient de rappeler que ce devis descriptif n'a pas un caractére limitatif et que les Entrepreneurs ne pourront
réclamer aucun supplément pour d'éventuels travaux indispensables non décrits, ni définis au C.C.T.P.

Les Entrepreneurs charges des travaux des différents corps d'état sont réputés connaitre parfaitement : La nature,
la qualité, les caractéristiques, les dimensions et I'importance de tous les ouvrages indiques aux plans et au
C.C.T.P, les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence. Les textes de
réglementation de toute nature applicables en la matiere et plus particulierement ceux relatifs a la protection contre
lincendie et la sécurité des personnes.

Les Entreprises Titulaires devront prévoir tous les appareils, échafaudages etc....nécessaires, et ils devront tenir
compte lors de I'établissement de leur proposition de prix de toutes les conditions particulieres éventuellement
rencontrées.
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lls devront mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter leurs détails
d'exécution et tenir les délais sur lesquels ils se sont engagés.

2.12 RECONNAISSANCE DU SITE ET DES EXISTANTS:

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a une
reconnaissance. Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumération soit limitative :

e |'état des existants et leurs principes constructifs ;
e La nature des matériaux constituant les existants ;
e Lalocalisation et configuration des accés et desserte,

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur
co(t.

2.13 Responsabilité du Titulaire

L’Entreprise Titulaire reste toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre. Il lui incombe de choisir les
matériaux et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les impératifs de l'opération et
notamment :

e La nature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation.
e Letype de pose

e Les conditions particuliéres de I'opération

e La compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d’CEuvre ou le Maitre d’Ouvrage, I'Entreprise Titulaire sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres demandes. Dans le cas contraire il
fera, par écrit, les observations qu'il juge utile au Maitre d’CEuvre qui prendra, alors, toutes décisions a ce sujet.

Les entrepreneurs ayant suppléé, de par leurs connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes du présent
C.C.T.P, aucune réclamation aprés notification des marches ne saurait remettre en cause les prix arrétes.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines
dispositions du présent C.C.T.P. (ou du bordereau des prix unitaires) seront réglées par référence aux régles de
I'art, aux dispositions des documents techniques de référence et conformément aux décisions du Maitre d’'CEuvre.

De toute maniére, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d’CEuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilite de
constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

2.14 Qualité des prestations

L'attention des Entreprises Titulaires est attirée sur le fait qu'un soin tout particulier sera apporté aux conditions de
réalisation des ouvrages, notamment en ce qui concerne leur aspect final.

Tous les travaux de finition, de quelque corps d'état qu'ils relévent, ne seront recus que dans la mesure ou les
prescriptions d'aspect final contenues dans les différentes piéces contractuelles seront strictement observées.

Il appartient a I'Entreprise Titulaire de chacun des ouvrages, avant d'engager ses travaux, de reconnaitre les
supports qui lui sont livres par I'Entreprise précédente et de faire, éventuellement les réserves nécessaires dans
les formes prévues aux D.T.U.

A compter du moment ou les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut étre admise.

La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier entrepreneur.
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2.15 Régles d’exécution générales

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux indications des plans et aux prescriptions des C.C.T.P.

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de l'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

Si 'Entreprise Titulaire estime que les ouvrages décrits ne sont pas conformes aux régles de I'art, il doit en référer
au Maitre d’CEuvre avant toute exécution.

Sauf dérogation expresse du Maitre d’CEuvre ou indications contraires résultant du texte du présent document,
tous les ouvrages devront étre traités en accord avec les spécifications des documents visés au présent C.C.T.P.
commun a tous les corps d'état.

Les travaux seront réalisés conformément aux spécifications, indications et précisions données par les C.C.T.P.
communs et particuliers a tous les lots accompagnes des plans de projet et des dessins et documents graphiques
tels qu'ils figurent dans la liste des piéces contractuelles.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriques devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants. Toutefois en cas de désaccord entre les prescriptions du fabricant et les spécifications
du C.C.T.P. oules indications des plans d'exécution des ouvrages, I'Entreprise Titulaire devra le signaler au Maitre
d’'CEuvre en temps utile.

2.16 Contenu des prix marché et riqueur du prix forfaitaire

En cas de sous-traitance, les travaux ne pourront étre entrepris que si I'acceptation est constatée par un acte
spécial signé par le Maitre d’Ouvrage ou la personne responsable du marché et par I'Entreprise Titulaire qui
conclut le contrat de sous-traitance.

En aucun cas I'Entreprise Titulaire ne peut sous-traiter en totalité les travaux qui lui ont été commandes. L'acte
spécial indiquera avec précisions :

e La nature et le montant des prestations sous-traitées.

e Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant.

¢ Les modalités de calculs et de versement des avances et acomptes.

e La date d'établissement des prix.

e Les stipulations relatives aux délais, primes, pénalités, réfactions et retenues diverses.
e Les modalités de révision ou d'actualisation des prix.

e Le nom de la personne habilité a donner les renseignements.

Les Entreprises Titulaires sont informées que le recours a la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-
traitant par le Maitre d’Ouvrage, entraine I'application des mesures coercitives prévues par le CCAG et les textes
en vigueur.

Contenu du prix marché:

Les prix du marché sont des valeurs & caractére global et forfaitaire comprenant toutes les fournitures et fagons
accessoires, méme non mentionnées mais nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage dans sa globalité.

lls sont, notamment, réputés comprendre, sans que ce soit limitatif :

e La totalité des fournitures nécessaires a la compléte exécution des ouvrages, y compris tous accessoires
et sujétions de toute nature

o Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage

e Les frais de recherche, de réassortiment et d'approvisionnements des fournitures et matériels choisis dans
les gammes et standards compatibles avec ceux existants.

e Lalocation et la mise en ceuvre de tous les matériaux pour ouvrages et installations provisoires, y compris
double transport et pertes.
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o Les frais d'outillage (y compris double transport, avaries, pertes et équipements, fourniture d'énergie, frais
d'entretien, de réparation, de fonctionnement, location de véhicules, double transport de postes de
soudure, de groupe électrogéne etc....)

e Les frais pour matériels mobiles (escabeaux, échafaudages) jusqu'a 3 m de hauteur (mesure prise depuis
le plan d'appui sur lequel repose ce matériel jusqu'au-dessus du dernier plancher) correspondant a une
hauteur maximale d'ouvrage de 4.80 ml.

e Les frais de main d'ceuvre de fabrication en atelier et/ou sur site, de pose et de prestations diverses, y
compris les charges afférentes et les indemnités diverses pour petits et grands déplacements, paniers,
intempéries, etc.... conformément aux textes des conventions collectives pour les jours et heures
normalement travaillées. Ces frais de main d'ceuvre intégrent les frais de pose, réglages et fixations dans
la mesure ou le C.C.T.P. particulier du lot ne stipule pas expressément que ces ouvrages accessoires
seront payés a part dans les conditions définis par ce C.C.T.P.

e Les frais d'assurances (responsabilité civile et cotisation d'assurance décennale)

e Les frais pour études techniques et de facturation (exécution des relevés, plans, piquetage ou tragages,
sujétions de coordination ou de co-exécution avec les autres corps d'état, temps passes lors des relations
avec le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’CEuvre ou leurs représentants, rendez-vous de chantier, formalités
administratives, devis, essais, factures ou mémoires, etc.)

e Les frais de gestion, de siége, de marché, frais financiers, impbts, taxes et bénéfices.

e Les droits de brevet s'il y a lieu.

e Le transport pour livraison au chantier des matériaux et fournitures, le déchargement, la manutention pour
amener a pied d'ceuvre et toutes manutentions pour approvisionnement, la reprise pour répartition avec
montage ou descente.

e L'enlevement aux décharges publiques compris manutention, chargement des déchets et résidus des
matériaux mis en ceuvre.

e Le nettoyage des locaux ou I'ouvrage est effectué, ainsi que ses abords et accés.

e La géne occasionnée par I'éventuelle présence d'occupants.

e Le déplacement et la protection éventuelle d'objets ou meubles.

e Les frais occasionnés pour la protection et la sécurité des ouvriers, y compris I'éclairage artificiel.

e Les frais de compte interentreprises.

e Le renseignement des taux de fréquence et des taux de gravité des 3 derniéres années. L'affichage de
taux de fréquence et de gravité supérieur aux statistiques nationales doit faire I'objet d'un courrier
d'accompagnement détaillant les mesures correctives mis en ceuvre par I'Entreprise Titulaire.

D'autre part les entrepreneurs sont contractuellement réputés pour établir leurs prix et avant la remise de leur offre

e avoir pris pleine et entiére connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi
que des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en
relation avec exécution des travaux.

e avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, de leur complexité et de leurs particularités.

e avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes sujétions relatives a ces lieux ainsi qu'aux acces et abords, a la
topographie et a la nature des terrains, a la possibilité d'exécution ainsi qu'a l'organisation fonctionnelle
du chantier dans sa totalité.

e avoir pris connaissance de I'utilisation du domaine public, de la présence de canalisations, conduites ou
cables de toute nature, au fonctionnement des services publics et a la réalisation éventuelle et simultanée
d'autres ouvrages.

e avoir contrdlé toutes les indications des documents contractuels du dossier d'appel d'offres, s'étre assurés
quelles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entourés de tous les enseignements
complémentaires éventuels auprés du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’'CEuvre, des bureaux d'études
techniques et avoir pris tous renseignements auprés des services publics, parapublics ou
concessionnaires.
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Rigueur du prix forfaitaire :

Le C.C.T.P. et la série de plans, documents graphiques, notes de calculs etc. donnent les caractéristiques des
travaux a prévoir pour une parfaite exécution des ouvrages et compléte finition.

En cas d'incertitude ou s'il apparait sur les documents susmentionnés des omissions ou des erreurs, les
entrepreneurs devront compléter leurs renseignements auprés du Maitre d’CEuvre ou parfaire et suppléer a un
manque d'indications et aux omissions.

En conséquence, le prix souscrit dans I'acte d'engagement correspond a des batiments livres au complet et en
parfait état de finition.

Il est formellement stipulé que le prix forfaitaire comprendra tous les ouvrages utiles a I'exécution convenable et
compléte des travaux, de fagon que leur achévement dans les conditions déterminées par les plans, documents
graphiques, notes de calculs et C.C.T.P. ne donnent lieu & aucun supplément.

Ne seront considéré comme travaux "supplémentaires"”, et de ce fait, ne pourront donner lieu a un ordre de service
ou a des comptes, tous les travaux nécessaires a I'entier et parfait achévement de I'ouvrage dans le cadre défini
et souscrits en parfaite connaissance de cause. Partant 'Entreprise Titulaire ne pourra réclamer aucun supplément
en s'appuyant sur ce que les désignations mentionnées sur ces piéces contractuelles pourraient présenter
d'incomplet ou de contradictoire ou sur des omissions évidentes qui pourraient se révéler.

Conditions d'intervention :

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous matériaux et matériels nécessaires a la réalisation
parfaite et complété de tous les ouvrages de leur corps d'état.

e Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements et raccords etc....dans les conditions
précisées par le présent C.C.T.P. et le tableau de limites prestations entre lots.

e La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages
etc.... de leurs ouvrages avant réception des travaux.

e Le nettoyage des ouvrages mis en ceuvre avant réception des travaux

e Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit etc.... pour respecter
le délai d'exécution.

e La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte interentreprises, les frais et
prestations, méme non rémunéres ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des
travaux. Se référer au tableau régles applicables au compte prorata.

e La prise en compte dans son offre des régles applicables aux entreprises extérieures sur les sites du CEA
Grenoble dans le cadre de leurs interventions.

Prestations dues par les Entreprises Titulaires et limites prestations :

L’Entreprise Titulaire doit prévoir toutes les prestations prévues au présent CCTP. Les limites de prestations sont
indiquées dans les C.C.T.P. et dans le " tableau limites prestations " des différents corps d'état. Se référer au "
TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATIONS " joint a la consultation.

2.17 Documents de référence contractuels et respect des regles de I’art

La réalisation des travaux du présent marché devra contractuellement respecter tous les textes, dispositions,
spécifications, prescriptions et autres, régissant I'exécution des travaux de batiment sans qu'il soit nécessairement
et systématiquement obligatoire d'en rappeler les termes.

Régles de l'art :
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S'il estime que les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. ne sont pas conformes aux régles de I'Art,
L’Entreprise Titulaire doit en référer au Maitre d’CEuvre avant d'établir sa proposition et au plus tard avant toute
exécution.

Documents de référence contractuels :

Chaque Titulaire est réputé connaitre en tous points les réglementations et les documents contractuels applicables
aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les textes |égislatifs, décrets, arrétes, circulaires, dispositions, spécifications, prescriptions,
normes, D.T.U, C.C.T.G, il faut entendre tous les fascicules, additifs, amendements, errata, modificatifs, etc.
connus et en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix sauf spécifications contraires et expresses
indiquées dans le CCAP ou le CCAG.

Les textes législatifs seront mis en application aprés publication au Journal Officiel @ moins que le législateur n'ait
prévu une date différente.

Par extension, il est stipulé que pour les autres documents contractuels cites dans le présent C.C.T.P., les dates
de prise d'effet seront identiques a celles prévues ci-dessus.

En cas de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du présent C.C.T.P. et les
clauses et prescriptions des textes réglementaires rappelés ci-dessus (loi, réglements, normes, DTU etc....) il est
spécifié que ce sont ces textes réglementaires qui prévaudront (et I'ordre de prévalence des pieces indiquées dans
les marchés de travaux)

Textes et reglements généraux :

Ces textes et reglements généraux devront étre respectés dans la mesure ou I'exécution des travaux du présent
contrat entre dans leur domaine d'application.

Et notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

e Le Code Civil, Le Code de la Santé Publique, le Code du Travail, le Code de la Construction et de
I'Habitation, le Code de I'Environnement, le Code de I'Urbanisme, le Code général des Collectivités
territoriales, le Code des Communes, le Code des marchés publics, le Code de la consommation etc....

e Les réglements sanitaires national et départemental, la réglementation sur la sécurité incendie.

e Les textes relatifs & la sécurité et & la protection de la santé des travailleurs sur les chantiers ainsi que la
législation concernant les conditions de travail et d'emploi de la main d’ceuvre,

e Laréglementation acoustique et les textes concernant la limitation des bruits de chantier

o Lestextes et la Iégislation concernant les travaux de désamiantage ainsi que ceux concernant les déchets
de chantier.

e Les réglements de police ou municipaux et notamment ceux ayant trait & la sécurité de la circulation et &
la signalisation aux abords des chantiers.

Ainsi que tous autres textes réglementaires et |égislatifs ayant trait a I'acte de construire ou & la sécurité.

Textes et documents techniques :

Les normes, DTU & régles de calculs prévus comme documents contractuels dans le cadre du présent C.C.T.P.
n'ont ce caractere que pour toutes prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction et de
mise en ceuvre, aux régles de sécurité et & la coordination des travaux a I'exclusion des clauses & caractére
administratif et financier qui pourraient avoir une influence sur les spécificités forfaitaires du marché.

Il est entendu qu'en dehors des textes rappelés ci-dessous, tous autres textes (norme expérimentale, memento,
parutions des groupes de travail, guides, instructions diverses, guides Veritas ou Socotec etc..) peuvent étre
rendus contractuels par spécification du présent C.C.T.P.

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels, mis en ceuvre et prévus au présent C.C.T.P. doivent satisfaire
aux normes frangaises homologuées ainsi qu'aux normes européennes transposées pour devenir applicables
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dans l'ordre juridique frangais, aux dispositions des Documents Techniques Unifies, Cahier des Charges et
mémentos, CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales), régles de calculs, régles professionnelles,
prescriptions techniques ou recommandations acceptées par la C2P et tous autres documents rendus obligatoires
par les assureurs pour la prise en garantie des ouvrages, sans qu'il soit nécessaire d'en rappeler la liste exhaustive.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que sous réserve de justifications
techniques précises dans I'éventualite ou ils ne feraient pas I'objet d'un avis technique délivré par le C.S.T.B. ou
s'ils n'étaient pas utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans I'avis technique.

Les ouvrages devront étre calculés et exécutés conformément aux régles de calcul, réeglements en vigueur,
normes, DTU et recommandations générales au moment de I'exécution des travaux.

Les matériaux, équipements ou procédes de construction nouveaux, non couverts par les DTU et normes en
vigueur, pourront faire I'objet d'une procédure d'Avis Technique (AT), d'Appréciation Technique d'Expérimentation
(ATEX) ou d'Avis de chantier établi par un organisme de contrble agréé.

Dans ces cas (AT - ATEX ou Avis de Chantier) les frais de procédure sont réputés a la charge de I'Entreprise
Titulaire dans le cas ou il est responsable du remplacement du matériau ou du procédé de construction, dans le
cas contraire et notamment en cas de demande spécifique du Maitre d’CEuvre ou du Maitre d’'Ouvrage figurant au
présent C.C.T.P., les frais de procédure sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Les regles, prescriptions de mise en ceuvre et/ou cahier des charges établis par le concepteur ou le fabricant
devront toujours étre respectés par I'Entreprise Titulaire.

Il pourra étre exigé de I'Entreprise Titulaire la fourniture des agréments ou procés-verbaux d'essais établis par des
organismes agréés pour tous produits ou procédés mis en ceuvre qu'ils soient de technicité courante ou non
courante.

2.18 CCTG, circulaires sécurité CEA

Se référer a la "Liste des documents applicables généraux" joint a la consultation. L'ensemble des documents de
cette liste sont a prendre en compte.

2.19 Réglementation et sécurité Incendie

Pour I'exécution des travaux du présent marché, I'attention de I'Entrepreneur est particuliérement attirée sur le
respect de la réglementation de sécurité incendie en vigueur au jour de la réalisation des ouvrages. L'entrepreneur
ne pourra se prévaloir d'une méconnaissance de cette réglementation pour prétendre a une augmentation de la
valeur de ses prix.

Réaction au feu des matériaux et produits :

Pour ce qui concerne les existences de réaction au feu des matériaux et produits, il ne pourra étre mis en ceuvre
que des matériaux et produits répondant au classement requis par la réglementation et 'emploi envisagé.

Il sera fait application des directives européennes en la matiére et notamment des Euroclasses.

Les étiquetages d'identification des produits et matériaux devront toujours comporter l'indication de leur réaction
au feu et étre attestés par un proces-verbal d'essais.

Durant la période transitoire fixée par le législateur pour application des normes européennes les anciennes
spécificités seront admises. Au-dela, les matériaux et produits mis en ceuvre devront étre conformes et étiquetés
suivant la nomenclature imposée par les Euroclasses.

Comportement ou résistance au feu des matériaux et ouvrages :

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du CEA Grenoble - DPEI.


https://gre-gestionaffaires2.intra.cea.fr/WF_Affaire.aspx?Numero=21/07/132

CPRTT / 21/07/132 Plateforme Batterie Phase 2 Page

Prescriptions communes a tous les lots 13/22

En ce qui concerne le comportement ou la résistance au feu des ouvrages finis et en place, ceux-ci devront toujours
répondre aux classements exiges par la réglementation en fonction du type de locaux, de l'implantation et de la
situation et du classement de I'ouvrage considéré.

Les présents C.C.T.P. de chaque Iot fixent ces exigences mais il incombe a I'entrepreneur de palier par ses
connaissances a une éventuelle erreur de ce document.

D'autre part I'Entrepreneur s'assurera que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien aux
exigences de la réglementation et permettent d'obtenir le degré de résistance au feu demandé en fonction du local
concerné et d'apporter la preuve que la réaction au feu des produits et matériaux mis en ceuvre est conforme a la
réglementation incendie en vigueur et il en prendra la responsabilité.

Durant la période transitoire fixée par le |égislateur pour application des normes européennes, les anciennes
spécificités seront admises. Au-deld, les matériaux et produits mis en ceuvre devront étre conformes & la nouvelle
législation.

2.20 Réglementation concernant la sécurité et la santé des travailleurs

Les chantiers sont soumis aux dispositions Iégislatives en vigueur a ce sujet.

A ce titre, I'opérations et les travaux objets du présent document sont soumis au décret 92, et répondent a
I'organisation du travail définie dans la Circulaire Sécurité n°23 en vigueur.

Un Préventeur Sécurité a été nommé par le Maitre d’Ouvrage et rémunéré par lui. L’entreprise désignée pour
assurer la mission de prévention est YSEIS.

Les interventions dans les différentes zones du batiment seront réalisées sous régime de Plan de Prévention.

Les entrepreneurs sont contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent et de répondre
a toutes les demandes faites par la Maitrise d’Ouvrage (représentée par son Chef d’Installation et Ingénieur
Sécurité) et le Préventeur Sécurité désigné, concernant la prise en compte de la sécurité et de I'organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé. Tous les frais découlant de ces demandes et
obligations sont intégrés dans le montant global des marchés et des prix unitaires.

Les dispositifs de sécurité mis en place par une Entreprise Titulaire pour son intervention personnelle
(échafaudage de fagade, filet de protection etc.) ne pourront étre déplacés ou modifiés que par cette derniére.

Les dépenses d'intérét commun liées a la mission "santé - sécurité" (santé, sécurité, équipements communs,
consommations communes etc....) sont définies dans les Plans de Préventions.

Chaque entrepreneur se référera obligatoirement a ces documents afin de déterminer l'affectation et la répartition
des dépenses communes. Les prestations affectées a chaque entreprise seront incluses dans I'offre de prix et
réputées rémunérées par le prix du marché.

Protection individuelle - équipements personnels

Chaque Entreprise Titulaire précisera l'affectation des équipements personnels destinés a prévenir contre les
risques d'accidents conformément au Plan de Prévention et aux régles en vigueur.

Signalisation de chantier

Chaque Titulaire mettra en place et assurera le maintien de la signalisation de chantier, aussi bien celle nécessaire
a la sécurité, que celle permettant de repérer les circulations, niveaux, locaux, etc. pendant le chantier.

Les plans seront soumis a l'accord de I'OPC et au Préventeur Sécurité qui pourrait saisir le Maitre d’CEuvre si
nécessaire.

Cette signalisation sera évolutive pendant la durée du chantier.

Protection contre l'incendie
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Chaque titulaire prévoira la mise en place d'extincteurs appropriés aux différents risques propres a son
intervention.
Permis de feu

En cas de travail par points chauds (chalumeau, poste a soudure, découpe, meulage), les Entreprises Titulaires
devront faire intervenir du personnel muni du permis de feu. Un extincteur (a poudre polyvalente) devra se trouver
en permanence prés du poste de travail.

Le permis feu sera délivré par Yséis et devra étre traité a la réunion de chantier précédant la semaine
d’intervention.

Mesures de protection liées aux contraintes d'environnement

Les Entreprises Titulaires devront prendre toute mesure de nature a éviter le développement des nuisances dans
I'environnement et respecter la réglementation en vigueur plus particulierement :
e Dispositifs propres a éviter la propagation des poussiéres et des fumées dans I'atmospheére,

e Traitement approprié des effluents,
¢ Nettoyage et maintenance des abords (se reporter au Plan de Prévention)

2.21 Dispositions concernant les coupures et consignations diverses

Avant toute déconnexion et consignation des équipements existants, ou d’'un réseau sur site, 'Entreprise Titulaire
assurera la coordination technique avec I'exploitant du site et la maitrise d’'ouvrage afin de réaliser les déconnections
et consignations en toute sécurité et de ne pas dérégler le fonctionnement des installations existantes.

2.22 Dispositions concernant I’acoustiqgue et les vibrations

Chaque Titulaire prévoira tous les travaux, les fournitures et les définitions de piéges a sons, plots antivibratiles,
manchettes souples, accrochage de plénum, etc.... Des contrdles pourront étre demandés aux Titulaires, a la
charge de ces derniers, par le Maitre d’'Ouvrage. Le choix du Bureau de Controle compétent et ses spécifications
seront transmises au Maitre d’Ouvrage avant réalisation.

2.23 Plan d’Organisation

Se référer a la notice d'organisation joints dans le dossier de consultation.

2.24 Affichage

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de confier & une agence de publicité de son choix, un droit d'affichage sur
les clotures et palissades, sans que les Entreprises Titulaires puissent réclamer une indemnité de ce fait.

2.25 Démontage des installations de chantier

Chaque Titulaire fera son affaire du démontage des installations de chantier qu’il aura mises en ceuvre pour la
réalisation de ses travaux. Outre le démontage et I'évacuation du matériel, des protections de toutes natures et
des éventuels baraquements, la remise en état de propreté des locaux et du site, notamment ceux mis a la
disposition du personnel du Titulaire par le Maitre d’Ouvrage.

Les voies ou accés empruntes pendant la durée des travaux devront étre remis en état au cas ou ils auraient été
détérioreés.
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2.26 Opérations préalables a la réception, réception des travaux et levée des
réserves de réception des travaux

Conformément aux piéces administratives du marché de travaux.

La date d'achévement des travaux prise en compte est celle mentionnée dans le contrat, les ordres de services
ou bons de commande initiaux ou modificatifs, reprenant le jalon du planning travaux.

Opérations Préalables a la Réception (OPR)

Sans étre exhaustives, les dispositions suivantes devront a minima étre prises, au plus tard en phase d’'OPR :

¢ Ringage des Réseaux :
Avant d’effectuer les essais de pression, tous les réseaux sont rincés a grande eau. Pour ce faire, sur les
canalisations d’eau, les appareils seront by-passés et la robinetterie en position ouverte. Il sera vérifié,
ensuite, que le rejet d’eau est parfaitement clair et exempt de particules visibles en suspension. Toutes
les dispositions nécessaires au ringage des réseaux seront dues par I'Entreprise Titulaire (purges,
vidanges, etc...). Si le ringage des réseaux créés ou modifiés n’est pas compatible avec I'exploitation des
réseaux existants, I'Entreprise Titulaire devra proposer au Maitre d’Ouvrage une mise en ceuvre
garantissant une parfaite qualité des réseaux.
o Essais de Pression, Etanchéité :
Ces essais ont pour but de constater que l'installation est terminée et qu’elle est étanche. Il sera d’abord
constaté sous une pression égale a 1,5 fois la pression de service que l'installation ne présente aucune
fuite. L'installation sera ensuite mise en température et maintenue pendant au moins deux heures a la
température maximale de fonctionnement. Il sera ensuite vérifié que les dilatations dues a la mise en
température se sont produites normalement et qu’aucune fuite n’est apparue. Le conirble se fera
également apres refroidissement de l'installation. Il est a noter d’autre part que I'Entreprise Titulaire devra
procéder a des essais préliminaires au fur et a mesure de l'avancement des travaux. Les essais
d’étanchéité devront étre faits avant calorifugeage.
e Controle des Performances :
Il sera en particulier réalisé les contréles suivants :
o température des circuits d’eaux,
o relevés des débits sur vannes de réglage et pompes,
o les régulations des organes de contrbles et de réglages,
o les essais électriques (intensité, sens de rotation, tension,)

L’Entreprise Titulaire fournira tous les appareils de mesure et d’enregistrement (avec certificats de calibrage):
pression, température, compte-tours, amperemétre, etc... pendant la durée des essais jusqu’a obtention des
résultats.

Tous ces essais feront I'objet de procés-verbaux sur lesquels apparaitront en regard les valeurs demandées et
celle obtenues.

En particulier, il est demandé a I'Entreprise Titulaire de consigner ces valeurs de réglages et mesures sur les
schémas de principe a jour.

Il doit y figurer les éléments suivants :

e Pour les réseaux hydrauliques, mesures sur vannes TA : débit, pression et nombre de tours
e Pour les réseaux aérauliques, mesures sur organes d’équilibrage : débit, pression en amont de I'organe
et position de réglage

Ces procés-verbaux devront étre remis au Maitre d’Ouvrage au plus tard lors des opérations préalables a la
réception. Aucune installation ne sera réceptionnée sans la fourniture au préalable des essais et consignation.

Outre les essais énumérés ci-dessus, certains essais complémentaires jugés nécessaires pourront étre réclamés
et ce, aux frais de I'Entreprise Titulaire.
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Réceptions

Les réceptions seront de deux ordres : réceptions statiques et réceptions dynamiques.
Pour la Réception Statique, I'Entreprise Titulaire doit :

e Conformité aux plans d'exécutions, C.C.T.P. + D.T.U. + C.C.T.G, régles professionnelles, prescriptions
fournisseurs.

Pour la Réception Dynamique, I'Entreprise Titulaire doit :

e Schémas isométriques avec débit théorique, débit pratique et feuilles de mesures annexes,

e Controles, essais, équilibrages de tous les réseaux hydrauliques et aérauliques (primaires, secondaires
et terminaux), avec procés-verbaux,

e Controle de la qualité de I'eau de refroidissement (TH, température, taux de glycol et concentration, etc.),
avec proces-verbal,

e Vérifications sur coffrets en armoires électriques de tous les asservissements, télécommandes,
signalisations, alarmes, report au systéme de régulation par microprocesseur, controle d'intensité,
réglages des thermiques, etc...

Les mémes dispositions seront prises quant a la réception des armoires de régulation, avec :

e Controle vérification et essais de tous les points de gestion technique, établissement du procés-verbal,

e Programmation des différents points, apres accord du Maitre d’Ouvrage, du libellé des textes,

e Controle du libellé des textes aprés essais des points « en réel »,

e Controle des reports de défaut, et asservissements avec autres lots, avec procés-verbal contresigné par
le Maitre d’Ouvrage et les Entreprises Titulaires.

Le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre devront étre informés journellement des essais en cours afin d'envisager
des contrbles par sondage. Dans le cas contraire, ceux-ci pourraient demander de recommencer les essais en
leur présence.

2.27 Contréle Technique des ouvrages en cours et en fin de travaux

Il est porté a la connaissance des Entreprises Titulaires que le Maitre d’Ouvrage nomme un bureau de contréle
technique ayant pour mission de contribuer a la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'étre
rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Les missions, qui ont été confiées au bureau de contréle APAVE sont les suivantes :

F — Mission relative au Fonctionnement des installations

GTB — Mission relative a la Gestion Technique des Batiments

HYsa — Mission relative a 'Hygiéne et Santé,

LE - Mission relative a la solidité des existants

LP - Mission relative a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables (L*+P1)
PHA - Mission relative a l'isolation acoustique des batiments autres qu'a usage d'habitation

PV - Mission relative au récolement des procés-verbaux des essais des équipements de l'ouvrage

STI - Mission relative a la sécurité des personnes dans les batiments tertiaires (autres qu' ERP et IGH) et dans les
batiments industriels (*)

TH - Mission relative a l'isolation thermique et aux économies d'énergie
VIEL - Mission relative a la vérification initiale des installations électriques (*)

ATT Réglementaire RT2012 aprés travaux

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du CEA Grenoble - DPEI.


https://gre-gestionaffaires2.intra.cea.fr/WF_Affaire.aspx?Numero=21/07/132

CPRTT / 21/07/132 Plateforme Batterie Phase 2 Page

Prescriptions communes a tous les lots 1722

Les entrepreneurs devront établir, durant la période de préparation en tout état de cause avant fabrication et/ou
mise en ceuvre, tous les plans de fabrication et de mise en ceuvre, toutes notes de calculs et plans de détails leur
incombant dans le cadre de I'exécution de leur marché et que le Maitre d’CEuvre ou son représentant jugeront utile
a la bonne réalisation des ouvrages.

Ces plans, dessins et notes de calculs établis d'aprés des SDT et PEO établis par le Maitre d’CEuvre et les relevés
fait par I'entrepreneur sur le site devront respecter les dispositions, principes et aspects des plans du Maitre
d'CEuvre. Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages
Gros-CEuvre et faire clairement apparaitre tous les détails de I'exécution. lls seront cbtes et indiqueront toutes les
dimensions, sections, diameétres et indications etc. utiles.

L'entrepreneur sera formellement tenu de contréler sur place les cdtes exactes des ouvrages mis en ceuvre et
d'adapter en conséquence sa (ses) fabrication (s) aux ouvrages en place. Tous les défauts de tolérance devront
étre immédiatement signales au Maitre d’CEuvre.

En outre, I'Entrepreneur devra fournir aux autres corps d'état les plans précis de ses ouvrages et les notes de
calculs s'y rapportant dés que ceux-ci auront regu I'approbation du Maitre d’CEuvre et du bureau de contrdle. I
devra ensuite s'assurer sur le chantier que ces indications ont été correctement suivies, en vue de I'achévement
de l'opération et du bon fonctionnement de I'ensemble des ouvrages.

Les travaux ne pourront étre commencés avant approbation de ces plans, dessins de détails et notes de calculs
par le Maitre d’CEuvre et le bureau de contréle le cas échéant.

Toutefois ces approbations ne diminueront en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste pleine et entiére.

Ces plans, notes de calculs, notices et études de détails sont établis sous la responsabilité de I'entrepreneur et &
ses frais ainsi que les frais de reproduction en autant d'exemplaires que nécessaire sur la demande du Maitre
d'CEuvre.

2.28 Matériaux, produits et fournitures

Les matériaux, produits et fournitures devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages du marché seront toujours de
premiére qualité suivant indications de provenance et devront répondre aux conditions et prescriptions, type ou
marque définis dans le présent C.C.T.P. lls ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans tous les cas ol un matériau ou un produit est défini par le C.C.T.P. par une marque nommément désigné et
la mention "équivalent, similaire ou analogue" I'Entrepreneur aura la faculté de faire agréer par le Maitre d’CEuvre
un produit ou un matériau d'une autre marque sous réserve que ce produit ou ce matériau soit effectivement
similaire et corresponde en tous points aux indications d'origine. En aucun cas I'Entrepreneur ne pourra substituer
un produit ou matériau de son choix a ceux prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’CEuvre et du
Maitre d’Ouvrage.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU (CCTG) ou faisant I'objet de normes NF, EN ou ISO devront
répondre au minimum aux spécifications de ces documents. Les matériaux et produits non traditionnels, non
prévus dans les DTU (CCTG) et ne faisant pas I'objet de normes NF, EN ou ISO devront, selon le cas, soit faire
I'objet d'un Avis Technique ou d'un Agrément Technique européen, soit étre admis a la marque NF, soit faire I'objet
d'un ATEXx soit avoir regu un Avis de chantier.

2.29 Vérification des plans et malfacons

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations etc.... nécessaires a la compléte et parfaite finition des
ouvrages. Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux de facade, ainsi que dans tous les éléments
préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines etc.... devront étre réservés a la
fabrication par l'entrepreneur, les refouillements, percements et autres prestations du méme type étant
formellement interdits sauf prescriptions particulieres du présent C.C.T.P.
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En conséquence les entrepreneurs des corps d'état secondaires devront, en temps utile, prendre toutes
dispositions

Vérification des plans :

Avant tout commencement de travaux les entrepreneurs sont tenus de vérifier les plans et leur cotation y compris
plans d'ensemble, vues en plans, coupes et détails etc.... que ce soit des plans en provenance du Maitre d’'CEuvre,
de bureaux d'études affiliés a la Maitrise d'ceuvre ou des autres corps de métier et de signaler au Maitre d’CEuvre
toutes les erreurs ou omissions qu'ils pourraient constater ou de le rendre attentif a tout changement qui serait
éventuellement a opérer. Les entrepreneurs seront responsables des conséquences que pourrait entrainer
l'inobservation de cette obligation.

Malfacons :

Chaque entrepreneur est tenu d’effectuer la réception des supports préalablement a son intervention, et de
signaler en temps opportun toutes les malfagons ou défauts d'exécution dans les travaux des autres corps d'état
qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de l'obliger a un
supplément de fourniture ou de travaux. Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d’CEuvre pourra
le déclarer responsable ou lui faire partager la responsabilité de cette malfacon avec I'entrepreneur ayant exécuté
le travail défectueux et lui faire supporter tout ou partie des frais engendrés par la reprise des travaux non
conformes.

2.30 Protection des ouvrages, nettoyage et gestion environnementale du chantier

Protection des ouvrages :

Chaque entrepreneur est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements ; a cette fin il
doit en assurer la protection jusqu'a la réception.

A la demande du Maitre d’CEuvre, les matériaux de protection mis en ceuvre par l'entrepreneur (films, plastiques,
cartonnages etc....) seront enlevés par I'entrepreneur et évacués a ses frais.

Pour les ouvrages particulierement soignés, destinés a rester apparents, I'entrepreneur en charge de ces
ouvrages, devra mettre en place des protections efficaces afin de garantir les parties pouvant étre exposées aux
chocs durant les travaux.

Chantier respectueux de Il'environnement :

Le chantier devra étre exemplaire en matiére de respect de I'environnement (travaux en site occupé), avec
notamment une volonté forte de limiter les nuisances et assurer un tri et une valorisation des déchets. Un effort
particulier est demandé aux Titulaires pour limiter :

e Le bruit,

e Les poussiéres et les boues,

e L'’enlaidissement du site,

e Les rejets ou déchets évacués dans le milieu naturel.

Le chantier étant réalisé en site occupé et en exploitation, tous les moyens seront pris pour limiter 'impact des
travaux avec les zones occupées voisines. Des moyens de séparation physique seront a prévoir entre le chantier
et les plateformes de R&D existantes du fait de la présence d’équipement de recherche sensibles aux poussiéres
et vibrations (sorbones, boites a gants, DRX, ALD etc). L'offre du Titulaires intégrera la mise en place des
équipements de chantier nécessaires pour réduire ces nuisances de chantier (par exemple : baches de protection,
cloisonnement provisoire, aspiration des poussiéres,). Ces moyens seront discutés avec la Maitrise d’Ouvrage
pendant la phase de préparation de chantier, et pourront évoluer au cours des travaux.

Nettoyage et déchets de chantier :
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Le nettoyage et la gestion des déchets s’effectuent conformément a la Circulaire 14 (indice E) et au CCTG CEA,
et s’appliquent a tous les lots.

Le stockage provisoire sur le site des déchets en vue de leur tri devra étre réalisé de maniére a respecter la santé
et la sécurité des travailleurs, éviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles de conditionnement,
notamment pour les déchets dangereux.

Chaque Titulaire fait son affaire de I'évacuation des gravats, détritus, emballages et autres déchets en provenance
de ses travaux et assure le tri de ses déchets.

Les dépenses d’entretien des installations sont réputées rémunérées par les prix du lot correspondant.
Pour le nettoyage du chantier :

e Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution
des travaux dont il est chargé ;

e Chaque Entreprise Titulaire doit compter un temps pour le nettoyage journalier. Les plages horaires seront
déterminées collectivement et toutes les Entreprises Titulaires présentent sur le site devront y participer
sans exception.

e Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation, de la remise en état des installations qu'il
a salies ou détériorées et du remplacement de tout matériel dérobé ;

e L'’absence de nettoyage régulier des zones de travail entrainera la mise en place d'un nettoyage du
chantier par un tiers désigné conjointement par la MOA et la MOE a la charge des Entreprises Titulaires
présentes sur le chantier.

Pour la gestion déchets, 'Entreprise Titulaire se conformera a I'arrété du 15 février 2016 (article 39 a 45) du code
de l'environnement.

Nuisances sonores / Horaires du chantier :

Suivant CCTG données du site. Les prescriptions sont plus restrictives que la réglementation en vigueur.

Les travaux bruyants et générateurs de nuisances (marteau piqueur, travail a la masse, travail a la disqueuse,
percements, enlévement de gravats, etc.) devront étre réalisés suivant des tranches horaires convenues a I'avance
dés la réunion de préparation de chantier et réactualisés a chaque réunion de chantier hebdomadaire.

Les Entreprises Titulaires supporteront les interruptions de travail nécessités par les besoins de fonctionnement
de I'établissement et prendront en charge toutes les mesures qui lui seront demandées pour ne pas géner les
services et notamment la restriction des périodes de levage, approvisionnement, travaux bruyants en fonction de
I'environnement du chantier.

Le projet se trouvant en site occupé dont la plage horaire de travail possible est du lundi au vendredi les
Entreprises Titulaires prendront toutes les mesures nécessaires pour limiter les nuisances.

Chaque entrepreneur devra privilégier systématiquement les techniques et équipements de travail les
moins polluants et les moins bruyants possibles.

Dans les cas ou les travaux particulierement polluants, bruyants ou travaux en toiture nécessitant I'arrét
de la ventilation ne pourront étre évités, ils devront faire I'objet d’une concertation préalable avec les
services du CEA, le Préventeur Sécurité et le Maitre d’CEuvre.

Il pourra étre exigé de I'Entreprise Titulaire que ces travaux, selon leur nature et 'importance de la nuisance vis-
a-vis du voisinage considéré, soient réalisés suivant des horaires particuliers et/ou par tranche pour limiter leur
durée sur une méme journée.

Tous travaux bruyants devront étre signalés aux services du CEA.

Quoiqu’il en soit, les services du CEA se réservent le droit de suspendre momentanément ou définitivement des
travaux générant des nuisances considérées comme excessives pour le bon fonctionnement des bureaux ou le
confort de ses occupants.
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Dans certains cas exceptionnels, il pourra étre demandé aux Entreprises Titulaires d'intervenir en horaires décalés
ou les week-ends.

2.31 Trous, réservations, percements, passages, scellement, rebouchages

et

raccords

Chaque entreprise sera responsable de réaliser les percements, trous ou passage a travers I'existant et le
rebouchage en respectant les caractéristiques de la cloison ou du mur

Se référer au " TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATIONS " joint a la consultation.

2.32 Echafaudages, agrés, moyens de levage

Les Entreprises Titulaires sont tenues de prévoir dans leurs offres tous moyens de levage et de manutention, tous
échafaudages, garanties et agrés nécessaires a la parfaite exécution de leurs ouvrages, que ce matériel soit
propriété de Titulaire, en location ou confié & une entreprise spécialisée.

L'Entreprise Titulaire précisera dans son offre les habilitations et formations des personnels en charge des
opérations de levage (guide de manceuvre élingueur), en charge du montage des structures échafaudages
(formation : montage, démontage, transformation et réception des ouvrages). Si I'Entreprise Titulaire confie le
montage des échafaudages a un tiers, elle est tenue d'informer la Maitrise d'Ouvrage.

Se référer également au plan de prévention.

La dalle de halle a une surcharge d’exploitation de 2T/m?

2.33 Responsabilités pour vol et/ou dégradations

Il est ici formellement spécifié que chaque entrepreneur sera entiérement responsable de ses approvisionnements
et de ses ouvrages (y compris ceux confiés par le Maitre d’Ouvrage) jusqu'a la réception pleine et entiére des
travaux, en matiére de détournements, dégradations ou détériorations.

Pendant toute la durée des travaux, et jusqu'a la réception, les entrepreneurs sont responsables de la conservation
et du maintien en bon état des matériaux, matiéres premieres, matiéres ouvrées, matériels, engins et installation
de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.

lls sont tenus de garantir de tous vols, détournements, dégradations et avaries, dommages, pertes et destruction
de toute nature, notamment du fait des intempéries, pour lesquels il est expressément stipulé qu'il ne leur sera, le
cas échéant, alloué aucune indemnité, ni supplément de quelque nature que ce soit.

lls seront tenus de remettre en état ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages qui auraient été endommagés,
quelle que soit la nature du dégéat et sauf leur recours éventuel contre tous tiers responsables, le Maftre d’Ouvrage
demeurant en toute hypothése complétement étranger a toutes contestations ou répartition des dépenses. lls
devront également prendre toutes dispositions pour éviter tout accident de personne, sur ou aux abords du
chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destruction se produisent pendant le
cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d'une entreprise, soit du fait de personnes qui auraient pu
s'introduire sur le chantier, il appartient a I'entrepreneur responsable des lieux, des matériaux, des matiéres
premiéres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages effectués, d'en rechercher et
poursuivre les auteurs et d'en assurer les réparations ou remplacements.

Aucune indemnité ne pourra étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou de fausses manceuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent protéger les
constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir, sans frais supplémentaires pour le
Maitre d’Ouvrage.
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2.34 Réception et qualité des supports

Lorsqu'un ouvrage exécuté par un Entrepreneur constitue le support de la prestation d'une autre Entreprise
Titulaire, celle-ci doit réceptionner le support. Si elle estime le support non conforme, elle doit en faire part et le
signaler par écrit au Maitre d'CEuvre qui prendra toutes décisions utiles.

A défaut d'observation écrite, signifiée en temps utile et au plus tard deux semaines avant le début prévu de sa
prestation, I'Entrepreneur sera répute avoir implicitement accepté le support et restera responsable des erreurs
qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs pourraient entrainer.

2.35 DOE, plans de recollement et notices techniques

Le dossier des ouvrages définitifs, dits "DOE", sont a remettre au Maitre d'CEuvre, aprés mise a jour en prenant
en compte les retours de I'équipe de Maitrise d'CEuvre et de Maitrise d'Ouvrage.

Il est spécifié que les frais d'établissement de transmission de ces documents sont a la charge de I'Entreprise
Titulaire. Les DOE définitifs doivent étre remis au cours de la période de levée de réserves. A la fin de cette période
des pénalités pour non remise de documents seront appliqués.

Un DOE provisoire est demandé au début des OPR pour contrdle et vérification.

Le nombre d'exemplaire a remettre ainsi que leurs contenues seront conformes au CCTG DOE CEA établi par le
Maitre d’Ouvrage (ST E NT 3449 G Constitution DOE DIUO).

Les Entreprises Titulaires doivent la mise a jour de 'ensemble des plans et schémas de principe des installations
relatifs aux ouvrages exécutés lors des travaux et la mise a jour de I'existant.

En complément du DOE, les Entreprises Titulaires devront fournir au Préventeur Sécurité les informations et un
exemplaire nécessaires a I'établissement du DIUO.

2.36 ldentification des équipements

Le site s’intégre dans un ensemble immobilier qui au travers de documents Patrimoine et de suivi
d’exploitation/maintenance listent de maniére exhaustives ces installations.

A ce titre, des fichiers spécifiques seront remis par le CEA sous forme de tableaux excel et seront a renseigner
par les entreprises sous validation MOE/CEA au cours des phases EXE & DOE. Cela comprend notamment :

e Fiches navettes “Equipements” avec numéro GMAO

e Listing des adressages “Alarmes” de la centrale

e Fichiers relatifs a I'architecture du systéme de contrble d’accés

e Fichiers relatifs au plan de comptage et définition des index compteurs
e Bordereau de remise de DOE,

e Fichier des CU CVC et ELEC

e Listing des adresses BAES

¢ Index des compteurs

Au terme des travaux, une signalétique précise sera effectuée dans le cadre de lidentification de tous les
équipements posés lors de ces travaux.

2.37 Formation du personnel

Au moment de la prise de possession des matériels et de l'installation par le Maitre d’Ouvrage, I'Entreprise Titulaire
met a sa disposition le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles au fonctionnement et a l'utilisation
de ces installations, et ceci jusqu'a entiére satisfaction du Maitre d’Ouvrage, confirmée par écrit.
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A ce titre, I'Entreprise Titulaire doit notamment :

e Indiquer, au personnel utilisateur et prestataire exploitant, les possibilités qu'offrent les matériels et le
mode de fonctionnement,

e Examiner les documentations techniques et indiquer a ce personnel les principaux organes de
fonctionnement,

¢ Indiquer au prestataire exploitant toutes les opérations courantes d'entretien et les principales pannes
possibles.

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du CEA Grenoble - DPEI.


https://gre-gestionaffaires2.intra.cea.fr/WF_Affaire.aspx?Numero=21/07/132
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