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CE QU’IL FAUT SAVOIR

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXTENSION DE
LA BASE DES ERIS DE LA DISP DE DIJON

DISPDIJ25004

Date et heure limites de réception des offres :
Lundi 26 mai 2025 a 12h00

Direction interrégionale des services pénitentiaires
Dijon-Centre-Est
72A rue d'Auxonne
BP 13331
21033 DIJON



OBIJET

La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon (DISP Dijon) souhaite engager des
travaux d’aménagement et d’extension de la base de I'Equipe Régionale d’Intervention et de Sécurité
(ERIS) de Dijon.

Cette opération se déroulera en deux phases afin de tenir compte d’une part des travaux en cours sur
le domaine, et d’autre part des interventions en site occupé et consistera en la création de I'extension
en R+1 dans la continuité du batiment existant et en la rénovation du batiment existant.

L'objet de la présente consultation est de confier les 9 lots de cette opération aux opérateurs
économiques présentant les offres économiquement les plus avantageuses.

FORME JURIDIQUE ET DEROULEMENT

Marché public passé selon la procédure adaptée (MAPA). La procédure implique I'envoi simultané
par les candidats de leur candidature et de leur offre.

La procédure permettra une phase de négociation optionnelle avec les candidats ayant déposé une
offre. Aucune négociation portant sur la seule dimension financiere ne sera réalisée durant la phase
de négociation (demande de rabais) ; les candidats sont par conséquent invités a proposer leur
meilleur prix au stade de leur offre initiale.

lLa date de remise des offres est fixée au Lundi 26 mai 2025. Ce délai comprend|

les visites rendues obligatoires dans le cadre de cette consultation.

ETENDUE DE L’'OPERATION

La part de I’enveloppe prévisionnelle du Maitre d’ouvrage affectée aux travaux est comprise dans
I'intervalle suivant :

826 000,00 € HT < enveloppe <917 000,00 € HT.

Décomposée comme suit :

Lots | Désignation Estim. Mini € HT Estim. Maxi € HT
1 Démolition — Gros ceuvre 240 000,00 265 000,00
2 Charpente — Couverture - Etanchéité 36 000,00 40 000,00
3 Facade 66 000,00 73 000,00
4 Menuiseries extérieures - Serrurerie 90 000,00 100 000,00
5 Platrerie — Cloisons — Doublages et Faux-plafonds 36 000,00 40 000,00
6 Menuiseries intérieures 36 000,00 40 000,00
7 Revétements intérieurs 80 000,00 90 000,00
8 Electricité 138 000,00 153 000,00
9 Chauffage — Ventilation — Plomberie sanitaire 104 000,00 116 000,00

La durée prévisionnelle d’exécution du marché

11 mois + 1,5 mois de période de préparation



Début prévisionnel des prestations :

01 septembre 2025

MODALITES DE DEMANDE DE VISITES

La visite préalable du site est obligatoire afin de mieux appréhender le périmétre du projet et les
contraintes inhérentes a I'opération.

Les visites se dérouleront semaines 16, 17, 18 et 20 et devront étre demandées :

- au plus tard le LUNDI 12 MAI 2025 a 20h,
- endéposant, au plus tot, une demande de visite, sur la plateforme PLACE impérativement sur
la page de la consultation (rubrique « poser une question ») en spécifiant la date de visite

souhaitée.

&, Publicité/ Téléchargement @ Question & Dépét 2 Messagerie sécurisée

Liste des questions posées 2 Poserune question

Ils doubleront leur demande sur les boites :

dai-marches.disp-dijon@justice.fr et kamel.guergouri@justice.fr

MODALITES DE REMISE DES DOCUMENTS A DIFFUSION RESTREINTE

Les plans et le Diagnostic technique comportent des informations a diffusion restreinte. Ils ne font
donc pas partie du DCE téléchargeable sur PLACE.

lls seront communiqués aux candidats, contre engagement de confidentialité (annexe 3 du RC)
diment complété et signé, transmis a I'acheteur suivant les mémes modalités que celles adoptées
pour la prise de rendez-vous de visite, décrites ci-dessus (dépdt sur PLACE + 2 courriels).



