
 

 

 
 
 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 
 

 

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX 

 

 

 

 

 

TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXTENSION DE 
LA BASE DES ERIS DE LA DISP DE DIJON 

 

DISPDIJ25004 

  

 

Date et heure limites de réception des offres : 

Lundi 26 mai 2025 à 12h00 

 
 
 
 
 
 
 

Direction interrégionale des services pénitentiaires 
Dijon-Centre-Est  
72A rue d'Auxonne 

BP 13331 
21033 DIJON 



OBJET 

La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon (DISP Dijon) souhaite engager des 

travaux d’aménagement et d’extension de la base de l’Equipe Régionale d’Intervention et de Sécurité 

(ERIS) de Dijon. 

Cette opération se déroulera en deux phases afin de tenir compte d’une part des travaux en cours sur 

le domaine, et d’autre part des interventions en site occupé et consistera en la création de l’extension 

en R+1 dans la continuité du bâtiment existant et en la rénovation du bâtiment existant. 

L’objet de la présente consultation est de confier les 9 lots de cette opération aux opérateurs 

économiques présentant les offres économiquement les plus avantageuses. 

FORME JURIDIQUE ET DEROULEMENT 

Marché public passé selon la procédure adaptée (MAPA). La procédure implique l’envoi simultané 

par les candidats de leur candidature et de leur offre.  

La procédure permettra une phase de négociation optionnelle avec les candidats ayant déposé une 

offre. Aucune négociation portant sur la seule dimension financière ne sera réalisée durant la phase 

de négociation (demande de rabais) ; les candidats sont par conséquent invités à proposer leur 

meilleur prix au stade de leur offre initiale. 

La date de remise des offres est fixée au Lundi 26 mai 2025. Ce délai comprend 

les visites rendues obligatoires dans le cadre de cette consultation.  

 

ETENDUE DE L’OPERATION 

La part de l’enveloppe prévisionnelle du Maître d’ouvrage affectée aux travaux est comprise dans 

l’intervalle suivant : 

826 000,00 € HT < enveloppe < 917 000,00 € HT. 

Décomposée comme suit : 

Lots Désignation Estim. Mini € HT Estim. Maxi € HT 

1 Démolition – Gros œuvre  240 000,00 265 000,00 

2 Charpente – Couverture - Etanchéité 36 000,00 40 000,00 

3 Façade 66 000,00 73 000,00 

4 Menuiseries extérieures - Serrurerie 90 000,00 100 000,00 

5 Plâtrerie – Cloisons – Doublages et Faux-plafonds 36 000,00 40 000,00 

6 Menuiseries intérieures 36 000,00 40 000,00 

7 Revêtements intérieurs 80 000,00 90 000,00 

8 Electricité 138 000,00 153 000,00 

9 Chauffage – Ventilation – Plomberie sanitaire 104 000,00 116 000,00 

 

La durée prévisionnelle d’exécution du marché  

11 mois + 1,5 mois de période de préparation 

 



Début prévisionnel des prestations : 

01 septembre 2025 

 

MODALITES DE DEMANDE DE VISITES 

La visite préalable du site est obligatoire afin de mieux appréhender le périmètre du projet et les 

contraintes inhérentes à l'opération. 

Les visites se dérouleront semaines 16, 17, 18 et 20 et devront être demandées : 

- au plus tard le LUNDI 12 MAI 2025 à 20h, 

- en déposant, au plus tôt, une demande de visite, sur la plateforme PLACE impérativement sur 

la page de la consultation (rubrique « poser une question ») en spécifiant la date de visite 

souhaitée. 

 

Ils doubleront leur demande sur les boîtes : 

dai-marches.disp-dijon@justice.fr et kamel.guergouri@justice.fr 

 

MODALITES DE REMISE DES DOCUMENTS A DIFFUSION RESTREINTE 

Les plans et le Diagnostic technique comportent des informations à diffusion restreinte. Ils ne font 

donc pas partie du DCE téléchargeable sur PLACE. 

Ils seront communiqués aux candidats, contre engagement de confidentialité (annexe 3 du RC) 

dûment complété et signé, transmis à l'acheteur suivant les mêmes modalités que celles adoptées 

pour la prise de rendez-vous de visite, décrites ci-dessus (dépôt sur PLACE + 2 courriels). 


