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CHAPITRE 1. OBIJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concerne les prescriptions techniques pour les
prestations de démolition - macgonnerie lot n°1.

Les spécifications techniques décrites présentent les travaux a réaliser et ne comportent aucun caractére limitatif.
A charge aux entreprises d’exécuter les travaux sans exception ni réserve, y compris les prestations
indispensables au parfait achevement des ouvrages quelles que soient les quantités d’ouvrages énoncées dans les
offres.

Les travaux a réaliser sont décrits en détail au chapitre « Description des travaux ».

Mise en conformité des Labo chauds du service de Scintigraphie et du service TEPSCAN
Modification des locaux existants pour l'installation de 2 nouvelles Gamma caméra

Service de médecine nucléaire
Activité : Scintigraphie

Le Maitre d'Ouvrage du projet :
CENTRE HOSPITALIER D'AGEN-NERAC

Le classement de I'établissement d'apres le bureau de contréle est le suivant :

Type ERP - Etablissement Recevant du Public
Type U - Centre hospitalier, 2°™ catégorie

DESCRIPTION ET PHASAGE DES TRAVAUX
Les travaux seront réalisés en 3 Phases principales :

Phase 1:
- Création d’un nouveau Labo Chaud Scintigraphie
- Création d’un local Ventilation pulmonaire
Phase 2 :
- Modification d’aménagement intérieur pour création de 3 déshabilloirs, d’une salle de contréle et de 2
locaux Gamma Caméra
Phase 3:
- Modification d’aménagement intérieur pour création d’1 déshabilloir Gamma 3
- Mise en conformité du Labo chaud TEPSCAN

1.2 - Consistance des travaux
Les travaux comprendront sans que cette liste soit limitative :
- La préparation et I'installation de chantier,
- Les travaux préliminaires (reconnaissance et protection des réseaux,),
- Lasurveillance de I'ouvrage pendant la durée des travaux,
- Les travaux de retrait des matériaux contenant de I’'amiante,
- Les travaux de déconstruction sélective, et non sélective
- Les sujétions pour lots techniques
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1.3 - Phasage
L'entreprise aura a organiser ses interventions en accords avec le planning général suivant les prescriptions du

Maitre d’ouvrage.
Une attention particuliére sera portée par I'entrepreneur sur le phasage de ses interventions aux regards des
difficultés d’acces, de cheminement du projet et de la mise en ceuvre.

CHAPITRE 2. TRAVAUX DE DEMOLITION

2.1 GENERALITES

Le titulaire du lot assurera la mise en place de clotures provisoires en panneaux de grillage soudé ou tolé, posé
dans des socles béton, qui sont obligatoires pour fermer les acces de chantier et veillera a I'entretien des clotures
provisoires pendant toute la durée de I'opération, y compris enlevement.

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions pour n'apporter aucune géne.

La prestation peut étre de type manuel et/ou mécanique, I'entreprise devra adapter la prestation en fonction des
exigences et du fonctionnement des services.

Les travaux devront étre soignés et I'entreprise devra tout mettre en ceuvre pour éviter toute dispersion de
poussiére ou autres dans les environnements hors travaux.

La mise hors service des zones a démolir, comprenant la neutralisation des réseaux CFO, CFA, EFS, ECS, AEP, EP,
EU/EV, et autres, est a la charge du titulaire.

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger I'ensemble de ces réseaux
desservant les autres zones mitoyennes conservées.

L'entreprise devra respecter la réglementation en vigueur et les regles de I'art.

La partie DEMOLITION comprend :

- Démolition des menuiseries extérieures

- Démolition de murs rideaux, portes.

- Démolition de murs intérieurs non structurels, y compris tous ouvrages incorporés, seuils, appuis.

- Démolition de cloisons séches, de mur magonné, de bardage, de portes ou de tout autre élément structurel
ou non, vertical que peux constituer un batiment.

- Démolition de plafonds, de sol, de carrelage, de chape, de parquet ou de tout autre élément structurel ou
non, horizontal que peux constituer un batiment.

- Démolition de fondation, d’ouvrage en béton armé, d’éléments constitués de brique ou de parpaing ou de
tout autre élément étant constituée de bétons armés.

- Démolition de bardage

- Démolition de revétements de sol et muraux.

- Evacuation des bennes, caisses et divers,

- Raccords a lI'identique de I'existant sur tous les ouvrages conservés.

L’entreprise devra réparer tous dommages causés éventuellement, aux zones mitoyennes.
L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de démolitions prévues.

L’entreprise assurera I'enléevement des gravats en décharge spécialisée de classe | ou I, suivant leur nature, et les

déchets devront étre évacués via une filiere adaptée, un bordereau de suivi des déchets pourra étre demandé par
le Maitre d’Ouvrage.

CCTP Lot 1 Démolition - Désamiantage — Magonnerie 4/10



2.2 ETAT DES LIEUX

L’état des lieux sera composé d’un dossier photos exposant les lieux avant travaux y compris les abords et zones
d’acces, de stockage et de circulation.

Cet état des lieux sera réalisé en présence du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre le cas échéant et du titulaire
du lot.

2.3 INSTALLATION CHANTIER

L'entreprise titulaire du présent lot installera tous les équipements nécessaires sur les emplacements définis.
L'aménagement complet du chantier est compris dans le cadre du marché.
Un plan d’implantation de I'entreprise devra étre remis avec sa proposition.

Le titulaire du lot aura a sa charge la remise en état de I'ensemble du terrain apres enlévement des installations de
chantier.

2.4 DEMOLITION D’'OUVRAGE EN BETON ARME

Ces travaux consistent a la démolition de plafonds, de sol, de carrelage, de chape, de parquet ou tout autre
élément structurel ou non, horizontal que peux constituer un batiment.

Les aciers seront coupés avec les moyens appropriés (cisailles, trongonneuses, chalumeau).

La démolition inclue également tous les ouvrages incorporés dans ceux-ci (chassis, bloc portes, plinthes,
rayonnages, éléments métalliques, placards, goulottes, fourreaux, interrupteurs, faience, etc...).

Passivation des aciers apparents.
Reconstitution de I’enrobage avec mortier de réparation
Exécution de tous les raccords (enduit ciment, ragréage ...) a l'identique du parement existant

La prestation peut étre de type manuel et/ou mécanique, I'entreprise devra adapter la prestation en fonction des
exigences et du fonctionnement des services.

Les travaux devront étre soignés et I'entreprise devra tout mettre en ceuvre pour éviter toute dispersion de
poussiére ou autres dans les environnements hors travaux.

Les déchets devront étre évacués via une filiere adaptée, un bordereau de suivi des déchets pourra étre demandé
par le maitre d’ouvrage.

2.4.1 DEMOLITION DE FONDATION OU D’OUVRAGE MACONNES
Ces travaux consistent a la démolition de fondation, d’ouvrage en béton armé, d’éléments constitués de brique ou

parpaing ou de tout autre élément étant constitué de bétons armé.

La prestation peut étre de type manuel et/ou mécanique, I'entreprise devra adapter la prestation en fonction des
exigences et du fonctionnement des services.

Les travaux devront étre soignés et I'entreprise devra mettre tout en ceuvre pour éviter toute dispersion de
poussiére ou autres dans les environnements hors travaux.
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Les déchets devront étre évacués via une filiere adaptée, un bordereau de suivi des déchets pourra étre demandé
par le maitre d’ouvrage.

2.4.2 DEPOSE DE CHASSIS ET PORTES
Ces travaux consistent a la dépose de chassis ou de portes de n’'importe quels types.

Dépose complete des menuiseries extérieures et intérieures (chassis, portes, persiennes, volets roulants, etc...), y
compris descellement du bati dormant, dégarnissage, bouchement et toutes sujétions.

Rebouchage des feuillures et trous au droit des scellements, avec reprise du rejingot, encastrements au mortier de
ciment, au platre ou par tout autre matériau avec une finition identique a celle des ouvrages existants.

Exécution de tous les raccords (enduit ciment, enduit platre, ragréage...) a I'identique du parement existant.

La prestation peut étre de type manuel et/ou mécanique, I'entreprise devra adapter la prestation en fonction des
exigences et du fonctionnement des services.

Les travaux devront étre soignés et I'entreprise devra mettre tout en ceuvre pour éviter toute dispersion de
poussiére ou autres dans les environnements hors travaux.

Les déchets devront étre évacués via une filiere adaptée, un bordereau de suivi des déchets pourra étre demandé
par le maitre d’ouvrage.

2.4.3 DEMOLITION CLOISONS SECHES
La démolition des cloisons comprend :
- La protection des ouvrages existants conservés.
- Echafaudage si nécessaire
- Désolidarisation des cloisons a démolir par rapport a la structure
- Démolitions des cloisons et doublages par tous moyens appropriés, y compris démolitions de tous les
ouvrages intégrés (bloc porte, chassis vitrés, réseaux de courants faibles et forts, revétements muraux,
faience, plinthes...)
- Bouchements, calfeutrements et raccord en sols, mur et plafond, a I'identique de I'existant et des ouvrages
conservés, y compris tous compléments pour une finition soignée.

La prestation peut étre de type manuel et/ou mécanique, I'entreprise devra adapter la prestation en fonction des
exigences et du fonctionnement des services.

Les travaux devront étre soignés et I'entreprise devra mettre tout en ceuvre pour éviter toute dispersion de
poussiére ou autres dans les environnements hors travaux.

Les déchets devront étre évacués via une filiere adaptée, un bordereau de suivi des déchets pourra étre demandé
par le maitre d’ouvrage.

2.4.4 DEMOLITION DE PLAFONDS
La démolition de plafond comprend :
- Protection des ouvrages existants conservés.
- Echafaudage si nécessaire.
- Démolitions des plafonds par tous moyens appropriés, y compris démolitions de tous les ouvrages intégrés
(luminaires, ventilation, isolation,...).

La prestation peut étre de type manuel, I'entreprise devra adapter la prestation en fonction des exigences et du
fonctionnement des services.
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Les travaux devront étre soignés et I'entreprise devra mettre tout en ceuvre pour éviter toute dispersion de
poussiére ou autres dans les environnements hors travaux.

Les déchets devront étre évacués via une filiere adaptée, un bordereau de suivi des déchets pourra étre demandé
par le maitre d’ouvrage.

2.4.5 DEMOLITION DIVERS
La démolition diverse comprend |I'ensemble des prestations non comprise précédemment.

Pour exemple, liste non exhaustive :
- Dépose complete d’éléments métalliques (support, coffres, habillages, étagéres, etc...).
- Dépose complete d’éléments en bois (tablettes, claustras, lisses, etc...).

L'entreprise devra prendre toutes ses dispositions pour n'apporter aucune géne et ne causer aucun dommage aux
biens des ouvrages voisins.

La prestation peut étre de type manuel, I'entreprise devra adapter la prestation en fonction des exigences et du
fonctionnement des services.

Les travaux devront étre soignés et I'entreprise devra mettre tout en ceuvre pour éviter toute dispersion de
poussiére ou autres dans les environnements hors travaux.

Les déchets devront étre évacués via une filiere adaptée, un bordereau de suivi des déchets pourra étre demandé
par le maitre d’ouvrage.

CHAPITRE3. MACONNERIE

3.1 TEXTES DE REFERENCES

La Norme XP P 16-003 Travaux a proximité de réseaux

D.T.U. 13.3 « Dallage - Conception, calcul et exécution »,

D.T.U. 13.11 « Fondations superficielles »

Norme N.F. P 11-212 « Fondations profondes pour le batiment

La Norme NF P 11-212-2 « Travaux de fondations profondes pour le batiment
D.T.U. 20.1 « Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs
Norme N.F. P 10-203-1 et amendements Al et A2

Norme N.F. P 18-201 Exécution des ouvrages en béton

D.T.U. 20.1 « Ouvrages en magonnerie de petits éléments — parois et murs »
Le D.T.U. 21 « Travaux de batiment — Exécution des ouvrages en béton

D.T.U. 21.4 « Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des
coulis, mortiers et bétons

Norme N.F. P 18-210 « Murs en béton banché »

D.T.U. 23.2 « Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton »

D.T.U. 23.3 « Ossatures en éléments industrialisés en béton »

D.T.U. 26.1 « Travaux d’enduits de mortiers »

D.T.U. 26.2 « Chapes et dalles a base de liants hydrauliques »

DTU P 11-211 regles pour le calcul des fondations superficielles

NF DTU 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs
DTU P 92-701 + amendement XP P92-701

3.2 GENERALITES
Le titulaire du lot devra s’assurer de la mise en place de clétures provisoires en panneaux de grillage soudé ou t6lé

posé dans des socles béton, pour fermer les acces de chantier, et de I'entretien des clotures provisoires pendant
toute la durée de I'opération, y compris enléevement.
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L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour n'apporter aucune géne.

La prestation peut étre de type manuel et/ou mécanique, I'entreprise devra adapter la prestation en fonction des
exigences et du fonctionnement des services.

Les travaux devront étre soignés et I'entreprise devra mettre tout en ceuvre pour éviter toute dispersion de
poussiere ou autres dans les environnements hors travaux.

L'entreprise devra respecter la réglementation en vigueur.

La partie magconnerie comprend :
> Fabrication de béton
> Fabrication de mortier
> Fabrication de béton hydrofuge
> Accélérateur de prise béton
> Fabrication de béton non armé
> Fabrication de béton armé
> Fabrication de coffrage
> Fourniture d’armatures pré faconnées
> Fabrication d’ouvrages en béton fabriqués sur le chantier
> Fabrication d’ouvrage en béton prét a I'emploi
» Fabrication de parois verticales magconnées
» Fabrication d’ouvrage complémentaire
» Fabrication planchers béton armé
» Fourniture planchers préfabriqués
> Fabrication de dalles
» Travaux d’étanchéité, de protection, d’enduit, de ravalement et jointoiement
» Fabrication d’ouvrage divers
» Travaux de transformation et réparation
» Travaux de percement et faconnement de baies et trémies
> Travaux de carrelage
» Travaux d’enduit
> Fourniture d’installation de chantier

3.3 ETAT DES LIEUX

L'état des lieux sera composé d’un dossier photos exposant les lieux avant travaux y compris les abords et zones
d’acces, de stockage et de circulation.

Cet état des lieux sera réalisé en présence du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage et de I'entrepreneur.

3.4 INSTALLATION CHANTIER

L’entreprise titulaire du présent lot installera tous les équipements nécessaires sur les emplacements définis.
L'aménagement complet du chantier est compris dans le cadre du marché.
Un plan d’implantation de I'entreprise devra étre remis avec sa proposition.

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la remise en état de I'ensemble du terrain aprés enlevement
des installations de chantier.
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CHAPITRE 4. TRAVAUX A REALISER

Les travaux a réaliser sont précisés dans la BPU
Se réferer aux plans de localisation

4.1 Généralités :

Travaux a la charge des services techniques du CH AGEN-NERAC
Mise en sécurité du chantier-consignations (isolation des lignes électriques, informatiques et téléphoniques)
Mise en sécurité du chantier-consignations (isolation des départs EF et ECS)

4.2 Travaux:

Phase 1:
-stockage (local ventilation pulmonaire):
e Dépose et évacuation des faux plafond (25m?)
o Dépose et évacuation des chassis vitrée (Q :4)
e Dépose et évacuation cloison béton (35 m?)
e Arrachage et évacuation du sol plastique (25m?)
e Dépose et évacuation bloc cellulaire chambre froide (10m?)
e Rabotage de la chappe béton pour reprise des niveaux pour création d’un local « Ventilation pulmonaire »
et de la circulation
o Dépose et évacuation du bloc porte alu du local (Q :1)

- laverie-infirmerie 1 — (local labo chaud Gamma -sas) :
e Dépose et évacuation cloison entre laverie et infirmerie 1 (10m?2)
e Dépose et évacuation portes + cadres (Q :3)
e Dépose et évacuation des faux plafond en liaison avec les lots technique afin de préserver les réseaux et
équipements existants (21m?)
e Arrachage et évacuation du sol plastique (21m?)
e Dépose et évacuation des 2 « passe plat » existant
e Rebouchage mur béton d’une des deux ouverture (laverie)
e Agrandissement et mise en place pour (infirmerie 1) :
-1 passe plate entre infirmerie et labo chaud (fourniture et mise en place lot menuiserie intérieure)
(Les dimensions : 605 mm x 605 mm les cotes seront donnés lors de la mise en ceuvre)

- LEVEL (local ménage) :
e Dépose et évacuation portes + cadres (Q :2)

Phase 2 :
Salle de commande + caméras 1 et 2
e Dépose et évacuation d’une menuiserie extérieure pour création ouverture et accés chantier par
I’extérieur (local caméra 2)
e Dépose et évacuation cloison + menuiserie entre caméra 1 et salle de commande
Dépose et évacuation cloison + menuiserie entre salle de commande et caméra 2
Dépose et évacuation cloison + menuiserie entre caméra 2 et caméra 3
Arrachage et évacuation des sols plastique existants (100m?)
Dépose et évacuation des faux plafond existant en liaison avec les lots technique afin de préserver les
réseaux et équipements existants (100m?)
e Dépose et évacuation menuiserie extérieure(x4), rebouchage avec parpaing 20cm + enduit extérieur
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- labo chaud gamma (infirmerie) :
e Dépose et évacuation des faux plafond en liaison avec les lots technique afin de préserver les réseaux
équipements existants (15m?)
e Arrachage et évacuation des sols plastique existants (15m?)
e Dépose et évacuation cloisons (10m?) +porte et cadre du sas
e Dépose et évacuation du « passe plat » existant

Phase 3 :
-labo chaud TEPS CAN :
o Dépose et évacuation des faux plafond en liaison avec les lots technique afin de préserver les réseaux
équipements existants (19m?2)
e Dépose et évacuation du sas 2
e Rebouchage béton suite a dépose sas
e Dépose et évacuation porte P3

-infirmerie :
e Rebouchage béton suite a dépose sas

-salle de commande caméra 3 (déshabilloir 4) :
e Dépose et évacuation 2 chassis vitrée plombé (A stocker proprement aux ateliers du CHAN)
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