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1. ORGANISATION DE LA CONSULTATION

La visite des locaux a traiter a traiter est largement conseillée.

L'entreprise portera une attention particuliére aux condition d’accés aux corniches, notamment pour la mise en
place des échafaudage au-dessus des ceuvres qui sont destinées a rester en place bien que protéger.

Pour visiter I'appartement les locaux, I'entreprise devra se reporter au réglement de consultation.

2. GENERALITES POUR LES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

2.1. Objet du présent C.C.T.P. et étendu des travaux
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet de définir les travaux de désamiantage pour
les travaux du musée Nissim de Camondo, rue de Monceau a Paris 8¢me.

Les prestations du présent lot comprennent :
o |’établissement du plan de retrait
L'amenée et le repli du matériel nécessaire
Les installations nécessaires et travaux préparatoires
Le retrait des matériaux amiantés
Le repli
L'évacuation des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante sont repérés dans le diagnostic  AUGERIS - Rapport n°RAT-220E109-24-
0074-VERSION C, du 22 novembre 2024, joint a la présente consultation.

2.2. Documents généraux de référence
Les travaux et fournitures du présent lot, seront & réaliser conformément a I'ensemble des régles et normes en
vigueur a la date de la signature du marché et, notamment :

e Le code du travail

Le code de la santé publique
Le code de I'environnement
Le code de la construction et de 'habitation
Les documents techniques édités par les organismes de prévention (INRS, CRAMIF, OPPBTP)
Les textes officiels (décrets, arrétés, lois)
Le décret du 4 mai 2012

Note :
La liste des documents ci-avant n'est pas limitative. Elle inclut implicitement tous documents d’ordre réglementaire
paru avant I'exécution des travaux.

2.3. Documents a fournir
Avant I'exécution des travaux :
Préalablement au démarrage des travaux, I'entreprise devra diffuser un plan de retrait aux organismes (CRAM,
Inspection du travail (DIRRECTE) et OPPBTP).
L'entreprise diffusera a la maitrise d’ouvrage t a la maitrise d’ceuvre la copie des accusés de réception.
L’entreprise diffusera les bordereaux d’enlévement des déchets pour signature a la maitrise d’'ouvrage.

2.4. Conditions de réception
La réception des travaux sera conditionnée par :

e Ladiffusion des mesures de 1¢e restitution

e Du rapport final d'intervention comprenant :
o le Plan de Retrait et les éventuels additifs,
o lejournal de chantier,
o lerecueil des PV et analyses, consignations, etc.
o les CAP des déchets,
o les BSDA et BSDI des différents déchets,
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o les certificats d’élimination des déchets,

o le PV de réception et les levées de réserves,

o un plan faisant apparaitre les MCA retirés, encapsulés ou non retirés. Les zones ou I'amiante
est conservé doivent étre signalées sans ambiguité, chaque fois que possible, dans les locaux
concernés. La norme XP X 46-023 définit la méthodologie de réalisation des plans ou croquis.
Ce RFI constitue la base du dossier d’archivage de I'entreprise. Le dossier d'archivage inclut, en
plus, les fiches d’exposition des salariés et tous les éléments relatifs au chantier non présents
dans le RFI.

2.5. Conditions d’intervention
Selon les conditions du CCAP, du PGC.

3. DESCRIPTION pes OUVRAGES

3.1. Installation de chantier
L'entreprise fera son affaire de son installation de chantier au droit de ses zones d'intervention.
Une base-vie générale sera mise a sa disposition par le titulaire de lot n°2.
Le titulaire du lot n®1 mettra a disposition de I'entreprise une arrivée d’eau froide et une évacuation des eaux
usées. L’entreprise devra filtrées ses eaux de rejets et s'assurer de leurs conformités aux conditions de rejet.
Le titulaire du lot n°1 mettra a disposition de I'entreprise une armoire de chantier a proximité des zones a traiter
avec 63 kVA..
L'entreprise fera son affaire du branchement de ses installations, du passage des cables dans le strict respect de
la sécurité des autres intervenants et du contréle de son installation.

3.2. Installations techniques
Les installations techniques mises en place par I'entreprise de désamiantage sont :

o  Extracteurs équipés de préfiltres et filtres absolus a trés haute efficacité (T.H.E.) permettant de
maintenir en dépression la zone a traiter par rapport a I'extérieur, et d'un dispositif de mesures du
niveau de la dépression,

o (Gaines d'alimentation et d’évacuation de l'air traité

e Sas d'accés a 5 compartiments pour les salariés,

o Vestiaire vert, dédié aux opérateurs (sanitaires, magasin de stockage des équipements de protection
individuelle EPI), afin qu'ils puissent s’équiper correctement, en toute sécurité, des EPI spécifiques au
risque amiante et se dévétir aprés chaque intervention

e Sas a compartiments : Sas d'acces a 3 compartiments pour la sortie des déchets, équipements de
communication entre les salariés en zone et hors zone, production d’eau chaude.

3.3. Dépose, enlévement des matériaux amiantés

Préalablement au début des travaux, 'entreprise réalisera un “point zéro”.

A la fin des travaux, I'entreprise réalisera une mesure de 1é restitution, préalablement au passage du contréleur
visuel qui sera missionné par le maitre d'ouvrage. Le confinement ne pourra étre démonté qu’apreés ce controle
visuel. L'Enterprise devra prévenir le maitre d’ouvrage de la date a laquelle ce contrdle visuel pourra avoir lieu au
moins 5 jours ouvrable avant la date souhaitée. L'entreprise accueillera le contréleur visuel lors de sa visite.

3.3.1. Faience en H.RDCB.18
Dépose de la faience, compris paillasse et évier.
La reprise du support sera a la charge du lot n°3.

3.3.2. Porte CF en H.RDCB.19

Dépose de la porte et de son bati.
La reprise du support sera a la charge du lot n°3.
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3.3.3. Cables électriques dans les corniches des locaux en H.RDCH

Dépose des cables électriques amiantés.

Dépoussiérage fin des corniches

L'entreprise devra les échafaudages nécessaires pour accéder aux corniches.

Ces échafaudages devront étre mis en ceuvre en prenant en compte les ceuvres maintenues en place et
protégées. En aucun cas, les échafaudages ne devront s'appuyer sur les coffres de protection des ceuvres.

3.3.4. Cables électriques dans les fourreaux et GT ou vides de constructions accessibles

Dépose des cables électriques amiantés en sous-sol, HRDCB, HRDCH, entresol, 1erv et 2éme étages.
L'entreprise devra la mise en place d'un tirefil en lieu et place des cables déposés.
L’entreprise devra le nettoyage “fin” des fourreaux ayant contenus les cables

4, AUTRES OBLIGATIONS pE L'ENTREPRENEUR

4.1. Protection du personnel
L'ensemble des protections devra étre intégré dans le chiffrage de I'entreprise.
L'entreprise devra fournir des vétements de travail « spécifiques amiante » en nombre suffisant pour que son
personnel et les visiteurs puissent accéder en zone. Ces vétements seront a usage unique.
Les chaussures seront des chaussures ou des bottes de sécurité lavables. Les gants seront de type chirurgical,
renforcés par des gants de manutention en fonction de la nature des travaux réalisés.
L'étanchéité entre ces différents équipements sera assurée par la pose de rubans adhésifs.
Les masques seront nettoyés par leurs porteurs aprés chaque séance de travail. Les masques des travailleurs
seront marqués et seront toujours attribués aux mémes personnes. Tout fonctionnement défectueux des masques
sera décelé grace a une inspection permanente. Ces inspections seront effectuées conformément aux instructions
du fabricant par une personne ayant regu une formation spéciale dans ce domaine.
Les masques seront conservés dans un endroit propre et hygiénique approprié afin de garantir un fonctionnement
correct pendant leur utilisation. lls seront protégés contre la poussiére, contre toute agression chimique ou
mécanique.

4.2. Confinement
L'entreprise doit la mise en place de protections étanches autour des murs, sol et plafond.
Ces parois seront en de polyane double peau de 200 microns sur 'ensemble des parois.
Les calfeutrements de 'ensemble des passages et réseaux divers pour assurer I'étanchéité a I'air de la zone
seront réalisés avec un produit de classement d'inflammabilité, de toxicité et de résistance respectant la
réglementation du site.

Une fois le confinement réalisé, a chaque zone, I'entreprise devra remettre au maitre d’ceuvre un procés-verbal
d’'autocontréle et d'inspection visuelle du confinement. Elle s’assurera notamment du controle des débits d'air
d'entrée et de sortie, de la vérification de la dépression, des essais de fonctionnements des alarmes et
asservissements et du test d’étanchéité par test de fumée.

Le maitre d’ceuvre sera invité aux tests de fumée.

4.3, Travaux de retrait
Dépose des matériaux selon méthodologie définie par I'entreprise dans son plan de retrait
Conditionnement et évacuation des déchets,
Nettoyage de la peau de polyane du confinement,
Dépose de la peau de polyane du confinement,
Assainissement de la zone par ventilation et recyclage,

En préalable a la pose des pompes de mesures d’empoussiérement de 1ére restitution, une période de 48 heures
minimum sera neutralisée afin de stabiliser le flux déprimogéne et donc la filtration affinée de chaque zone
confinée.

Aux mesures libératoires en META,
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Autocontréle de I'entreprise par la production du procés-verbal « Point d’arrét travaux » signé par le responsable
travaux de I'entreprise de désamiantage.

L'entreprise réalisera un programme de mesure du niveau d'empoussiérement généré par chaque processus de
travail, lequel comprendra deux phases :

- Une phase d’évaluation du niveau d’'empoussiérement dans les conditions réelles de travail (faite sur le chantier)
- Une phase de validation de cette évaluation par un contrdle périodique réalisé sur au moins 2 chantiers.

Ce programme de mesure a pour but de vérifier que le dimensionnement des équipements de protection
individuelle (EPI) est adapté au processus donné.

Dans I'hypothése ou I'entreprise serait en incapacité de valider son évaluation en raison d’'un nombre insuffisant
de chantiers par processus, I'absence de validation doit étre diment justifiée dans le Plan de Retrait.
L'ensemble de ces mesures sont a la charge de I'entreprise (organisation, mesures, prélevements, résultats et
rapports).

A titre indicatif, les matériaux & enlever sont :
e Colle de faience
e Porte CF
o (Cables électriques

4.4, Déchets

4.4.1. Destination des déchets amiante

Le maitre d’ouvrage a opté pour la destination des « déchets amiante » vers un « Centre d’enfouissement
technique de déchets dangereux »

Les autres matériaux amiante non friable (DIS, DIB, banals) seront évacués dans les CDS appropriés,
conformément a leur classification et véhiculés par un transporteur agréé conformément a 'A.D.R.

Démarches administratives préalables :

L'entreprise devra fournir avant tout démarrage de travaux, le Certificat d’Acceptation
Préalable de prise en charge des déchets par le centre d’élimination retenu pour I'opération, et le transmettre au
maitre d'ouvrage pour signature, les BSDA pour les déchets amiante.

Ce certificat d'acceptation préalable, délivré par une société compétente en matiere de traitement de déchets
dangereux, spéciaux ou ultimes doit préciser la nature et le type des matériaux contenant de I'amiante ainsi que la
nature et le type des autres déchets, les volumes et poids estimés, les modes de conditionnement et leurs
dimensions (voir annexe : protocole de tragabilité des déchets).

L'entreprise devra fournir I'estimation du poids des matériaux sur le chantier, le transport jusqu’au CDS ou lieu de
traitement, ainsi que tout travail de manutention pour charger et décharger les camions.

Suivi administratif des déchets :
Les différents intervenants rempliront le BSDA pour la partie qui incombe a chacun :
e dans un premier temps, le maitre d’ouvrage et I'entreprise signent le premier encadré, formalisant le
transfert de la garde des déchets du maitre d’ouvrage a l'entreprise ;
e ensuite I'entreprise et le Transporteur ADR signent le second encadré, réservé au transport des déchets.
e le Transporteur ADR et le centre d’enfouissement signent le dernier encadré, indiquant la destruction des
déchets ou I'enfouissement.

L’exemplaire n°1, original qui doit suivre le déchet, est a remplir par tous les acteurs avant d'étre conservé par le
centre d'enfouissement, qui en adresseront une copie au maitre d'ouvrage.

L'exemplaire n°2 est & conserver par le maitre d’ouvrage. L'entreprise devra le transmettre au maitre d’'ouvrage

dés réception des déchets
L'exemplaire n°3 est a conserver par le Transporteur ADR.
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L'exemplaire n°4 est a conserver par l'entreprise.
L'exemplaire n°5 est a conserver par le maitre d’'ouvrage.

L'entreprise transmettra au maitre d’'ceuvre copies des BSDA transmis aux centres d’enfouissement, ainsi qu'un
tableau récapitulatif mensuel de suivi des déchets.
4.4.2. Stockage provisoire des déchets

Le stockage de déchets se fera dans des zones définies par I'entreprise générale.
Les déchets seront stockés dans un local fermé a clé.

4.4.3. Prestation a la charge de I’entreprise

Le suivi administratif des Bordereaux de Suivi de Déchets Amiantés et Industriels,

le tri sélectif et la mise en sacs des déchets puis de leur mise en big-bags,

la pesée des big-bags,

I'acheminement des déchets en double ensachage et dans des big-bags depuis la zone de travaux
jusqu’a l'aire de chargement,

le chargement pour le transport des déchets,

le contréle visuel de I'état des big-bags ou dépbt-bags lors du chargement.

la mise a disposition des conteneurs ou semi-remorques,

le contréle visuel des big-bags ou dépbt-bags aprés chargement des conteneurs (ou semi-remorques),
le contrdle des scellées avant évacuation,

le transport et la prise en charge des conteneurs (ou semi-remorques) depuis l'aire de chargement
jusqu’au centre de traitement des déchets,

le déchargement des conteneurs (ou semi-remorques) sur le site du centre de traitement,

Le codt de I'enfouissement ou du traitement des déchets,

le suivi administratif des déchets.

4.5, Controles

4.51. Suivi métrologie
L’Entrepreneur devra la réalisation des mesures (prélévements et analyses) par le laboratoire de son choix.
Un plan sera transmis de chaque mesure comprenant :

e L’'emplacement précis du point de prélévement

L'activité en zone lors du prélévement
Le nombre d’opérateur en zone et leur localisation
la zone en cours de travaux
L'emplacement des sas, des entrées dair et des extracteurs.

4.5.2. Point zéro

Objectif : Faire émerger le niveau de pollution initial et le type d’équipements de protection individuelle des
intervenants correspondant.

Nombre de point de mesures : selon programme COFRAC N°144/02

Durée de prélevement : 24 h

Type de métrologie : META

Ces mesures seront a diffuser avant le démarrage des travaux, y compris pose du confinement.

4.53. Mesures environnementales
Objectif : Faire émerger le niveau de pollution environnementale pendant toute la durée des travaux de
désamiantage,

Nombre de mesures et fréquence : 1 mesure par semaine
Durée de prélevement : 24 h

Résultat attendu : Concentration : « inférieure ou égale a 5 f/l ».
Type de métrologie : META

454. Rejet d’air
Objectif : Faire émerger I'absence de pollution au niveau des rejets d’extracteurs.
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Nombre de mesures et fréquence : 1 mesure par extracteur ou rejet au démarrage et 1 mesure toutes les 2
semaines.

Résultat attendu : Concentration : « inférieure ou égale & 5 f/l ».

Type de métrologie : META

4.5.5. MES (Matiéres en suspension)

Objectif : valider I'absence de pollution dans les eaux rejetées a I'égout.

Nombre de mesures et fréquence : 1 mesure par rejet et par semaine

Résultat attendu : Concentration < 30 mg/l (détermination de la quantité en matiére selon arrété du 01/03/93 en
accord avec la directive CEE 87/21/CEE du 19/03/87)

Type de métrologie : MES

4.5.6. Sas personnel
Objectif ; Valider 'adéquation entre le niveau de pollution des différents compartiments du sas personnel et les
EPI portés par les opérateurs.
Nombre de mesures et fréquence : 1 mesure par semaine,
Résultat attendu : Concentration inférieure a 5 f/L
Type de métrologie : META

4.5.7. Sas matériel

Objectif ; Valider les opérations consécutives d’entrées et sorties de matériel.

Nombre de mesures et fréquence : 1 mesure par semaine dans le compartiment propre
Résultat attendu : Concentration inférieure a 5 f/L

Type de métrologie : META

4.5.8. Suivi du travail en zone

Objectifs : valider 'adéquation entre le niveau de pollution et les EPI portés par les opérateurs, valider 'analyse de
risque du plan de retrait établi par I'entreprise.

Nombre de mesures et fréquence : 1 mesure par semaine et par niveau en travaux.

Résultat attendu : selon analyse de risque de 'entreprise.

Type de métrologie : META

4.5.9. Suivi du travail en phase confinement et installations technigues

Objectifs : valider 'adéquation entre le niveau de pollution et les EPI portés par les opérateurs, valider 'analyse de
risque du plan de retrait établi par I'entreprise.

Nombre de mesures et fréquence : 1 mesure par semaine et par niveau en travaux.

Résultat attendu : selon analyse de risque de I'entreprise.

Type de métrologie : META

4.5.10. Mesure libératoire (1ere Restitution)

Objectif : Autoriser I'arrét des installations techniques et le démontage du confinement.

Les mesures libératoires permettront le démantélement complet du confinement propre a chaque zone et a la
réception des travaux zone par zone.

Nombre de point de mesures : selon programme COFRAC N°144/02

Durée de prélevement : 24 h avec un volume d’air prélevé de 10 m3 minimum pour les analyses en MET.
Délai d’'obtention des résultats : 24 heures

Résultat attendu : Concentration : « inférieure ou égal a 5 f/l »

Type de métrologie : META

Ces mesures seront a diffuser avant la réalisation des contréles visuels.

4.5.11. Mesure restitution (2:me Restitution)

Ces mesures sont a la charge du maitre d’ouvrage et sont préalables a I'utilisation des locaux.
Type de métrologie : META
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