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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
concernent des travaux de construction de trois alvéoles de maintenance aéronautique, de
construction de hangar de stockage, de bureaux et 'aménagement des voiries et des clétures
autour des constructions, a FAA’A.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier
des clauses techniques particulieres (CCTP).

La présente consultation s’inscrit dans le cadre d’'une opération dans laquelle d’autres
marchés tels que définis ci-dessous sont prévus, et qui seront passés selon une procédure
avec négociation (lots 1,2,3,4,5), et en procédure adaptée (7,8,9).

Lot Noms du lot
1 VRD Marché
2 Structure de
3 Corps d’états techniques defense
4 Corps d’états secondaires ‘,at d? .
5 Menuiserie extérieures et serrurerie securite
6 Désamiantage - déplombage Marché
7 Démolition public
8 Photovoltaiques Marché
de
Ascenseur défense
et de
9 sécurité

1-2. Décomposition du marché en tranches / en lots/ en tranches et en lots

1.2.1. Allotissement du marché

Le marché ne fait pas I'objet d’un allotissement.

1.2.2. Décomposition en tranches

Le marché est décomposé en une tranche ferme (TF) et une tranche optionnelle (TO).

Désignation des tranches

Tranche Ferme (TF) Désamiantage et déplombage de deux batiments
Tranche Optionnelle (TO) | pgsamiantage et déplombage d’un batiment

1-3. Désignation des sous-traitants en cours de marché

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I'acheteur impose aux
titulaires et aux sous-traitants I'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC?
(https://subclic.com/). Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter I'article
6 de I'acte d’engagement désignant la personne physique de I'entreprise responsable de la
vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

Subclic est un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la
validation et la signature de 'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.
L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.
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Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP (annexe
3).
1-4. Travaux intéressant la défense — Confidentialité — Mesures de sécurité

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense, il sera fait application des
stipulations de I'article 5 du CCAG/TVX et aux points suivants concernant les lieux d'exécution
des travaux : Certaines bases ou établissements des armées, lors d’événements de service
de courte durée ou de manceuvres tenues secrétes par l'autorité militaire jusqu'a leur
déroulement effectif, sont susceptibles d'étre fermés sans préavis. Les travaux sont de ce fait
interrompus.

La durée fixée pour I'exécution de la prestation ou de la commande, si celle-ci est en cours de
réalisation, est d'office prolongée d'une période égale a cet arrét mais, celui-ci qui n'excede
pas le plus souvent quelques jours ne peut donner matiére a compensation ou indemnisation.

En outre, le titulaire prendra en compte les dispositions de I'arrété du 15 mars 2021 portant
approbation de l'instruction ministérielle n°900 sur la protection du secret et des informations
diffusion restreinte et sensibles ; en particulier aux stipulations de I’'annexe 9 du CCAP
relatives aux modalités de gestion, diffusion d’informations ou documents sensibles ou
portant la mention de « Diffusion restreinte (DR) » au titre du marché.

A. Contrble élémentaire du personnel

Conformément a l'instruction ministérielle n°®°900/ARM/CAB/NP du 15 mars 2021, 'ensemble
du personnel que le titulaire souhaite affecter a 'exécution des marchés fera I'objet d’'une
enquéte de sdreté.

En conséquence, au plus tard une (1) semaine aprés la notification du marché, le titulaire
devra fournir a l'acheteur, les fiches individuelles de contréle primaire (CPR) pour
I'ensemble du personnel qu’il souhaite affecter a I'exécution du marché (annexe 4).

Un guide de remplissage est également fourni en annexe 5.

A titre indicatif cette enquéte peut durer en moyenne un (1) mois. La durée de validité de ce
contrble est valable trois (3) ans.

Les fiches individuelles vierges sont a récupérer auprés du maitre d’ceuvre.

Rappel : Pour les travailleurs étrangers, le titulaire devra fournir les copies des titres de
travail les autorisant a exercer une activité salariée en Polynésie Francaise.
Tout étranger titulaire d'un titre dont la validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis
d’exécution ou documents divers qui lui seront remis par I’acheteur et/ou le maitre
d’ceuvre en vue de I’exécution du marché ou pour toute autre cause.

B. Acceés au chantier
a) Liste nominative

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le
titulaire de chaque lot, pour une date a fixer par le maitre d’ceuvre. Cette liste doit comporter
pour chaque personnel, les références de la carte d’identité ou celles de la carte de séjour
pour les étrangers. Pour ceux-ci, comme l'autorise I'article D 1221-24 du code du travail, le
maitre d’ceuvre exigera a I'appui de la liste nominative la fourniture des copies des titres de
travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra
étre exclu du chantier.

Le titulaire de chaque lot devra s’engager a tenir a jour cette liste nominative.
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b) Contrble des acces

Pour étre admis a pénétrer et a circuler dans I'enceinte militaire, tous les personnels des
entreprises devront étre munis du laissez-passer qui leur sera fourni par la maitrise d'ceuvre.
La demande pour tout laissez-passer devra étre présentée a la maitrise d'ceuvre dans les
délais qui seront notifiés lors de la période de préparation. Ce laissez-passer comporte une
photographie et des renseignements issus de la carte d'identité ou du titre de séjour pour les
ouvriers étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel
pourront étre opérés a tout moment par l'inspection du travail. Les laissez-passer seront a
restituer des la fin des travaux.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-
passer que les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en connaitre le motif.
Le résultat de 'enquéte détermine I'accés ou pas au chantier.

c) Respect des obligations relatives a 'emploi de la main d’oeuvre

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en régle
vis-a-vis des dispositions légales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre.

Les ouvriers devront avoir en port apparent le badge de I'entreprise en application de
I'obligation réglementaire imposant aux ouvriers de détenir et étre en capacité de présenter
leurs cartes d’identification professionnelle du BTP sur demande du maitre d’ceuvre ou du
conducteur d’opération (cf. Décret n°2016-175 du 22/02/2016).

C. Opération sensible

1. Dans le cadre des dispositions |égislatives et réglementaires en matiére de protection du
secret de la défense nationale, le titulaire s’engage a prendre toutes les mesures utiles pour
assurer lors de I'exécution du contrat la protection absolue des informations sensibles ou
supports protégés qui peuvent étre détenus dans le service, au profit duquel le contrat est
exécuté ou dans tout lieu dans lequel ce contrat est exécuté.

2. Le titulaire reconnait :

- avoir pris connaissance des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;

3. Le titulaire s’engage a respecter et a faire respecter les dispositions décrites a 'annexe 9
du CCAP.

4. Le non-respect ou I'inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, méme dans
les cas ou elles résultent d’'une imprudence ou d’une négligence, peut entrainer le prononcé
d’une sanction contractuelle, sans préjudice des sanctions pénales.

1-5. Maitrise d’ceuvre — CCAG applicable

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
Island studio Architecture
Centre VAIMA 4°me étage local 109 Papeete, Tahiti, PF
Tél : +689 87 35 01 55 — 40 82 02 03
Courriel :
¢ info@islandstudioarchitecture.com
o |llobell@islandstudioarchitecture.com
o fabrice.foison@islandstudioarchitecture.com

qui est chargé d'une mission sur projet comprenant la direction de I'exécution du contrat de
travaux et 'assistance au maitre d’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement.
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Les décisions du maitre d’ouvrage sont transmises par ordre de service a I'adresse postale ou
électronique du titulaire. Celui-ci accuse réception de la décision en renvoyant un exemplaire
daté et signé par voie électronique, postale ou en mains propres.

Pour l'application de I'article 3.8.2 du CCAG, il appartient au titulaire du marché qui invoquerait
un risque de sécurité ou de santé présenté par un ordre de service, de donner des indications
précises et les références exactes des textes législatifs ou réglementaires sur lesquels il
s’appuie, faute de quoi un éventuel refus d’exécuter de sa part serait irrecevable.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux marchés de Travaux est
applicable au présent marché sauf dérogations mentionnées dans le présent document.

Les études d'exécution ainsi que les documents d'exécution des ouvrages (DEO) sont a la
charge du titulaire.

1-6. Conduite d’opération

La conduite d’'opération est assurée par la maitrise d’ouvrage représentée par :
L'Etat - Ministére de des Armées - Direction d’infrastructure de la défense de Papeete
représenté par :

Chef de division Projets :

IPMI Laetitia PIAT — Tél. 40 46 30 82 — Malil : laetitia.piat@intradef.gouv.fr

Ou

Monsieur Aloys FOTZE - Tél : 40 46 30 51 — Mail : aloys.fotze @intradef.gouv.fr

1-7. Contrdle technique

Pour I'exécution du présent marché, la maitrise d’'ouvrage est assistée d’'un contréleur
technique :

La mission de contrble technique sera assurée par :
SOCOTEC POLYNESIE

BP 1704 — 98713 Papeete — Tahiti

Tél : +689 40 50 68 68

Courriel : polynesie@socotec.com

1-8. Coordination SPS

Pour I'exécution du présent marché, la maitrise d’'ouvrage est assistée d’'un coordonnateur en
matiére de sécurité et protection de la santé dont la mission, de catégorie 1, couvrira
notamment la phase de réalisation des travaux.

La coordination en matiére de sécurité et protection de la santé sera assurée par :
SOCOTEC POLYNESIE

BP 1704 — 98713 Papeete — Tahiti

Tél : +689 40 50 68 68

Courriel : polynesie@socotec.com

1-9. Autres intervenants

Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

La mission d'ordonnancement pilotage et coordination est assurée par la maitrise d’ceuvre
privée en mission complémentaire. Toutefois, le titulaire assurera, durant toute la durée du
chantier, I'échelon de synthése (gestion des interfaces et des limites de prestations entre
I'ensemble des plans et élaboration des plans de synthése avant envoi au maitre d’ceuvre pour
visa).

L’OPC de l'opération citée a 'article 1.1 ci-dessus est assuré par :
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Island studio Architecture
Centre VAIMA 4°¢ étage local 109 Papeete, Tahiti, PF
Tél : +689 87 35 01 55 - 40 82 02 03
Courriel :

e info@islandstudioarchitecture.com

¢ |llobell@islandstudioarchitecture.com

e fabrice.foison@islandstudioarchitecture.com

1-10 Documents a produire
Le titulaire doit remettre a 'acheteur, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de I'exécution du
marché, les documents prévus a l'article Lp 5611-8 du code du travalil, soit :

— Une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;

Suite a la circulaire n°884 PR du 12 fevrier 2025 relative a la suppression temporaire de
'exigence d’un extrait Kbis pour I'accés aux marchés publics en 2025 parue dans le journal
officiel de la Polynésie Frangaise, I'extrait KBIS ne sera plus demandé jusqu’a nouvel ordre.

Le titulaire assume le rble qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de
réglementation du droit du travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, en Polynésie francaise ou
a I'étranger, respectent les obligations réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que
ces derniéres transmettent par courrier ou par dématérialisation les documents mentionnés ci-
dessus.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents,
I’acheteur peut résilier le marché dans les conditions prévues a I'article 8-6 (Résiliation
du marché) du présent CCAP.

1-11. Clause d’insertion par I’activité économique
Sans objet

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le présent marché est soumis aux dispositions des documents contractuels énumérés ci-
aprés dans la mesure ou elles ne sont pas contraires a la législation en vigueur en Polynésie
Francaise.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces constitutives du marché sont les
suivantes par ordre de priorité :

A - Piéces particuliéres :

- ’'Acte d' Engagement (AE) paraphé, daté et signé et ses annexes éventuelles ;

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), et ses annexes
éventuelles ;

- 'annexe Z signée ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), et ses annexes éventuelles ;

- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;

- le programme ou calendrier prévisionnel détaillé d’exécution des travaux ;

- le Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGC);

- le Rapport Initial du Contréleur Technique (RICT) paraphé, daté, signé ;
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- le mémoire technique du titulaire déposé a I'appui de son offre ;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du marché.

Ces piéces prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées en cas de contradiction ou de
différence entre elles.

L’exemplaire original de 'ensemble de ces documents est conservé dans les archives du
maitre d’ouvrage et fait seul foi.

Les spécifications non portées au CCTP mais inscrites sur les plans ont méme valeur que
celles du CCTP.

B - Piéces générales :

- Cabhier des Clauses Techniques Générales (CCTG applicables aux marchés publics
de travaux ;

- Cabhiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S.-D.T.U)
énumérés a l'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'économie et des
finances relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés
publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées
par I'annexe 2 & cette circulaire ;

- Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux
(CCAGI/TVX) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, modifié par arrétés des 30
septembre 2021 et 29 décembre 2022 ;

- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil
dans un organisme du ministére de la défense

C — Pieces a délivrer au titulaire

Les piéces qui sont délivrées sans frais en application de l'article 4.2 du CCAG/TVX sont les
suivantes :

a) a l'entrepreneur titulaire ou mandataire, une copie des pieces particulieres constituant le
marché et des piéces contractuelles postérieures a sa conclusion,

b) a l'entrepreneur titulaire ou mandataire, a sa demande et sans frais, I'exemplaire unique ou
le certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché.

ARTICLE 3. PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES
PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Nature des prix

Les ouvrages faisant 'objet du marché seront réglés en prix global et forfaitaire dont le montant
est donné dans I'acte d’engagement.

3-2. Contenu des prix

En complément de l'article 9.1 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont réputés tenir
compte expressément, en outre :

¢ de I'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer aux consignes
et reglements édictés par le chef d'établissement, relatifs a la police et a la sécurité
intérieure de lI'immeuble dans lequel les travaux sont exécutés ;

e des contraintes liées aux modalités d’application des régles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme
du ministére des armées en application de l'arrété du 19 mai 2020 ci-joint ;
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des dépenses liées aux mesures de sécurité particulieres a prendre du fait des risques
d'interférence entre les travaux, objet du présent marché, et les activités de l'organisme
utilisateur du ministére des Armeées ;

du déroulement d’autres chantiers, dans I'enceinte desquels I'entrepreneur devra intervenir,
selon les modalités qui seront arrétées par le maitre d’ceuvre et en concertation avec les
titulaires des marchés correspondants ;

en tenant compte du fait que le site continuera son activité durant les travaux.

des frais d’approvisionnement des équipements et matériaux nécessaires a I'exécution du
chantier sur I'lle de Tahiti et sur les chantiers ;

en tenant compte de tous les frais afférents a I'exécution des prestations et a la livraison
des équipements définies aux CCTP, et notamment les frais liés :

v al'encadrement ;
v’ aux frais généraux, charges sociales, risques industriels, bénéfices, etc.... ;

v’ alassistance au maitre d’'ouvrage et au maitre d’ceuvre par le titulaire du présent marché
au cours des instructions des dossiers transmis pour autorisations ou avis aux autorités
administratives ;

v a la reprise aux frais du titulaire des études et des travaux résultant d’avis défavorable
ou des réserves émises lors de la délivrance de ces autorisations et avis administratifs ;

v aux essais et qualifications ;

v a toutes primes ou indemnités de sujétions diverses versées au personnel, liés a la
nature, au lieu, a l'horaire ou a la durée de travail ; notamment pour heures
supplémentaires, de nuit, de week-end et/ou de jour férié ;

v’ au déplacement du personnel ;

v a l'organisation du chantier, la préparation, 'ordonnancement, la planification et le suivi
des prestations ;

v/ aux moyens techniques et matiéres consommables nécessaires pour réaliser les
prestations ;

v/ aux matieres, matériels et produits divers mis en ceuvre pour réaliser les prestations,
sauf exceptions explicitement mentionnées dans le CCTP ;

v aux dépenses liées a la desserte du chantier et 'amenée des fluides et énergie ainsi que
I'évacuation des eaux pluviales et usées quelles que soient leurs origines ;

v' aux outillages y compris outillages spéciaux, sauf exceptions explicitement mentionnées
dans le CCTP ;

v’ ala protection des installations non concernées par le présent marché mais pouvant étre
dégradées lors de la livraison, du déchargement et des qualifications des équipements;

v’ atoute remise en état d’installation dégradée lors de la réalisation des prestations et, en
particulier, consécutive a I'absence ou a l'inefficacité des protections mises en place par
le fournisseur lors de la livraison ;

v' a l'enlevement et la destruction des déchets, liquides et solides, dont la production est
liée a I'activité du contrat ;

au conditionnement, a 'emballage, aux moyens de manutention et a la manutention ;

a lassurance ;

au stockage ;

aux garanties ;

au maintien en état de propreté des zones de livraison jusqu’a la réception du marché ;

aux colts de transmission des documents d’études, au format papier, au maitre
d’ceuvre, au contréleur technique, au conducteur d’opération et aux éventuels AMO.

AN NN NN
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3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

3-3.1 Forme des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au 3.3.3 et au 3.3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Par dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG/TVX, les prix du présent marché sont réputés établis
sur la base des conditions économiques du mois de la date de remise des offres. Lorsque la
procédure de passation a donné lieu a une négociation, le mois a prendre en compte est le
mois de la date de remise de l'offre finale.

Ce mois est appelé « mois zéro » et est mentionné en page de garde du présent document.

3-3.3. Choix de l'index de référence

L’index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux
faisant I'objet du marché est l'index suivant :

Les index de révision de prix utilisés seront les suivants :

LOTS INDEX
Lot 6 : Désamiantage, déplombage TTS 01.0 - Index général des Travaux
Spécialisés

Les index sont consultables sur Institut de la statistique de la Polynésie Francaise (ispf.pf),
onglet : construction et BTP puis Index BTP détaillé au secteur d’activite.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de 'acompte du mois n est donné par la
formule :

Cn =0,125 + 0,875 (In/lo)
dans laquelle :
lo et In sont les valeurs prises par l'index de référence | respectivement au mois zéro et au
mois n d'exécution des prestations.
La valeur finale de l'index de référence | a retenir pour le calcul de la révision du prix est celle

atteinte a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de leur réalisation si
celle-ci est antérieure.

3-3.5. Révision provisoire (si prix révisables)

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

3-3.6. Régime de variation des pénalités, primes et retenues et indemnités

Les pénalités, primes et retenues ne sont pas soumis a la révision de prix.
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3-4. Paiement des co-traitants et des sous-traitants

3-4.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur, ses co-
traitants éventuels et leurs sous-traitants éventuels.

3-4.2 Modalités de paiement du titulaire et des co-traitants en cas de groupement
économique

Dans le cas d’un groupement, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut
acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs
membres du groupement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues
dans le marché.

Seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par le mandataire.

3-4.3 Paiement des sous-traitants

Conformément aux articles L. 2193-10 et R. 2193-10 du code la commande publique, seuls
les sous-traitants directs du titulaire dont le montant du contrat de sous-traitance est supérieur
a 10% du montant du marché sont payés directement par le maitre d’ouvrage dans les
conditions prévues aux articles L. 2193-11 a L. 2193-13 et R. 2193-11 & R. 2193-16 et selon
les modalités ci-dessous.

Pour chaque sous-traitant, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre d’'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le
contrat de sous-traitance ainsi que la taxe qui est incluse dans cette somme.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur membre du groupement, I'acceptation de la somme
a payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet
de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de
sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage au sous-traitant
concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le
contrat de sous-traitance et inclut la taxe.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également I'attestation.

Toutes les attestations de paiement de I'ensemble des sous-traitants agréés devront étre
jointes a la situation du titulaire sous peine de refus de I'ensemble.

3-4.4 Sous-traitants ne pouvant bénéficier du paiement direct

Les sous-traitants directs dont le montant du contrat de sous-traitance est inférieur a 10 % du
montant du marché et les sous-traitants de sous-traitants directs sont payés par leurs co-
contractants.

Le titulaire ou le sous-traitant direct, joindra a la déclaration de sous-traitance une copie de la
caution personnelle et solidaire qu’il est tenu de délivrer a son sous-traitant en application de
l'article L.2193-14 du code de la commande publique.

A défaut de pouvoir produire cette caution, exigée pour assurer la protection
financiere du sous-traité qu’il présente, le titulaire ou le sous-traitant direct effectue
une demande de délégation de paiement (conformément a I’article 14 de la loi 75-1334
du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance), par I'intermédiaire de I’acte spécial
de sous-traitance.
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3-5. Paiement et réglement des comptes.

3-5.1 Modalités de reglement des comptes

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de l'article 12 du CCAG/TVX.

Transmission des états d’acompte mensuels

Les projets de décompte sont remis par le titulaire mensuellement via le portail CHORUS-PRO
(modalités de dépdt au point 3.5.5) conformément aux modéles qui seront remis lors de la
premiére réunion de chantier.

A partir du décompte mensuel, le maitre d’ceuvre détermine le montant a régler au titulaire,
élabore 'état d’acompte mensuel qu’il transmet au maitre d’ouvrage pour mise en paiement
via le portail CHORUS-PRO.

Par dérogation a I'article 12.2.2 du CCAG/TVX, le maitre d’ouvrage adresse I'état d’acompte
au titulaire via CHORUS-PRO dans les délais prévus a l'article 12.2.2 du CCAG/TVX.

Transmission de la demande de paiement finale et décompte général et définitif

La demande de paiement finale est transmise par le titulaire via le portail CHORUS-PRO.
Par dérogation a l'article 12.4.1 du CCAG/TVX, le maitre d’ouvrage établit le projet de
décompte général qu’il adresse au titulaire via CHORUS-PRO dans les délais prévus a l'article
12.4.2 du CCAG/TVX.

Le titulaire dispose alors de trente (30) jours pour retourner au maitre d’ouvrage via
CHORUS-PRO le décompte général revétu de sa signature.

Le pouvoir adjudicateur paie les sommes dues en exécution du marché dans un délai maximal
de trente (30) jours conformément aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la
commande publique.

Retenues provisoires

Une ou des retenues provisoires peuvent étre appliquées conformément a l'article 4.5 du
CCAP.

Dans le cas de retenues provisoires, celles-ci sont opérées sur le dernier décompte mensuel.
Lorsqu’elles sont définitives, elles sont payées dans le projet de décompte final adressé par le
maitre d’ouvrage au titulaire.

3-5.2 Application dela T.V.A

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A en vigueur. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du
décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur.

3-5.3. Approvisionnements

Il n’est pas prévu le versement d’acompte sur approvisionnement.

3-5.4 Intéréts moratoires

Le dépassement du délai de paiement fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement a partir du jour
suivant I'expiration du délai jusqu’a la date de mise en paiement incluse.

Les intéréts moratoires sont déterminés hors taxes.

Le taux des intéréts moratoires applicable au présent marché est calculé selon la
réglementation en vigueur.
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3-5.5 Dématérialisation des projets de décompte

Dans le cadre de la modernisation de I'économie, du pacte de compétitivité pour les
entreprises et dans un souci d’'améliorer le délai de paiement, la DID de Papeete, en tant
gu’entité du ministére des armées, a I'obligation de s’engager dans la dématérialisation du
traitement des factures et des demandes de paiement.

Le titulaire doit déposer gratuitement ses demandes de paiement de fagon dématérialisée
sur le portail sécurisé CHORUS PRO : https://chorus-pro.gouv.fr

Pour plus d’information, le titulaire peut consulter la documentation fournie sur le site de la
communauté Chorus Pro : https://communauté-chorus-pro.finances.gouv.fr

NOTA : Si le titulaire n’est pas déja en possession d’'un compte « CHORUS-PRO », avant
tout premier dépét, il prendra contact avec la Section Comptabilité Métier de la DID afin de
prendre connaissance de la démarche a suivre :

Téléphone : +689 40 46 30 17 / +689 40 46 30 35

ARTICLE 4. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES — RETENUES - INDEMNITES

4-1. Délai(s) d'exécution des travaux

Le délai global d’exécution de 'ensemble des travaux des marchés de I'opération est fixé a
l'article 3 de I'acte d’engagement.

Le délai d’exécution des travaux propres a chacun des lots s’insére dans le délai global
d’exécution défini ci avant.

Il tient compte du calendrier prévisionnel d’exécution, précisant ainsi les périodes
d’interventions principales relatives au lot 6 détaillé dans le planning annexe 10 au CCAP.

Néanmoins chaque titulaire reste tenu d’intervenir durant la totalité du délai global d’exécution
autant que besoin.

A partir de ce calendrier prévisionnel d’exécution, chaque titulaire de lot, en concertation avec
les autres entrepreneurs, transmettra son planning détaillé d’exécution en tout début de
période de préparation.

Tous les plannings seront concaténés et un calendrier détaillé d’exécution global sera
établi par le maitre d’ceuvre. Celui-ci sera alors notifié par ordre de service et deviendra
contractuel.

Chaque titulaire sera alors tenu de respecter les dates et échéances fixées au calendrier
détaillé d’exécution. Tout retard est sanctionné par I'application des pénalités définies a l'article
4-4 ci-apres.

En cours de chantier et avec I'accord des différents titulaires, le représentant du maitre
d’ceuvre peut modifier ce calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai global fixé.

Le calendrier ainsi modifié est alors notifié par ordre de service.

4-2. Prolongation de(s) délai(s) d'exécution
Les stipulations de I'article 18 du CCAG/TVX sont seules applicables.

Pour I'application de I'article 18.2.3 du CCAG/TVX, dans le cas d’intempéries au sens des
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les
chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au
titulaire par ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de
journées réellement constatées contradictoirement avec le titulaire, par le maitre d’ceuvre se
trouvant sur le site et au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries.


https://chorus-pro.gouv.fr/
https://communauté-chorus-pro.finances.gouv.fr/
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Pour application de I'article 18.2.3 1er alinéa du CCAG/TVX, le nombre de jours d’'intempéries
prévisibles est de dix (10) jours.

4-3. Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux — Pénalités diverses et
retenues

La liste des pénalités applicables au présent marché figure en annexe 6 du CCAP.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG/TVX, les pénalités sont appliquées sans mise en
demeure, sur simple constat du maitre d’oeuvre ou du maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG/TVX, le montant des pénalités par jour calendaire
de retard constaté est de 1/1000°™ du montant HT du lot / jour calendaire .

4-4. Cumul et plafonnement
Toutes les pénalités et retenues visées au présent CCAP sont cumulables

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant des pénalités de retard n’est
pas plafonné.

Par dérogation a l'article 19.2.2, du CCAG/TVX, le montant total des pénalités appliquées au
marché n’est pas plafonné.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG/TVX, il n’y a pas de montant plancher pour
I'application des pénalités, les pénalités sont dues dés le premier franc pacifique.

4-5, Indemnités d’attente et de dédit

Il n'est pas prévu d'indemnité d’attente ni de dédit.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Avance

Conformément a l'article R. 2191-3 du code de la commande publique, une avance de 30 %
est versée autitulaire du marché lorsque le montant initial du marché est supérieur a 5.966.587
XPF HT (50.000 € HT) et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux (2)
mois, sauf refus de sa part formulé a I'article 4 de I'acte d’engagement.

Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas 'objet
de sous-traitance donnant lieu au paiement direct.

En application de I'article 10, Option A du CCAG/TVX, cette avance sera versée au titulaire du
marché quelle que soit la définition du titulaire au sens de la recommandation 2003/361/CE
de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes
entreprises.

5-1.1 - Modalités de calcul et de remboursement de I'avance

Si le délai maximal N d’exécution du marché exprimé en mois est inférieur ou égal a douze
(12) mois, le montant de I'avance est, en prix de base, égal a 30 % du montant du marché
initial TTC.
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Si le délai N est supérieur & douze (12) mois, le montant de l'avance est égal au produit de
ces 30 % par 12/N, N étant exprimé en mais.
Le remboursement, effectué par précompte sur les sommes dues au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant initial
TTC du marché et doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

5-1.2 — Paiement de |'avance

Le paiement de l'avance intervient sans formalités, dans un délai de trente (30) jours a
compter de la date de notification de I'acte (ordre de service) qui emporte commencement de
la période de préparation du marché.

Le montant de I'avance ne sera pas révisé ni actualisé.

5-1.3 — Versement de |'avance aux sous-traitants

Conformément aux articles R. 2193-19 et R. 2193-20 du code de la commande publique, les
sous-traitants bénéficiant du paiement direct peuvent prétendre, quel que soit le montant des
prestations réalisées, au versement d’une avance, sur leur demande. Cette avance ne pourra
excéder 30 % du montant des prestations sous-traitées.

Dans le cas ou le titulaire sous-traite une partie du marché aprées sa notification, celui-ci devra
rembourser |'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées donnant lieu a

paiement direct, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas
bénéficier de I'avance.

5-2. Retenue de garantie

Sans objet.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

En outre, il est fait interdiction au titulaire, a ses co-traitants et a ses sous-traitants éventuels
de mettre en ceuvre des matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiante
quelle qu’en soit la variété.

Il est fait interdiction a I'entrepreneur principal, a ses cotraitants éventuels de mettre en ceuvre
des matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en soit la
variété.

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG/TVX et
du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants
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de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais
et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes,
les vérifications de qualité sont assurées par le laboratoire du batiment et des travaux publics
de Polynésie Francaise.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font 'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché ; s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de
l'ouvrage.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piquetage général
Sans objet

7-2. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Sans objet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 18.1 et 28.1 du CCAG/TVX, il est fixé une période de préparation
non comprise dans le délai d’exécution du marché, d’'une durée de deux (2) mois a compter
de la date fixée par ordre de service.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG/TVX, la durée de la période de préparation peut étre
prolongée par décision du maitre de I'ouvrage.

Il est procédé au cours de cette période, aux opérations suivantes a la diligence respective
des parties contractantes :

- a) par les soins du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre :
. délivrance des autorisations d’accés comme défini au 1.4 ci-dessus ;
. mise a disposition des sources d’énergie dans les conditions fixées a l'article 8.3.1 ci-
apres ;
. désignation de lieux de dépbt provisoires des matériels et matériaux comme défini a
l'article 8.3.1 ci-aprés ;

- b) par les soins du titulaire :

. établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme
défini au 1.4 ci-dessus et remise des CPR au plus tard une (1) semaine apres notification
du marché ;

. établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calculs et
études de détail nécessaires au démarrage des travaux, dans les conditions prévues a
larticle 29 du CCAG/TVX et dans le respect des délais, en tenant compte des durées
d’approvisionnement ;

. établissement du planning de réalisation des travaux ; par dérogation a I'article 28.2.3 du
CCAG, ce calendrier d’exécution devient le calendrier contractuel d’exécution dés sa
notification par ordre de service ;
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. établissement des documents relatifs aux installations de chantier et ouvrages provisoires
prévus a l'article 28.2 du CCAG/TVX ;

. établissement d'un plan de sécurité et d’hygieéne prescrit par l'article 28.3 du CCAG/TVX
a soumettre au visa du maitre d'ceuvre qui recueillera l'avis du chef de corps. Cette
obligation est applicable a chaque co-traitant et sous-traitant éventuel ;

. remise au maitre d'ceuvre d'une copie de la déclaration d'ouverture de chantier pour tout
chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine, adressée a
l'inspection du travail compétente ;

Contrble général des armées
Inspection du travail dans les armées
60 rue du général Martial Valin
CS 21623
75009 PARIS Cedex 15
Mall : cga.ita.fct@intradef.gouv.fr
Téléphones : +33 9 88 68 21 93 ou +33 9 88 68 22 10

. établissement de la déclaration d’intervention de commencement des travaux (DICT) et
expédition vingt jours au moins (jours fériés non compris) avant la date de début des
travaux aux organismes concerneés ;

. remise au maitre d’ceuvre d’'un échéancier prévisionnel des projets de décompte
mensuels ;

. établissement et présentation, si le maitre d’'ceuvre en fait la demande, en prix
élémentaires, de la décomposition détaillée du prix global forfaitaire, dans les conditions
de l'article 9.3.1 du CCAG/TVX (cette décomposition ne devra pas modifier les montants
partiels figurant a I'état des prix forfaitaires fourni avec I'acte d’engagement) ;

. les autres documents prévus au CCTP seront fournis dans des délais compatibles du
calendrier détaillé d’exécution et/ou conformément aux délais mentionnés au CCTP ;

. fourniture des copies des contrats d'assurance et attestations demandées a l'article 9.8
ci-apres,

. Les travaux ne peuvent commencer avant |'obtention du visa du maitre d'ceuvre.

a) Consignes particuliéres

Hormis les demandes particuliéres de I'acheteur, les horaires de travail du titulaire devront
s’inscrire dans les créneaux horaires suivants :

- 6h30 — 12h00 (matin) du lundi au vendredi inclus

- 13h00 — 17h30 (apres-midi) les lundis, mardis et jeudis.

Les établissements sont normalement fermés les mercredis et vendredis aprés-midi.

Lorsqu’une entreprise veut appliquer des heures d’embauchée et de débauchée différentes,
notamment les mercredi et vendredi aprés-midi, il lui appartient d’établir une demande de
dérogation réglementaire a I'horaire normal de travail auprés du conducteur d’opération.

Durant les activités effectuées hors horaires normaux, en cas d’accident ou d’incident grave
survenu sur le chantier, I”entreprise devra informer immédiatement I'officier de permanence
de la DID.

S’il souhaite travailler en dehors des heures ci-dessus le titulaire devra en faire la demande
avec un préavis de 3 jours ouvrés auprés du conducteur d’opération.

8-2. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieéces du marché. Il admet
que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procéde des études d’exécution a sa charge.
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Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

En complément a I'article 29.1.4 du CCAG/TVX, tous les documents d’exécution établis par
le titulaire sont transmis au maitre d’ceuvre sous format papier en un (1) exemplaire, et un
exemplaire sous format informatique.

Conformément au 3eéme alinéa de I’article 29.1.5 du CCAG/TVX, le délai de délivrance du
visa du maitre d’ceuvre est fixé a 15 jours. Si, dans ce délai, le maitre d’ceuvre constate que
les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe
le titulaire qui doit fournir, dans un délai de 5 jours par dérogation a l'article 29.1.5 du
CCAG/TVX, I'ensemble des documents qu'’il lui a été demandé de corriger ou de compléter.
Le délai de délivrance du visa du maitre d’ceuvre sur les documents corrigés ou complétés
est fixé a 15 jours & compter de la réception de ces dits documents.

8-3. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8-3.1. Facilités données par le maitre d’ouvrage

L’installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le
maitre de l'ouvrage :

- des emplacements sont mis gratuitement a la disposition du titulaire du marché, pour ses
installations de chantier et dépdts provisoires de matériels et matériaux. lls seront désignés
lors de la période de préparation.

Ces lieux de dépbt devront étre utilisés en priorité par le titulaire.

lls seront exploités et aménagés conformément aux stipulations correspondantes du C.C.T.P.
Des branchements sur les installations existantes peuvent étre exécutés mais la pose de
compteurs, les frais qui en résultent et les consommations sont a la charge de I'entreprise.
Des emplacements sont mis a la disposition du titulaire pour ses installations de chantier.

La charge de réalisation des installations communes de chantier et de leur maintenance sont
définis au CCTP.

Reste a la charge de 'ensemble des entrepreneurs les frais de réparation et de remplacement
des ouvrages, installations, fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou détournés
dans les cas ou une imputation a une entreprise particuliére parait impossible a déterminer et
gue les conditions de protection ont été correctement mise en place.

8-3.2. Reqistre de chantier

Un registre de chantier sera mis en place et tenu, conformément aux dispositions prévues a
l'article 28.5 du CCAG/TVX

8-3.3. Alimentation et consommation des fluides

Les points de raccordement aux réseaux sont déterminés par le maitre d’ceuvre.

La consommation en électricité et la consommation en eau seront a la charge du titulaire du
lot 2 structure.

8-3.4. Sécurité et protection de la santé des travailleurs

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations
en matiére de sécurité et protection de la santé.



Projet n°® DIDPPT24023 — CCAP Lot 6
Les documents ci-dessous sont a remettre au maitre d’ouvrage et au coordonnateur SPS. Les
travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du visa du maitre d’ceuvre et I'accord du
coordonnateur SPS.

- Etablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par la section
5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune organisées par le
coordonnateur.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).

L’absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle a I'exécution
proprement dite des travaux.

- Fourniture des noms des 2 représentants de chaque entreprise (titulaire, cotraitants et sous-
traitants) pour la participation au CISSCT dans la deuxiéme quinzaine de la période de
préparation. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (titulaire, cotraitants et
sous-traitants et travailleurs indépendants).

- Mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygiéne
nécessaires a I'ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité de
leur présence sur le chantier.

La liste ci-dessus est non exhaustive ; elle pourra éventuellement étre complétée par les
dispositions du CCTP ou en cours de période de préparation.

8-3.5. Mesures de sécurité contre I'incendie

a) Travaux par points chauds - permis de feu

En ce qui concerne les opérations de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de décapage, de
collage, etc..., le titulaire du marché devra obligatoirement obtenir au préalable |'autorisation
du maitre d'ouvrage qui lui fera délivrer un permis de feu (formalité indispensable exigée par
les compagnies d’assurance contre l'incendie).

L’entrepreneur devra obligatoirement effectuer une ronde deux heures aprés tous les travaux
par points chauds.

b) Protection contre l'incendie

Le titulaire du marché devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures
de protection contre l'incendie comportant :

. l'installation obligatoire, sur le chantier, d'extincteurs en état de marche,

. 'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail,
I'extinction des feux et le controle des mesures de sécurité.

8-3.6. Mise en sécurité du chantier en cas de cyclone

Dés la phase de préalerte, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
pouvoir procéder a la mise en sécurité du chantier dés le déclenchement de la phase
d'alerte. Cette mise en sécurité concernera I'ensemble du chantier :

arrimage des installations de chantier et des éventuels locaux provisoires ;
sécurisation des zones de stockage des matériels et matériaux ;

. Sécurisation des dépots provisoires de matériaux et matériels en attente d'évacuation;
sécurisation des zones de chantier...

8-4. Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier
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Par dérogation a larticle 33 du CCAG/TVX, le titulaire informe immédiatement le maitre
d’ceuvre et rend compte au maitre d’ouvrage.

8-5. Augmentation du montant des travaux

Par dérogation aux articles 14.4.2, 14.4.3 et 14.4.4 du CCAG Travaux, lorsque le montant des
travaux exécutés atteint le montant contractuel, le titulaire doit arréter les travaux s’il n’a pas
recu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par I'acheteur.

A défaut d’une telle décision, les travaux exécutés au-dela du montant contractuel ne seront
pas payés. Cette décision n’est valable que si elle indique le montant limite jusqu’auquel les
travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner
lieu a la méme procédure et entrainer les mémes conséquences que celles du dépassement
initial. Ce montant se substitue au montant contractuel pour I'application des articles 14 et 15
du CCAG Travaux.

Un avenant au marché viendra ultérieurement confirmer la décision de I'acheteur, néanmoins,
dans le cas d’'un marché a prix mixtes ou sur prix unitaires, I'acheteur se réserve le droit
d’émettre une simple décision de poursuivre.

8-6. Résiliation du marché

Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 49 a 52
inclus du CCAG/TVX.

Toutefois, par dérogation a I'article 50.4 du CCAG/TVX, en cas de résiliation du marché par
I'acheteur pour motif d’'intérét général, le maximum de I'indemnité auquel pourra prétendre le
titulaire ne pourra excéder 5 % du montant du marché, une telle demande devant étre diment
justifiée dans le délai de deux mois a compter de la notification de la décision de résiliation,
sous peine de forclusion.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Application du CCAG Travaux, le cas échéant.
9-2. Réception

Les stipulations du CCAG/TVX sont seules applicables.

Pour certains travaux (notamment le désamiantage), I'obtention des bordereaux de suivi de
déchets constitue une composante essentielle de 'engagement de I'entreprise titulaire du
marché et de ses sous-traitants éventuels, ainsi que la condition de la réception, toutes
réserves levées, des ouvrages en cause.

La réception constitue le point de départ :
> du délai de garantie tel qu’il est défini a 'article 10 ci-apres,
> des responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et
suivants du code civil.

Désignation des tranches

Tranche Ferme (TF) Désamiantage et déplombage de deux batiments
Tranche Optionnelle (TO) | pgsamiantage et déplombage d’un batiment

Chaque réception partielle ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante
des contréles et essais définies aux articles mentionnés du C.C.T.P.
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La procédure de réception se déroule simultanément pour tous les corps d’état conformément
aux stipulations de larticle 41 du C.C.A.G Travaux. Le titulaire est chargé d'aviser le
représentant de I'acheteur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés.

Par dérogation a I'article 41.1 du CCAG Travaux, le délai de 20 jours dont dispose le maitre
d’ceuvre pour effectuer les opérations préalables a la réception court a compter de la date la
plus tardive entre la date de réception de I'avis d’achévement des travaux (ou la date indiqué
dans cet avis pour 'achévement des travaux, si cette derniére date est postérieure) du titulaire
du lot n°6.

9-2.1. Opérations préalables a la réception

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre procéde aux opérations préalables a la
réception des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre du
titulaire l'avisant de I'achévement des travaux ou de la date indiquée dans cet avis pour
'achévement des travaux si cette derniére date est postérieure.

9-2.2. Levée des réserves

Les retards constatés dans la levée des réserves feront 'objet d’'une pénalité de retard fixée a
'annexe 6 du présent CCAP.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Toute prise de possession anticipée d’un ouvrage ou d’'une partie d’ouvrage devra faire I'objet
d’'une décision de l'acheteur notifiée au plus tard quinze jours avant la date de la prise de
possession.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Toute mise a disposition d’'un ouvrage ou d’une partie d’'ouvrage devra faire I'objet d’'une
décision de 'acheteur notifiée au plus tard quinze jours avant la date de la mise a disposition.

ARTICLE 10. GARANTIES

Les garanties ci-aprés sont applicables au présent marché.
10-1.1. Garantie de parfait achévement

Conformément a l'article 44 du CCAG Travaux, sont couverts par la garantie, les désordres
apparents lors de la réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les
désordres qui apparaissent lors du délai de garantie. Le délai est d’'un (1) an a compter de la
réception de I'ouvrage.

Conformément a l'article 44 du CCAG Travaux, sont couverts par la garantie, les désordres
apparents lors de la réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les
désordres qui apparaissent lors du délai de garantie.

Par dérogation a l'article 44.1 du CCAG Travaux, le délai est d’'un (1) an a compter de la date
d’effet de la derniére décision de réception partielle.

Par dérogation a I'article 44.2 du CCAG travaux, si a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement, le titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations énoncés a
l'article 44.1 du CCAG travaux, ainsi qu’a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant,
en application de I'article 39 du CCAG travaux, et sous réserves que ces travaux et prestations
aient bien été signalés a I'entreprise durant le délai d’'un an, a compter de la date d’effet de la
réception, ce délai est tacitement prolongé jusqu’a la constatation, par le maitre d’ceuvre, de
'exécution compléte de ces travaux et prestations et uniquement pour ceux-ci, que cette
garantie soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de
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I'article 41.6 du CCAG travaux.

10-1.2. Garantie de bon fonctionnement

Conformément aux principes dont s’inspire I'article 1792-3 du Code civil, la garantie de bon
fonctionnement couvre les équipements dissociables de la construction. Le délai de garantie
est de deux (2) ans a compter de la réception.

10-1.3. Garantie décennale

Conformément aux principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil, la
garantie décennale couvre tout désordre affectant la solidité de I'ouvrage ou le rendant
impropre a sa destination. Le délai de garantie est de dix (10) ans a compter de la réception.

10-1.4. Garanties particulieres
Sans objet.

10-1.5. Assurances

Par dérogation a I'article 8.1.1 du CCAG Travaux, le titulaire s’engage a contracter une ou
des assurances dont le niveau des garanties est adapté aux risques relatifs a I'opération de
construction objet du marché.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement des travaux, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent
justifier qu’ils ont contracté :

- une assurance garantissant la responsabilité a I'égard des tiers en cas d’accidents ou
de dommages causeés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ; au
moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie conformément a I'article
8.1.3 du C.C.A.G Travaux.

- une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les
articles 1792 a 1792-2 du Code civil, dans les conditions mentionnées aux articles A.243-1 et
suivants du Code des assurances.

A défaut, le titulaire peut fournir une attestation d’assurance personnalisée dans laquelle
I'assureur certifie que son client est bien assuré pour tous travaux, objet du marché ou du
corps d’état notifié.

ARTICLE 11. PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements
relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays.

ARTICLE 12. DEVELOPPEMENT DURABLE

Tout chantier génére des impacts et nuisances sur I'environnement : production de déchets
(non dangereux, dangereux et inertes), atteinte a la biodiversité, bruit, poussiére,
consommation d’énergie...

Face a ce constat, la Direction d’infrastructure de la défense de Papeete (DID PPT) demande
a tous les acteurs du présent marché de trouver des solutions pratiques a mettre en ceuvre et
définir des prescriptions simples pour limiter 'impact sur I'environnement conformément a la
réglementation, tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques
professionnelles.

Cette charte « Chantier Responsable » est une démarche participative et partagée. Elle permet
a tous d’avoir les mémes objectifs :
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- limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,
- limiter les risques sur la santé des ouvriers,
- limiter les pollutions de proximité lors du chantier,
- limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge,
- limiter les impacts sur la biodiversité et, d’'une maniére plus générale, sur les milieux,
- avoir un document de référence soutenu par 'ensemble de la profession (entreprises,
bureaux d’étude, maitres d’ceuvre, conducteurs d’opération...) et des maitres
d’ouvrage.

Ainsi, pour la mise en ceuvre de bonnes pratiques dés le début du chantier jusqu’a la fin de
ce dernier (phase de repli), la DID PPT demande au titulaire :
- d’identifier un référent pour cette démarche de chantier responsable ;
- de présenter a la remise de son offre, tout justificatif démontrant la mise en ceuvre des
dispositions mentionnées a I'annexe 1 du CCAP.
- de poursuivre son engagement au cours de I'exécution du présent marché, et de le
justifier par tout moyen.

En application de I'article 20.2.1 du CCAG, le contrdle effectif du respect de ces obligations se
fera au vu de la production des bordereaux correspondants, tels que prévus a l'article 36.2.2
du CCAG.

En cas d’absence de démarche responsable significative, 'acheteur peut résilier le marché
conformément a l'article 50.3.1 du CCAG de référence.

ARTICLE 13. LITIGES

Par dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG/TVX, le maitre d’ouvrage dispose d’'un délai de 2
mois a compter de la date de réception du mémoire en réclamation du titulaire du marché pour
lui notifier sa décision motivée.

Toute contestation survenant entre 'administration et le titulaire a 'occasion de I'application
des clauses du marché, dans I'hypothése ou elle ne pourrait étre réglée par entente directe
entre les parties, sera soumise a la décision de I'acheteur du marché.

L’administration et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif national de reglement
amiable ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics
conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 et suivants du code de la commande
publique.

Les petites et moyennes entreprises pourront également solliciter la mission PME du ministére
des Armées : minarm.mediateur-entreprises.fct@intradef.gouv.fr

En dernier ressort, le tribunal administratif de la Polynésie francaise est seul compétent pour
instruire les litiges qui pourraient opposer I'administration au titulaire.

ARTICLE 14. MODIFICATION DU MARCHE EN COURS D’EXECUTION
Dans le respect des stipulations de l'article R. 2194-7 du code de la commande publique,

'acheteur peut inclure au marché, par avenant, des travaux supplémentaires qui sont devenus
nécessaires.

ARTICLE 15. REGIME DES RESULTATS

Le régime des résultats est conforme aux dispositions de I'article 48 du CCAG//TVX.
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ARTICLE 16. CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION DE MARCHE (CBEM)

La DID de PAPEETE peut délivrer au titulaire du présent contrat, ayant donné toute
satisfaction dans I'exécution de ses obligations, un « Certificat de bonne exécution de marché
», ceci sur demande du titulaire.

La décision de délivrer ce certificat est soumise & la libre appréciation de la DID de PAPEETE
qui dispose, a cet égard, d’'un pouvoir discrétionnaire. En effet, la délivrance d’un tel certificat
pourra notamment étre refusée si (liste non exhaustive) : la qualité ou la quantité des livrables
ou prestations attendu(e)s n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, si la relation
commerciale s’est révélée difficile, si le contrat est résilié aux torts du titulaire ...

La demande d’attribution du CBEM est a adresser par le titulaire a I'acheteur, le Directeur
d’Infrastructure de la Défense de PAPEETE.

ARTICLE 17. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du cahier des clauses
administratives particulieres (CCAP) sont apportées aux articles suivants du CCAG/TVX :

Articles du CCAP CCAG TVX |

2 4.1

3.3.2 9.4.2

3.5.1 122.2et124.1
4.3 19.2.3et19.2.4
4.4 19.2.1et19.2.2
8.1 18.1,28.1 et 28.2.3
8.2 29.1.5

8.3 33

8.5 14.4.2,14.43 et 14.4.4
8.6 50.4

10.1 44.1et44.2

10-5 8.11
13 55.1.2



