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GENERALITES

Assurance T.R.C. X X X Inclus dans les prix unitaires X X X Inclus dans les prix unitaires X X Inclus dans les prix unitaires X X Inclus dans les prix unitaires X X Inclus dans les prix unitaires X X Inclus dans les prix unitaires X X Inclus dans les prix unitaires X X Inclus dans les prix unitaires X X Inclus dans les prix unitaires

Compte inter-entreprises X X X Inclus dans les prix unitaires X X X Inclus dans les prix unitaires X X Inclus dans les prix unitaires X X Inclus dans les prix unitaires X X Inclus dans les prix unitaires X X Inclus dans les prix unitaires X X Inclus dans les prix unitaires X X Inclus dans les prix unitaires X X Inclus dans les prix unitaires

Gestion du compte inter-entreprises X X X X Inclus dans l'installation de chantier

Déclaration d'intention de travaux X X X X X X X X X X X X X X

Etudes d'exécution X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Etudes de synthèse X
Participe à travers ses études 

d'exécution
X

Participe à travers ses études 
d'exécution

X X X
A à sa charge, Direction de la mission de 

synthèse
X

Participe à travers ses études 
d'exécution

X
Participe à travers ses études 

d'exécution
X

Participe à travers ses études 
d'exécution

X
Participe à travers ses études 

d'exécution

Plan d'installation de chantier X X X Inclus dans l'installation de chantier

Etablissement et remise à jour du plan d'organisation et 
d'installation de chantier, autant de fois que necessaire

X X

Installation de chantier générales (clôtures, portails 
provisoires, bureaux de chantier, refectoires, sanitaires …)

X X X Inclus dans l'installation de chantier X X X
Réalise les clôtures autours de 

ses travaux en Tranche 1 
étape A

X X X
Réalise les clôtures autours de 

ses travaux en Tranche 1 
étape A

Déplacement des clôtures pour travaux X X X Inclus dans l'installation de chantier X X X
Réalise les clôtures autours de 

ses travaux en Tranche 1 
étape A

X X X
Réalise les clôtures autours de 

ses travaux en Tranche 1 
étape A

Panneau de chantier format à définir indiquant au minimum 
les noms, fonction et coordonnées de l'ensemble des 
intervenants cités au paragraphe intervenant

X X X Inclus dans l'installation de chantier

Levé topo, implantation, piquetage. X X Implante ses propres ouvrages X X X Implantations générales du projet X X Implante ses propres ouvrages X X Implante ses propres ouvrages X X Implante ses propres ouvrages X X Implante ses propres ouvrages X X Implante ses propres ouvrages

Réalisation du trait de niveau à 1m00 des sols finis, Report et 
entretien du trait de niveau à 1m00 des sols finis

X X X Inclus dans l'installation de chantier

Branchements provisoires d'eau et d'électricité X
Consommations refacturées 

aux entreprises
X X X

Branchement inclus dans l'installation de 
chantier, consommation au inter-

entreprises

Dépassement du délai contractuel prolongé des intempérie - 
frais pour le maintien des branchements provisoires en eau et 
éléctricité

X
Consommations refacturées 

aux entreprises
X X X

Réalisation des vois d'accès provisoires X X X Inclus dans l'installation de chantier

Mise en place  d'un point d'alimentation en eau et d'un jet 
avec embout à pression pour lavage des roues des véhicules 
et zone de décantation pour récupération des lessivats

X X X Inclus dans l'installation de chantier

Entretien des vois d'accès provisoire ou définitives X X X Inclus dans l'installation de chantier

Accès particulier demandé par des entreprises X X X X
Réalise à la charge de l'entreprise 

demandeuse
X X X X X X X

Clôture et remise à jour successive en cours de travaux X X X Inclus dans l'installation de chantier

Réalisation et entretien de la clôture et de son portail 
d'accès

X X X Inclus dans l'installation de chantier

Panneau d'affichage X X X Inclus dans l'installation de chantier

Réalisation et conservation des panneaux de signalisation 
(interdiction de pénétrer sur le chantier et panneaux de 
signalisation de circulation)

X X X Inclus dans l'installation de chantier

Installation de l'eclairage extérieur sur le chantier X X X Inclus dans l'installation de chantier

Entretien de l'éclairage extérieur sur le chantier X X X Inclus dans l'installation de chantier

Mise à disposition et entretien de WC de chantier raccordés X X X Inclus dans l'installation de chantier

Fourniture et entretien du Bureau de chantier et refectoire X X X Inclus dans l'installation de chantier

Mise à disposition d'un photocopieur A4 et A3 X X X Inclus dans l'installation de chantier

Fournitures (papiers, encres …) pour le photocopieur X
Consommations refacturées 

aux entreprises
X X X Inclus dans l'installation de chantier

Installation d'un réseau téléphonique et internet X X X Inclus dans l'installation de chantier

Abonnement au réseau téléphonique et internet X
Consommations refacturées 

aux entreprises
X X X Inclus dans l'installation de chantier

La location, les droits d’occupation, les mesures 
conservatoires relatives au terrain ou emprise sur le domaine 
public

X Refacturées aux entreprises X X X X Inclus dans l'installation de chantier X X X X X X X

Fermeture provisoire des locaux X Refacturées aux entreprises X X X Inclus dans l'installation de chantier X X X
Gestion lot du départ du lot 02 du 

chantier

Clos provisoire en cas de retard de l'entreprise en charge X X Réalise à sa charge X X Réalise à sa charge

Bâchage ou pose de pièces provisoires pour mise hors d'eau 
des toitures (si nécessaire au bon déroulement du chantier)

X X Réalise à sa charge X X Réalise à sa charge

Mise en place de contreplaqués provisoires en cas de retard 
dans la pose des vitrages compris toutes sujétions 
d'étanchéité et de mise hors d'eau et hors d'air,..

X X Réalise à sa charge X X Réalise à sa charge X X Réalise à sa charge

Conservation des clés des serrures définitives une fois posées X X
Réalise à sa charge pour les portes 

fournies par son lot
X X

Réalise à sa charge pour les portes 
fournies par son lot

X X
Réalise à sa charge pour les portes 

fournies par son lot
X X

Réalise à sa charge pour les 
portes fournies par son lot

Remplacement des clés en cas de perte ou détérioration des 
clés des serrures définitives une fois posées

X X
Réalise à la charge de l'entreprise 

defaillante
X X

Réalise à la charge de l'entreprise 
defaillante

X X
Réalise à la charge de l'entreprise 

defaillante
X X

Réalise à la charge de 
l'entreprise defaillante

Installation, raccordement et entretien du réseau provisoire 
d'alimentation en eau

X X X Inclus dans l'installation de chantier

Evacuation provisoire des eaux pluviales à l'extérieur en pied 
de bâtiment

X X X Inclus dans l'installation de chantier

Evacuation provisoire des eaux pluviales à l'intérieur des 
bâtiment

X X X Inclus dans l'installation de chantier

Consommation d'eau intérieure et extérieure X Refacturées aux entreprises X X X X X X X X X

Installation, raccordement et entretien du réseau provisoire 
d'alimentation en electricité

X X X Inclus dans l'installation de chantier

Installation, raccordement et entretien de l'eclairage 
intérieur provisoire de à 75W / 15 lux moyen

X X X Inclus dans l'installation de chantier

Installation, raccordement et entretien de l'éclairage 
provisoire supérieur à 75W / 15lux

X X Réalise à sa charge selon ses besoins X X Réalise à sa charge selon ses besoins X X Réalise à sa charge selon ses besoins X X Réalise à sa charge selon ses besoins X X
Réalise à sa charge selon ses 

besoins
X X

Réalise à sa charge selon ses 
besoins

X X
Réalise à sa charge selon ses 

besoins
X X

Réalise à sa charge selon ses 
besoins

X X
Réalise à sa charge selon ses 

besoins

Fourniture, mise en place, raccordement et déplacement 
des armoires de chantier 

X X X Inclus dans l'installation de chantier

Fourniture et raccordement des prolongateur ou enrouleurs X X Réalise à sa charge selon ses besoins X X Réalise à sa charge selon ses besoins X X Réalise à sa charge selon ses besoins X X Réalise à sa charge selon ses besoins X X
Réalise à sa charge selon ses 

besoins
X X

Réalise à sa charge selon ses 
besoins

X X
Réalise à sa charge selon ses 

besoins
X X

Réalise à sa charge selon ses 
besoins

X X
Réalise à sa charge selon ses 

besoins

MAITRISE D'OUVRAGE LOT 2 - STRUCTURE LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRELOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUELOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERSCOMPTE INTER-ENTREPRISE LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET 
SERRURERIE

LOT 6 - DESAMIANTAGE, 
DEPLOMBAGE

LOT 7 - DEMOLITION LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE LOT 9 - ASCENSEUR
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MAITRISE D'OUVRAGE LOT 2 - STRUCTURE LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRELOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUELOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERSCOMPTE INTER-ENTREPRISE LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET 
SERRURERIE

LOT 6 - DESAMIANTAGE, 
DEPLOMBAGE

LOT 7 - DEMOLITION LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE LOT 9 - ASCENSEUR

Consommation d'électricité X Refacturées aux entreprises X X X X X X X X X

Fourniture, mise en place, déplacement, entretien et bonne 
conservation des dispositifs communs de sécurité

X Refacturées aux entreprises X X X X
Réalise à la charge du compte inter-

entreprises
X X X X X X X

Dispositifs de Sécurité afférents aux travaux qu'il exécute. X X Réalise à sa charge selon ses besoins X X Réalise à sa charge selon ses besoins X X Réalise à sa charge selon ses besoins X X Réalise à sa charge selon ses besoins X X
Réalise à sa charge selon ses 

besoins
X X

Réalise à sa charge selon ses 
besoins

X X
Réalise à sa charge selon ses 

besoins
X X

Réalise à sa charge selon ses 
besoins

X X
Réalise à sa charge selon ses 

besoins

Réparation des dispositifs communs de sécurité 
endommagés par une entreprise

X
A la charge du compte inter-
entreprises si impossibilité de 

determiner l'entreprise fautive
X X

Si entreprise défaillante à sa propre 
charge

X X
Si entreprise défaillante à sa propre 

charge
X X

Si entreprise défaillante à sa propre 
charge

X X
Si entreprise défaillante à sa propre 

charge
X X

Si entreprise défaillante à sa 
propre charge

X X
Si entreprise défaillante à sa 

propre charge
X X

Si entreprise défaillante à sa 
propre charge

X X
Si entreprise défaillante à sa 

propre charge
X X

Si entreprise défaillante à sa 
propre charge

Détérioration non determinée des installations provisoires de 
chantier 

X
A la charge du compte inter-

entreprises
X X X X

Réalise à la charge du compte inter-
entreprises

X X X X X X X

Dégats constatés sur les ouvrages éxécutés X X

Si entreprise défaillante à sa propre 
charge ou à la charge de l'entreprise 

initiale car obligation de protection de 
ses ouvrages

X X

Si entreprise défaillante à sa propre 
charge ou à la charge de l'entreprise 

initiale car obligation de protection de 
ses ouvrages

X X

Si entreprise défaillante à sa propre 
charge ou à la charge de l'entreprise 

initiale car obligation de protection de 
ses ouvrages

X X

Si entreprise défaillante à sa propre 
charge ou à la charge de l'entreprise 

initiale car obligation de protection de 
ses ouvrages

X X

Si entreprise défaillante à sa 
propre charge ou à la charge 

de l'entreprise initiale car 
obligation de protection de 

ses ouvrages

X X

Si entreprise défaillante à sa 
propre charge ou à la charge 

de l'entreprise initiale car 
obligation de protection de 

ses ouvrages

X X

Si entreprise défaillante à sa 
propre charge ou à la charge 

de l'entreprise initiale car 
obligation de protection de 

ses ouvrages

X X

Si entreprise défaillante à sa 
propre charge ou à la charge 

de l'entreprise initiale car 
obligation de protection de 

ses ouvrages

X X

Si entreprise défaillante à sa 
propre charge ou à la charge 

de l'entreprise initiale car 
obligation de protection de 

ses ouvrages

Nettoyage quotidien du chantier, les gravois et déchets 
seront évacués et triés au fur et à mesure dans les bennes 
prévues à cet effet

X
Réalise le nettoyage de ses propres 

travaux
X

Réalise le nettoyage de ses propres 
travaux

X
Réalise le nettoyage de ses propres 

travaux
X

Réalise le nettoyage de ses propres 
travaux

X
Réalise le nettoyage de ses 

propres travaux
X

Réalise le nettoyage de ses 
propres travaux

X
Réalise le nettoyage de ses 

propres travaux
X

Réalise le nettoyage de ses 
propres travaux

X
Réalise le nettoyage de ses 

propres travaux

Enlevement des gravois déchets, débris, emballages et 
chutes provenant de travaux 

X
A la charge du compte inter-

entreprises
X A la charge du compte inter-entreprises X X X

Réalise à la charge du compte inter-
entreprises

X A la charge du compte inter-entreprises X A la charge du compte inter-entreprises X
A la charge du compte inter-

entreprises
X X X A sa charge X X X A sa charge X

A la charge du compte inter-
entreprises

X
A la charge du compte inter-

entreprises

Enlevement des gravois déchets, débris, emballages et 
chutes provenant de travaux dont l'entreprise ayant réalisé 
les travaux n'est pas determinée

X

A la charge du compte inter-
entreprises ou de l'entreprise 

ayant été contradictoirement 
reconnue responsable par le 

maître d'œuvre / les 
entreprises présentes sur le 

chantier à cette date

X

A la charge du compte inter-entreprises 
ou de l'entreprise ayant été 

contradictoirement reconnue 
responsable par le maître d'œuvre / les 
entreprises présentes sur le chantier à 

cette date

X X X

A la charge du compte inter-entreprises 
ou de l'entreprise ayant été 

contradictoirement reconnue 
responsable par le maître d'œuvre / les 
entreprises présentes sur le chantier à 

cette date

X

A la charge du compte inter-entreprises 
ou de l'entreprise ayant été 

contradictoirement reconnue 
responsable par le maître d'œuvre / les 
entreprises présentes sur le chantier à 

cette date

X

A la charge du compte inter-entreprises 
ou de l'entreprise ayant été 

contradictoirement reconnue 
responsable par le maître d'œuvre / les 
entreprises présentes sur le chantier à 

cette date

X

A la charge du compte inter-
entreprises ou de l'entreprise 

ayant été contradictoirement 
reconnue responsable par le 

maître d'œuvre / les 
entreprises présentes sur le 

chantier à cette date

X

A la charge du compte inter-
entreprises ou de l'entreprise 

ayant été contradictoirement 
reconnue responsable par le 

maître d'œuvre / les 
entreprises présentes sur le 

chantier à cette date

X

A la charge du compte inter-
entreprises ou de l'entreprise 

ayant été contradictoirement 
reconnue responsable par le 

maître d'œuvre / les 
entreprises présentes sur le 

chantier à cette date

X

A la charge du compte inter-
entreprises ou de l'entreprise 

ayant été contradictoirement 
reconnue responsable par le 

maître d'œuvre / les 
entreprises présentes sur le 

chantier à cette date

X

A la charge du compte inter-
entreprises ou de l'entreprise 

ayant été contradictoirement 
reconnue responsable par le 

maître d'œuvre / les 
entreprises présentes sur le 

chantier à cette date

Mise à disposition d'une benne à gravats et évacuation vers 
la décharge

X
A la charge du compte inter-

entreprises
Hors lots 6 et 7

X X X
Met à disposition à la charge du compte 

inter-entreprises
X X X X X X A sa charge pour ses travaux X X X A sa charge pour ses travaux X X

LOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERS

Installations de chantier propre au lot, Missions 
géotechniques, contrôle et essais, EXE, DOE, repérage des 
réseaux

X X

Dévoiement des réseaux X Décâblage et câblage X X
HORS décablage et câblage (à la 

charge du maître d'ouvrage)

Dépose des voiries, trottoirs, divers, démolitions diverses, 
dépose des clôtures, portails et portillon, candélabres, 
poteaux incendies

X X X

Dans le cadre de ses installation de 
chantier : réalise le portail provisoire (si 
possible en réutilisant le portail actuel 

déposé par le lot 1) d'accès aux 
bâtiments ZAP 16 et 17 en tranche 1 

permettant de retrouver une enceinte 
sécurisée pour la zone qui reste en 

exploitation 

Dépose des carports / repose pour certains X X
Y compris fondations et raccordements 
sur EP existants pour les carports reposés

Dépose des réseaux existants non conservés X
Décablage des réseaux et 

bon pour démolition
X X HORS décablage

Terrassement généraux X X

HORS cuve de récupération des eaux 
incendie

Réalise les fouilles pour la fosse de 
relevage des EU

X
Réalise les fouilles de la cuve de 
récupération des eaux incendie

Réalise les fouilles pour fondations

Renforcement des sols X X
Fournit une plateforme ayant subit un 

préchargement nivelée sous GNT
X

Réalise les remblais en GNT sous les 
bâtiments y compris sous radier surélevé 

de 1m

Raccordement sur le réseau d’eaux usées existant via poste 
de relevage.

X
Transmettre capacité 
d'acceuil de la STEP 

X X

COMPRIS  récuperation les réseaux 
laissés le lot 03 à 1m du bâtiment 

(plusieurs points de sortie) (regards de 
visite au lot 01) y compris TPC pour poste 

de relevage
COMPRIS, fouille, lestage et étanchéité 

du poste de relevage.
Transmettre les besoins en rejets

X

Réalise le raccordement de son réseau 
venant du bâtiment sur le regard du lot 

01
Raccordement du câble de renvoi 

d'alarme des pompes de relevage à la 
GTC.

Séparateur d'hydrocarbure X X

COMPRIS  récuperation des réseaux 
laissés dans un regard par le lot 03 à 1m 
du bâtiment, réseaux vers le séparateur, 

séparateur, regard de visite et réseau 
vers EP générales

X X
Réalise le raccordement de son réseau 
venant du bâtiment sur le regard du lot 

01

Raccordement à l’adduction d’eau potable X
Transmettre les rapports Débit-

Pression
X X

COMPRIS réalisation des tranchées, 
fourniture et pose des réseaux et bouche 
à clé depuis réseau principal sous voirie 

jusqu'à 1m du bâtiment + vérification des 
pressions disponibles sur l'adduction AEP 

existante. 

X X
Réalise le raccordement de son réseau 
venant du bâtiment sur la bouche à clé 

du lot 01

Réseaux de récupération des eaux incendie vers cuve de 
rétention

X X
Raccordement intérieur : Le VRD réalise 
l'antenne extérieure entre le bâtiment 
atelier et l'avéole A à 1m des façades.

X

Réalise les caniveaux béton de 
récupération y compris grilles.

Réalise les réservations dans les 
caniveaux pour le raccordement du 

réseau d'évacuation.
Réalise la cuve de rétention, son 

cuvelage et les reservations pour les 
raccordements.

Fourniture et pose des regards de visite 
et regard de vidange

X
Réalise les réseaux d'évacuation depuis 

les caniveaux béton vers la cuve et 
raccordement.

Raccordement des réseaux d’eaux pluviales X X

COMPRIS  récuperation les réseaux 
laissés le lot 03 au droit de la descente EP 

(plusieurs points de sortie) (descente et 
manchon de canalisation en attente au 
lot 03,regards en pieds de chute au lot 

03, raccordement au lot 01)

X
Réalise les descentes, manchons de 

canalisation, le regard en pied de chute.
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MAITRISE D'OUVRAGE LOT 2 - STRUCTURE LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRELOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUELOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERSCOMPTE INTER-ENTREPRISE LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET 
SERRURERIE

LOT 6 - DESAMIANTAGE, 
DEPLOMBAGE

LOT 7 - DEMOLITION LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE LOT 9 - ASCENSEUR

Raccordement des réseaux électriques X

Piquage sur le réseau Haute 
tension existant vers le 

transformateur à la charge de 
la maîtrise d'ouvrage à faire 

réaliser par le concessionnaire 
ou les services internes 
gestionnaires du site

X X

COMPRIS  réalisation des tranchées, la 
fourniture et pose des fourreaux et des 

chambres de tirage pour les liaisons 
extérieures jusqu'à 1m du bâtiment

HORS câblage

Raccordement des réseaux OPT X

Câblage d'adduction des 
réseaux OPT à la charge de la 

maîtrise d'ouvrage à faire 
réaliser par le concessionnaire

X X

COMPRIS réalisation des tranchées, la 
fourniture et pose des fourreaux et des 

chambres de tirage pour les liaisons 
extérieures jusqu'à 1m du bâtiment

HORS câblage - câblage au MOA via 
concessionnaire

Raccordement des réseaux CFA et DIRISI X X

COMPRIS réalisation des tranchées, la 
fourniture et pose des fourreaux et des 

chambres de tirage pour les liaisons 
extérieures jusqu'à 1m du bâtiment

X X
Cablage du raccordement définitif du 

réseau

Voirie X X

COMPRIS joints seront entre les enrobées 
existants et ceux crées et entre les 

enrobés et les dalles extérieurs béton de 
protection des réseaux. 

X X
Réalise la dalle de transition à l'avant des 

alvéoles

Clôture X
Réalise la clôture arrière à 

l'alvéole B et C jusqu'au SMT 
X X

COMPRIS fondations, y compris poteaux 
maçonnés si necessaire

HORS murs formant bâtiment et allant 
jusqu'au local poubelle 

Réalise la jonction entre le portail et la 
clôture existante conservée à l'arrière 

des alvéoles B et C

Portails X X
COMPRIS les tranchés, fourreaux des 

l'adduction electrique et courant faible 
depuis 1m du bâtiment vers les portails

X
Amène l’adduction électrique et le 

réseau courant faible en liaison avec le 
MN24

Tourniquet d’accès X X
COMPRIS les tranchés, fourreaux des 

l'adduction electrique et courant faible 
depuis 1m du bâtiment vers le tourniquet

X
Amène l’adduction électrique et le 

réseau courant faible en liaison avec le 
MN24

Eclairage extérieur X X HORS éclairage de la façade X
Fournit et pose les éclairages décoratifs 

de façade

Abattage / déssouchage X X

Engazonnement X X X
Fournit et pose des bouches d'arrosages 

dans les patios

Végétalisation des espaces X X
y compris fourniture et pose des bouches 

d'arrosages en dehors des patios
X

Fournit et pose des bouches d'arrosages 
dans les patios

LOT 2 - STRUCTURE

GROS ŒUVRE - Traitement anti-termite X X

GROS ŒUVRE - Fondations X
Fournit une plateforme ayant subit un 

préchargement nivelée sous GNT
X X

GROS ŒUVRE - Gros œuvre dalles, radiers et voiles X X

COMPRIS :
Réalisation des socles, réservations 
(supérieures à 100mm) et trémies 
indiquées sur plans de réservations  
fournis par les autres lots lors de la 
synthèse, et sous réserve de fourniture de 
gabarits de pose éventuellement 
nécessaires.
Réalisation de tous les caniveaux du rdc 
(génie civil et grilles),
Réalisation des décaissés nécessaires à 
la mise en œuvre des différents types de 
sols et tapis brosse, des douches, sur la 
base des demandes faites lors de la 
période de préparation
Réalise les surbauts
Réalise les plots des équipements 
techniques en toiture béton et réalise les 
relevés d'étanchéité cia le chapitre 
étanchéité

X

Fourni l'implantation des réseaux
Fourni l’ensemble des réservations 
supérieure à 100mm necessaire pour le 
passage de ses ouvrages
Réalise les calfeutrements des 
reservations une fois leur réseaux passé
Fourniture et pose des fourreaux, gaines, 
réseaux divers et divers éléments sous 
dallage ou encastrés avant coulage des 
dalles ou des voiles
Réalise les percrements, calfeutrement et 
rebouchage des reservations inférieures 
à 100mm

X

Fourni l’ensemble des réservations 
supérieure à 100mm necessaire pour le 
passage de ses ouvrages
Réalise les calfeutrements des 
reservations une fois leur réseaux passé
Réalise les percrements, calfeutrement et 
rebouchage des reservations inférieures 
à 100mm
Réalise la réception contradictoire des 
supports (sols, parois)
Réalise la reception des tableaux

X

Fourni l’ensemble des 
réservations supérieure à 
100mm necessaire pour le 
passage de ses ouvrages
Réalise les calfeutrements des 
reservations une fois leur 
réseaux passé
Réalise les percrements, 
calfeutrement et rebouchage 
des reservations inférieures à 
100mm
Réalise la réception 
contradictoire des supports 
(sols, parois)
Réalise la reception des 
tableaux

X

Fourni l’ensemble des 
réservations supérieure à 
100mm necessaire pour le 
passage de ses ouvrages
Réalise les calfeutrements des 
reservations une fois leur 
réseaux passé
Réalise les percrements, 
calfeutrement et rebouchage 
des reservations inférieures à 
100mm
Réalise la réception 
contradictoire des supports 
(gaine d'ascenseur)
Réalise la reception des 
tableaux

GROS ŒUVRE - Dalle formant combles X X
Compris grilles de ventillation de 
combles

GROS ŒUVRE - Gros œuvre cuves de récupération des eaux 
incendie

X X Réalise la gros œuvre et le cuvelage X
Donne les informations necessaires sur les 
plans d'exécution

GROS ŒUVRE - Gros œuvre cuves d'ascenseur X X Réalise la gros œuvre et le cuvelage X
Donne les informations 
necessaires sur les plans 
d'exécution

GROS ŒUVRE - Chéneaux béton X X

Réalise la gros œuvre et l'étanchéité via 
le chapitre étanchéité, met en place 
l'ensemble des accessoires type solins, 
equerres …

X
Donne les informations necessaires sur les 
plans d'exécution

COUVERTURE - Modification l'ossature bleu du hangar existant X X

COUVERTURE -Charpente X X

Réalisation des renforts de charpente 
encadrant les équipements en toiture 
(exemple : chassis de désenfumage …)
Réalisation des pénétrations en toiture, 
fourniture et pose des pièces de 
traversée

X

Indique le poids de ses équipements 
pour confirmer le dimensionnement et 
que le lot 02 prévoit les renforts 
complémentaires si necessaire

X

Indique le poids de ses 
équipements pour confirmer 
le dimensionnement et que le 
lot 02 prévoit les renforts 
complémentaires si necessaire
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MAITRISE D'OUVRAGE LOT 2 - STRUCTURE LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRELOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUELOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERSCOMPTE INTER-ENTREPRISE LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET 
SERRURERIE

LOT 6 - DESAMIANTAGE, 
DEPLOMBAGE

LOT 7 - DEMOLITION LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE LOT 9 - ASCENSEUR

COUVERTURE -Couverture X X

Mise en sécurité des toitures pendant les 
travaux
Réalisation des supports (rélévés et 
costières) 
Fourniture et pose des crochets pour 
ligne de vie

Indique les sorties en toitures, 
dimensionnements et emplacements
Réalise l'étanchéité des sorties des 
réseaux aérauliques, les caissons de 
ventilation, les armoires électriques  en 
toiture, fenêtre de toit de déenfumage 
…

Indique l'implantation et la dimension 
des reservations en toiture pour différents 
équipements (désenfumages …) 

Indique l'implantation et la 
dimension des reservations en 
toiture pour différents 
équipements (désenfumages 
…) 

COUVERTURE -Bavettes, couvertines, faitières … X X
Fourniture et pose des rives, solins et 
couvertines

COUVERTURE -Chéneaux tôle X X Y compris étanchéité intérieure 

COUVERTURE -Amorce DEP X X X COMPRIS les platines DEP des toitures X Vient se raccorder sur l'amorce

COUVERTURE -Planche de rive X X

COUVERTURE -Crochet pour ligne de vie X X
Fourni et pose après validation du CSPS 
et du contrôleur technique

X
Confirme l'implantation des crochets de 
ligne de vie selon l'implantation des 
équipements

X
Donne l'implantation des 
crochets de ligne de vie selon 
l'implantation des echelles

X

Confirme l'implantation des 
crochets de ligne de vie selon 
l'implantation des 
équipements

COUVERTURE - Portes grandes tailles coulissantes accordéons 
des alvéoles

X X Fourni et pose X Doit l'addduction CFO / CFA

ETANCHEITE - Étanchéités extérieures X X
Réalise l'ensemble des étanchéités de 
toiture et de chéneau métallique et 
béton, compris platines DEP

FACADE - Signalétique extérieure X X

FACADE - Habillage de façade X X

LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE

Mission de synthèse X
Transmet ses éléments dans les délais 
demandés et participe au réunion de 
synthèse

X
Transmet ses éléments dans les délais 
demandés et participe au réunion de 
synthèse

X X
Réalise la mission de synthèse et la dirige 
à sa charge

X
Transmet ses éléments dans les délais 
demandés et participe au réunion de 
synthèse

X
Transmet ses éléments dans les 
délais demandés et participe 
au réunion de synthèse

X X
Transmet ses éléments dans les 
délais demandés et participe 
au réunion de synthèse

X X
Transmet ses éléments dans les 
délais demandés et participe 
au réunion de synthèse

CFO - Transformateur X X

CFO - Réseau de terre X X

CFO - Tranchée et GC dans l'emprise du bâtiment X X
Amène les éléments à 1m du bâtiment 
par défaut ou selon les plans 

X X
Réalise les tranchés et le génie civile 
dans l'emprise du bâtiment

CFO - Tableaux X X

CFO - Distribution secondaire X X

COMPRIS
Intégration dans les banches des 
adductions
Les percements inférieurs à 100mm et le 
rebouchage dans les cloisons y compris 
le rétablissement des propriétés 
acoustiques et thermiques et CF
Fourni et pose l'ensemble des goulottes 
et chemins de cables capoté afin de 
rendre un bâtiment à la qualité de 
finition attendue

CFO - Chemins de cables X X X
Réalise la peinture des chemins de 
cables une fois posés

X
Réalise la peinture des 
chemins de cables une fois 
posés

CFO - Batterie de compensation X X

CFO - Equipement parafoudre X X

CFO - Generateur électrique X X

CFO - Appareillage electrique X X
COMPRIS Intégration dans les banches 
des terminaux ou boitier

X
Doit les finitions de peinture  après pose 
du matériel électrique

X
Doit les finitions de peinture  
après pose du matériel 
électrique

CFO - Appareillage spécifiques intégré au sol X
Prévoit les reservations demandées 
lorsuq'elles sont supérieure à 100mm

X X
Intégration dans les banches des 
terminaux ou boitier

CFO - Bornes électrique X Fourniture et pose des fourreaux X
Fourniture, pose et raccordement des 
bornes électriques 

CFA - Adduction téléphonie X X

Intégration dans les banches des 
adductions
Les percements inférieurs à 100mm et le 
rebouchage dans les cloisons y compris 
le rétablissement des propriétés 
acoustiques et thermiques et CF

CFA - Liaison extérieurs depuis le répartiteur général DIRISI 
vers la baie DR (fourniture et raccordement d’un 112p et 
d’une 24FO).

X Fourni et réalisé par la DIRISI

CFA - Baies VDI, desserte FO, RJ45 et alimentations X X X
Doit la prise en compte des poids pour la 
mise en place des faux planchers

CFA - EAR (switch) X Fourni et posé par la DIRISI

CFA - Reseaux informatiques X X

COMPRIS
Intégration dans les banches des 
adductions
Les percements inférieurs à 100mm et le 
rebouchage dans les cloisons y compris 
le rétablissement des propriétés 
acoustiques et thermiques et CF

CFA - Reseaux contrôle d'accès et terminaux X X Fourni et raccorde X
Intègre les gâches electriques dans ses 
portes

X
Intègre les gâches electriques 
dans ses portes

CFA - Reseaux anti-intrusion  et terminaux X X

CFA - Report d’occupation X
Autorise à passer dans les 
fourreaux existants du site 
jusqu'au bâtiment concerné

X X

CFA - Système de diffusion général X X

CFA - Chemins de cables X
Doit la peinture des chemins de cables 
une fois posés
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MAITRISE D'OUVRAGE LOT 2 - STRUCTURE LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRELOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUELOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERSCOMPTE INTER-ENTREPRISE LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET 
SERRURERIE

LOT 6 - DESAMIANTAGE, 
DEPLOMBAGE

LOT 7 - DEMOLITION LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE LOT 9 - ASCENSEUR

SSI - Equipements SSI X
Autorise à passer dans les 
fourreaux existants du site 
jusqu'au bâtiment concerné

X X X Fourniture et pose des plans incendie 

SSI - Asservissement sur différents ouvrages X X

SSI - Désenfumage X

Doit les socles et renforts de structure 
pour les centrales de ventilations et 
extracteurs
Doit les réservation de sortie en toiture

X X
Fourniture, pose et raccordement 
comprenant traitement de la traversée 
de toiture

PLOMBERIE - Eaux usées réseaux X
Réalise les regards de visite à 1m du 
bâtiment pour reception des réseaux

X X
COMPRIS 
Raccordements dans les regards de 
visite prévus par le lot 01

X
L’habillage des conduits d’évacuation 
dans les locaux et trappe d’accès à la 
demande de la maîtrise d’œuvre

PLOMBERIE - Réseaux d'adduction d'eau potable X
Réalise l'adduction principale vers une 
bouche à clé à 1m du bâtiment

X X
COMPRIS 
Raccordement sur la bouche à clé 
prévue par le lot 01 à 1m du bâtiment

PLOMBERIE - Equipements X X

COMPRIS
Intégration dans les banches des 
adductions
Les percements inférieurs à 100mm et le 
rebouchage dans les cloisons y compris 
le rétablissement des propriétés 
acoustiques et thermiques et CF

X
Doit la fourniture et pose de renfort au 
droit des équipements suspendus posés 
par le plombier selon plan de renfort 

PLOMBERIE - Caniveau des alvéoles X X

SPE - Réseau d’air comprimé X X X
Doit la peinture de toutes les tuyauteries 
apparentes

PLOMBERIE - Réseaux d'évacuation d'eaux de pluies X

Doit le raccordement depuis les regards 
en pied de chute (plusieurs points de 

sortie) , voir limite de prestation précises 
sur les plans

X

Réalise l'amorce de la descente en 
charpente / couverture via le chapitre 

couverture
Réalise l'amorce de la descente 

chéneau béton ou terrasse béton 
étanché via le chapitre étanchéité

X X
Réalise les descentes, manchons de 
canalisation, le regard en pied de chute.

X
Doit la peinture de toutes les tuyauteries 
apparentes

CVC - Ventilation X

Doit les socles et renforts de structure 
pour les centrales de ventilations et 
extracteurs
Doit les réservation de sortie en toiture

X X

COMPRIS
Les percements inférieurs à 100mm et le 
rebouchage dans les cloisons y compris 
le rétablissement des propriétés 
acoustiques et thermiques et CF
Le traitement des traversées

Doit les trappes d’accès aux gaines
Doit les reservations dans ses ouvrages 
supérieurs à
Doit la peinture de toutes les tuyauteries 
apparentes

CVC - Equipements de climatisation des bureaux X

Doit les socles et renforts de structure 
pour les centrales de ventilations et 
extracteurs
Doit les réservation de sortie en toiture

COMPRIS
Les percements inférieurs à 100mm et le 
rebouchage dans les cloisons y compris 
le rétablissement des propriétés 
acoustiques et thermiques et CF
Le traitement des traversées

Doit les trappes d’accès aux gaines
Doit la peinture de toutes les tuyauteries 
apparentes

CVC - Equipements de climatisation des alvéoles et ateliers 
divers / magasins

X

Doit les socles et renforts de structure 
pour les centrales de ventilations et 
extracteurs
Doit les réservation de sortie en toiture

COMPRIS
Les percements inférieurs à 100mm et le 
rebouchage dans les cloisons y compris 
le rétablissement des propriétés 
acoustiques et thermiques et CF
Le traitement des traversées

Doit les trappes d’accès aux gaines
Doit la peinture de toutes les tuyauteries 
apparentes

ECS - Equipements d’eau chaudes sanitaires X

Doit les socles et renforts de structure 
pour les centrales de ventilations et 
extracteurs
Doit les réservations de sortie en toiture

COMPRIS
Les percements inférieurs à 100mm et le 
rebouchage dans les cloisons y compris 
le rétablissement des propriétés 
acoustiques et thermiques et CF
Le traitement des traversées

la peinture de toutes les tuyauteries 
apparentes

LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE

PLATRERIE - Cloisons X

Fournit les réservations et implantations 
nécessaires aux ouvrages de ventilation 
(grilles à fente, buses) des trappes 
d'accès, et tout autres éléments de plus 
de 10cm à encastrer

X X

COMPRIS
Réalisation des renforts pour les 
équipements suspendus
Réalisation des reservations supérieures à 
10cm

PLATRERIE - Faux plafond X

Fournit les réservations et implantations 
nécessaires aux ouvrages de ventilation 
(grilles à fente, buses) réalise le 
calfeutrement

X X
COMPRIS
Réalisation des reservations supérieures à 
10cm

PLATRERIE - Panneaux acoustiques X X

PLATRERIE - Planchers techniques X Reprise des supports si non receptionnés X
Réalise le raccordement de mise à la 
terre des éléments métalliques

X X
COMPRIS 
Reception des supports

ETANCH - Etanchéité des douches et locaux très humides X Reprise des supports si non receptionnés X X
COMPRIS 
Reception des supports

REV - Pose des siphons X Fourniture des siphons X X
COMPRIS
Pose des siphons avec jonction de 
l'étanchéité

REV - Carrelage sols X Reprise des supports si non receptionnés X
Les découpes pour l’encastrement des 
appareillages en coordination avec le 
carreleur

X X

REV - Carrelage muraux X Reprise des supports si non receptionnés X
Les découpes pour l’encastrement des 
appareillages en coordination avec le 
carreleur

X X
COMPRIS 
Reception des supports

MEN BOIS - Signalétique intérieure X X

MEN BOIS - Portes bois X

Réalise les reservations quand placés 
dans les murs béton
Reprise des reservations si non 
receptionnées

X

Fourniture et pose des gâches 
electriques
Doit toute la mise au point des passages, 
alimentation courants forts et faibles des 
différents équipements du contrôle 
d'accès, verrouillage des portes etc.
Doit la pose et équipement DAS

X X
COMPRIS
Reception des reservations

MEN BOIS - Mobilier fixe X X
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MAITRISE D'OUVRAGE LOT 2 - STRUCTURE LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRELOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUELOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERSCOMPTE INTER-ENTREPRISE LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET 
SERRURERIE

LOT 6 - DESAMIANTAGE, 
DEPLOMBAGE

LOT 7 - DEMOLITION LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE LOT 9 - ASCENSEUR

PEINTURE - Peinture intérieure X Reprise des supports si non receptionnés X
la protection du matériel avant peinture 
si le matériel est déjà posé ou la dépose 
du matériel si le Maître d’œuvre l’exige

X X

PEINTURE - Peinture extérieure X Reprise des supports si non receptionnés X
la protection du matériel avant peinture 
si le matériel et déjà posé ou la dépose 
du matériel si le Maître d’œuvre l’exige

X X

PEINTURE - Nettoyage final de chantier X X
COMPRIS nettoyage d'OPR et de 
Livraison (Hors nettoyage de mise en 
service)

LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET SERRURERIE

MEN ALU - Portes aluminium X
Réalise les reservations quand placés 
dans les murs béton

X

Fourniture et pose des gâches 
electriques
Doit toute la mise au point des passages, 
alimentation courants forts et faibles des 
différents équipements du contrôle 
d'accès, verrouillage des portes etc.
Doit la pose et équipement DAS

X
Réalise les reservations quand placés 
dans les murs légers

X X
COMPRIS
Reception des reservations

SERRURERIE- Portes specifiques et diverses X
Réalise les reservations quand placés 
dans les murs béton

X

Fourniture et pose des gâches 
electriques
Doit toute la mise au point des passages, 
alimentation courants forts et faibles des 
différents équipements du contrôle 
d'accès, verrouillage des portes etc.
Doit la pose et équipement DAS

X
Réalise les reservations quand placés 
dans les murs légers

X X
COMPRIS
Reception des reservations

SERRURERIE - Stores X X

SERRURERIE- Garde corps X
Coordination concernant le système de 
fixation en cas de fixation sur sol carrelé

X X
COMPRIS 
Reception des supports

LOT 6 - DESAMIANTAGE, DEPLOMBAGE

Désamiantage X X X X X A sa charge

LOT 7 - DEMOLITION

Démolition X X A sa charge

Gestion des eaux pluviales pendant la phase démolition X X A sa charge

LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE

PHOTOVOLT - Champ solaire X Coordination avec le lot 08 X X
Fourni, pose et raccorde 
jusqu'au TGBT

LOT 9 - ASCENSEUR

Ascenseur X
Réalise la cage selon les dimensions 
confirmée en EXE et le cuvelage

X
L'alimentation des tableaux et des circuit 
de lumière depuis le compteur du 
bâtiment jusqu'à l'armoire.

X X
Réalise à sa charge, y compris 
grilles de ventilations


