

Limites de prestation	MAITRISE D'OUVRAGE		COMPTE INTER-ENTREPRISE		LOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERS			LOT 2 - STRUCTURE			LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE			LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE			LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET SERRURERIE			LOT 6 - DESAMIANTAGE, DEPLOMBAGE			LOT 7 - DEMOLITION			LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE			LOT 9 - ASCENSEUR				
	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS			
GENERALITES																																	
Assurance T.R.C.			X		X	X	Inclus dans les prix unitaires	X	X	X	Inclus dans les prix unitaires	X	X	X	Inclus dans les prix unitaires	X	X	X	Inclus dans les prix unitaires	X	X	X	Inclus dans les prix unitaires	X	X	X	Inclus dans les prix unitaires	X	X	X	Inclus dans les prix unitaires		
Compte inter-entreprises			X		X	X	Inclus dans les prix unitaires	X	X	X	Inclus dans les prix unitaires	X	X	X	Inclus dans les prix unitaires	X	X	X	Inclus dans les prix unitaires	X	X	X	Inclus dans les prix unitaires	X	X	X	Inclus dans les prix unitaires	X	X	X	Inclus dans les prix unitaires		
Gestion du compte inter-entreprises			X		X	X	Inclus dans l'installation de chantier	X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier	X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier	X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier	X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier	X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier	X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier		
Déclaration d'intention de travaux					X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X			
Etudes d'exécution					X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X			
Etudes de synthèse					X		Participe à travers ses études d'exécution	X			Participe à travers ses études d'exécution	X	X	X	A à sa charge, Direction de la mission de synthèse	X		Participe à travers ses études d'exécution	X		Participe à travers ses études d'exécution	X				X		Participe à travers ses études d'exécution	X		Participe à travers ses études d'exécution		
Plan d'installation de chantier								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Etablissement et remise à jour du plan d'organisation et d'installation de chantier, autant de fois que nécessaire								X	X																								
Installation de chantier générales (clôtures, portails provisoires, bureaux de chantier, refectoires, sanitaires ...)								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier								X	X	X	Réalise les clôtures autour de ses travaux en Tranche 1 étape A	X	X	X	Réalise les clôtures autour de ses travaux en Tranche 1 étape A							
Déplacement des clôtures pour travaux								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier								X	X	X	Réalise les clôtures autour de ses travaux en Tranche 1 étape A	X	X	X	Réalise les clôtures autour de ses travaux en Tranche 1 étape A							
Panneau de chantier format à définir indiquant au minimum les noms, fonction et coordonnées de l'ensemble des intervenants cités au paragraphe intervenant								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Levé topo, implantation, piquetage.					X	X	Implante ses propres ouvrages	X	X	X	Implantations générales du projet	X	X	X	Implante ses propres ouvrages	X	X	X	Implante ses propres ouvrages	X	X	X	Implante ses propres ouvrages					X	X	Implante ses propres ouvrages	X	X	Implante ses propres ouvrages
Réalisation du trait de niveau à 1m00 des sols finis, Report et entretien du trait de niveau à 1m00 des sols finis								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Branchements provisoires d'eau et d'électricité			X	Consommations refacturées aux entreprises				X	X	X	Branchement inclus dans l'installation de chantier, consommation au inter-entreprises																						
Dépassement du délai contractuel prolongé des intempérie - frais pour le maintien des branchements provisoires en eau et électricité			X	Consommations refacturées aux entreprises				X	X	X																							
Réalisation des vois d'accès provisoires								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Mise en place d'un point d'alimentation en eau et d'un jet avec embout à pression pour lavage des roues des véhicules et zone de décanatation pour récupération des lessivats								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Entretien des vois d'accès provisoire ou définitives								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Accès particulier demandé par des entreprises					X			X	X	X	Réalise à la charge de l'entreprise demandeuse		X			X			X				X				X			X			
Clôture et remise à jour successive en cours de travaux								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Réalisation et entretien de la clôture et de son portail d'accès								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Panneau d'affichage								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Réalisation et conservation des panneaux de signalisation (interdiction de pénétrer sur le chantier et panneaux de signalisation de circulation)								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Installation de l'éclairage extérieur sur le chantier								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Entretien de l'éclairage extérieur sur le chantier								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Mise à disposition et entretien de WC de chantier raccordés								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Fourniture et entretien du Bureau de chantier et refectoire								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Mise à disposition d'un photocopieur A4 et A3								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Fournitures (papiers, encres ...) pour le photocopieur			X	Consommations refacturées aux entreprises				X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Installation d'un réseau téléphonique et internet								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Abonnement au réseau téléphonique et internet			X	Consommations refacturées aux entreprises				X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
La location, les droits d'occupation, les mesures conservatoires relatives au terrain ou emprise sur le domaine public			X	Refacturées aux entreprises		X		X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier		X			X			X			X			X			X		X			
Fermerture provisoire des locaux			X	Refacturées aux entreprises				X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier	X	X	X	Gestion lot du départ du lot 02 du chantier																		
Clos provisoire en cas de retard de l'entreprise en charge								X	X		Réalise à sa charge				X	X	Réalise à sa charge																
Bâchage ou pose de pièces provisoires pour mise hors d'eau des toitures (si nécessaire au bon déroulement du chantier)								X	X		Réalise à sa charge	X	X																				
Mise en place de contreplaqués provisoires en cas de retard dans la pose des vitrages compris toutes sujétions d'étanchéité et de mise hors d'eau et hors d'air...												X	X		Réalise à sa charge	X	X																
Conservation des clés des satures définitives une fois posées								X	X		Réalise à sa charge pour les portes fournies par son lot	X	X		Réalise à sa charge pour les portes fournies par son lot	X	X																
Remplacement des clés en cas de perte ou détérioration des clés des satures définitives une fois posées								X	X		Réalise à la charge de l'entreprise défaillante	X	X		Réalise à la charge de l'entreprise défaillante	X	X																
Installation, raccordement et entretien du réseau provisoire d'alimentation en eau								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Evacuation provisoire des eaux pluviales à l'extérieur en pied de bâtiment								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Evacuation provisoire des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiment								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Consommation d'eau intérieure et extérieure			X	Refacturées aux entreprises		X				X				X				X			X					X				X			
Installation, raccordement et entretien du réseau provisoire d'alimentation en electricité								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Installation, raccordement et entretien de l'éclairage intérieur provisoire de à 75W / 15 lux moyen								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Installation, raccordement et entretien de l'éclairage provisoire supérieur à 75W / 15lux					X	X	Réalise à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalise à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalise à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalise à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalise à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalise à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalise à sa charge selon ses besoins		
Fourniture, mise en place, raccordement et déplacement des armoires de chantier								X	X	X	Inclus dans l'installation de chantier																						
Fourniture et raccordement des prolongateur ou enrôleurs					X	X	Réalise à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalise à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalise à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalise à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalise à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalise à sa charge selon ses besoins	X	X		Réalise à sa charge selon ses besoins		



Limites de prestation		MAITRISE D'OUVRAGE		COMPTE INTER-ENTREPRISE		LOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERS			LOT 2 - STRUCTURE			LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE			LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE			LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET SERRURERIE			LOT 6 - DESAMIANPAGE, DEPLOMBAGE			LOT 7 - DEMOLITION			LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE			LOT 9 - ASCENSEUR																														
	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS	Fourniture Pose Coordination	OBSERVATIONS																														
Raccordement des réseaux électriques	X	Piquage sur le réseau Haute tension existant vers le transformateur à la charge de la maîtrise d'ouvrage à faire réaliser par le concessionnaire ou les services internes gestionnaires du site	X	X		COMPRIS réalisation des tranchées, la fourniture et pose des fourreaux et des chambres de tirage pour les liaisons extérieures jusqu'à 1m du bâtiment HORS câblage																																																						
Raccordement des réseaux OPT	X	Câblage d'adduction des réseaux OPT à la charge de la maîtrise d'ouvrage à faire réaliser par le concessionnaire	X	X		COMPRIS réalisation des tranchées, la fourniture et pose des fourreaux et des chambres de tirage pour les liaisons extérieures jusqu'à 1m du bâtiment HORS câblage - câblage au MOA via concessionnaire																																																						
Raccordement des réseaux CFA et DIRISI			X	X		COMPRIS réalisation des tranchées, la fourniture et pose des fourreaux et des chambres de tirage pour les liaisons extérieures jusqu'à 1m du bâtiment	X	X		Cablage du raccordement définitif du réseau																																																		
Voirie			X	X		COMPRIS joints seront entre les enrobées existants et ceux créés et entre les enrobés et les dalles extérieurs béton de protection des réseaux.	X	X		Réalise la dalle de transition à l'avant des alvéoles																																																		
Clôture	X	Réalise la clôture arrière à l'alvéole B et C jusqu'au SMT	X	X		COMPRIS fondations, y compris poteaux maçonnés si nécessaire HORS murs formant bâtiment et allant jusqu'au local poubelle Réalise la jonction entre le portail et la clôture existante conservée à l'arrière des alvéoles B et C																																																						
Portails			X	X		COMPRIS les tranchées, fourreaux des l'adduction électrique et courant faible depuis 1m du bâtiment vers les portails		X		Amène l'adduction électrique et le réseau courant faible en liaison avec le MN24																																																		
Tourniquet d'accès			X	X		COMPRIS les tranchées, fourreaux des l'adduction électrique et courant faible depuis 1m du bâtiment vers le tourniquet		X		Amène l'adduction électrique et le réseau courant faible en liaison avec le MN24																																																		
Eclairage extérieur			X	X		HORS éclairage de la façade		X		Fournit et pose les éclairages décoratifs de façade																																																		
Abattage / déssouchage			X	X																																																								
Engazonnement			X	X				X		Fournit et pose des bouches d'arrosages dans les patios																																																		
Végétalisation des espaces			X	X		y compris fourniture et pose des bouches d'arrosages en dehors des patios		X		Fournit et pose des bouches d'arrosages dans les patios																																																		
LOT 2 - STRUCTURE																																																												
GROS CEUVRE - Traitement anti-termite					X	X																																																						
GROS CEUVRE - Fondations				X		Fournit une plateforme ayant subi un préchargement nivelée sous GNT	X	X																																																				
GROS CEUVRE - Gros œuvre dalles, radiers et voiles					X	COMPRIS : Réalisation des socles, réservations (supérieures à 100mm) et trémies indiquées sur plans de réservations fournis par les autres lots lors de la synthèse, et sous réserve de fourniture de gabarits de pose éventuellement nécessaires. Réalisation de tous les caniveaux du rdc (génie civil et grilles). Réalisation des décroissés nécessaires à la mise en œuvre des différents types de sols et tapis brosse, des douches, sur la base des demandes faites lors de la période de préparation Réalise les surbouts Réalise les plots des équipements techniques en toiture béton et réalise les relevés d'étanchéité cia le chapitre étanchéité	X	X		Fourni l'implantation des réseaux Fourni l'ensemble des réservations supérieure à 100mm nécessaire pour le passage de ses ouvrages Réalise les calfeutrements des réservations une fois leur réseaux passé Fourniture et pose des fourreaux, gaines, réseaux divers et divers éléments sous dalilage ou encastrés avant coulage des dalles ou des voiles Réalise les percements, calfeutrement et rebouchage des reservations inférieures à 100mm	X		Fourni l'ensemble des réservations supérieure à 100mm nécessaire pour le passage de ses ouvrages Réalise les calfeutrements des réservations une fois leur réseaux passé Réalise les percements, calfeutrement et rebouchage des reservations inférieures à 100mm Réalise la réception contradictoire des supports (sols, parois) Réalise la reception des tableaux	X		Fourni l'ensemble des réservations supérieure à 100mm nécessaire pour le passage de ses ouvrages Réalise les calfeutrements des réservations une fois leur réseaux passé Réalise les percements, calfeutrement et rebouchage des reservations inférieures à 100mm Réalise la réception contradictoire des supports (sols, parois) Réalise la reception des tableaux	X		Fourni l'ensemble des réservations supérieure à 100mm nécessaire pour le passage de ses ouvrages Réalise les calfeutrements des réservations une fois leur réseaux passé Réalise les percements, calfeutrement et rebouchage des reservations inférieures à 100mm Réalise la réception contradictoire des supports (gaine d'ascenseur) Réalise la reception des tableaux	X																																								
GROS CEUVRE - Dalle formant combles					X	Compris grilles de ventilation de combles	X	X																																																				
GROS CEUVRE - Gros œuvre cuves de récupération des eaux incendie					X	Réalise la gros œuvre et le cuvelage	X	X		Donne les informations nécessaires sur les plans d'exécution																																																		
GROS CEUVRE - Gros œuvre cuves d'ascenseur					X	Réalise la gros œuvre et le cuvelage	X	X																					X	Donne les informations nécessaires sur les plans d'exécution																														
GROS CEUVRE - Chéneaux béton					X	Réalise la gros œuvre et l'étanchéité via le chapitre étanchéité, met en place l'ensemble des accessoires type solins, equerres ...	X	X		Donne les informations nécessaires sur les plans d'exécution																																																		
COUVERTURE - Modification l'ossature bleu du hangar existant					X		X	X																																																				
COUVERTURE -Charpente					X	Réalisation des renforts de charpente encadrant les équipements en toiture (exemple : chasis de désenfumage ...) Réalisation des pénétrations en toiture, fourniture et pose des pièces de traversée	X	X		Indique le poids de ses équipements pour confirmer le dimensionnement et que le lot 02 prévoit les renforts complémentaires si nécessaire	X														X	Indique le poids de ses équipements pour confirmer le dimensionnement et que le lot 02 prévoit les renforts complémentaires si nécessaire																																		

Limites de prestation		MAITRISE D'OUVRAGE		COMPTE INTER-ENTREPRISE		LOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERS			LOT 2 - STRUCTURE			LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE			LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE			LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET SERRURERIE			LOT 6 - DESAMIANTAGE, DEPLOMBAGE			LOT 7 - DEMOLITION			LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE			LOT 9 - ASCENSEUR						
	PRESENCE EN CHARGE	OBSERVATIONS	PAYEMENT	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS				
COUVERTURE -Couverture									X	X		Mise en sécurité des toitures pendant les travaux Réalisation des supports (rélévés et costères) Fourniture et pose des crochets pour ligne de vie				indique les sorties en toitures, dimensionnements et emplacements Réalise l'étanchéité des sorties des réseaux aérauliques, les caissons de ventilation, les armoires électriques en toiture, fenêtre de toit de déenfumage ...				Indique l'implantation et la dimension des réservations en toiture pour différents équipements (désenfumages ...)																
COUVERTURE -Bavettes, couvertines, faitières ...									X	X		Fourniture et pose des rives, solins et couvertines																								
COUVERTURE -Chéneaux tôle									X	X		Y compris étanchéité intérieure																								
COUVERTURE -Amorce DEP							X		X	X		COMPRIS les platines DEP des toitures		X		Vient se raccorder sur l'amorce																				
COUVERTURE -Planche de rive									X	X																										
COUVERTURE -Crochet pour ligne de vie									X	X		Fourni et pose après validation du CSPS et du contrôleur technique		X		Confirme l'implantation des crochets de ligne de vie selon l'implantation des équipements			X		Donne l'implantation des crochets de ligne de vie selon l'implantation des echelles								X	Confirme l'implantation des crochets de ligne de vie selon l'implantation des équipements						
COUVERTURE - Portes grandes tailles coulissantes accordéons des alvéoles									X	X		Fourni et pose		X		Doit l'adduction CFO / CFA																				
ETANCHEITE - Étanchéités extérieures									X	X		Réalise l'ensemble des étanchéités de toiture et de chéneau métallique et béton, compris platines DEP																								
FACADE - Signalétique extérieure									X	X																										
FACADE - Habillage de façade									X	X																										
LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE																																				
Mission de synthèse							X				X	Transmet ses éléments dans les délais demandés et participe au réunion de synthèse		X		Transmet ses éléments dans les délais demandés et participe au réunion de synthèse	X	X		Réalise la mission de synthèse et la dirige à sa charge		X		Transmet ses éléments dans les délais demandés et participe au réunion de synthèse		X		Transmet ses éléments dans les délais demandés et participe au réunion de synthèse			X	X	Transmet ses éléments dans les délais demandés et participe au réunion de synthèse	X	X	Transmet ses éléments dans les délais demandés et participe au réunion de synthèse
CFO - Transformateur														X	X																					
CFO - Réseau de terre														X	X																					
CFO - Tranchée et GC dans l'emprise du bâtiment						X	X					Amène les éléments à 1m du bâtiment par défaut ou selon les plans		X	X		Réalise les tranchés et le génie civile dans l'emprise du bâtiment																			
CFO - Tableaux														X	X																					
CFO - Distribution secondaire														X	X		COMPRIS Intégration dans les bandches des adductions Les percements intérieurs à 100mm et le rebouchage dans les cloisons y compris le rétablissement des propriétés acoustiques et thermiques et CF Fourni et pose l'ensemble des goulottes et chemins de cables capoté afin de rendre un bâtiment à la qualité de finition attendue																			
CFO - Chemins de cables													X	X			X	Réalise la peinture des chemins de cables une fois posés		X		Réalise la peinture des chemins de cables une fois posés														
CFO - Batterie de compensation													X	X																						
CFO - Equipement parafoudre													X	X																						
CFO - Generateur électrique													X	X																						
CFO - Appareillage électrique													X	X		COMPRIS Intégration dans les bandches des terminaux ou boîtier	X	Doit les finitions de peinture après pose du matériel électrique		X		Doit les finitions de peinture après pose du matériel électrique														
CFO - Appareillage spécifiques intégré au sol										X		Prévoit les reservations demandées lorsqu'elles sont supérieure à 100mm	X	X		Intégration dans les bandches des terminaux ou boîtier																				
CFO - Bornes électrique						X		Fourniture et pose des fourreaux						X		Fourniture, pose et raccordement des bornes électriques																				
CFA - Adduction téléphonie													X	X		Intégration dans les bandches des adductions Les percements intérieurs à 100mm et le rebouchage dans les cloisons y compris le rétablissement des propriétés acoustiques et thermiques et CF																				
CFA - Liaison extérieurs depuis le répartiteur général DIRISI vers la baie DR (fourniture et raccordement d'un 112p et d'une 24FO).	X	Fourni et réalisé par la DIRISI																																		
CFA - Baies VDI, desserte FO, RJ45 et alimentations													X	X			X	Doit la prise en compte des poids pour la mise en place des faux planchers																		
CFA - EAR (switch)	X	Fourni et posé par la DIRISI																																		
CFA - Reseaux informatiques													X	X		COMPRIS Intégration dans les bandches des adductions Les percements intérieurs à 100mm et le rebouchage dans les cloisons y compris le rétablissement des propriétés acoustiques et thermiques et CF																				
CFA - Reseaux contrôle d'accès et terminaux													X	X		Fourni et raccorde	X	Intègre les gâches electriques dans ses portes		X		Intègre les gâches electriques dans ses portes														
CFA - Reseaux anti-intrusion et terminaux													X	X																						
CFA - Report d'occupation	X	Autorise à passer dans les fourreaux existants du site jusqu'au bâtiment concerné											X	X																						
CFA - Système de diffusion général													X	X																						
CFA - Chemins de cables																	X	Doit la peinture des chemins de cables une fois posés																		

Limites de prestation		MAITRISE D'OUVRAGE		COMPTE INTER-ENTREPRISE		LOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERS			LOT 2 - STRUCTURE			LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE			LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE			LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET SERRURERIE			LOT 6 - DESAMIANTAGE, DEPLOMBAGE			LOT 7 - DEMOLITION			LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE			LOT 9 - ASCENSEUR			
	PREND EN CHARGE	OBSERVATIONS	PAYEMENT	OBSERVATIONS	Fourniture	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	
SSI - Equipements SSI	X	Autorise à passer dans les fourreaux existants du site jusqu'au bâtiment concerné											X	X			X																
SSI - Asservissement sur différents ouvrages													X	X																			
SSI - Désenfumage											X	Doit les socles et renforts de structure pour les centrales de ventilations et extracteurs Doit les réservation de sortie en toiture	X	X		Fourniture, pose et raccordement comprenant traitement de la traversée de toiture																	
PLOMBERIE - Eaux usées réseaux						X	Réalise les regards de visite à 1m du bâtiment pour réception des réseaux						X	X		COMPRIS Raccordements dans les regards de visite prévus par le lot 01		X		L'habillage des conduits d'évacuation dans les locaux et trappe d'accès à la demande de la maîtrise d'œuvre													
PLOMBERIE - Réseaux d'adduction d'eau potable						X	Réalise l'adduction principale vers une bouche à clé à 1m du bâtiment						X	X		COMPRIS Raccordement sur la bouche à clé prévue par le lot 01 à 1m du bâtiment																	
PLOMBERIE - Equipements													X	X		COMPRIS Intégration dans les banches des adductions Les percements inférieurs à 100mm et le rebouchage dans les cloisons y compris le rétablissement des propriétés acoustiques et thermiques et CF		X		Doit la fourniture et pose de renfort au droit des équipements suspendus posés par le plombier selon plan de renfort													
PLOMBERIE - Caniveau des alvéoles													X	X																			
SPE - Réseau d'air comprimé													X	X				X		Doit la peinture de toutes les tuyauteries apparentes													
PLOMBERIE - Réseaux d'évacuation d'eaux de pluies						X	Doit le raccordement depuis les regards en pied de chute (plusieurs points de sortie) , voir limite de prestation précises sur les plans			X	Réalise l'amorce de la descente en charpente / couverture via le chapitre couverture Réalise l'amorce de la descente chéneau béton ou terrasse béton étanché via le chapitre étanchéité	X	X			Réalise les descentes, manchons de canalisation, le regard en pied de chute.		X		Doit la peinture de toutes les tuyauteries apparentes													
CVC - Ventilation										X	Doit les socles et renforts de structure pour les centrales de ventilations et extracteurs Doit les réservation de sortie en toiture	X	X			COMPRIS Les percements inférieurs à 100mm et le rebouchage dans les cloisons y compris le rétablissement des propriétés acoustiques et thermiques et CF Le traitement des traversées				Doit les trappes d'accès aux gaines Doit les reservations dans ses ouvrages supérieurs à Doit la peinture de toutes les tuyauteries apparentes													
CVC - Equipements de climatisation des bureaux										X	Doit les socles et renforts de structure pour les centrales de ventilations et extracteurs Doit les réservation de sortie en toiture					COMPRIS Les percements inférieurs à 100mm et le rebouchage dans les cloisons y compris le rétablissement des propriétés acoustiques et thermiques et CF Le traitement des traversées				Doit les trappes d'accès aux gaines Doit la peinture de toutes les tuyauteries apparentes													
CVC - Equipements de climatisation des alvéoles et ateliers divers / magasins										X	Doit les socles et renforts de structure pour les centrales de ventilations et extracteurs Doit les réservation de sortie en toiture					COMPRIS Les percements inférieurs à 100mm et le rebouchage dans les cloisons y compris le rétablissement des propriétés acoustiques et thermiques et CF Le traitement des traversées				Doit les trappes d'accès aux gaines Doit la peinture de toutes les tuyauteries apparentes													
ECS - Equipements d'eau chaudes sanitaires										X	Doit les socles et renforts de structure pour les centrales de ventilations et extracteurs Doit les réservations de sortie en toiture					COMPRIS Les percements inférieurs à 100mm et le rebouchage dans les cloisons y compris le rétablissement des propriétés acoustiques et thermiques et CF Le traitement des traversées				la peinture de toutes les tuyauteries apparentes													
LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE																																	
PLATRERIE - Cloisons													X			Fournit les réservations et implantations nécessaires aux ouvrages de ventilation (grilles à fente, buses) des trappes d'accès, et tout autres éléments de plus de 10cm à encaster	X	X		COMPRIS Réalisation des renforts pour les équipements suspendus Réalisation des reservations supérieures à 10cm													
PLATRERIE - Faux plafond													X			Fournit les réservations et implantations nécessaires aux ouvrages de ventilation (grilles à fente, buses) réalise le coffeurement	X	X		COMPRIS Réalisation des reservations supérieures à 10cm													
PLATRERIE - Panneaux acoustiques															X	X																	
PLATRERIE - Planchers techniques								X	Reprise des supports si non receptionnés		X	Réalise le raccordement de mise à la terre des éléments métalliques	X	X		COMPRIS Reception des supports																	
ETANCH - Etanchéité des douches et locaux très humides								X	Reprise des supports si non receptionnés						X	X	COMPRIS Reception des supports																
REV - Pose des siphons													X		X	Fourniture des siphons	X	X		COMPRIS Pose des siphons avec jonction de l'étanchéité													
REV - Carrelage sols										X	Reprise des supports si non receptionnés		X		X	Les découpes pour l'encastrement des appareillages en coordination avec le carreleur	X	X															
REV - Carrelage muraux										X	Reprise des supports si non receptionnés		X		X	Les découpes pour l'encastrement des appareillages en coordination avec le carreleur	X	X		COMPRIS Reception des supports													
MEN BOIS - Signalétique intérieure															X	X																	
MEN BOIS - Portes bois										X	Réalise les reservations quand placés dans les murs béton Reprise des reservations si non receptionnées		X			Fourniture et pose des gâches électriques Doit toute la mise au point des passages, alimentation courants forts et faibles des différents équipements du contrôle d'accès, verrouillage des portes etc. Doit la pose et équipement DAS	X	X		COMPRIS Reception des reservations													
MEN BOIS - Mobilier fixe															X	X																	

Limites de prestation		MAITRISE D'OUVRAGE		COMPTE INTER-ENTREPRISE		LOT 1 - VOIRIE, RESEAUX ET DIVERS			LOT 2 - STRUCTURE			LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE			LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE			LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET SERRURERIE			LOT 6 - DESAMIANPAGE, DEPLOMBAGE			LOT 7 - DEMOLITION			LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE			LOT 9 - ASCENSEUR				
	PRESENCE EN CHARGE	OBSERVATIONS	PAIEMENT	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS		
PEINTURE - Peinture intérieure										X		Reprise des supports si non réceptionnés		X		la protection du matériel avant peinture si le matériel est déjà posé ou la dépose du matériel si le Maître d'œuvre l'exige	X	X																
PEINTURE - Peinture extérieure										X		Reprise des supports si non réceptionnés		X		la protection du matériel avant peinture si le matériel est déjà posé ou la dépose du matériel si le Maître d'œuvre l'exige	X	X																
PEINTURE - Nettoyage final de chantier														X	X	COMPRIS nettoyage d'OPR et de livraison (Hors nettoyage de mise en service)																		
LOT 5 - MENUISERIE EXTERIEURE ET SERRURERIE																																		
MEN ALU - Portes aluminium										X		Réalise les reservations quand placés dans les murs béton		X		Fourniture et pose des gâches electriques Doit toute la mise au point des passages, alimentation courants forts et faibles des différents équipements du contrôle d'accès, verrouillage des portes etc. Doit la pose et équipement DAS	X			Réalise les reservations quand placés dans les murs légers	X	X	COMPRIS Reception des reservations											
SERRURERIE- Portes specifiques et diverses										X		Réalise les reservations quand placés dans les murs béton		X		Fourniture et pose des gâches electriques Doit toute la mise au point des passages, alimentation courants forts et faibles des différents équipements du contrôle d'accès, verrouillage des portes etc. Doit la pose et équipement DAS	X			Réalise les reservations quand placés dans les murs légers	X	X	COMPRIS Reception des reservations											
SERRURERIE - Stores																			X	X														
SERRURERIE- Garde corps															X	Coordination concernant le système de fixation en cas de fixation sur sol carrelé	X	X	COMPRIS Reception des supports															
LOT 6 - DESAMIANPAGE, DEPLOMBAGE																																		
Désamiantage			X			X	X														X	X	A sa charge											
LOT 7 - DEMOLITION																																		
Démolition																								X	X	A sa charge								
Gestion des eaux pluviales pendant la phase démolition																							X	X	A sa charge									
LOT 8 - PHOTOVOLTAIQUE																																		
PHOTOVOLT - Champ solaire														X	Coordination avec le lot 08														X	X	Fourni, pose et raccorde jusqu'au TGBT			
LOT 9 - ASCENSEUR																																		
Ascenseur										X		Réalise la cage selon les dimensions confirmée en EXE et le cuvelage		X		L'alimentation des tableaux et des circuit de lumière depuis le compteur du bâtiment jusqu'à l'armoire.															X	X	Réalise à sa charge, y compris grilles de ventilations	