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ARTICLE 1.  OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1-1. Objet du marché  
 
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent 
des travaux de construction de trois alvéoles de maintenance aéronautique, de construction de 
hangar de stockage, de bureaux et l’aménagement des voiries et des clôtures autour des 
constructions, à FAA’A. 

 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des 
clauses techniques particulières (CCTP). 
 
La présente consultation s’inscrit dans le cadre d’une opération dans laquelle d’autres marchés 
tels que définis ci-dessous sont prévus, et qui seront passés selon une procédure adaptée (lots 
6,8 et 9) et une procédure formalisée (lots 1 à 5). 
 

Lot Noms du lot  

1 VRD Marché de défense et de 
sécurité 2 Structure 

3 Corps d’états techniques 

4 Corps d’états secondaires 

5 Menuiserie extérieures et serrurerie 

6 Désamiantage - déplombage Marche public 

8 Photovoltaïques Marché de défense et de 
sécurité 9 Ascenseur 

 
 

1-2. Décomposition du marché. 
 

1.2.1. Allotissement du marché 
 
Le marché fera l’objet d’un unique lot : Lot 7 Démolitions 

 
1.2.2. Décomposition en tranches 
 

Le marché est décomposé en une tranche ferme (TF) et une tranche optionnelle (TO). 
 

Désignation des tranches 

Tranche Ferme 
(TF)  

Démolition de deux bâtiments 

Tranche 
Optionnelle (TO) 

Démolition d’un bâtiment 

 

 

1-3. Désignation des sous-traitants en cours de marché 
 

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de l’acheteur impose aux 

titulaires et aux sous-traitants l’utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC1 
(https://subclic.com/).  

Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter l’article 6 de l’acte d’engagement 
désignant la personne physique de l’entreprise responsable de la vérification et de la signature 
des actes de sous-traitance. 
 
SUBCLIC est un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la 
validation et la signature de l’ensemble des demandes d’acception de sous-traitance. 

https://subclic.com/
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L’inscription doit être maintenue active pendant toute la durée du contrat. 
 
Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP (annexe 3). 
 

1-4. Travaux intéressant la défense – Confidentialité – Mesures de sécurité 
 

Les travaux faisant l'objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit, en 
conséquence, se conformer aux stipulations de l’article 5 du CCAG/TVX et aux points suivants 
concernant les lieux d'exécution des travaux : 
 
Certaines bases ou établissements des armées, lors d’évènements de service de courte durée 
ou de manœuvres tenues secrètes par l'autorité militaire jusqu'à leur déroulement effectif, sont 
susceptibles d'être fermés sans préavis. Les travaux sont de ce fait interrompus.  
La durée fixée pour l'exécution de la prestation ou de la commande, si celle-ci est en cours de 
réalisation, est d'office prolongée d'une période égale à cet arrêt mais, celui-ci qui n'excède pas 
le plus souvent quelques jours ne peut donner matière à compensation ou indemnisation. 
 
En outre, le titulaire prendra en compte les dispositions de l’arrêté du 15 mars 2021 portant 
approbation de l’instruction ministérielle n°900 sur la protection du secret et des informations 
diffusion restreinte et sensibles ; en particulier aux stipulations de l’annexe 9 du CCAP relatives 
aux modalités de gestion, diffusion d’informations ou documents sensibles ou portant la mention 
de « Diffusion restreinte (DR) » au titre du marché.  
 

A. Contrôle élémentaire du personnel 

Conformément à l’instruction ministérielle n°900/ARM/CAB/NP du 15 mars 2021, l’ensemble du 
personnel que le titulaire souhaite affecter à l’exécution des marchés fera l’objet d’une enquête 
de sûreté. 
 
En conséquence, au plus tard une (1) semaine après la notification du marché, le titulaire devra 
fournir à l’acheteur, les fiches individuelles de contrôle primaire (CPR) pour l’ensemble du 
personnel qu’il souhaite affecter à l’exécution du marché (annexe 4). 
 
Un guide de remplissage est également fourni en annexe 5. 
 
A titre indicatif cette enquête peut durer en moyenne un (1) mois. La durée de validité de ce 
contrôle est valable trois (3) ans. 
 
Les fiches individuelles vierges sont à récupérer auprès du maître d’œuvre. 
 
Rappel :  
Pour les travailleurs étrangers, le titulaire devra fournir les copies des titres de travail les 
autorisant à exercer une activité salariée en Polynésie Française.  
Tout étranger titulaire d'un titre dont la validité est périmée, devra être exclu du chantier. 
 
Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis 
d’exécution ou documents divers qui lui seront remis par l’acheteur et/ou le maître 
d’œuvre en vue de l’exécution du marché ou pour toute autre cause. 
 

B. Accès au chantier 

a) Liste nominative 

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire 
de chaque lot, pour une date à fixer par le maître d’œuvre. Cette liste doit comporter pour chaque 
personnel, les références de la carte d’identité ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. 
Pour ceux-ci, comme l’autorise l’article D 1221-24 du code du travail, le maître d’œuvre exigera 
à l’appui de la liste nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire 
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d’un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra être exclu du chantier.  
Le titulaire de chaque lot devra s’engager à tenir à jour cette liste nominative.  
 

b) Contrôle des accès 

Pour être admis à pénétrer et à circuler dans l'enceinte militaire, tous les personnels des 
entreprises devront être munis du laissez-passer qui leur sera fourni par la maîtrise d'œuvre. La 
demande pour tout laissez-passer devra être présentée à la maîtrise d'œuvre dans les délais qui 
seront notifiés lors de la période de préparation. Ce laissez-passer comporte une photographie 
et des renseignements issus de la carte d'identité ou du titre de séjour pour les ouvriers étrangers. 
Des contrôles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront être opérés 
à tout moment par l'inspection du travail. Les laissez-passer seront à restituer dès la fin des 
travaux.  
Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entraînerait tout refus de laissez-passer 
que les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient à en connaître le motif. 
Le résultat de l’enquête détermine l’accès ou pas au chantier. 
 
 

c) Respect des obligations relatives à l’emploi de la main d’oeuvre 
 

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en règle vis-
à-vis des dispositions légales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’œuvre.  
Les ouvriers devront avoir en port apparent le badge de l’entreprise en application de l’obligation 
règlementaire imposant aux ouvriers de détenir et être en capacité de présenter leurs cartes 
d’identification professionnelle du BTP sur demande du maître d’œuvre ou du conducteur 
d’opération (cf. Décret n°2016-175 du 22/02/2016).  
 
 

C. Opération sensible 

1. Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection du 
secret de la défense nationale, le titulaire s’engage à prendre toutes les mesures utiles pour 
assurer lors de l’exécution du contrat la protection absolue des informations sensibles ou 
supports protégés qui peuvent être détenus dans le service, au profit duquel le contrat est 
exécuté ou dans tout lieu dans lequel ce contrat est exécuté. 

 

2. Le titulaire reconnaît avoir pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal. 

 

3. Le titulaire s’engage à respecter et à faire respecter les dispositions décrites à l’annexe 
9 du CCAP.  

   

4. Le non-respect ou l’inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, même dans les 
cas où elles résultent d’une imprudence ou d’une négligence, peut entraîner le prononcé d’une 
sanction contractuelle, sans préjudice des sanctions pénales. 

 

1-5. Maîtrise d’œuvre – CCAG applicable 
 

La maîtrise d’œuvre est assurée par : 
 

Island studio Architecture 
Centre VAIMA 4ème étage local 109 Papeete, Tahiti, PF 
Tél : +689 87 35 01 55 – 40 82 02 03 
Courriel : 

 info@islandstudioarchitecture.com 

 l.llobell@islandstudioarchitecture.com 

 fabrice.foison@islandstudioarchitecture.com 

mailto:info@islandstudioarchitecture.com
mailto:l.llobell@islandstudioarchitecture.com
mailto:fabrice.foison@islandstudioarchitecture.com
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qui est chargé d'une mission sur projet comprenant la direction de l'exécution du contrat de 
travaux et l'assistance au maître d’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période 
de garantie de parfait achèvement. 
 
Les décisions du maître d’ouvrage sont transmises par ordre de service à l’adresse postale ou 
électronique du titulaire. Celui-ci accuse réception de la décision en renvoyant un exemplaire daté 
et signé par voie électronique, postale ou en mains propres. 
 

Pour l’application de l’article 3.8.2 du CCAG, il appartient au titulaire du marché qui invoquerait 
un risque de sécurité ou de santé présenté par un ordre de service, de donner des indications 
précises et les références exactes des textes législatifs ou réglementaires sur lesquels il s’appuie, 
faute de quoi un éventuel refus d’exécuter de sa part serait irrecevable.  
 
Le Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux marchés de Travaux est applicable 
au présent marché sauf dérogations mentionnées dans le présent document. 
 
Les études d'exécution ainsi que les documents d'exécution des ouvrages (DEO) sont à la charge 
du titulaire. 
 

1-6. Conduite d’opération 
 
La conduite d’opération est assurée par la maîtrise d’ouvrage représentée par : 
L'État - Ministère de des Armées - Direction d’infrastructure de la défense de Papeete représenté 
par :  
 
Chef de division Projets : 

IPMI Laetitia PIAT - Tél. 40 46 30 82 
Mail :  laetitia.piat@intradef.gouv.fr 

Où  
Monsieur Aloys FOTZE - Tél : 40 46 30 51 
Mail : aloys.fotze@intradef.gouv.fr 

 

1-7. Contrôle technique  
 
Pour l’exécution du présent marché, la maîtrise d’ouvrage est assistée d’un contrôleur 
technique :  
 
La mission de contrôle technique sera assurée par : 
SOCOTEC POLYNESIE 
BP 1704 – 98713 Papeete – Tahiti 
Tél : +689 40 50 68 68   
Courriel : polynesie@socotec.com   
 

1-8. Coordination SPS 
 

Pour l’exécution du présent marché, la maîtrise d’ouvrage est assistée d’un coordonnateur en 
matière de sécurité et protection de la santé dont la mission, de catégorie 1, couvrira notamment 
la phase de réalisation des travaux. 
 
La coordination en matière de sécurité et protection de la santé sera assurée par : 
SOCOTEC POLYNESIE 
BP 1704 – 98713 Papeete – Tahiti 
Tél : +689 40 50 68 68   
Courriel : polynesie@socotec.com   
 

mailto:laetitia.piat@intradef.gouv.fr
mailto:aloys.fotze@intradef.gouv.fr
mailto:polynesie@socotec.com
mailto:polynesie@socotec.com
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1-9. Autres intervenants  
 

Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) 
 
La mission d'ordonnancement pilotage et coordination est assurée par la maîtrise d’œuvre privée 
en mission complémentaire. Toutefois, le titulaire assurera, durant toute la durée du chantier, 
l'échelon de synthèse (gestion des interfaces et des limites de prestations entre l'ensemble des 
plans et élaboration des plans de synthèse avant envoi au maître d’œuvre pour visa). 
 
L’OPC de l’opération citée à l’article 1.1 ci-dessus est assuré par :  
Island studio Architecture 
Centre VAIMA 4ème étage local 109 Papeete, Tahiti, PF 
Tél : +689 87 35 01 55 – 40 82 02 03 
Courriel : 

 info@islandstudioarchitecture.com 

 l.llobell@islandstudioarchitecture.com 

 fabrice.foison@islandstudioarchitecture.com 
 
 

1-10 Documents à produire 
 
Le titulaire doit remettre à l’acheteur, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’à la fin de l’exécution du 
marché, les documents prévus à l’article Lp 5611-8 du code du travail, soit : 

 Une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ; 
 

Suite à la circulaire n°884 PR du 12 février 2025 relative à la suppression temporaire de l’exigence 
d’un extrait Kbis pour l’accès aux marchés publics en 2025 parue dans le journal officiel de la 
Polynésie Française, l’extrait KBIS ne sera plus demandé jusqu’à nouvel ordre. 

 

Le titulaire assume le rôle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matière de réglementation 
du droit du travail. 

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, en Polynésie française ou à 
l’étranger, respectent les obligations réglementaires, en veillant, tous les six mois, à ce que ces 
dernières transmettent par courrier ou par dématérialisation les documents mentionnés ci-
dessus. 

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, 
l’acheteur peut résilier le marché dans les conditions prévues à l’article 8-6 (Résiliation 
du marché) du présent CCAP. 
 

1-11. Clause d’insertion par l’activité économique 
 
Sans objet 
 

ARTICLE 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 
 

Le présent marché est soumis aux dispositions des documents contractuels énumérés ci-après 
dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la législation en vigueur en Polynésie Française.  
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces constitutives du marché sont les 
suivantes par ordre de priorité : 
 
 
 
 
 

mailto:info@islandstudioarchitecture.com
mailto:l.llobell@islandstudioarchitecture.com
mailto:fabrice.foison@islandstudioarchitecture.com
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A - Pièces particulières : 
 

- l’acte d' engagement (AE) paraphé, daté et signé, 
- le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP), et ses annexes, 
- l’annexe Z signée ; 
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes incluant 

notamment le Cahier des Clauses Communes, le PIC ; 
- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ; 
- le programme ou calendrier prévisionnel détaillé d’exécution des travaux ;  
- le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

(PGC) ;  
- le Rapport Initial du Contrôleur Technique (RICT) paraphé, daté et signé ; 
- le mémoire technique du titulaire déposé à l’appui de son offre ; 
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs à la notification du 

marché 
 

Ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées en cas de contradiction ou de 
différence entre elles. 
 
L’exemplaire original de l’ensemble de ces documents est conservé dans les archives du maître 
d’ouvrage et fait seul foi. 
 
Les spécifications non portées au CCTP mais inscrites sur les plans ont même valeur que celles 
du CCTP. 
 

B - Pièces générales : 
 
 Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG applicables aux marchés publics de 

travaux); 
 

 Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S.-D.T.U) 
énumérés à l'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de l'économie et des finances 
relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés publics de 
travaux de bâtiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par l'annexe 
2 à cette circulaire ; 

 
 Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux 

(CCAG/TVX) approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021, modifié par arrêtés des 30 
septembre 2021 et 29 décembre 2022 ; 

 
 Arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives aux 

interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil 
dans un organisme du ministère de la défense 

 
C – Pièces à délivrer au titulaire 

 
Les pièces qui sont délivrées sans frais en application de l’article 4.2 du CCAG/TVX sont les 
suivantes :  

a) à l'entrepreneur titulaire ou mandataire, une copie des pièces particulières 
constituant le marché et des pièces contractuelles postérieures à sa conclusion, 
b)  à l'entrepreneur titulaire ou mandataire, à sa demande et sans frais, l’exemplaire 
unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché. 
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ARTICLE 3. PRIX - MODE D'ÉVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX 
– RÈGLEMENT DES COMPTES 

 

3-1. Nature des prix 
 
Les ouvrages faisant l’objet du marché seront réglés : 

 

 Par application d'un prix global et forfaitaire dont le montant est donné dans l’acte 
d’engagement. 

 
 

3-2. Contenu des prix 
 

En complément de l’article 9.1 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont réputés tenir compte 
expressément, en outre : 
 

 De l'obligation faite aux entrepreneurs et à leurs personnels de se conformer aux 
consignes et règlements édictés par le chef d'établissement, relatifs à la police et à la 
sécurité intérieure de l'immeuble dans lequel les travaux sont exécutés ; 
 

 des contraintes liées aux modalités d’application des règles relatives aux interventions 
d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un 
organisme du ministère des armées en application de l'arrêté du 19 mai 2020 ci-joint, 
 

 des dépenses liées aux mesures de sécurité particulières à prendre du fait des risques 
d'interférence entre les travaux, objet du présent marché, et les activités de l'organisme 
utilisateur du ministère des Armées ; 

 

 du déroulement d’autres chantiers, dans l’enceinte desquels l’entrepreneur devra 
intervenir, selon les modalités qui seront arrêtées par le maître d’œuvre et en 
concertation avec les titulaires des marchés correspondants ; 

 

 en tenant compte du fait que le site continuera son activité durant les travaux. 
 

 des frais d’approvisionnement des équipements et matériaux nécessaires à l’exécution 
du chantier sur l’Île de Tahiti et sur les chantiers, 

 

 En tenant compte de tous les frais afférents à l’exécution des prestations et à la 
livraison des équipements définies aux CCTP, et notamment les frais liés : 

 À l’encadrement ; 

 aux frais généraux, charges sociales, risques industriels, bénéfices, etc.… ; 

 à l’assistance au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre par le titulaire du présent 
marché au cours des instructions des dossiers transmis pour autorisations ou avis 
aux autorités administratives, 

 à la reprise aux frais du titulaire des études et des travaux résultant d’avis défavorable 
ou des réserves émises lors de la délivrance de ces autorisations et avis 
administratifs, 

 aux essais et qualifications ; 
 à toutes primes ou indemnités de sujétions diverses versées au personnel, liés à la 

nature, au lieu, à l’horaire ou à la durée de travail ; notamment pour heures 
supplémentaires, de nuit, de week-end et/ou de jour férié ; 

 au déplacement du personnel ; 
 à l’organisation du chantier, la préparation, l’ordonnancement, la planification et le 

suivi des prestations ; 
 aux moyens techniques et matières consommables nécessaires pour réaliser les 

prestations ; 
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 aux matières, matériels et produits divers mis en œuvre pour réaliser les prestations, 
sauf exceptions explicitement mentionnées dans le CCTP ; 

 aux dépenses liées à la desserte du chantier et l’amenée des fluides et énergie ainsi 
que l’évacuation des eaux pluviales et usées quelles que soient leurs origines ; 

 aux outillages y compris outillages spéciaux, sauf exceptions explicitement 
mentionnées dans le CCTP ; 

 à la protection des installations non concernées par le présent marché mais pouvant 
être dégradées lors de la livraison, du déchargement et des qualifications des 
équipements ; 

 à toute remise en état d’installation dégradée lors de la réalisation des prestations et, 
en particulier, consécutive à l’absence ou à l’inefficacité des protections mises en 
place par le fournisseur lors de la livraison ; 

 à l’enlèvement et la destruction des déchets, liquides et solides, dont la production est 
liée à l’activité du contrat ; 

 au conditionnement, à l’emballage, aux moyens de manutention et à la manutention ; 
 à l’assurance ; 
 au stockage ; 
 aux garanties ; 
 au maintien en état de propreté des zones de livraison jusqu’à la réception du marché, 
 aux coûts de transmission des documents d’études, au format papier, au maître 

d’œuvre, au contrôleur technique, au conducteur d’opération et aux éventuels 
AMO. 

 

3-3. Variation dans les prix 
 

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des 
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après : 
 

3-3.1 Forme des prix 
 

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au 3.3.3 et au 3.3.4 du présent CCAP. 
 

Les prix sont fermes la première année. La révision des prix intervient à la date anniversaire de 
la notification du marché. Les nouveaux prix sont alors applicables pour une période de douze 
mois. 

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché 
 

Par dérogation à l’article 9.4.2 du CCAG/TVX, les prix du présent marché sont réputés établis sur 
la base des conditions économiques du mois de la date de remise des offres. Lorsque la 
procédure de passation a donné lieu à une négociation, le mois à prendre en compte est le mois 
de la date de remise de l’offre finale. 

 
Ce mois est appelé « mois zéro » et est mentionné en page de garde du présent document. 

 

3-3.3. Choix de l'index de référence 
 

L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant 
l’objet du marché est l’index suivant : 
 
Les index de révision de prix utilisés seront les suivants : 
 

 

LOT 
 

 

INDEX 

 
Lot 7 : DEMOLITIONS 

 
BTG 01.0 – Index général du bâtiment 
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 Les index sont consultables sur Institut de la statistique de la Polynésie Française (ispf.pf), onglet 
: construction et BTP puis Index BTP détaillé au secteur d’activité. 
 

3-3.4. Modalités de révision des prix 
 

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte du mois n est donné par la 
formule : 

 
Cn = 0 ,125 + 0,875 (In/Io) 

 
Dans laquelle : 

 

Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence I respectivement au mois zéro et au mois 
n d'exécution des prestations. 
La valeur finale de l'index de référence I à retenir pour le calcul de la révision du prix est celle 
atteinte à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de leur réalisation si 
celle-ci est antérieure. 
 

 

3-3.5. Révision provisoire (si prix révisables) 
 

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit 
être appliqué, il n'est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle 
intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant. 

 

3-3.6. Régime de variation des pénalités, primes et retenues et indemnités 
 

Les pénalités, primes et retenues ne sont pas soumis à la révision de prix. 
 

 

3-4. Paiement des co-traitants et des sous-traitants 
 

3-4.1. Répartition des paiements 
 
L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l'entrepreneur, ses co-
traitants éventuels et leurs sous-traitants éventuels. 

 

3-4.2 Modalités de paiement du titulaire et des co-traitants en cas de groupement économique 
 

Dans le cas d’un groupement, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut 
acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs 
membres du groupement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans 
le marché. 
Seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par le mandataire. 

 

3-4.3 Paiement des sous-traitants 
Conformément aux articles L. 2193-10 et R. 2193-10 du code la commande publique, seuls les 
sous-traitants directs du titulaire dont le montant du contrat de sous-traitance est supérieur à 10% 
du montant du marché sont payés directement par le maître d’ouvrage dans les conditions 
prévues aux articles L. 2193-11 à L. 2193-13 et R. 2193-11 à R. 2193-16 et selon les modalités 
ci-dessous. 
 

Pour chaque sous-traitant, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une 
attestation indiquant la somme à régler par le maître d’ouvrage à chaque sous-traitant concerné. 
Cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-
traitance ainsi que la taxe qui est incluse dans cette somme. 
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Pour les sous-traitants d'un entrepreneur membre du groupement, l'acceptation de la somme à 
payer à chacun d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de 
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage au sous-traitant concerné. 
Cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la taxe. 
Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit 
signer également l'attestation. 
Toutes les attestations de paiement de l’ensemble des sous-traitants agréés devront être jointes 
à la situation du titulaire sous peine de refus de l’ensemble. 

 

Sous-traitants ne pouvant bénéficier du paiement direct 
Les sous-traitants directs dont le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à 10 % du 
montant du marché et les sous-traitants de sous-traitants directs sont payés par leurs co-
contractants. 
 

Le titulaire ou le sous-traitant direct, joindra à la déclaration de sous-traitance une copie de la 
caution personnelle et solidaire qu’il est tenu de délivrer à son sous-traitant en application de 
l’article L.2193-14 du code de la commande publique. 

A défaut de pouvoir produire cette caution, exigée pour assurer la protection financière du sous-
traité qu’il présente, le titulaire ou le sous-traitant direct effectue une demande de délégation de 
paiement (conformément à l’article 14 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-
traitance), par l’intermédiaire de l’acte spécial de sous-traitance. 

 

3-5. Paiement et règlement des comptes. 
 

3-5.1 Modalités de règlement des comptes 
 

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de l'article 12 du CCAG/TVX. 
 

 Transmission des états d’acompte mensuels 
Les projets de décompte sont remis par le titulaire mensuellement via le portail CHORUS-PRO 
(modalités de dépôt au point 3.5.5) conformément aux modèles qui seront remis lors de la 
première réunion de chantier. 
A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant à régler au titulaire, 
élabore l’état d’acompte mensuel qu’il transmet au maître d’ouvrage pour mise en paiement via 
le portail CHORUS-PRO. 

 
Par dérogation à l’article 12.2.2 du CCAG/TVX, le maître d’ouvrage adresse l’état d’acompte au 
titulaire via CHORUS-PRO dans les délais prévus à l'article 12.2.2 du CCAG/TVX. 

 
 Transmission de la demande de paiement finale et décompte général et définitif 
La demande de paiement finale est transmise par le titulaire via le portail CHORUS-PRO. 
Par dérogation à l'article 12.4.1 du CCAG/TVX, le maître d’ouvrage établit le projet de décompte 
général qu’il adresse au titulaire via CHORUS-PRO dans les délais prévus à l'article 12.4.2 du 
CCAG/TVX. 
 

Le titulaire dispose alors de trente (30) jours pour retourner au maître d’ouvrage via CHORUS-
PRO le décompte général revêtu de sa signature. 

 
Le pouvoir adjudicateur paie les sommes dues en exécution du marché dans un délai maximal 
de trente (30) jours conformément aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande 
publique. 
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 Retenues provisoires 
Une ou des retenues provisoires peuvent être appliquées conformément à l’article 4.5 du CCAP. 
Dans le cas de retenues provisoires, celles-ci sont opérées sur le dernier décompte mensuel. 
Lorsqu’elles sont définitives, elles sont payées dans le projet de décompte final adressé par le 
maitre d’ouvrage au titulaire. 

 

3-5.2 Application de la T.V.A 
 

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A 
en vigueur. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du décompte 
général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur 

 

3-5.3. Approvisionnements 
 

Il n’est pas prévu le versement d’acompte sur approvisionnement. 
 

3-5.4 Intérêts moratoires 
 

Le dépassement du délai de paiement fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts 
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement à partir du jour suivant 
l’expiration du délai jusqu’à la date de mise en paiement incluse.  

 
Les intérêts moratoires sont déterminés hors taxes. 
 
Le taux des intérêts moratoires applicable au présent marché est calculé selon la réglementation 
en vigueur. 

 

3-5.5 Dématérialisation des projets de décompte 
Dans le cadre de la modernisation de l’économie, du pacte de compétitivité pour les entreprises 
et dans un souci d’améliorer le délai de paiement, la DID de Papeete, en tant qu’entité du 
ministère des armées, a l’obligation de s’engager dans la dématérialisation du traitement des 
factures et des demandes de paiement. 

 
Le titulaire doit déposer gratuitement ses demandes de paiement de façon dématérialisée sur le 
portail sécurisé CHORUS PRO : https://chorus-pro.gouv.fr 

 
Pour plus d’information, le titulaire peut consulter la documentation fournie sur le site de la 
communauté Chorus Pro : https://communauté-chorus-pro.finances.gouv.fr 

 
NOTA : Si le titulaire n’est pas déjà en possession d’un compte « CHORUS-PRO », avant tout 
premier dépôt, il prendra contact avec la Section Comptabilité Métier de la DID afin de prendre 
connaissance de la démarche à suivre : 
Téléphone : +689 40 46 30 17 / +689 40 46 30 35. 
 

 

ARTICLE 4. DÉLAI(S) D'EXÉCUTION - PÉNALITÉS – RETENUES - INDEMNITÉS 
 

4-1. Délai(s) d'exécution des travaux 
 

Le délai global d’exécution de l’ensemble des travaux des marchés de l’opération est fixé à 
l’article 3 de l’acte d’engagement.  
 
Le délai d’exécution des travaux propres à chacun des lots s’insère dans le délai global 
d’exécution défini à l’acte d’engagement.  
 
Il tient compte du calendrier prévisionnel d’exécution, précisant les périodes d’interventions 
principales relatives à chaque lot détaillé dans le planning annexe 10 au CCAP.)  

https://chorus-pro.gouv.fr/
https://communauté-chorus-pro.finances.gouv.fr/
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Néanmoins chaque titulaire reste tenu d’intervenir durant la totalité du délai global d’exécution 
autant que besoin.  
 
A partir de ce calendrier prévisionnel d’exécution, chaque titulaire de lot, en concertation avec 
les autres entrepreneurs, transmettra son planning détaillé d’exécution en tout début de période 
de préparation. Tous les plannings seront concaténés et un calendrier détaillé d’exécution 
global sera établi par le maître d’œuvre. Celui-ci sera alors notifié par ordre de service et 
deviendra contractuel.  
Chaque titulaire sera alors tenu de respecter les dates et échéances fixées au calendrier 
détaillé d’exécution. Tout retard est sanctionné par l’application des pénalités définies à l’article 
4-4 ci-après.  
 
En cours de chantier et avec l’accord des différents titulaires, le représentant du maître d’oeuvre 
peut modifier ce calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai global fixé.  
Le calendrier ainsi modifié est alors notifié par ordre de service. 

 
 

4-2. Prolongation de(s) délai(s) d'exécution 
 

Les stipulations de l’article 18 du CCAG/TVX sont seules applicables. 
 
Pour l’application de l’article 18.2.3 du CCAG/TVX, dans le cas d’intempéries au sens des 
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les 
chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au 
titulaire par ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées 
réellement constatées contradictoirement avec le titulaire, par le maître d’œuvre se trouvant sur 
le site et au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries. 
 
Pour application de l’article 18.2.3 1er alinéa du CCAG/TVX, le nombre de jours d’intempéries 
prévisibles est de dix (10) jours. 
 

4-3. Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux – Pénalités diverses et retenues 
 

La liste des pénalités applicables au présent marché figure en annexe 6 du CCAP. 
 
Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG/TVX, les pénalités sont appliquées sans mise en 
demeure, sur simple constat du maitre d’œuvre ou du maitre d’ouvrage.  
 
Par dérogation à l’article 19.2.3 du CCAG/TVX, le montant des pénalités par jour calendaire de 

retard constaté est de 1/1000ème du montant HT du lot / jour calendaire. 
 

 

4-4. Cumul et plafonnement 
 

Toutes les pénalités et retenues visées au présent CCAP sont cumulables. 

 
Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant des pénalités de retard appliquées 
au marché n’est pas plafonné.  
 

Par dérogation à l’article 19.2.2, du CCAG/TVX, le montant total des pénalités appliquées au 
marché n’est pas plafonné.  
 
Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG/TVX, il n’y a pas de montant plancher pour l’application 
des pénalités, les pénalités sont dues dès le premier franc pacifique. 
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4-5. Indemnités d’attente et de dédit  
 

Il n’est pas prévu d’indemnité d’attente ni de dédit. 
 

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ 
 

5-1. Avance  
 

Conformément à l’article R. 2191-3 du code de la commande publique, une avance de 30 % est 
versée au titulaire du marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 5.966.587 XPF 
HT (50.000 € HT) et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux (2) mois, sauf 
refus de sa part formulée à l'article 4 de l’acte d’engagement. 

 
Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet de 
sous-traitance donnant lieu au paiement direct. 
 
En application de l’article 10, Option A du CCAG/TVX, cette avance sera versée au titulaire du 
marché quelle que soit la définition du titulaire au sens de la recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises. 
 

 

5-1.1 - Modalités de calcul et de remboursement de l'avance  
 
Si le délai maximal N d’exécution du marché exprimé en mois est inférieur ou égal à douze (12) 
mois, le montant de l'avance est, en prix de base, égal à 30 % du montant du marché initial TTC. 
 

Si le délai N est supérieur à douze (12) mois, le montant de l'avance est égal au produit de ces 
30 % par 12/N, N étant exprimé en mois. 
Le remboursement, effectué par précompte sur les sommes dues au titulaire, commence lorsque 
le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant initial TTC du marché 
et doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. 
 

5-1.2 – Paiement de l'avance 
 
Le paiement de l'avance intervient sans formalités, dans un délai de trente (30) jours à compter 
de la date de notification de l’acte (ordre de service) qui emporte commencement de la période 
de préparation du marché. 
 
Le montant de l’avance ne sera pas révisé ni actualisé.  
 

5-1.3 – Versement de l'avance aux sous-traitants 
 
Conformément aux articles R. 2193-19 et R. 2193-20 du code de la commande publique, les 
sous-traitants bénéficiant du paiement direct peuvent prétendre, quel que soit le montant des 
prestations réalisées, au versement d’une avance, sur leur demande. Cette avance ne pourra 
excéder 30 % du montant des prestations sous-traitées. 
 
Dans le cas où le titulaire sous-traite une partie du marché après sa notification, celui-ci devra 
rembourser l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées donnant lieu à 
paiement direct, même dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier 
de l'avance. 

 

5-2. Retenue de garantie 
Sans objet. 
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES 
MATÉRIAUX ET PRODUITS 

 

6-1. Provenance des matériaux et produits 
 

Le C.C.T.P fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction 
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales 
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces. 
 
En outre, il est fait interdiction au titulaire, à ses cotraitants et à ses sous-traitants éventuels de 
mettre en œuvre des matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiante quelle 
qu’en soit la variété. 
 
Il est fait interdiction à l’entrepreneur principal, à ses cotraitants éventuels de mettre en œuvre 
des matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en soit la variété.  
 

6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt 
 
Sans objet. 

 
6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits 

 
Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG/TVX et du 
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de 
construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et 
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier. 

 
Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les 
vérifications de qualité sont assurées par le laboratoire du bâtiment et des travaux publics de 
Polynésie Française. 

 
Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de 
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du titulaire 
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 

 
Le maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis 
par le marché ; s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maître de l'ouvrage. 
 

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES 
 

7-1. Piquetage général 
 
Sans objet 
  
7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 
 
Sans objet 

 

ARTICLE 8. PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 
 
Par dérogation aux articles 18.1 et 28.1 du CCAG/TVX, il est fixé une période de préparation non 
comprise dans le délai d’exécution du marché, d’une durée de deux (2) mois à compter de la date 
fixée par ordre de service. 
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Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG/TVX, la durée de la période de préparation peut être 
prolongée par décision du maitre de l’ouvrage. 
 
Il est procédé au cours de cette période, aux opérations suivantes à la diligence respective des 
parties contractantes :  

 
 a) par les soins du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre : 

 Délivrance des autorisations d’accès comme défini au 1.4 ci-dessus ;    
 Mise à disposition des sources d’énergie dans les conditions fixées à l’article 8.3.1 ci-

après, 
 désignation de lieux de dépôt provisoires des matériels et matériaux comme défini à 

l’article 8.3.1 ci-après, 
 

 b) par les soins du titulaire : 
 Établissement et remise au maître d’œuvre de la liste nominative des personnels, 

comme défini au 1.4 ci-dessus et remise des CPR au plus tard une (1) semaine après 
notification du marché ; 

 Établissement et remise au maître d’œuvre des plans d’exécution, notes de calculs et 
études de détail nécessaires au démarrage des travaux, dans les conditions prévues à 
l’article 29 du CCAG/TVX et dans le respect des délais, en tenant compte des durées 
d’approvisionnement ; 

 Établissement du planning de réalisation des travaux ; par dérogation à l’article 28.2.3 
du CCAG, ce calendrier d’exécution devient le calendrier contractuel d’exécution dès sa 
notification par ordre de service. 

 Établissement des documents relatifs aux installations de chantier et ouvrages 
provisoires prévus à l’article 28.2 du CCAG/TVX; 

 Établissement d'un plan de sécurité et d'hygiène prescrit par l'article 28.3 du CCAG/TVX 
à soumettre au visa du maître d'œuvre qui recueillera l'avis du chef de corps. Cette 
obligation est applicable à chaque co-traitant et sous-traitant éventuel ; 

 remise au maître d'œuvre d'une copie de la déclaration d'ouverture de chantier pour tout 
chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine, adressée à 
l'inspection du travail compétente ; 
 

Contrôle général des armées 
Inspection du travail dans les armées 
60 rue du général Martial Valin 
CS 21 623 
75009 PARIS Cedex 15 
Mail : cga.ita.fct@intradef.gouv.fr 
Téléphones : +33 9 88 68 21 93 ou +33 9 88 68 22 10 

 
 établissement de la déclaration d’intervention de commencement des travaux (DICT) et 

expédition vingt jours au moins (jours fériés non compris) avant la date de début des 
travaux aux organismes concernés, 

 remise au maître d’œuvre d’un échéancier prévisionnel des projets de décompte 
mensuels, 

 établissement et présentation, si le maître d’œuvre en fait la demande, en prix 
élémentaires, de la décomposition détaillée du prix global forfaitaire, dans les conditions 
de l’article 9.3.1 du CCAG/TVX (cette décomposition ne devra pas modifier les montants 
partiels figurant à l’état des prix forfaitaires fourni avec l’acte d’engagement), 

 les autres documents prévus au CCTP seront fournis dans des délais compatibles du 
calendrier détaillé d’exécution et/ou conformément aux délais mentionnés au CCTP, 

 fourniture des copies des contrats d'assurance et attestations demandées à l'article 9.8 
ci-après, 
 

  Les travaux ne peuvent commencer avant l'obtention du visa du maître d'œuvre. 

mailto:cga.ita.fct@intradef.gouv.fr
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a) Consignes particulières 

 
 Hormis les demandes particulières de l’acheteur, les horaires de travail du titulaire devront 
s’inscrire dans les créneaux horaires suivants : 

- 6h30 – 12h00 (matin) du lundi au vendredi inclus 
- 13h00 – 17h30 (après-midi) les lundi, mardi et jeudi. 
 

Les établissements sont normalement fermés les mercredi et vendredi après-midi. 
Lorsqu’une entreprise veut appliquer des heures d’embauchée et de débauchée différentes, 
notamment les mercredi et vendredi après-midi, il lui appartient d’établir une demande de 
dérogation règlementaire à l’horaire normal de travail auprès du responsable du site concerné. 
Durant les activités effectuées hors horaires normaux, en cas d’accident ou d’incident grave 
survenu sur le chantier, l’’entreprise devra informer immédiatement l’officier de permanence de 
la DID. 
 

S’il souhaite travailler en dehors des heures ci-dessus le titulaire devra en faire la demande 
avec un préavis de 3 jours ouvrés. 

 
 

8-2. Plans d'exécution -  Notes de calculs - Études de détail 
 

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l’ensemble des pièces du marché. Il admet que 
l’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procède 
des études d’exécution à sa charge. 

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études 
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative à la 
qualité ou au caractère suffisant de ces documents. 

En complément à l’article 29.1.4 du CCAG/TVX, tous les documents d’exécution établis par le 
titulaire sont transmis au maître d’œuvre sous format papier en un (1) exemplaire, et un 
exemplaire sous format informatique.  
 

Conformément au 3ème alinéa de l’article 29.1.5 du CCAG/TVX, le délai de délivrance du 
visa du maître d’œuvre est fixé à 15 jours. Si, dans ce délai, le maître d’œuvre constate que les 
documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le 
titulaire qui doit fournir, dans un délai de 5 jours par dérogation à l’article 29.1.5 du CCAG/TVX, 
l’ensemble des documents qu’il lui a été demandé de corriger ou de compléter. Le délai de 
délivrance du visa du maître d’œuvre sur les documents corrigés ou complétés est fixé à 15 
jours à compter de la réception de ces dits documents. 

 

8-3. Organisation, hygiène et sécurité des chantiers 
 

8-3.1. Facilités données par le maître d’ouvrage 
 
L’installation des chantiers de l’entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le maître 
de l’ouvrage :  
- des emplacements sont mis gratuitement à la disposition du titulaire du marché, pour ses 
installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux. Ils seront désignés lors 
de la période de préparation.  
Ces lieux de dépôt devront être utilisés en priorité par le titulaire.  
Ils seront exploités et aménagés conformément aux stipulations correspondantes du C.C.T.P.  
Des branchements sur les installations existantes peuvent être exécutés mais la pose de 
compteurs, les frais qui en résultent et les consommations sont à la charge de l’entreprise. 
Des emplacements sont mis à la disposition du titulaire pour ses installations de chantier. 
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La charge de réalisation des installations communes de chantier et de leur maintenance sont 
définis au CCTP. 

Reste à la charge de l’ensemble des entrepreneurs les frais de réparation et de remplacement 
des ouvrages, installations, fournitures et matériels mis en œuvre et détériorés ou détournés dans 
les cas où une imputation à une entreprise particulière paraît impossible à déterminer et que les 
conditions de protection ont été correctement mise en place. 

 

8-3.2. Registre de chantier 

Un registre de chantier sera mis en place et tenu, conformément aux dispositions prévues à 
l’article 28.5 du CCAG/TVX 

 

8-3.3. Alimentation et consommation des fluides 

Les points de raccordement aux réseaux sont déterminés par le maître d’œuvre. 

La consommation en électricité et la consommation en eau seront à la charge du titulaire du lot 
2-structure 

 

8-3.4. Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en 
matière de sécurité et protection de la santé. 

Les documents ci-dessous sont à remettre au maître d’ouvrage et au coordonnateur SPS. Les 
travaux ne peuvent pas commencer avant l’obtention du visa du maître d’œuvre et l’accord du 
coordonnateur SPS.  

- Etablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par la section 
5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 après inspection commune organisées par le 
coordonnateur.  

Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).  

L’absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle à l’exécution proprement 
dite des travaux.  

- Fourniture des noms des 2 représentants de chaque entreprise (titulaire, cotraitants et sous-
traitants) pour la participation au CISSCT dans la deuxième quinzaine de la période de 
préparation. Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur (titulaire, cotraitants et sous-
traitants et travailleurs indépendants).  

- Mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygiène nécessaires 
à l’ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité de leur présence 
sur le chantier.  

La liste ci-dessus est non exhaustive ; elle pourra éventuellement être complétée par les 
dispositions du CCTP ou en cours de période de préparation. 

 

8-3.5. Mesures de sécurité contre l'incendie 
 

a) Travaux par points chauds - permis de feu 
 
En ce qui concerne les opérations de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de décapage, de 
collage, etc..., le titulaire du marché devra obligatoirement obtenir au préalable l'autorisation du 
maître d'ouvrage qui lui fera délivrer un permis de feu (formalité indispensable exigée par les 
compagnies d’assurance contre l’incendie). 
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L’entrepreneur devra obligatoirement effectuer une ronde deux heures après tous les travaux par 
points chauds. 
 
b) Protection contre l'incendie 
 
Le titulaire du marché devra assurer, sous sa seule responsabilité et à ses frais, les mesures de 
protection contre l'incendie comportant : 
 
 l’installation obligatoire, sur le chantier, d'extincteurs en état de marche, 
 L’obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant à tous les arrêts de 
travail, l’extinction des feux et le contrôle des mesures de sécurité.  
 
 

8-3.6. Mise en sécurité du chantier en cas de cyclone 
 

Dès la phase de préalerte, l'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires afin de 
pouvoir procéder à la mise en sécurité du chantier dès le déclenchement de la phase d'alerte. 
Cette mise en sécurité concernera l'ensemble du chantier : 
 
 arrimage des installations de chantier et des éventuels locaux provisoires ; 
 sécurisation des zones de stockage des matériels et matériaux ; 
 sécurisation des dépôts provisoires de matériaux et matériels en attente d'évacuation; 
 sécurisation des zones de chantier… 

 

 

8-4. Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier 
 

Par dérogation à l’article 33 du CCAG/TVX, le titulaire informe immédiatement le maître d’œuvre 
et rend compte au maître d’ouvrage. 

 

8-5. Augmentation du montant des travaux 
 

Par dérogation aux articles 14.4.2, 14.4.3 et 14.4.4 du CCAG Travaux, lorsque le montant des 
travaux exécutés atteint le montant contractuel, le titulaire doit arrêter les travaux s’il n’a pas reçu 
un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par l’acheteur. 
À défaut d’une telle décision, les travaux exécutés au-delà du montant contractuel ne seront pas 
payés. Cette décision n’est valable que si elle indique le montant limite jusqu’auquel les travaux 
pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la 
même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles du dépassement initial. Ce 
montant se substitue au montant contractuel pour l’application des articles 14 et 15 du CCAG 
Travaux.  
 
Un avenant au marché viendra ultérieurement confirmer la décision de l’acheteur, néanmoins, 
dans le cas d’un marché à prix mixtes ou sur prix unitaires, l’acheteur se réserve le droit d’émettre 
une simple décision de poursuivre. 
 

8-6. Résiliation du marché 
 

Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 49 à 52 
inclus du CCAG/TVX. 
Toutefois, par dérogation à l’article 50.4 du CCAG/TVX, en cas de résiliation du marché par 
l’acheteur pour motif d’intérêt général, le maximum de l’indemnité auquel pourra prétendre le 
titulaire ne pourra excéder 5 % du montant du marché, une telle demande devant être dûment 
justifiée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de résiliation, sous 
peine de forclusion.  
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ARTICLE 9. CONTRÔLES ET RÉCEPTIONS DES TRAVAUX 
 

9-1. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 
 
Application du CCAG Travaux, le cas échéant. 
 

9-2. Réception 
 

Les stipulations du CCAG/TVX sont seules applicables. 
 
La réception constitue le point de départ :  
 

➢ du délai de garantie tel qu’il est défini à l’article 10 ci-après,  

➢ des responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du 

code civil.  
 

Désignation des tranches 

Tranche Ferme 
(TF)  

Démolition de deux bâtiments 

Tranche 
Optionnelle (TO) 

Démolition d’un bâtiment 

 
Chaque réception partielle ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante 
des contrôles et essais définies aux articles mentionnés du C.C.T.P.  
 
La procédure de réception partielle se déroule simultanément pour tous les corps d’état 
conformément aux stipulations de l’article 41 du C.C.A.G Travaux. Le titulaire est chargé d'aviser 
le représentant de l’acheteur et le maître d'œuvre de la date à laquelle ses travaux sont ou seront 
considérés comme achevés.  
 
Par dérogation à l’article 41.1 du CCAG Travaux, le délai de 20 jours dont dispose le maître 
d’œuvre pour effectuer les opérations préalables à la réception court à compter de la date la plus 
tardive entre la date de réception de l’avis d’achèvement des travaux (ou la date indiqué dans cet 
avis pour l’achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure) des titulaires de 
l’ensemble des lots. 
 

9-2.1. Opérations préalables à la réception 
 
Le délai maximal dans lequel le maître d’œuvre procède aux opérations préalables à la réception 
des ouvrages est fixé à 20 jours à compter de la date de réception de la lettre du titulaire l’avisant 
de l’achèvement des travaux ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux 
si cette dernière date est postérieure. 
 

9-2.2. Levée des réserves 
 
Les retards constatés dans la levée des réserves feront l’objet d’une pénalité de retard fixée à 
l’annexe 6 du présent CCAP. 

 

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages 
 

Toute prise de possession anticipée d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage devra faire l’objet 
d’une décision de l’acheteur notifiée au plus tard quinze jours avant la date de la prise de 
possession.  
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9-4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages 
 
Toute mise à disposition d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage devra faire l’objet d’une décision 
de l’acheteur notifiée au plus tard quinze jours avant la date de la mise à disposition.  

ARTICLE 10. GARANTIES 
 
Les garanties ci-après sont applicables au présent marché. 
 

10-1. Garantie de parfait achèvement  
 

Conformément à l’article 44 du CCAG Travaux, sont couverts par la garantie, les désordres 
apparents lors de la réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les désordres 
qui apparaissent lors du délai de garantie. Le délai est d’un (1) an à compter de la réception de 
l’ouvrage. 
  
Conformément à l’article 44 du CCAG Travaux, sont couverts par la garantie, les désordres 
apparents lors de la réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les désordres 
qui apparaissent lors du délai de garantie.  
Par dérogation à l’article 44.1 du CCAG Travaux, le délai est d’un (1) an à compter de la date 
d’effet de la dernière décision de réception partielle.  
 
Par dérogation à l’article 44.2 du CCAG travaux, si à l’expiration du délai de garantie de parfait 
achèvement, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés à 
l’article 44.1 du CCAG travaux, ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en 
application de l’article 39 du CCAG travaux, et sous réserves que ces travaux et prestations aient 
bien été signalés à l’entreprise durant le délai d’un an, à compter de la date d’effet de la réception, 
ce délai est tacitement prolongé jusqu’à la constatation, par le maître d’œuvre, de l’exécution 
complète de ces travaux et prestations et uniquement pour ceux-ci, que cette garantie soit 
assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de l’article 41.6 du 
CCAG travaux.  
 

10-2. Garantie de bon fonctionnement  
 

Conformément aux principes dont s’inspire l’article 1792-3 du Code civil, la garantie de bon 
fonctionnement couvre les équipements dissociables de la construction. Le délai de garantie est 
de deux (2) ans à compter de la réception.  
 

10-3. Garantie décennale  
 

Conformément aux principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil, la 
garantie décennale couvre tout désordre affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre 
à sa destination. Le délai de garantie est de dix (10) ans à compter de la réception. 

 

10-4. Garanties particulières 
 

Sans objet. 
 

10-5. Assurances 
 

Par dérogation à l’article 8.1.1 du CCAG Travaux, le titulaire s’engage à contracter une ou des 
assurances dont le niveau des garanties est adapté aux risques relatifs à l’opération de 
construction objet du marché.  
 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 
commencement des travaux, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier 
qu’ils ont contracté :  
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- une assurance garantissant la responsabilité à l’égard des tiers en cas d’accidents ou de 
dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ; au moyen 
d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie conformément à l’article 8.1.3 du 
C.C.A.G Travaux.  

- une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les 
articles 1792 à 1792-2 du Code civil, dans les conditions mentionnées aux articles A.243-1 et 
suivants du Code des assurances.  
A défaut, le titulaire peut fournir une attestation d’assurance personnalisée dans laquelle 
l’assureur certifie que son client est bien assuré pour tous travaux, objet du marché ou du corps 
d’état notifié. 

ARTICLE 11. PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE 
 

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à 
la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays. 

 

ARTICLE 12. DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Tout chantier génère des impacts et nuisances sur l’environnement : production de déchets (non 
dangereux, dangereux et inertes), atteinte à la biodiversité, bruit, poussière, consommation 
d’énergie…  
 

Face à ce constat, la Direction d’infrastructure de la défense de Papeete (DID PPT) demande à 
tous les acteurs du présent marché de trouver des solutions pratiques à mettre en œuvre et définir 
des prescriptions simples pour limiter l’impact sur l’environnement conformément à la 
réglementation, tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques 
professionnelles.  
 
Cette charte « Chantier Responsable » est une démarche participative et partagée. Elle permet 
à tous d’avoir les mêmes objectifs :  

- Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,  
- Limiter les risques sur la santé des ouvriers, 
- Limiter les pollutions de proximité lors du chantier,  
- Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge,  
- Limiter les impacts sur la biodiversité et, d’une manière plus générale, sur les milieux, 
- Avoir un document de référence soutenu par l’ensemble de la profession (entreprises, 

bureaux d’étude, maîtres d’œuvre, conducteurs d’opération…) et des maîtres d’ouvrage.  
 
Ainsi, pour la mise en œuvre de bonnes pratiques dès le début du chantier jusqu’à la fin de 
ce dernier (phase de repli), la DID PPT demande au titulaire : 

 d’identifier un référent pour cette démarche de chantier responsable ;  

 de présenter à la remise de son offre, tout justificatif démontrant la mise en œuvre des 
dispositions mentionnées à l’annexe 1 du CCAP. 

 de poursuivre son engagement au cours de l’exécution du présent marché, et de le justifier 
par tout moyen. 

 
En application de l’article 20.2.1 du CCAG, le contrôle effectif du respect de ces obligations se 
fera au vu de la production des bordereaux correspondants, tels que prévus à l’article 36.2.2 du 
CCAG. 
 
En cas d’absence de démarche responsable significative, l’acheteur peut résilier le marché 
conformément à l’article 50.3.1 du CCAG de référence. 
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ARTICLE 13. LITIGES 
 
Par dérogation à l’article 55.1.2 du CCAG/TVX, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 2 mois 
à compter de la date de réception du mémoire en réclamation du titulaire du marché pour lui 
notifier sa décision motivée. 
 
Toute contestation survenant entre l’administration et le titulaire à l’occasion de l’application des 
clauses du marché, dans l’hypothèse où elle ne pourrait être réglée par entente directe entre les 
parties, sera soumise à la décision de l’acheteur du marché. 
 

L’administration et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif national de règlement amiable 
ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics conformément aux 
dispositions des articles R. 2197-1 et suivants du code de la commande publique. 
 
Les petites et moyennes entreprises pourront également solliciter la mission PME du ministère 
des Armées : minarm.mediateur-entreprises.fct@intradef.gouv.fr 
 
En dernier ressort, le tribunal administratif de la Polynésie française est seul compétent pour 
instruire les litiges qui pourraient opposer l’administration au titulaire. 

 

ARTICLE 14. MODIFICATION DU MARCHÉ EN COURS D’EXÉCUTION 
 
Dans le respect des stipulations de l’article R. 2194-7 du code de la commande publique, 
l’acheteur peut inclure au marché, par avenant, des travaux supplémentaires qui sont devenus 
nécessaires.  
 

ARTICLE 15. RÉGIME DES RÉSULTATS 
 
Le régime des résultats est conforme aux dispositions de l’article 48 du CCAG//TVX. 
 

ARTICLE 16. CERTIFICAT DE BONNE EXÉCUTION DE MARCHÉ (CBEM) 
 
La DID de PAPEETE peut délivrer au titulaire du présent contrat, ayant donné toute satisfaction 
dans l’exécution de ses obligations, un « Certificat de bonne exécution de marché », ceci sur 
demande du titulaire. 
 
La décision de délivrer ce certificat est soumise à la libre appréciation de la DID de PAPEETE qui 
dispose, à cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire. En effet, la délivrance d’un tel certificat pourra 
notamment être refusée si (liste non exhaustive) : la qualité ou la quantité des livrables ou 
prestations attendu(e)s n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, si la relation 
commerciale s’est révélée difficile, si le contrat est résilié aux torts du titulaire ...  
 
La demande d’attribution du CBEM est à adresser par le titulaire à l’acheteur, le Directeur 
d’Infrastructure de la Défense de PAPEETE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:minarm.mediateur-entreprises.fct@intradef.gouv.fr
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ARTICLE 17. DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX 
 
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du cahier des clauses 
administratives particulières (CCAP) sont apportées aux articles suivants du CCAG/TVX : 
 

Articles du CCAP CCAG TVX 

2 4.1 

3.3.2 9.4.2 

3.5.1 12.2.2 et 12.4.1 

4.3 19.2.3 et 19.2.4 

4.4 19.2.1 et 19.2.2 

8.1 18.1, 28.1 et 28.2.3 

8.2 29.1.5 

8.4 33 

8.5 14.4.2, 14.4.3 et 14.4.4 

8.6 50.4 

10-1 44.1, 44.2 

10-5 8.1.1 

13 55.1.2 
 


