PENALITES POUR RETARD :

Concernant les lots 6 et 7

Par dérogation a I'article 19.2.3 du C.C.A.G Travaux :

Période

Montant en FP HT

Pendant la période de préparation

le titulaire de chaque lot subit une pénalité journaliere

1/1000éme du montant hors taxes de I'ensemble du lot / jour calendaire

Pendant les travaux

le titulaire des lots 1 a 5 subit une pénalité journaliere

1/1000&éme du montant hors taxes de I'ensemble du lot / jour calendaire

En cas de retard sur les délais particuliers de chaque lot, I'entrepreneur encourt une retenue journaliére provisoire sur simple
constat du maitre d’oeuvre.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive si I'une des deux conditions suivantes est remplie :

= ou |'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son lot ;

= ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai, a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards

PENALITES POUR NON REMISE DES DOCUMENTS

Document

|Montant en FP HT

Pendant la période de préparation

Retard dans la production des documents demandés a I'article 8-1 du C.C.A.P. qui doivent étre remis au maitre d’oeuvre au plus
tard dix (10) jours avant le dernier jour de la période de préparation.

Cette pénalité est applicable, sur simple constatation, a compter du lendemain suivant le dernier jour du délai imparti pour fournir
le document. A la réception du document concerné, le maitre d’oeuvre établit par ordre de service le décompte des jours de
retard et le montant des pénalités appliquées.

9000 FP/jour et par document Pendant I’exécution des travaux

Pendant I'exécution des travaux

Retard dans la production de documents (hors projet de décompte) demandés pendant I’exécution des travaux (notamment par
0s).

Cette pénalité est applicable, sur simple constatation, a compter du lendemain suivant le dernier jour du délai imparti pour fournir
le document. A la réception du document concerné, le maitre d’oeuvre établit par ordre de service le décompte des jours de
retard et le montant des pénalités appliquées.

9 000 FP/ /jour et par document Apreés I’exécution des travaux

Apreés I'exécution des travaux

Pour pallier le retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire, une retenue est
opérée pour I'ensemble des documents et elle est opérée tant que la totalité des documents n’a pas été fournie, dans les
conditions stipulées a I’article 19.3 du C.C.A.G TRAVAUX sur les sommes dues au titulaire.

Retenue de 600 000 FP HT

Le montant de la retenue doit étre au minimum égal a la somme nécessaire pour
pouvoir passer un marché permettant de faire réaliser par une autre entreprise
les documents demandés.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire conformément a I'article
40.1 du C.C.A.G Travaux.

Pénalité de 42 000 FP par jour de retard/ par document.
Le montant de cette pénalité est plafonné au montant de la retenue provisoire.




A la réception du ou des documents concernés, le maitre d’oeuvre établit par ordre de service le décompte des jours de retard et le montant des pénalités appliquées.

La retenue provisoire sera levée dés remise de I'intégralité des documents dus indépendamment des pénalités qui pourraient étre appliquées. La remise d'un document s'entend sous une forme achevée et
acceptée par le maitre de I'ouvrage ; la remise d'un document non abouti n'interrompt pas le décompte du délai.

A cet effet, le titulaire est invité a transmettre pour avis a la personne publique toute version intermédiaire qu'il jugera utile, sans toutefois que le délai pris par la personne publique pour émettre un avis
n'interrompe le décompte du délai.

PENALITES DIVERSES
Objet | Montant en FP HT
Sous-traitance illégale
Le titulaire du marché encourt une pénalité pour sous-traitance constatée sur le chantier n’ayant pas fait au préalable I'objet 180 000 HT

d’une acceptation du représentant de I’acheteur et de I’agrément de ses conditions de paiement. Ces pénalités font I'objet d’une
décision du représentant de I'acheteur notifiée par ordre de service du maitre d’oeuvre.

Le titulaire est tenu d’inclure dans le contrat sous-traité et dans I'acte spécial qu’il présente au représentant de I'acheteur une
clause prévoyant « la résiliation du contrat sous-traité entre le sous-traitant et le titulaire et la résiliation de I'acte spécial » dans le
cas ou le sous-traitant fait pénétrer une autre entreprise n’ayant pas fait I'objet de I'acceptation du représentant de I'acheteur et
de I'agrément de ses conditions de paiement (« sous-traitance occulte »). Cette mesure est valable pour toute entreprise (sous-
traitance indirecte). Le titulaire reste responsable de ses sous-traitants et des entreprises qu’ils font pénétrer sur le chantier.

Lutte contre le travail dissimulé

En cas de non-respect de I'obligation prévue a I'article 7.4 du CCAP ou lorsque le représentant de I'acheteur est informé, par les 10% du montant hors taxes du marché, sans pouvoir excéder le montant des
instances de controle, d’une situation irréguliére du titulaire au regard des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, il lui amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du
enjoint, par lettre recommandée avec accusé de réception de faire cesser immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. [code du travail.

Ilinforme l'instance de contréle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par I'article R.8222-3 du code du travail pour répondre a I'injonction du
représentant de I'acheteur.

Port du badge de I’entreprise

6 000 FP/par ouvrier et par constat journalier.
En cas de non-respect de I'obligation du port apparent du badge de I’entreprise, ou dans I’hypothése d’une carte invalide, en
application de I'obligation réglementaire imposant aux ouvriers de détenir et étre en capacité de présenter leurs cartes
d’identification professionnelle du BTP sur demande du maitre d’oeuvre (cf. Décret n°2016-175 du 22/02/2016) .

Absence aux réunions de chantier et de synthéses

40 000 FP/ /absence
Une réunion de chantier hebdomadaire a lieu sur convocation du maitre d’oeuvre. Le compte-rendu de chaque réunion de
chantier est notifié au titulaire par ordre de service. Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises lorsqu’ils
mentionnent les informations pour la réunion suivante. Les rendez-vous de chantier sont obligatoires pour le titulaire.

Manquement a la sécurité, a I’hygiéne et a la signalisation du chantier

En cas de manquement a la sécurité, a I’'hygiéne et a la signalisation du chantier. 12 000 FP/ par infraction constatée
Cette pénalité forfaitaire sera appliquée sur simple constat du maitre d’ceuvre ou du maitre d'ouvrage.

Levées des réserves

En cas de retard constaté dans le levée des réserves émises a la réception Pénalité de 60 000 FP/ par jour de retard/ par réserve non levée a la date fixée par
décision de réception.




Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Non repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

60 000 FP/ / jour Levée des réserves

En cas de retard constaté dans le levée des réserves émises a la réception

Pénalité de 60 000 FP par jour de retard/ par réserve non levée a la date fixée par
décision de réception.

Projets de décomptes

Retard dans la remise des projets de décompte

1/2000éme du montant du PDM accepté par I"administration par jour de retard.

Non-respect du formalisme imposé pour I’établissement des PDM

40 000 FP/PDM ne respectant pas le formalisme imposé (trame ou méthode de
complétude).




