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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Acheteur ETAT — Ministére de I'Intérieur
Type de , . . .

yp Marché de service : Prestations intellectuelles
contrat

Allotissement

Sans objet

* Tranche ferme : Montage du dossier Fininfra

* Tranche optionnelle 1 : Choix du titulaire du marché global

Tranches * Tranche optionnelle n° 2 : Suivi des études

* Tranche optionnelle n® 3 : Suivi des travaux

* Tranche optionnelle n°4 : Suivi de I'exploitation maintenance
Lieu . .

o Caserne BRENIER — 35 avenue des Alpes, 38300 Bourgoin-Jallieu
d’exécution
Le délai d’exécution des prestations court de la date de notification du

Délai marché jusqu’a la fin de la troisieme année d’exploitation maintenance.
d’exécution L’exécution des parties techniques est déclenchée selon les modalités

inscrites dans I’'annexe 2 de I’Acte d’Engagement (AE2).

Pénalités de
retard

Cf article 8 du présent CCAP

Variation des
prix

Révisable selon formule

Nature des prix

Prix global et forfaitaire
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1.1 Objet

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) a pour
objet la mission d'Assistance a Maitrise d'Ouvrage (AMO) juridique/financiére relative a
I’'opération de rénovation énergétique de la caserne Brenier a Bourgoin-Jallieu (38).

Cette opération intervient afin de réduire les consommations énergétiques de I'ensemble
immobilier de maniére a respecter les objectifs de réduction des consommations de 60 %
induits par le décret tertiaire. Pour ce faire, le maitre d’ouvrage souhaite s’entourer d’un
prestataire avec des compétences juridiques et financieres qui lui permettra de réaliser
cette opération selon un montage en marché public global de performance énergétique a
paiement différé (MGPE-PD).

La description et les spécifications techniques sont définies dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (C.C.T.P), qui précise les caractéristiques et les modalités d’exécution
des prestations.

1.2. Décomposition du marché et contenu des prestations

Le présent marché est un marché a tranches au sens de l'article R.2113-4 du Code de la
commande publique. Par ailleurs, les prestations sont décomposées en parties techniques
au sens de l'article 22 du CCAG-PI de 2021.

La décomposition en tranches et en parties techniques est opérée comme suit :

Tranches Parties techniques

partie technique 1 : Prise en main et modele financier

partie technique 2 : Etude de soutenabilité budgétaire et de I'étude de

TRANCHE FERME ,
¢ faisabilité

partie technique 3 : Analyse du programme vis-a-vis du dossier FinInfra

TRANCHE OPTIONNELLE N°1 partie technique 4 : Choix du titulaire du marché global

TRANCHE OPTIONNELLE N°2 partie technique 5 : Suivi des études

TRANCHE OPTIONNELLE N°3 partie technique 6 : Suivi des travaux

TRANCHE OPTIONNELLE N°4 | partie technique 7 : Suivi de I'exploitation maintenance

Le Pouvoir adjudicateur pourra décider d’affermir, sur décision expresse, les tranches
optionnelles, dans les délais indiqués a l'article 3.1 du présent CCAP.

1.3. Représentation des parties
La mission d’AMO s’insére dans une organisation générale composée des partenaires ou
prestataires définis dans les articles suivants :
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1.3.1. Maitre d’Ouvrage et Pouvoir adjudicateur

Nom du pouvoir adjudicateur :
Ministere de I'Intérieur
Représenté par le Préfet délégué pour la défense et la sécurité

Maitre d’ouvrage :

SGAMI SUD-EST - Direction de I'lmmobilier - Bureau travaux investissement
Adresse postale : 215 rue André Philip - 69 421 LYON Cedex 3

Adresse du site : 20 rue de I'Espérance — 69003 LYON

Obligations de la Maitrise d’Ouvrage

Le Maitre d’ouvrage mettra a la disposition du Titulaire les documents en sa possession,
nécessaires a la réalisation des prestations et études, et facilitera, en tant que de besoin,
I'obtention auprées des autres organismes compétents des informations et renseignements
dont le titulaire pourra avoir besoin.

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement du montant initial du
marché est subordonnée a la conclusion d’'une modification de marché ou a I'’émission
d’une décision prise par le pouvoir adjudicateur de poursuivre I'exécution.

1.3.2. Conducteur des prestations (Titulaire)

Le conducteur des prestations pour le compte du Titulaire est la personne nommément
désignée a I'article 3.2 de I’Acte d’Engagement du présent marché comme le « conducteur
des prestations ».

Il est expressément convenu que participeront personnellement a I'exécution des
prestations objet de ce marché, sans préjudice de la participation d'autres personnes les
personnes physiques, chargées d’assurer les compétences suivantes et interlocuteurs
uniques pour chacune du Maitre d’ouvrage, les interlocuteurs nommément désignés a
I'annexe 1 de I’Acte d’Engagement.

Le conducteur des prestations pour le compte du Titulaire réalise l'intégralité des
prestations décrites dans le CCTP correspondant a sa mission. Il est suppléé par une
personne nommément désignée a ce méme article. Il fait intervenir les personnes citées
dans ledit article de I’Acte d’engagement, sans préjudice de lintervention d’autres
personnes présentées dans I'offre ou proposées en cours d’exécution. Les CV de ces
personnes sont portés a la connaissance de la Maitrise d'ouvrage.

Cet interlocuteur sera garant de la bonne coordination entre la Maitrise d'ouvrage et les
intervenants du titulaire. Il devra participer aux réunions stratégiques et, ou techniques et
devra se montrer disponible lors de I'accomplissement de ses missions.

Dans I'exécution de ce marché de prestations intellectuelles, le Maitre d’ouvrage entend
bénéficier des compétences soumises au stade de I'offre. Ainsi, le Maitre d’ouvrage sera
extrémement vigilant au respect des intervenants susmentionnés. Il pourra par ailleurs
révoquer un intervenant non connu si le Titulaire n’a pas prévenu en cas de changement.

En cas de difficulté dans I'exécution de la prestation, le Maitre d’ouvrage se réserve la
possibilité de demander le remplacement d’un intervenant. Au préalable, le Maitre
d’ouvrage informera le ftitulaire de la difficulté qu’il rencontre dans I'exécution de la
prestation et le mettra en demeure de procéder au remplacement de l'intervenant. Le
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Titulaire a 15 jours pour présenter un remplacant sous peine d’application des pénalités
définies a I'article 8.2.

Celui-ci est considéré comme accepté si le Maitre d’ouvrage ne le récuse pas dans un délai
de 10 jours a compter de la présentation du remplagant.

A défaut de proposition de remplagant par le Titulaire ou en cas de récusation de deux
remplacants par le Maitre d’ouvrage pendant la durée du marché, le marché peut étre
résilié pour faute, dans les conditions prévues a I'article 39 du CCAG-PI de 2021.

Par ailleurs, en cas d’indisponibilité du Conducteur des prestations ou de toute personne
désignée a I'’Acte d’engagement ou dans I'offre, pendant une période continue supérieure a
15 jours calendaires pendant I'exécution d’une prestation, ou en cas de demande de
changement a l'initiative du Titulaire, le Maitre d’ouvrage et le pouvoir adjudicateur se
réservent le droit :

e en tout état de cause, d’appliquer les pénalités prévues a I'article 8.2 du présent
CCAP;

e de résilier le marché sans indemnité ;

e d’accepter leur remplacement par une autre personne, présentée par le titulaire,
de compétence équivalente (CV et attestations de compétence a l'appui, par
courrier).

Un délai de prévenance convenable ne pouvant étre inférieur a 7 jours calendaires devra
étre respecté par le Titulaire. Une période de recouvrement, entre la ressource initiale et
son remplagant est assurée pendant une durée d’au moins 1 mois.

Cette disposition déroge a I'article 3.4.3 du CCAG-PI de 2021.

Obligations du Titulaire

En retour, le Titulaire s’engage a mettre a la disposition du Maitre d’Ouvrage les ressources
identifiées dans les pieces du marché, figurant dans I’Acte d’Engagement et dans le
mémoire technique. En cas d’empéchement, le Titulaire s’oblige a proposer un remplagant
dans les conditions prévues au présent article du CCAP.

1.3.3. Intervenants a désigner dans le cadre de I’opération

Le processus de réalisation de I'opération retenu est un processus de type global, a ce titre
I’Equipe de Maitrise d’ceuvre et les opérateurs économiques chargés de la réalisation des
travaux seront désignés au sein d’'un méme groupement d’opérateurs économiques titulaire
du Marché Global de Performance Energétique a Paiement Différé (MGPE-PD) a conclure.
L'AMO assiste le Maitre d’ouvrage pour la désignation de cet Ensemblier, dans les
conditions du CCTP.

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique, dans les
conditions prévues par le titre Il de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, relative a la
responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction.

La conception et le chantier de I'opération sont soumis aux dispositions du Code du travail
et, a ce titre, le maitre d’ouvrage sera assisté d’un coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé.

Le contréleur technique (CT) et le Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
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la santé (CSPS) seront désignés par I'acheteur.
Controdleur Technique : sera désigné ultérieurement.

Coordination Sécurité - Protection de la santé (CSPS) : sera désigné ultérieurement.

1.4. Reconduction

Le marché ne fera pas |'objet de reconduction.

1.5. Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en
application de I'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent
marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser
trois ans a compter de la notification du présent marché.

1.6. Sous-traitance

En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiement conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance [intitulé DC4], diment
complété et signé en y joignant les piéces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours
d’exécution du marché, le titulaire produira également une attestation ou mainlevée du
bénéficiaire d’'une cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou l'autre aura été
effectuée.

Le titulaire remettra I'acte spécial de sous-traitance a I’adresse suivante :

sgami-se-di-bti-secretariat@interieur.gouv.fr

Apreés acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant
de rang 1 et plus, ces derniers devront fournir, a défaut d’avoir obtenu du maitre de
I'ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de
I’acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les
sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus. La non production de cette
caution emportera, dans les conditions définies dans ce document a I'article qui y est relatif,
résiliation du marché.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG Pl de
2021. Notamment, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, a chaque sous-traitant
concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

Les modalités de la cession des droits de propriété intellectuelle d'un sous-traitant au maitre
de I'ouvrage sont définies a I'article relatif a la cession des droits de propriété intellectuelle
dans le cas d'une sous-traitance, ci-apreés.

1.7. Précisions

Les membres du groupement titulaire du présent marché d’AMO ne pourront étre membres
d’un groupement du futur marché global.
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Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumeérés ci-dessous par
ordre de priorité décroissante.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Prestations Intellectuelles de 2021, les pieces
constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

* L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes :
* AE1l:Personnes nommément désignées
* AE2:Délais de remise des documents
* Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et son annexe :
e CCAP1: Convention Interchange
e CCAP2 : Echéancier de paiement
* Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes :
e CCTP1: Fiche de présentation de I'opération
e CCTP2: Limite de prestation ATMO-AMO
* CCTP3 :annexe AMO MGPE-PD FinlInfra
* La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
* Cadre Questions-Réponses (annexe RC2)
* L'offre technique (mémoire technique et ses annexes) ;

* Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché

* Les engagements de confidentialité Individuel et Entreprise

Piece générale :
* e cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) et son annexe, issus de I'arrété du 30 mars 2021.

Le titulaire est réputé accepter sans restriction ni réserves toutes les clauses de I'ensemble
des pieces contractuelles ci-dessus énoncées.

Il est précisé que les réponses aux questions émises durant la consultation seront rendues
contractuelles, suivant I'ordre de priorité du document contractuel auquel elles se
rapportent.

Mise au point :

Conformément a l'article R-2152-13 du Code de la commande publique, l'acheteur peut
procéder a une mise au point du marché avec le candidat retenu avant la signature du
marché.

Les modifications des piéces du marché lors de la mise au point sont rendues
contractuelles, suivant I'ordre de priorité du document contractuel auquel elles se
rapportent.
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3.1 Durée du marché
La durée du marché est définie a I'article 4 .1 de |'acte d’engagement.

Conformément a |'article 13.1.1 du CCAG Pl de 2021, la durée du marché commence a courir
a compter de sa date de notification.

Tranche ferme :
La mission s’achéve a la décision de validation du rendu « Rapport d’analyse du
Programme ».

Tranches optionnelles :

La mission de la tranche optionnelle n°1 s’achéve a la notification du Marché Global de
Performance Energétique a Paiement Différé (MGPE-PD).

La mission de la tranche optionnelle n°2 s’achéve a la décision de validation du rendu
« PRO ».

La mission de la tranche optionnelle n°3 s’acheve a la fin du délai de garantie de bon
fonctionnement applicable au MGPE-PD ou aprés prolongation de ce délai si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette
hypothese, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

La mission de la tranche optionnelle n°4 s’acheve a la fin de la 3éme année d’exploitation
maintenance.

Le délai limite d'affermissement de chaque tranche optionnelle est de 36 mois a compter de
la fin du délai contractuel de la tranche précédemment affermie.

Si la décision d'affermissement de chaque tranche optionnelle n'a pas été notifiée dans le
délai limite de l'affermissement, le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché sont, a
I'expiration de ce délai, déliés de toute obligation pour chaque tranche, sans préjudice de
I'application des indemnités d'attente ou de dédit dans les conditions définies au présent
marché le cas échéant.

3.2 Délais d’exécution
Les délais de remise des documents sont inscrits dans I'annexe 2 de I’Acte d’Engagement
(AE2).

Pour chaque partie technique, un délai par livrable a remettre au SGAMI SUD-EST est
indiqué, ainsi que son fait générateur.

L'exécution des parties techniques est déclenchée selon les modalités inscrites dans
I'annexe 2 de I’Acte d’Engagement (AE2).

L’ensemble des délais indiqués sont francs et se comptent en jours calendaires.

3.3 Forme des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire des décisions, des observations ou informations qui font
courir un délai, I'acheteur prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent
d'attester de la date et de I'heure de leur réception :
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» Remise contre récépissé daté.

> Echanges dématérialisés ou supports électroniques dans les conditions suivantes :
Les échanges dématérialisés ou électroniques se feront,
» soit par courriel direct, avec ou sans piéce jointe, toujours avec avis de réception,
» soit via la plateforme des achats de I'Etat (PLACE).

» Tout autre moyen permettant d'attester la date et I'heure de réception.

Les stipulations du présent article viennent compléter I'article 3.1 du CCAG Pl 2021.

4.1. Mode d’établissement du prix
La date d’établissement des prix du présent marché est le mois zéro (M0) du marché
figurant sur la premiére page de I’acte d’engagement, il correspond au mois de remise de
I'offre finale par le titulaire.

4.2. Nature du prix
Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées, comme précisé a l'acte
d'engagement, par un prix global et forfaitaire.

Les prix sont libellés en euro (€) et sont réputés complets.

4.3. Contenu des prix
Le prix du marché est réputé hors TVA, sauf mention dans I'acte d’engagement.

En complément de l'article 10.1.3 du Cahier des Clauses Administratives Générales
Prestations Intellectuelles (CCAG Pl) de 2021, les précisions suivantes sont apportées en
matiere de contenu du prix :

* Le prix couvre la totalité des prestations a assurer pour mener la mission a bonne fin
dans les circonstances de complexité, de temps, de lieu et de délai de I'opération
que le titulaire est réputé connaitre. Le prix est réputé comprendre I'ensemble des
frais exposés par les intervenants (transports, hoétellerie, restauration etc.). Ainsi le
prix est établi en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement
prévisibles pour I'exécution des prestations, objet du marché, notamment, réunions
techniques, visites, comités de pilotage.

* En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, le prix du marché est réputé
comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations de
coordination et controle effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux,
impoOts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais
consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.

* En cas de sous-traitance le prix du marché est réputé couvrir les frais de coordination
et de contrdle par le titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les
conséquences de ses défaillances.

Le prix du marché inclut la rémunération forfaitaire du titulaire au titre de la cession non
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exclusive des droits de propriété intellectuelle.

Le Titulaire du marché s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération de la part d’'un
tiers dans le cadre de I'opération objet de ce marché.

4.4. Forme et variation du prix
Le présent article déroge a l'article 10.1.1 du CCAG-PI de 2021.

Le présent marché est passé a prix révisable par application de formule ci-aprés :
Son montant sera révisé selon le coefficient de révision suivant :

C= 0.15 + 0.85*(Im-3 / Im0-3)
ou I(m-3) et I{m0-3) sont définis comme suit :

e Im-3 correspond a la valeur prise de I'index « ING — ingénierie » au mois (m) d’exécution
ou de remise de la prestation moins trois mois.

e Im0-3 correspond a la valeur prise de I'index « ING — ingénierie » au mois (m0) défini en
page de garde a I'acte d’engagement moins trois mois.

Les révisions provisoires ne seront pas effectuées. La révision pourra étre effectuée des que
I'index applicable sera publié.

Les coefficients de révision C seront arrondis au millieme supérieur.

Si l'index cité ci-dessus est supprimé en cours d’exécution du marché, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit d’appliquer un nouvel indice équivalent.

En cas de passation d’un avenant (modification financiere du contrat), les prix établis par
I’'avenant sont établis aux conditions économiques du mois MO défini ci-dessus.

La révision de prix sera calculée lors de chaque projet d’état d’acompte des entreprises et
payée dans les conditions de I'article 10.2.2 du CCAG PI.

4.5 Prix d’unité
Si une modification de marché s’avérait nécessaire pour intégrer des prestations
supplémentaires ou modificatives lors de I'exécution, sa mise au point se fera en prenant
pour base les prix de journée par catégorie de personnel issus des prix d’unités indiqués
dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du présent marché.

En cas de besoin de prestations supplémentaires ou modificatives, prescrites par ordre de
service ou avenant, et lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour ces prestations, I'ordre
de service fixe les prix nouveaux retenus pour le reglement.

Ces prix provisoires permettent une juste rémunération du titulaire, ils sont arrétés par le
Maitre d’ouvrage aprés consultation du Titulaire. lls sont utilisés pour le reglement des
acomptes jusqu’a la fixation du prix définitif. Par dérogation a I'article 23.3 du CCAG-PI 2021,
le Titulaire est réputé avoir accepté ces prix provisoires si, dans un délai de 10 jours a
compter de la notification de l'ordre de service, il n'a pas présenté d’observation a
I'acheteur en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de
désaccord, I'acheteur regle provisoirement les sommes qu’il admet.
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4.6. Tranches optionnelles

4.6.1. Indemnités d'attente
Il ne sera pas fait application d'une indemnité d'attente.

4.6.2. Indemnités de dédit pour non affermissement d'une tranche optionnelle
Il ne sera pas fait application d'une indemnité de dédit.

4.6.3. Rabais en cas d’exécution d'une tranche optionnelle
Il ne sera pas fait application d'un rabais.

4.6.4 Révision des prix
Les prix de chacune des tranches optionnelles sont révisés dans les mémes conditions que la
tranche ferme (voir article 4.4 du présent CCAP).

Chaque tranche sera considérée comme un marché distinct pour la mise en ceuvre de
I’avance. Il n’est pas fait application des options A ou B du CCAG 2021 (article 11).

5.1. Conditions de garanties pour le versement de I’avance
Aucune garantie n'est exigée pour le versement de |'avance.

5.2. Bénéficiaires de I’'avance
Lorsque le marché est passé avec un contractant unique ou avec des prestataires groupés
les dispositions réglementaires sont applicables a la fois aux prestations exécutées
directement par le titulaire ou le mandataire et, a celles exécutées par chaque cotraitant.

Les dispositions citées ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants ayant droit au paiement
direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire ou aux
cotraitants s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées par le titulaire ou
par chacun des cotraitants conjoints.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effectués
sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré
par le mandataire.

Les modalités de détermination du montant de I'avance a verser sur ce compte s'appliquent
alors au montant TTC des prestations a réaliser par I’ensemble des cotraitants solidaires.

En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de prestation, si le titulaire, mandataire ou
cotraitant du marché a percu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du
marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les
sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées apres la date
d’agrément du sous-traitant concerné. Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire
ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de la demande d’agrément du sous-
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traitant concerné, le remboursement de I'avance sur la part du marché sous-traitée, le
maitre d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence,
soit de refuser I'agrément du sous-traitant.

5.3. Montant de I'avance
Le montant de I'avance sera égal a 30 % du montant initial TTC du marché ou de la tranche
optionnelle en prix de base, lorsque le délai d'exécution du marché sera au plus égal a un
an ; si ce délai est supérieur a un an, ce montant sera multiplié par un coefficient réducteur
égal au rapport 12/N, N étant le délai d'exécution évalué en mois, figurant a l'acte
d'engagement.

Le taux de 30 % s’applique sous réserve des dispositions de I'article R.2191-7 du Code de la
commande publique.

5.4. Modalités de reglement de I’'avance
L'avance sera versée en une seule fois et en totalité dans les conditions ci-apres : le
réglement de I'avance doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet sa
premiére demande de paiement relatif a I'exécution de la tranche.

Le versement de I'avance s’enclenche a partir de la validation de la DPGF du marché par la
maitrise d’ouvrage lorsque celle-ci aura été intégrée par le titulaire dans la plateforme
EDIFLEX, conformément a I'article 6 « reglement des comptes ».

La demande de versement d'avance présentée par un sous-traitant doit étre transmise par
le titulaire du marché ou le mandataire en cas de groupement.

5.5. Modalités de remboursement de I’avance
Le remboursement de I'avance est échelonné en tenant compte du montant de I'avance
accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s’impute par
précompte di au titulaire. L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations
réalisées des que ce montant atteindra 50 % du montant du marché et devra étre achevée
lorsque le montant des prestations réalisées atteindra 80 % du montant du marché.

6.1. Reglement des comptes - EDIFLEX

Le reglement des comptes est effectué conformément au CCAG prestations intellectuelles et
complété des dispositions de la convention d’Interchange annexée au marché (annexe 1 au
présent CCAP).

Pour le paiement des sous-traitants, il est fait application de I'article L.2193-10 du Code la
commande publique.

La gestion des paiements sera dématérialisée par le recours a une plateforme d’échanges
qgue le maitre d’ouvrage aura mise en place. Le recours a cette plateforme est obligatoire,
sauf demande expresse du maitre d’ouvrage de présenter des demandes de paiement sous
une autre forme. Le non-respect de cette modalité de dép6t des demandes de paiement
entrainera automatiquement leur rejet.
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Le titulaire du marché présente ses projets de décompte et demandes d’acompte mensuel,
ainsi que les factures de ses sous-traitants agréés (accompagnés d’une attestation de
paiement signée) et admis au paiement direct, par le biais de la plateforme EDIFLEX. La
connexion au service est accessible a I'adresse suivante :

https://www.ediflex.com

Le mode opératoire de connexion sera communiqué apres la notification du marché.

Au préalable, le titulaire aura procédé a l'injection dans EDIFLEX ou a la création de la
DPGF/DQE identique au marché directement dans I’environnement web de la plateforme
EDIFLEX.

EDIFLEX sera interfacé avec le portail de transmission CHORUS PRO «travaux»,
conformément a I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique et sans préjudice des évolutions réglementaires et législatives a
venir. Pour ce faire le titulaire devra avoir réalisé les prérequis logiciels au raccordement :

1°) Disposer d’un acces a CHORUS PRO (lié a I'identification SIRET):

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=elsl

2°) Créer un utilisateur technique lié¢ au compte CHORUS PRO :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/creation-dun-compte-
technigue-pour-un-acces-api-en-production/

Le titulaire fournira au maitre d’ouvrage les identifiants de I'utilisateur technique (2°)) afin
que ce dernier implémente le raccordement dans EDIFLEX :

* le code structure (SIRET)
* lelogin de l'utilisateur technique (de la forme TECH_000000000000@cpp2025.fr)
* le mot de passe de I'utilisateur technique

Le login et le mot de passe de |'utilisateur technique ne permettent pas a un tiers d’accéder
au compte CHORUS PRO du titulaire mais seulement a EDIFLEX et CHORUS PRO de
communiquer lors des dépots de situations. Les acces au compte CHORUS PRO demeurent
privés.

Le titulaire ne devra en aucun cas faire de dépo6t de situations dans CHORUS PRO
directement, sans passer par EDIFLEX.

Les détails du service EDIFLEX sont décrits dans la convention d’interchange en annexe 1 du
présent CCAP.

Les factures sont établies par le titulaire en langue francaise et portent au moins les
indications suivantes:

* [|identification du titulaire : raison sociale, adresse et SIRET ;
* |adate d’émission de la facture et numéro de facture ;
* e service bénéficiaire de la prestation service prescripteur ;

* |e numéro de référence (numéro d’engagement juridique) et date de la commande ;
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* |a désignation des prestations ;

* |e décompte des sommes dues :

la nature des prestations

le prix de base hors révision et hors taxes, le montant de la TVA et le montant TTC.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que toute facture qui ne sera pas présentée
dans les formes fixées sera rejetée.

La date de réception de la facture par la Personne publique ne peut en aucun cas étre
antérieure au service fait. Dans le cas contraire, la facture sera rejetée.

En cas de changement de RIB en cours d’exécution du marché, celui-ci doit étre transmis
sans délai au pouvoir adjudicateur afin d’éviter toute rupture dans les paiements. Si la
demande de changement de RIB intervient alors qu’un paiement est en cours, le délai de
paiement sera suspendu entre la date de la réception de la demande et la notification de
I’avenant actant le changement de RIB.

Le délai de paiement court a partir de la date de la validation pour envoi a la maitrise
d’ouvrage des avancements, valant projet de décompte, conformément au cahier des
charges et non sujette a contestation ou rectification dans EDIFLEX.

6.2 Demandes de paiement

6.2.1 Demande de paiement d’acomptes
Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes périodiques.

Le montant de chaque acompte est déterminé par le maitre d'ouvrage, sur la base du
descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque
acompte fait I'objet d'une demande de paiement.

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que :

* Le montant des prestations exécutées, hors TVA et, le cas échéant, diminué des
réfactions conformément a I’article 29.3 du CCAG PI;

* La décomposition des prix forfaitaires ou le détail des prix unitaires, lorsque les
prestations ont été effectuées de maniére incompléte ou non conforme ;

* Le détail des calculs, avec justifications a I'appui, des coefficients de révision des
prix ;

* En cas de groupement conjoint ou solidaire, pour chaque membre du groupement,
le montant des prestations effectuées par celui-ci ;

* En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant,
leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas
échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;

* Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le
taux applicable. En application de I'article 11.4.2 du CCAG PI, le marché prévoit le versement
d'acomptes a I'achévement de certaines étapes de I'exécution des prestations.
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6.2.2 Echéancier de paiement des acomptes
L’échéancier de paiement des acomptes fait I'objet de I'annexe CCAP2 « Echéancier de
paiement ».

La remise d’'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les
prestations effectuées le mois précédent au fur et a mesure de I'avancement des éléments
de mission, en application de I'article 11.5 du CCAG PI et conformément aux articles R.
2191-21 et R. 2191-22 du code de la commande publique, et dans la limite de I'échéancier
cité en annexe CCAP2.

6.2.3 Acceptation de la demande de paiement
Il est fait application de I'article 11.6 du CCAG-PI.

6.2.4 Demande de paiement final
Conformément a I'article 11.7 du CCAG PI de 2021, le titulaire transmet au maitre d’ouvrage
son projet de réglement partiel définitif sous format dématérialisé a compter de la décision
d’admission de la derniére partie technique.

Les acomptes et le solde des marchés seront versés au titulaire en fonction de I'état
d’avancement de I’étude selon les dispositions de I'article 11.2 du CCAG-PI de 2021.

Le paiement de chaque partie technique figurant dans I'annexe 2 du CCAP sera conditionné
a la validation de ladite phase signifiée par ordre de service du Maitre d’ouvrage et
constituera un reglement partiel définitif.

Si, apres avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas son projet de
décompte final dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la mise en
demeure, le maitre d'ouvrage établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce
décompte final est notifié au titulaire avec le décompte général.

Décompte général

En dérogation de I’article 11.7 du CCAG/PI, le maitre d'ouvrage établit le décompte général
qui comprend :

* Le décompte final ;

e L’état du solde avec le montant des révisions de prix définitives, établi a partir du
décompte final ;

e L’état récapitulatif des acomptes percus et du solde tenant compte des révisions de
prix définitives.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Par dérogation a l'article 11.7 du CCAG/PI, le maitre d'ouvrage notifie au titulaire le
décompte général dans un délai de trente jours a compter de la date de réception par le
maitre d'ouvrage du projet de décompte final transmis par le titulaire.

Dans un délai de trente jours courant a compter de la date a laquelle le décompte général
lui a été notifié, le titulaire envoie au maitre d'ouvrage ce décompte revétu de sa signature,
avec ou sans réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le
décompte général et définitif. La date de sa notification au maitre d'ouvrage constitue le
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point de départ du délai de paiement.

Dans le cas ou le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au maitre d'ouvrage
dans le délai de trente jours, ou encore dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a
pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le
montant de ses réclamations, le décompte général notifié par le maitre d'ouvrage est réputé
étre accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.

Par dérogation a 'article 11.7 du CCAG/PI, si le maitre d'ouvrage ne notifie pas au titulaire
le décompte général dans les délais, le titulaire notifie au maitre d'ouvrage un projet de
décompte général signé, composé :

* Le décompte final ;

e L’état du solde, établi a partir du décompte final ;

e L’état récapitulatif des acomptes percus et du solde comprenant les révisions de prix
définitives.

Si, dans ce délai de dix jours, le maitre d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte
général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général
et définitif. Le délai de paiement du solde, court a compter du lendemain de I'expiration de
ce délai.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maitre d'ouvrage régle, dans un
délai de trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte
général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs
pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final.

Apres résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément,
majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments
du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

6.3 Reglement en cas de cotraitants

En cas de co-traitance, seul le mandataire du groupement d’AMO est habilité a présenter les
décomptes périodiques, le projet de décompte général et a accepter le décompte général.

6.4 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement des avances, des reglements partiels définitifs ou du solde dans le
délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration
dudit délai jusqu’au jour du paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de
paiement est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur aupres du
titulaire du marché de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément
aux dispositions des articles L. 2192-12 et L. 2192-13 du code de la commande publique.
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La formule de calculs des intéréts moratoires est la suivante

IM=M=x*J /365 TauxIM+F
F = forfait de 40 euros de frais de recouvrement
IM = Montant des intéréts moratoires
M = montant TTC de la demande de paiement
J = nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement

7.1 Modification de marché
Le marché pourra étre modifié dans les conditions prévues aux articles R.2191-2 a R.2194-10
du Code de la Commande Publique.

7.2 Prestations supplémentaires ou modificatives
Pendant I'exécution du marché, I'acheteur peut prescrire au titulaire, par ordre de service
ou par avenant, des prestations supplémentaires ou modificatives aprés consultation de ce
dernier ou accepter les modifications qu’il propose.

Les prestations supplémentaires ou modificatives doivent faire I'objet d’une juste
rémunération mise en ceuvre dans les conditions de I'article 4.5 du présent CCAP.

Sont considérées comme des prestations supplémentaires ou modificatives donnant lieu a
juste rémunération, au sens de l'article 23 du CCAG PI, les catégories de prestations
supplémentaires ou modificatives suivantes :

e C(Catégorie 1 : modification dans la consistance du programme résultant de
modifications substantielles du programme par le Maitre d’Ouvrage et ayant pour
conséquence d’augmenter de plus de 30 % de la durée initiale du marché.

* Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au Maitre
d’Ouvrage (aléas de chantier, exigences d’une autorité administrative, ...) et ayant
pour conséquence d’augmenter de plus de 30 % de la durée initiale du marché.

Le présent article compléte I'article 23 du CCAG PI 2021.

7.3 Clauses de réexamens
Par application de I'article R.2194-1 du Code de la Commande Publique, et en complément
des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans d’autres
dispositions du marché, il est expressément prévu par le présent marché les clauses de
réexamen suivantes :

> Dans le cas oU I'acheteur déciderait, durant I'opération, de réduire la fréquence des
réunions techniques, un avenant en moins-value sera conclu pour déduire de ladite partie
technique les prestations qui ne seront pas exigées du Titulaire (parties techniques 1, 2, 3, 4,
5et6).

> Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution :

Le titulaire pourra proposer a I'acheteur la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le
remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les
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hypothéses suivantes :

e cessation d’activité;

e cession de contrat;

e déces;

* difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou
financieres empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations
contractuelles;

» défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

L’acheteur vérifiera que le remplacant proposé ne releve pas d’un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la
base des mémes piéces que celles produites par le titulaire.

A l'issue de cet examen, I'acheteur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution.

Dans le cadre d’un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres
du groupement, apres accord de I’'ensemble des membres sur la substitution. Le remplagant
proposé pourra étre :

* dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit
une entreprise tierce.

Conséquences de I'absence d’accord d’un des membres du groupement ou de I'acheteur
sur la substitution :

* dans le cadre d'un groupement conjoint: la part non exécutée du cotraitant
défaillant sera résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des
travaux qui leur ont été confiés.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un
nouveau mandataire. A défaut,

* dans le cas du groupement conjoint, I'acheteur se réserve la possibilité :

- de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux
apres désignation d’'un mandataire non solidaire,

- de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

Le montant de la modification de marché, dans le cas ou résulteraient de ladite modification
des prestations supplémentaires ou modificatives, sera mise au point dans les conditions
évoquées a l'article 4.5 du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI 2021, le titulaire n’est pas exonéré des
pénalités dont le montant total ne dépasserait pas 1 000 € pour I’ensemble du marché ou
d’une de ses tranches.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre
transmis par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par
le maitre d'ouvrage.
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8.1. Pénalités pour retard
Par dérogation aux dispositions de I'article 14.1 du CCAG Pl de 2021, en cas de retard dans la
remise des documents, le titulaire subira sur ses créances, des pénalités dont le montant,
par jour calendaire de retard, est fixé dans I'annexe AE2 de I'acte d’engagement, fixé par
jour calendaire de retard, de I'élément de mission concernée.

Par dérogation a l'article 14.1.1, la pénalité est appliquée sur simple constat du Maitre
d’ouvrage, sans mise en demeure préalable ni contradictoire.

Pénalité Fait générateur Montant ou mode de calcul

Retard dans la remise
d’un document ou d’un

livrable dans A I'expiration du délai indiqué e e
b ) , Montant respectif indiqué dans
I’exécution de la dans I'annexe AE2 de I'acte I AED

prestation d’AMO d’engagement

conformément aux
dispositions du CCTP

8.2. Autres pénalités
En cas de non-respect des prescriptions du contrat, le titulaire encourt les pénalités
suivantes :

Pénalité Fait générateur Montant ou mode de calcul
Absence a une constat par le MOA de 500 € par absence
réunion I’absence du titulaire.
Communication constat par le MOA de la Le montant de la pénalité
d’ordres de servicea  transmission de I'Ordre de correspond a l'impact financier de
impact financier sans  Service a I'entreprise I’OS transmis a I'entreprise.

acceptation préalable
du maitre d’ouvrage

Communication constat par le MOA de la 150 € par OS transmis a
d’ordres de service sans transmission de I'Ordre de I'entreprise

impact financier sans  Service a l'entreprise

acceptation préalable

du maitre d’ouvrage

Pénalité en cas de Lorsque I'acheteur est informé, 10 % du montant du marché
travail dissimulé par les instances de contréle, d’AMO
d’une situation irréguliere du
titulaire au regard des articles Ne peut excéder celui des
L.8221-3 a L.8221-5 du Code du amendes encourues en application
Travail, il lui enjoint de faire des articles L.8224-1, L.8224-2 et
cesser immédiatement la L.8224-5 du Code du Travail.
situation et d’en apporter la
preuve. Il informe I'instance de
controble des résultats de cette
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Pénalité

Pénalités suite a rejet
d’études

Non-respect des
obligations de moyens
minimaux prévus dans

la note méthodologique

ou le mémoire
technique

Absence aux constats
contradictoires

Violation de I'obligation
de confidentialité

Pénalités sur toute la
durée du marché

Mise en danger des
personnels

Fait générateur Montant ou mode de calcul

démarche. En I'absence de
régularisation dans les délais
impartis, la personne publique
peut imposer des pénalités, ou
rompre le contrat, sans
indemnité, aux frais et risques
du titulaire.

Lorsque le pouvoir adjudicateur A compter de la notification du
estime que les prestations sont rejet, le Titulaire sera redevable
non conformes aux stipulations d’une pénalité de 400 € par jour
du marché et ne peuvent étre calendaire. Cette pénalité prendra
admises en ['état, il en fin a la date de remise d’une
prononce le rejet partiel ou nouvelle prestation par le Titulaire
total. En cas de rejet, le titulaire qui devra étre acceptée par le

est tenu d'exécuter a nouveau pouvoir adjudicateur.

la prestation prévue par le

marché.

En cas de constatation parle 500 € par constat
maitre d’ouvrage

dans le cas ou, diment 1 000 € par absence
convoqué par le représentant

du maitre d’ouvrage, 'AMO ne

serait pas présent ou

représenté a la date fixée, ou

refuserait de procéder aux

constatations, il lui sera

appliqué une pénalité.

Constat de I'acheteur 5 000 € par manquement

Pour chaque manquement du 150€ par jour calendaire a partir
Titulaire a ses obligations au de I'expiration du délai indiqué
titre du Marché qui ne fait pas dans la mise en demeure préalable
I'objet de I'un des régimes

particuliers de pénalités défini

ci-dessus

Pendant toute la durée du 3500 €/ jour et par mise en
Marché, le Titulaire encourt une danger.

pénalité journaliére en cas de

mise en danger du personnel
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Pénalité Fait générateur Montant ou mode de calcul

des services utilisateur, de ses
usagers et de tout tiers, du fait
de ses interventions ou de
celles de ses préposés, ou de
son inaction, négligence ou de
celle de ses préposés.

Défaillance dans En cas de non-respect des 500 € par manquement.
I'organisation des modalités d’organisation des
réceptions de travaux opérations de réception, le

Titulaire encourt une pénalité

par manquement.

Absence aux OPR bien que diment convoqué, s’il 1 000 € par absence avec en
est constaté que I’ATMO n'est supplément I'application d’un
pas présent a la date retenue  abattement de 30 % de I'élément

pour la réalisation de de mission « Opérations préalables
opérations préalables a la a la réception des travaux et
réception, ou si, bien que Réception des travaux »

présent ou représenté, il refuse
de procéder aux OPR, un
abattement de sa rémunération
de la mission Réception des
travaux sera réalisée.

Production des En cas de retard dans la remise 500 € par jour et par document
attestations des attestations d’assurance,  absent.
d’assurance dans les délais sollicités par le

MOA, le Titulaire encourt une
pénalité journaliére et par
document absent.

Format informatique |l est exigé que les livrables 500 € par manquement et par
des livrables soient rédigés et remis en livrable.

format électronique, aux

formats PDF sélectionnable, et

au format source « libre

office ». Dans le cas ou le

titulaire utilise un autre format

électronique que le format

« libre office », ce dernier subira

une pénalité par manguement.

Non transmission des  La carence constatée du 200 € par ordre de service et par
OS au MOA titulaire dans la délivrance des jour de retard.

ordres de service expose celui-ci

a l'application d'une pénalité

dont le montant par jour de

retard - compris entre la date
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Pénalité Fait générateur Montant ou mode de calcul

ou l'ordre de service aurait d
étre délivré et celle ou il I'a été

réellement.
Non respect des En cas de non respect des 500 € par manguement constaté,
dispositions du cahier dispositions du CCTP, une quelle que soit I'avancement du
des clauses techniques pénalité sera appliquée, a projet.
particulieres I’exception des écarts au CCTP

que I’AMO doit clairement
spécifier au MOA et que ce
dernier aura approuvé par écrit.

En cas de non-remplacement 200 € par jour calendaire de retard
NON des personnes physiques ou

d’indisponibilité des personnes

désignées par constat du MOA

Pénalités pour
remplacement

9.1. Utilisation des résultats - Dispositions générales
Il est fait application du chapitre 6 relatif a I'utilisation des résultats du CCAG-PI 2021.
L'utilisation des résultats est régie par le CCAG Pl de 2021. Il est entendu que les résultats au
sens du marché s’entendent des résultats tels que définis par I'article 32.1 du CCAG PI de
2021 et des prestations qui seraient inachevées, qu'elles aient ou non été payées par le
pouvoir adjudicateur, au jour de la résiliation anticipée ou de la défaillance de I'un des
membres du groupement lorsque le titulaire est un groupement de personnes.

Le titulaire du marché s’engage a ne pas faire obstacle a I'utilisation, par le maitre de
I'ouvrage, de ses prestations inachevées, en ne divulguant pas les dites prestations au motif
de leur inachévement. Il s’engage a transférer au maitre de I'ouvrage tous les travaux et
ébauches de travaux réalisés en exécution du marché.

En complément de l'article 35 du CCAG PI de 2021, il est spécifié que les besoins
d’utilisations de I'acheteur comprennent le droit d’utiliser les résultats pour ses besoins
propres, sans avoir a apporter de justification ni prévenir le titulaire, dans le cadre de
I'opération objet du marché, ou de toute opération si cela s’avérait nécessaire.

9.2 Confidentialité
Le titulaire, qui pour I'exécution du marché a regu du maitre d’ouvrage ou de son
représentant, des documents ou objets quelconques propres a 'administration, est tenu de
maintenir confidentielle cette communication sans qu’il soit besoin d’expliciter
systématiguement le caractére confidentiel de cette derniére, par dérogation a l'article
5.1.1 du CCAG Pl de 2021.

Toutes les informations dont il aura connaissance soit avant la notification du marché, soit
au cours de son exécution sont considérées comme confidentielles. Par dérogation a |’article
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5.1.4 du CCAG PI, seules les informations ou communication présentant expressément la
mention « non confidentiel » sont considérées comme ne présentant pas un caractére
confidentiel.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse du
maitre d’ouvrage ou de son représentant, ni divulgués, ni publiés, ni communiqués a des
tiers ou étre utilisés directement le titulaire, en dehors du présent marché ou a l'issue de
son exécution. Le titulaire s’engage notamment a ne pas utiliser ses connaissances sur les
prestations objet du marché, sauf accord de I'administration pour accéder (ou aider un tiers
a accéder) aux informations de I'administration.

Cette interdiction vaut également pour la communication sur les réseaux sociaux,
I'utilisation de I'opération a titre de référence sur le site internet ou dans les dossiers de
réponse a appel d’offres ultérieur du titulaire.

Dans le cas ou le titulaire du présent marché souhaiterait communiquer sur I'opération
objet du présent marché, il devra en faire la demande auprés du SGAMI Sud-Est. Le SGAMI
Sud-Est se réserve le droit de refuser toute demande de la part du titulaire dans le cas ou
cette derniére ne respecterait pas les exigences du SGAMI en la matiére.

N

Le titulaire s’engage a étendre cette obligation de confidentialité a I'ensemble des
personnes qui interviendront pour son compte ou suite a sa demande dans la réalisation des
prestations objet du présent marché, et notamment a toute personne physique ou morale,
dont les produits, droits ou travaux sont incorporés, en tout ou partie, de quelque maniere
gue ce soit dans les prestations réalisées par le titulaire.

Le maitre d’ouvrage ou son représentant pourra demander, a tout moment, au titulaire de
lui retourner les éléments ou supports d’'information qui lui auraient été fournis.

La violation des obligations de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du
marché aux torts du titulaire.

9.3 Protection des données a caractere personnel - RGPD
Chaque Partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des
données a caractére personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du
marché.

En cas d'évolution de la législation sur la protection des données a caractere personnel en
cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant
du Pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la
signature d’'une Modification de Marché par les Parties.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du Pouvoir adjudicateur
d'effectuer les déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires a
I'exécution des prestations prévues par les documents du Marché.

Le Titulaire avise ses Sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article
leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci. |l les fait figurer au sous-
traité et a la demande de sous-traitance.

9.3.1 Définitions
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Au sens des clauses du présent paragraphe, et en application de la réglementation en
vigueur applicable au traitement de données a caractere personnel et, en particulier, le
reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a
compter du 25 mai 2018 (ci-apres « RGPD »), seront considérés comme :

* « Responsable de traitement RGPD » : la Maitrise d'ouvrage
* « Sous-traitant RGPD » : le Titulaire

* « Sous-traitant du sous-traitant RGPD » : le sous-traitant du contractant (au sens de
la loi de 1975 sur la sous-traitance)

* « Data protection officer (DPO) » ou « Responsable de la protection des données
(RPD) » : la personne garante de la protection des données au sein, selon, du Sous-
traitant RGPD ou du sous-traitant du Sous-traitant RGPD

9.3.2 Cadre d’exercice et obligations du sous-traitant RGPD
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Sous-traitant
RGPD s’engage a effectuer pour le compte du Responsable de traitement RGPD les
opérations de traitement de données a caractére personnel définies ci-apres.

Le Sous-traitant RGPD est autorisé a traiter pour le compte du Responsable de traitement
RGPD les données a caractére personnel nécessaires a la réalisation du marché.

Elles porteront en particulier et de maniére non limitative sur les aspects suivants : collecte
des coordonnées des intervenants, rédaction et diffusion de comptes rendus, etc.

La nature des opérations réalisées sur les données est une collecte et un stockage.
La ou les finalités du traitement sont limitées au strict besoin de |'opération.

Les données a caractere personnel traitées sont un ensemble de noms, numéros de
téléphone, courriels.

Les catégories de personnes concernées sont celles ayant un intérét a la diffusion
d’informations au sujet de I'opération.

Pour I’exécution du présent contrat, le Responsable de traitement RGPD met a la disposition
du Sous-traitant RGPD les informations nécessaires suivantes : coordonnées des personnes
intéressées relevant de sa responsabilité.

Le Responsable de traitement RGPD s’engage aupres du Sous-traitant RGPD a :
* Luifournir les données visées ci-avant.

* Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le
Sous-traitant RGPD.

* Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des
obligations prévues par le reglement européen sur la protection des données de la
part du Sous-traitant RGPD.

* Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections aupres du
Sous-traitant RGPD.
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Si le Sous-traitant RGPD considére qu’une instruction constitue une violation du RGPD ou de
toute autre disposition du droit de I'Union ou du droit des Etats membres relative a la
protection des données, il en informe immédiatement le Responsable de traitement RGPD
au travers d’'une mise a jour de la Registre RGPD.

9.3.3 Registre RGPD
Le Sous-traitant RGPD exposera au Responsable de traitement RGPD sa politique en matiere

de protection des données personnelles, en identifiant les données collectées, en précisant
le traitement dont elles font I'objet, en désignant son délégué a la protection des données,
en précisant la durée de conservation des données, ainsi que les mesures de sécurité
prévues par le Sous-traitant RGPD. En réponse a cette exigence, et au regard de son devoir
général de conseil, le Sous-traitant RGPD établira un document — le Registre RGPD —
reprenant tous ces aspects et les étendant aux aspects non visés ici mais relevant du RGPD,
piece contractuelle.

Le Registre RGPD fait en outre apparaitre :

* Les catégories de traitements effectués pour le compte du Responsable de
traitement RGPD.

* Le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou
a une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de
cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés a l'article 49,
paragraphe 1, deuxiéeme alinéa du reglement européen sur la protection des
données, les documents attestant de I'existence de garanties appropriées.

* Une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y
compris entre autres, selon les besoins :

© La pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel.

©o Des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité
et la résilience constantes des systémes et des services de traitement.

o Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractere
personnel et l'accés a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident
physique ou technique.

o Une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement |'efficacité
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du
traitement.

9.3.4 Sous-traitance par le sous-traitant RGDP
Le Sous-traitant RGPD aura les mémes exigences envers ses sous-traitants ; il doit en outre
s’assurer que son sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en
ceuvre de mesures techniques et organisationnelles. Il aura au préalable obtenu du
Responsable de traitement RGPD l'accord expresse a la mise en place de cette sous-
traitance. La DC4 fera mention des conditions d’exercice de ce sous-traitant du Sous-traitant
RGPD, notamment la désignation de la personne référente (DPO).

Le sous-traitant du Sous-traitant RGPD est tenu de respecter les obligations du présent
contrat pour le compte et selon les instructions du Responsable de traitement RGPD.
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9.3.5 Obligations du sous-traitant RGPD
Le Sous-traitant RGPD s’engage a :

* Traiter les données uniquement pour la ou les seules finalités qui font I'objet du
Contrat.

* Traiter les données conformément aux instructions documentées du Responsable de
traitement RGPD figurant dans la Registre RGPD.

e Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre
du présent contrat.

* Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractere personnel
en vertu du présent contrat (dont le référent / DPO est désigné dans I'Offre
contractuelle) :

o S’engage a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale
appropriée de confidentialité.

o Regoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a
caractere personnel.

©o Prendre en compte s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les
principes de protection des données deés la conception et de protection des
données par défaut.

o Fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement, au moment
de la collecte des données, I'information relative aux traitements de données
qu’il réalise.

* Aider, dans la mesure du possible, le Responsable de traitement RGPD a s’acquitter
de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes
concernées : droit d’acces, de rectification, d’effacement, d’opposition, a la
limitation du traitement, a la portabilité des données, a ne pas faire I'objet d’une
décision individuelle automatisée.

* Notifier au Responsable de traitement RGPD par email toute violation de données a
caractere personnel dans un délai maximum de 24 heures aprés en avoir pris
connaissance. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin
de permettre au Responsable de traitement RGPD, si nécessaire, de notifier cette
violation a I'autorité de contrbéle compétente.

e Mettre a disposition du Responsable de traitement RGPD la documentation
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la
réalisation d’audits, y compris des inspections, par le Responsable de traitement
RGPD ou un auditeur qu’il aura nommé.

9.3.6 Sort des données
Au terme de la prestation, le Sous-traitant RGPD s’engage a détruire toutes les données a
caractere personnel a l'issue d’une durée de 10 ans apres la réception de I'ouvrage, afin de
garantir la conservation de la preuve dans le cadre d’une démarche en décennale.
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10.1. Arrét en fin de partie technique
Dans la mesure ou des parties techniques ou des tranches sont prévues dans l'acte
d'engagement et ce conformément a l'article 22 du CCAG-PI de 2021, la personne
responsable du marché se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au
terme de chacune de ces parties techniques, sans indemnité.

Par dérogation a I'article 22 du CCAG-PI de 2021, dans le cas ou I'arrét de I'exécution de la
prestation au terme d’une partie technique est temporaire, il n’entraine pas la résiliation du
marché. Dans les autres cas, I'arrét emporte résiliation du marché. La décision prise précise
si I'arrét est temporaire ou définitif.

10.2. Arrét en cours de partie technique - résiliation pour motif d’intérét

général
Lorsque la personne publique décide d’arréter la prestation en cours de partie technique ou
de résilier le marché en cours d’exécution d’une partie technique, les prestations exécutées
seront rémunérées. L'indemnité de 5% prévue a l'article 41.2.2.4 du CCAG-PI de 2021
s'applique a la part de la partie technique déclenchée par ordre de service mais non
exécutée par dérogation aux articles 40 et 41.2.2.4 du CCAG-Pl e 2021. Les parties
techniques non déclenchées par ordre de service ne sont pas incluses dans le calcul de
I'indemnité de résiliation.

10.3. Résiliation aux torts du Titulaire
Outre les cas évoqués a l'article 39.1 du CCAG-PI de 2021, sont considérés comme des cas
pouvant entrainer la résiliation aux torts du titulaire :

* Linexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L2141-1 a
L2141-5 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pieces
prévues a I'article R2143-6 du méme code

* La non-justification d’'une assurance de responsabilité civile professionnelle ou
décennale

* Le non-respect des obligations précisées au CCAP ou au CCTP constaté par une mise
en demeure établie par le maitre de I'ouvrage

* La non-remise tous les 6 mois suivant la notification du marché, des documents
indiqués a I'article D.8222-5 du Code du travail

* Lindisponibilité ou la récusation d’acteurs intervenue dans les termes de I'article
1.3.2 du présent CCAP.

Des lors, le marché pourra faire I'objet d’une résiliation dans les mémes conditions que
celles précisées a I'article 39 du CCAG-PI de 2021.

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 39 et 27 du CCAG
prestations intellectuelles de 2021 avec les précisions suivantes :

* Le maitre d'ouvrage pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations
prévues par le marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies a
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I'article 27 du CCAG Pl de 2021. La décision de résiliation le mentionnera
expressément. Dans ce cas, et par dérogation a l'article 41.5 du CCAG Pl de 2021, la
notification du décompte de résiliation par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit
étre faite au plus tard deux mois apres le reglement définitif du nouveau marché
passé pour |I'achévement des prestations

¢ Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation

e Par dérogation et en complément des articles 39 et 41.3 du CCAG prestations
intellectuelles de 2021, la fraction des prestations déja accomplies par le titulaire est
rémunérée avec un abattement de 50 %. Aucun supplément de dépenses résultant
de la passation d'un nouveau marché ne sera appliqué si le titulaire fournit les outils,
moyens et supports nécessaires a la poursuite de la mission

* En complément de I'article 39 du CCAG prestations intellectuelles de 2021, en cas de
non production dans les 8 jours de I'acceptation d'une sous-traitance de second rang
et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus de la caution personnelle et
solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-
traitant de second rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1
et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé a 8 jours, le
marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

Par dérogation aux articles 40 et 41.2.2.4 du CCAG PI de 2021, ne seront pris en compte que
les montants de la tranche ferme et des tranches optionnelles affermies.

10.4. Régime en cas de redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le Titulaire. Il en va de méme de tout jugement
ou décision susceptible d’avoir un effet sur I’'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure
lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire,
cette mise en demeure est adressée au Titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13
du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de
I’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois
peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a
accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus
court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du
Titulaire de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’un
mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit a aucune indemnité pour le Titulaire.

10.5 Suspension des études de programmation
La suspension des études peut étre décidée par le maitre de I'ouvrage a l'issue de chacune
des parties techniques. Les décisions du maitre de I'ouvrage ou son mandataire de
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prononcer la suspension ou la reprise des études sont notifiées au titulaire par ordre de
service.

La date de reprise des études aura fait au préalable I'objet d’'une négociation avec le
titulaire dans le cas ou la prestation a été suspendue pendant plus d’une année.

Les stipulations ci-aprés dérogent aux articles 28.2 a 28.5 du CCAG-PI de 2021.

11.1. Transmission des prestations
Dans les cas ou la remise d’un élément de mission ne s’opére pas en une seule fois, chaque
sous-ensemble doit étre clairement identifié dans son bordereau d’accompagnement. En
outre, chaque bordereau comportera :

* Soit la mention « documents provisoires »,
* Soit la mention « documents définitifs ».

Les documents sont transmis :

e D’une part en format électronique, aux formats PDF sélectionnable, et au format
source « libre office »

e D’autre part au format papier, dans le nombre d’exemplaires nécessaires pour
assurer la bonne tenue des réunions de présentation.

D’une maniére générale, le titulaire devra, pour 'ensemble des prestations a réaliser dans le
cadre du présent marché, faire utilisation du logiciel « Libre Office », sous peine
d’application de la pénalité mentionnée a I'article 8.2 du présent CCAP.

11.2 Opérations de vérification et admission des prestations des parties

techniques
Des que les prestations sont définitives elles sont présentées par le titulaire, qui s’assure
d’en donner date certaine par tout moyen, au Maitre d’ouvrage. Le Maitre d’ouvrage en
examine la forme, le contenu et la qualité au regard des exigences et stipulations du
marché.

Conformément a I'article 28.4 du CCAG-PI, le titulaire avise le Maitre d’ouvrage de la date a
partir de laquelle les prestations pourront étre présentées en vue des vérifications.

A l'issue des vérifications, la décision prise par le Maitre d’ouvrage fait 'objet d’une
notification au titulaire. Le Maftre d’ouvrage dispose du délai de deux mois prévu a 'article
28.2 du CCAG Pl pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission,
d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet au sens des articles 29.1 a 29.4 du
CCAPG-PI de 2021.

En complément ou dérogation des articles 29.1 a 29.4 précités, il convient de noter que :
e Admission :

o L'acheteur prononce I'admission des prestations, si elles répondent aux
stipulations du marché. L'admission prend effet a la date de notification au
titulaire de la décision d'admission. Elle peut faire I'objet de réserve.
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* Ajournement:

o La décision motivée par laquelle le Maitre d’ouvrage décide d’ajourner les
prestations. Par dérogation de I'article 29.2 du CCAG PI, il faudra préciser le délai
dans lequel le titulaire doit présenter a nouveau a |'acheteur les prestations
mises au point.

o En I'absence de remises des prestations mises au point dans le délai précité, le
Maitre d’ouvrage peut décider dans les 15 jours qui suivent 'expiration du délai
précité de notifier I'admission avec réfaction ou leur rejet.

o Lesilence gardé du Maitre d’ouvrage vaut rejet.
e Réfaction :

o Le Maitre d’ouvrage peut décider de la réfaction des prestations sans mise en
demeure préalable.

* Rejet :

©o Le Maitre d’ouvrage peut décider du rejet des prestations sans mise en demeure
préalable.

o Aprés décision de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter a nouveau la prestation
dans le délai prescrit par le Maitre d’ouvrage et figurant dans sa décision de
rejet.

Les délais de remise des documents sont définis dans I'annexe AE2 de I'acte d’engagement.

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG PI de 2021, le maitre de I'ouvrage n'a pas a aviser le
titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications des éléments remis pour admission.

Par dérogation a l'article 29 du CCAG-PI de 2021, si aucune décision n’est notifiée au
titulaire par le maftre d’ouvrage ou son mandataire dans le délai de deux mois, la prestation
est considérée comme rejetée.

11.3. Opérations de vérification et admission des prestations de suivi
des études
Le maitre d'ouvrage ou son représentant procédera a la vérification des prestations dans un
délai maximal de deux mois a compter de la date de livraison des prestations au maitre
d'ouvrage ou son représentant, conformément a l'article 28.2 du CCAG Pl de 2021.

A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend, dans le délai prévu ci-
avant, une décision d’admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet.

11.4 Arrét temporaire
L'acheteur peut exclusivement décider, au terme de chacune des missions définie par un
élément d’étude ou de travaux, d’arréter temporairement I'exécution de la prestation.

La décision d’arréter temporairement I'exécution ne donne lieu a aucune indemnité
financiere pour le titulaire.
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La durée de cet arrét est libre. La reprise de ladite prestation sera notifiée au titulaire par un
ordre de service.

A l'issue d’un délai de six mois les parties se rencontrent pour décider de la suite a donner
au marché. Le maitre d’ouvrage pourra décider d’arréter I'exécution des prestations dans
les conditions du CCAG applicable.

12.1 Garantie technique
Par dérogation a I'article 30 du CCAG-PI de 2021, il n’est pas prévu de garantie technique.

12.2 Assurances
Le titulaire ou chacun des cotraitants doit justifier au moyen d’une attestation portant
mention de I'étendue de la garantie au moment du marché, puis en cours d’exécution de
ses (leurs) prestations si le contrat dure plus d’une année, qu'il est titulaire d'une assurance
de responsabilité civile contractée auprés d'une compagnie d'assurance de solvabilité
notoire, couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui (leur)
incomber a quelque titre que ce soit, a raison des dommages de toute nature causés au
tiers, y compris la maitrise d’ouvrage. Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant
toute la durée du contrat.

Ainsi, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution d’'un marché, le Titulaire devra justifier qu’il est couvert par un
contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1244 du
Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage
occasionné par l'exécution du marché, et de sa responsabilité décennale en tant que
constructeur au sens du Code civil, étant I'organisateur des Opérations préalables a la
réception et le signataire des PV d’OPR.

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses
cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de la
prestation. Cette attestation doit émaner d’'une Compagnie d’Assurances ou d’'un Agent
Général, ou d’'une Mutuelle.

Elle comportera au minimum les indications suivantes :

e nomde l'assuré,

* montant des garanties pour les dommages matériels, corporels, immatériels
consécutifs ou non consécutifs,

* montant des franchises éventuelles,
* activités exactes garanties,
* durée et date de I'attestation.

Les polices d'assurances devront prévoir des montants de garantie suffisants pour la
couverture des risques encourus et inclure les conséquences de toute solidarité.

Le titulaire ou chacun des cotraitants s'engage a maintenir les assurances requises en état
de validité pour la durée de ses (leurs) responsabilités. A tout moment durant I'exécution de
la prestation, le Titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur demande du
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pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze (15) jours a compter de la réception de la
demande.

Il est fait application de I'article 7 du CCAG-PI 2021.

Il n’est pas prévu, au titre du présent marché, d’obligations environnementales du titulaire
dans I'exécution du marché au sens de I'article 16 du CCA-PI 2021.

Le titulaire prend toutes les mesures pour prévenir toute situation susceptible de
compromettre I'exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intéréts peut
résulter notamment d’intéréts économiques, de liens familiaux ou toutes autres relations ou
tous intéréts communs. Tout conflit surgissant pendant I'exécution du contrat doit étre
signalé sans délai et par écrit au SGAMI SUD-EST — Direction de I'lmmobilier. En cas de
conflit de cette nature, le titulaire prend toute mesure nécessaire pour y mettre fin et en
informe le SGAMI SUD-EST — Direction de I'lmmobilier.

En effet, le titulaire ne saurait défendre les intéréts du SGAMI SUD-EST s’il est engagé ou
s’engage a représenter les intéréts de personnes opposées au SGAMI SUD-EST dans le cadre
de litiges pendants ou futurs.

La loi francaise est seule applicable au présent marché.
En cas de litige, le tribunal compétent est :

Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin - 69433 LYON Cedex 3

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés
dans une autre langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais certifié
par un traducteur assermenté.

CCAG Prestations Intellectuelles de 2021 auxquels il est dérogé et intitulé des articles du
CCAP par lequel sont introduites ces dérogations :

Articles du CCAG-PI | Intitulé des articles du CCAP par lesquels sont introduites
auxquels il est dérogé ces dérogations

3.4.3 1.3.2 Conducteur des prestations

4.1 2. Pieces constitutives
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23.3

4.5 Prix d’unité

11.7 6 Réglement des comptes

14.1.3 8. Délais - Pénalités

14.1 8.1 Pénalités pour retard

14.1.1 8.1. Pénalités pour retard

5.1.1et5.14 9.2 Confidentialité

22 10.1 Arrét en fin de partie technique

40et41.2.2.4 10.2 Arrét en cours de partie technique - résiliation pour

motif d’intérét général

39,40,41.2.2.4,41.3 et 415

10.3 Résiliation aux torts du titulaire

28.2a28.5

11. Examen des prestations

28.5,29et29.1a229.4

11.2 Opération de vérification et admission des prestations
des parties techniques 0 a 4 et partie technique 6

30

12.1 Garantie technique

* CCAP1 : Convention interchange

» CCAP2 : Echéancier de paiement
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