
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 

Compétences exigées TOTAL GROUPEMENT AMO

Société / bureau d’études en charge de la compétence

nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT Montant TTC

TRANCHE FERME – PROGRAMMATION et CHOIX INTERVENANTS (Parties techniques 1  à 3) 20,00 %

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE FERME  par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Choix du titulaire – phase candidature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Choix du titulaire - Phase offres initiales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 1 par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Assistance juridique sur rendu APS mis à jour 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Assistance juridique sur rendu  PC ou autorisation urbanistique 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Assistance juridique sur rendu  APD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Assistance juridique sur rendu  PRO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vérification des supports de réunion y compris PV/CR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Assistance juridique en cas de désaccord sur tous sujets 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 2 par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Assistance juridique en cas de désaccord sur tous sujets 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Réalisations des actes administratifs en phase DET (avenant, OS, FTM) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Relecture et validation des EXE4-5-6-7-8-9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vérification cohérence des projets et décomptes généraux 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 3 par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 4 par compétence ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2- Juriste en marché publics 4- Juriste en construction TOTAL GROUPEMENT AMO

nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT nb. jours* montant  HT Montant TTC

Sous total par compétence toutes tranches confondues ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € ,00j 0,00 € 0,00 € 0,00 €

*Il est à noter que le nombre de jours indiqué et complété par le soumissionnaire est prévisionnel. Il est rappelé que l’offre du soumissionnaire est globale et forfaitaire. Il ne sera pas accepté de demande de rémunération complémentaire compte tenu d’une sous évaluation du nombre de jours indiqué dans la DPGF.

Marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) juridique/financière
Rénovation énergétique de la caserne BRENIER à Bourgoin-Jallieu (38)

1- Gestion financière d’opé-
ration en contrat global de 
performances énergétiques

2- Juriste en marché publics 3- Montage de financement 
d’opération de construction 4- Juriste en construction

Coût journalier HT (sur la base d’une journée de 7h effectives)

Partie technique  1 – Prise en main du dossier et Modèle financier
Partie technique  2 : Réalisation des dossiers d’Étude de soutenabilité Budgé-
taire et de l’étude Préalable. 
Partie technique  3 – Analyse du programme vis à vis du dosser FinInfra

TRANCHE OPTIONNELLE 1– Choix du titulaire du marché global (Partie technique 4 )

Choix du titulaire – négociation avec les groupement (un ou deux tour(s))

TRANCHE OPTIONNELLE 2 – SUIVI DES ETUDES  (Partie technique 5) 

TRANCHE OPTIONNELLE 3– SUIVI DES TRAVAUX (Partie technique 6) 
Vérification des enjeux juridiques, administratifs et financier des devis com-
plémentaires

Vérification des enjeux juridiques, administratifs et financier des tableaux fi-
nanciers
vérification des enjeux juridiques, administratifs et financier des dossiers de 
déclaration de sous traitant

Assistance juridique en cas de désaccord pendant la phase de Garantie de 
parfait achèvement et de bon fonctionnement

TRANCHE OPTIONNELLE 4 – EXPLOITATION MAINTENANCE (Partie technique 7)
Assistance juridique en cas de désaccord sur tous sujets pendant les 3 
premières années

1- Gestion financière d’opé-
ration en contrat global de 
performances énergétiques

3- Montage de financement 
d’opération de construction
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