

## Marché d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) juridique/financière Rénovation énergétique de la caserne BRENIER à Bourgoin Jallieu (38)

### CCAP2 relative aux échéanciers des paiements pour le marché d'AMO

	Partie technique	Document	Fraction	date d'exigibilité
Tranche ferme	1 et 2 – Montage du dossier FinInfra	note de synthèse et de questionnement	100%	à la remise du dossier correspondant au maître d'ouvrage
		modèle financier	40%	à la remise du modèle correspondant au maître d'ouvrage
			60%	à l'admission du rendu correspondant par le maître d'ouvrage
		Étude de soutenabilité budgétaire	40%	à la remise du modèle correspondant au maître d'ouvrage
			60%	à l'admission du rendu correspondant par le maître d'ouvrage
		Dossier final FinInfra	60%	à la remise du dossier correspondant au maître d'ouvrage
			20%	à l'admission du dossier correspondant par le maître d'ouvrage
			20%	à la validation du dossier par FinInfra
	3 - Analyse du programme vis à vis du dossier FinInfra	Rapport d'analyse du Programme	60%	à la remise du dossier correspondant au maître d'ouvrage
		Rapport d'analyse du Programme	40%	à l'admission du dossier correspondant par le maître d'ouvrage
Tranche optionnelle 1	4 - Choix du titulaire du marché global	DCE CANDIDATURE	30%	à l'admission du dossier correspondant par le maître d'ouvrage
		DCE OFFRE	30%	à l'admission du dossier correspondant par le maître d'ouvrage
		Notification Marché global	40%	Date de notification du marché global
Tranche optionnelle 2	5 - Suivi des études	analyse APS mis à jour	100%	à l'admission de l'APS mis à jour
		analyse PC ou autorisation urbanistique	70%	à l'admission du PC ou autorisation urbanistique
			30%	à la fin du délai de recours des tiers
		analyse APD	100%	à l'admission de l'APD
		analyse PRO	100%	à l'admission du PRO
Tranche optionnelle 3	6 - Suivi des travaux	Analyse des devis complémentaires	100%	à l'avancement des travaux au prorata de la durée écoulée
		Réalisation des actes administratifs en phase DET (rédaction des avenants, OS, FTM)	100%	à l'avancement des travaux au prorata de la durée écoulée
		Analyse des déclarations de ss traitants	100%	à l'avancement des travaux au prorata de la durée écoulée
		Assistance juridique en cas de désaccord sur tous sujets	100%	à l'avancement des travaux au prorata de la durée écoulée
		Assistance juridique pendant les phases d'OPR et de réception	60%	à la date de notification de l'EXE6 par le MO pour chaque phase
			40%	à la date de notification de l'EXE9 pour chaque phase
		Assistance juridique et financière pendant les DG	50%	au paiement du DG partiel de conception-réalisation
			50%	à la validation du quitus de fin de mission de l'AMO au bout de 3 ans d'exploitation-maintenance
		Assistance juridique pendant les phases de garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement	60%	à l'avancement de la GPA au prorata de la durée écoulée
			20%	à la fin de la période de GPA
			20%	à la fin de la période de GBF
Tranche optionnelle 4	7 - Suivi de l'exploitation maintenance	Assistance juridique pendant l'EM	40%	à la fin de la 1ère année
			20%	à la fin de la 2ème année
			40%	à la fin de la 3ème année

Date :

Tampon + signature :