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00 GENERALITES APPLICABLES A TOUS LES LOTS

1 GENERALITES

1.1 Objet du présent document

Les stipulations du présent document s'appliquent aux travaux de réhabilitation de I'Accueil du siége de la CAF de I'lsére
situé 3 Rue des Alliés &8 GRENOBLE.

Le présent document définit les principes a respecter pour I'exécution des marchés et I'organisation du chantier. Il
compléete le CCAP et le PGC joints au présent marché.

1.2 Liste des lots

LOT N°00 - GENERALITES APPLICABLES A TOUS LES LOTS

LOT N°01 - DESAMIANTAGE

LOT N°02 - DEMOLITION - GROS OEUVRE

LOT N°03 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - SERRURERIE
LOT N°04 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS

LOT N°05 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER

LOT N°06 - SOLS SOUPLES

LOT N°07 - PEINTURE

LOT N°08 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

LOT N°09 - ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

1.3 Travaux prévus

La description des ouvrages donne le détail d'exécution, mais celle-ci ne peut étre limitative, et les entreprises devront
l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement de l'ouvrage, méme ceux non explicitement
décrits, mais reconnus nécessaires suivant les plans, les régles de I'art et les documents techniques.

Il découle de ce qui précéde que toutes prestations prévues aux plans et non décrites ou ne figurant pas aux plans mais
décrites sont dues par I'entreprise.

Chague entreprise devra prendre connaissance de I'ensemble des fascicules constituant le présent Cahier des Clauses

Techniques Particulieres. Méme si le présent fascicule est matériellement dissocié de I'ensemble, il n‘a de valeur
gu'associé a ceux des autres lots des travaux.

1.4 Erreurs ou omissions dans les documents remis par les concepteurs

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans et sera tenu de signaler en temps utile aux concepteurs et au Maitre
d'Ouvrage toute erreur ou omission qu'il pourrait y relever et risquant d'avoir des conséquences (solidité, conservation
des ouvrages, usage auquel ils sont destinés, respect des régles de I'Art, etc) sur les travaux de son propre lot ou sur
celui des autres corps d'état.

De méme, s'il reléve des erreurs, omissions ou anomalies dans les piéces écrites qui lui seront remises lors de la
consultation des entreprises, il lui est fait obligation d'en aviser les concepteurs et le Maitre d'Ouvrage avant la
passation du marché. Passé ce délai, plus aucune réclamation ne sera recevable.
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En cours d'exécution, aucune cote ne sera prise a I'échelle sur les plans et I'Entrepreneur aura a sa charge d'assurer sur
place avant toute fabrication et mise en ceuvre, de la possibilité de respecter les cotes et indications diverses
mentionnées sur les plans. De méme, I'Entrepreneur devra I'enlévement et I'évacuation de tout obstacle rencontré mais
non prévu au marché, sans plus-value.

L'Entrepreneur ne prendra jamais l'initiative de modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra signaler au Maitre
d'Ouvrage toutes les améliorations qu'il estimerait utiles d'y apporter.

Avant toute exécution, il complétera son information auprés des concepteurs ou du Maitre d'Ouvrage sur tout ce qui lui
semblerait incomplet ou douteux.

Le fait pour un Entrepreneur d'exécuter, sans rien changer, les prescriptions des documents remis par la maitrise
d'ouvrage et/ou de la maitrise d'ceuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité de
constructeur.

Il est rappelé que les quantités jointes au dossier sont données a titre indicatif et devront étre totalement vérifiées par
I'entreprise préalablement & la soumission.

En cas d'erreur ou d'incohérence entre les différents documents du présent dossier de consultation I'Entrepreneur doit
en référer & la Maitrise d'CEuvre, qui fera elle-méme les mises au point ou les rectifications nécessaires.

1.5 Doubles emplois

Au cas ou l'affectation d'un ouvrage pourrait préter & double emploi, il appartient & I'Entrepreneur d'en informer le Maitre
d'Ouvrage avant remise de son offre, faute de quoi I'objet du double emploi est réputé inclus dans son offre, le Maitre
d'Ouvrage se réservant le choix de I'affectation et de la déduction financiére.

1.6 Variantes

La proposition de prix de I'entreprise sera obligatoirement chiffrée conformément aux dispositions du projet.

Néanmoins, toute latitude est laissée aux entrepreneurs pour proposer des variantes si celles-ci apportent une
amélioration ou une économie évidente.

Les variantes devront toutefois faire I'objet de propositions chiffrées séparément et devront tenir compte de toutes les
incidences possibles sur les travaux des autres corps d'état, ainsi que les études complémentaires.

Les variantes proposées par I'Entrepreneur ne seront prises en considération que dans la mesure ou elles ne remettent
pas en cause les dispositions architecturales essentielles du projet.
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2 PRESCRIPTIONS PROPRES A CHAQUE CORPS D'ETAT

2.1 Textes de références

La totalité des ouvrages est astreinte au respect des textes |égislatifs, administratifs, réglementaires, techniques et
technologiques en vigueur. Les textes cités sont pour I'essentiel recueillis au Journal Officiel, au REEF (Recueil des
Eléments utiles a I'Etablissement et & 'Exécution des projets et marchés de Batiments en France", édité par le CSTB -
Centre Scientifique et Technique du Batiment).

Ces documents ne sont pas joints au marché, mais sont réputés connus et suivis par les entrepreneurs pour l'exécution
des travaux. En cours de description, certains textes sont rappelés a l'attention des entrepreneurs, mais sans valeur
restrictive ni limitative. Toutefois, les indications fournies par les schémas et dessins contenus dans les traités officiels
sont suivies dans les principes.

Pour les ouvrages non normalisés, prévus au projet, ainsi que pour tous ceux qui ne figurent pas dans les textes officiels
ou qui different par leur conception, I'Entrepreneur doit toujours se conformer aux principes d'exécution précisés dans
les normes et les réglements précités.

Pour les articles qui pourraient comporter des indications opposées a celles des documents cités sans qu'aucune
spécification expresse du Maitre d'CEuvre n'ait été faite, I'Entrepreneur doit toujours en référer au Maitre d'CEuvre avant
méme de remettre son prix ou d'entreprendre I'exécution.

La date de référence de ces documents sera celle du mois précédent |'offre de I'Entreprise sauf indication contraire dans
le présent DCE.

Textes |éqislatifs, administratifs, reglements

Lois, décrets, arrétés, concernant la réalisation d'immeubles,

Réglements de sécurité incendie recueil n° 1011 (Imprimerie du Journal Officiel R.F.),
Réglements Départementaux d'hygiéne,

Code du travail.

Documents Techniques Unifiés et régles DTU

DTU en vigueur le jour de la remise de leurs offres.

Normes générales et particuliéres

Les matiéres, matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux prescriptions des Normes Francaises, édictées par
AFNOR, recueillies principalement au REEF du CSTB.

Mémentos, recommandations d'organismes professionnels, autres publications

Les spécifications et recommandations des organismes professionnels seront suivies par I'Entrepreneur, tant pour la
gualité des matériaux que pour les mises en ceuvre :

e Cahiers Techniques, fascicules, recommandations, mémentos et avis techniques du CSTB,

e Fascicules et recommandations de I'Institut Technique du Batiment et des Travaux Publics,

e Catalogues, fiches techniques et recommandations des fabricants.
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2.2 Principes d'exécution

Le CCAP énumere les documents de nature réglementaire et contractuelle définissant les conditions de chacun des
marchés.

Il est rappelé en outre :

e Que chaque entrepreneur est réputé connaitre, savoir appliquer et respecter dans le présent marché tous les
textes fixant les regles techniques, les spécifications ou les recommandations ayant trait a sa profession et dites
plus généralement "régles de l'art",

¢ Que chaque entrepreneur est censé se tenir informé en permanence des modifications éventuelles de ces regles
de l'art.

Cette connaissance des prescriptions techniques et réglementaires et de leur évolution s'étend en particulier :
e Aux agréments techniques, provisoires ou non, délivrés par le CSTB aux matériaux utilisés par I'Entrepreneur,
e Aux prescriptions particuliéres des fabricants des produits,
e Aux normes des matiéres et matériaux a appliquer,
Aux essais a effectuer par I'Entrepreneur sur les matériaux qu'il met en ceuvre ou sur les installations qu'il pose, et
en particulier aux essais COPREC,
e Aux prescriptions des sociétés concessionnaires ou services administratifs concernés : EDF-GDF, France
Télécom, Eaux, Assainissement, Carriéres, Collecte des ordures ménageres, etc...,

Ces documents ne sont pas joints au marché, mais sont réputés connus et suivis par les entrepreneurs pour I'exécution
des travaux, toutefois, certains textes sont rappelés a l'attention des entrepreneurs, mais sans valeur restrictive et
limitative.

Les régles de construction des batiments édictées par le Code de la Construction et de I'Habitation, les arrétés
d'application, ainsi que tout texte les modifiant devront étre scrupuleusement respectés. De fagon plus particuliére,
l'attention de I'Entrepreneur est attirée sur les régles de construction qui concernent l'isolation acoustique et l'isolation
thermique.
e En matiére acoustique, I'Entrepreneur est censé connaitre tous les textes légaux et réglementaires, y compris les
textes relatifs aux labels et aux essais y affairant, en particulier pour le respect des niveaux sonores admissibles.
e En matiére thermique, I'Entrepreneur est censé connaitre tous les textes |égaux et réglementaires ayant trait en
particulier aux isolations, aux coefficients d'isolement, aux limitations de température, a la régulation et aux
répartitions des frais de chauffage.
e En matiére acoustigue comme en matiére thermique, les prescriptions susvisées imposent une obligation
minimale de résultat.

Outre les textes officiels, cette connaissance englobe tous les textes techniques ayant trait au respect desdits textes
officiels, et en particulier les cahiers du CSTB.

Il est précisé :

e Que si, en matiere acoustique, la description (ou le dessin) des ouvrages ne correspond pas aux exigences des
textes officiels, I'Entrepreneur doit en prévenir le Maitre d'CEuvre d'Exécution dans sa soumission. A défaut, il sera
contraint de fournir, sans augmentation de son prix, la prestation nécessaire au respect de ces textes,

e Qu'en matiére thermique, I'Entrepreneur du lot chauffage doit fournir au Maitre d'CEuvre d'Exécution le calcul
définitif des coefficients thermiques.

2.3 Planning

Le délai global d'exécution est indiqué au calendrier prévisionnel de I'opération.

Il pourra étre modifié par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

Il constitue néanmoins, dans le cadre de I'appel d'offres, un élément qui doit étre accepté et respecté par les Entreprises
soumissionnaires.

Aucun retard non justifié de livraison ne sera toléré. Tout dépassement de délai d'exécution tant partiel que final
impliquera l'application des pénalités de retard.
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Les plannings d'exécution seront établis dans le cadre de la période de préparation de chantier, avec les entreprises
titulaires de lots, qui devront fournir au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre, avant l'ouverture du chantier, un
planning détaillé de leurs interventions et le nombre des effectifs prévus sur le site.

Ce document sera approuvé et servira de base a l'application des conditions prévues au Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP).

Les entreprises devront participer conjointement au planning et au phasage des travaux.

2.4 Phasage des travaux

Il est rappelé aux entreprises que le phasage des travaux de cette opération est trés spécifique.
Les entreprises sont invitées a prendre connaissance du phasage/planning réalisé par I'OPC, et joint a la présente

consultation, qui fait partie intégrante du marché et des obligations.
Les entreprises devront obligatoirement se conformer au phasage et planning de ce document.

2.5 Plage horaire de travail - Coactivité

Les travaux bruyants et nuisants (marteau piqueur, travail a la masse, travail a la disqueuse, percements, enléevement
de gravats, etc.) devront étre réalisés suivant des tranches horaires convenues a l'avance dées la réunion de préparation
de chantier et réactualisés a chague réunion de chantier hebdomadaire.

Le projet se trouvant en site occupé, l'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour limiter les nuisances.
Chaque entrepreneur devra privilégier systématiquement les techniques et équipements de travail les moins
polluants et les moins bruyants possibles.

Les percements seront réalisés en dehors des horaires d'ouvertures de I'accueil, soit avant 8h30, entre 12h30
et 14h et aprés 16h, sauf le jeudi avant 8h30 et aprés 12h30,

Dans les cas ou les travaux particulierement polluants et/ou bruyants ne pourront étre évités, ils devront faire
I’objet d’une concertation préalable avec les services de la CAF de I'lsére et le Maitre d’CEuvre. Il pourra étre
exigé de I’entreprise que ces travaux, selon leur nature et I'importance de la nuisance vis-a-vis du voisinage
considéré, soient réalisés suivant des horaires particuliers et/ou par tranche pour limiter leur durée sur une
méme journée.

Quoiqu’il en soit, les services de la CAF de I'lsére se réservent le droit de suspendre momentanément ou
définitivement des travaux générant des nuisances considérées comme excessives pour le bon
fonctionnement des bureaux ou le confort de ses occupants.

Dans certains cas exceptionnels, il pourra étre demandé aux entreprises d'intervenir en horaires décalés sans
dédommagements complémentaires.

Le chantier devra étre conduit dans le but :
e De limiter au maximum les bruits, les poussiéres, les trafics lourds et les nuisances de toutes sortes aux riverains,
¢ De maintenir efficacement closes les emprises de travaux,
e D'assurer la continuité du fonctionnement du batiment durant la durée des travaux.

2.6 Accés sécurité, sireté

Durant toute la durée du chantier, I'Entrepreneur devra prévoir toutes les dispositions nécessaires au maintien
permanent d'un chemin d'acceés sdr et propre, permettant aux usagers de circuler en toute sécurité.

Les accés au chantier seront toujours dégagés par les véhicules des entreprises.

L'entreposage de tout matériau est rigoureusement interdit en dehors de la limite de chantier.

Les moyens de secours et consignes de sécurité seront affichés sur le chantier.

Le projet se trouvant en site occupé, l'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité
des occupants et éviter l'intrusion d'allocataires ou personnes extérieures a la CAF.

Obligation du port du badge pour toute autre personne intervenant sur le chantier.
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2.7 Plan Général de Coordination et PPSPS

Un Plan Général de Coordination (PGC) est établi par le Coordonnateur SPS (piece jointe au présent marché). Les
entreprises se référeront a ce document pour I'établissement de leur PPSPS.
L'ensemble des mesures de coordination décrites dans le PGC sont a prendre en compte.

2.8 Obligation de résultat

Chaque entrepreneur est tenu a une obligation de résultat dans le cadre de son prix forfaitaire.

Si les dispositions contractuelles ne lui permettent pas d'atteindre ce résultat, I'Entrepreneur devra procéder aux
modifications qui s'imposent, sans pour autant remettre en cause le caractére forfaitaire de son marché.

Cependant, en ce qui concerne l'isolation thermique, les adaptations éventuelles des isolants seront a justifier et a faire
approuver par le Bureau d’Etudes Fluides et le Bureau de Contréle.

2.9 Contrbles des organismes externes

Des contrbles seront réalisés par des organismes externes (CCSCT, Inspection du Travail, CARSAT, OPPBTP,
DIRECCTE, CRAM, Médecine du Travail, ...). Les entrepreneurs devront se soumettre a ces contrbles et devront
prendre en compte toutes demandes complémentaires formulées.

En effet, ces organismes externes se réservent le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer
aux entrepreneurs de prendre des mesures complémentaires.

Les entrepreneurs se soumettrons également aux réunions et aux présentations imposées par ces organismes
(présentation du plan de retrait, ...).

2.10 Etudes technigues et plans d'exécution des ouvrages

Plans d'exécution des ouvrages et notes de calcul

Les études d'exécution de béton armé et de fluides sont a charge des bureaux d'études de I'équipe de maitrise d'ceuvre,
ceux-ci sont rémunérés par le Maitre d'Ouvrage.

Pour les autres corps d'état, I’ensemble des plans de fabrication, des notes de calcul, des plans d'atelier, ...,
sont ala charge des entreprises titulaires des lots correspondants.

Sujétions induites aux autres corps d'état

L'Entrepreneur joindra a son offre une liste de sujétions que ses ouvrages apporteront le cas échéant aux autres corps
d'état, ainsi que les plans nécessaires, indiquant clairement ces sujétions.

Tous les plans d'exécution appelant des réservations dans le béton armé seront produits dans un délai maximal de
quinze jours a compter de la date de désignation de I'Entrepreneur du lot correspondant.

En cas de retard, les entrepreneurs supporteront, s'il y a lieu, les frais de percement ou d'adaptation (cf. article Trous,
percements, scellements, bouchements décrit ci-apres).

Documents graphiques remis a I'Entrepreneur

Les documents graphiques qui sont remis a I'Entrepreneur pour I'exécution des ouvrages doivent étre examinés par ce
dernier avant tout commencement d'exécution. Il devra signaler les dispositions qui ne lui paraissent pas en rapport
avec la solidité, la conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés, ou I'observation des régles de I'Art.

Le fait pour un Entrepreneur d'exécuter, sans rien changer, les prescriptions des documents remis par la Maitrise
d'Ouvrage et/ou de la Maitrise d'CEuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité de
constructeur.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans.
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En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque de cote, I'Entrepreneur doit en référer a la Maitrise d'CEuvre, qui fera
elle-méme les mises au point ou rectifications nécessaires.

Il est rappelé que les quantités jointes au dossier sont données a titre indicatif et devront étre totalement vérifiées par
I'entreprise préalablement & la soumission.

2.11 Procédés non traditionnels

Tous les matériaux ou procédés de caractére "non traditionnel" devront bénéficier d'un Avis Technique ou d'un
Document Technique d'Application du CSTB en cours de validité et étre inclus de ce fait dans les garanties de la police
d'assurance de responsabilité de I'entreprise.

2.12 Echantillons - Prototypes - Modéles

Pendant la phase de préparation de chantier, I'Entrepreneur devra au titre de son marché la fourniture d'échantillons
des matériaux prévus et la production de prototypes ou de modéles d'appareillage que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'CEuvre d'Exécution pourrait lui demander.

Outre les échantillons demandés au CCAP, les entrepreneurs sont tenus de fournir immédiatement, sur simple
demande du Maitre d'CEuvre d'Exécution, tous les échantillons, prototypes ou modeéles d'appareillage nécessaires.

Pour les fournitures de petites dimensions, les échantillons seront montés sur des présentoirs.

Ces échantillons, prototypes et modeles pourront étre représentés jusqu'a obtention de I'agrément du Maitre d'CEuvre et
du Maitre d'Ouvrage.

2.13 Conformité des ouvrages et des prestations

Les ouvrages sont définis qualitativement par le CCTP.

Aucune carence de la part des fournisseurs ne peut étre invoquée pour justifier un retard sur le calendrier d'exécution ou
une modification des prestations.

2.14 Documents justificatifs

Préalablement a toute exécution, I'Entreprise doit remettre au Maitre d'Ouvrage et au démarrage des travaux, pour
acceptation, toutes fiches techniques ou d'agrément justifiant des qualités et de la provenance des matériaux et produits
mis en ceuvre.

Le Maitre d'CEuvre d'Exécution peut demander a I'Entrepreneur de justifier de la passation des commandes des
diverses fournitures. Ces justifications doivent alors étre produites dans le plus bref délai.

Les matériaux mis en ceuvre doivent porter les sigles de qualité et marques de fabrique, tels que Normes Francaises,
etc. Pour les matériaux en vrac, les justifications de provenance et conformité aux normes et réglements sont a
produire. Les sigles et marques sont ceux "Normalisés".

L'entreprise devra justifier le marquage CE et le respect des normes francaises en vigueur de ses ouvrages.

2.15 Stocks

L'Entrepreneur devra passer ses commandes en temps et en heure aprés validation des fiches produits par le Maitre
d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage.
Afin de pourvoir, en cas de nécessité, au remplacement éventuel de tout produit, matériel ou matériau, les
entrepreneurs devront :
e Remettre au Maitre d'CEuvre les références des matériaux, produits et matériels utilisés, avec l'adresse des
fournisseurs,
e S'assurer auprés de leurs fournisseurs de la disponibilité des quantités nécessaires pour remédier a tout
manguement dans un délai de 8 jours.

Le Maitre d'Ouvrage n'est pas tenu de fournir un local de stockage de ces fournitures.
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2.16 Choix des matériaux et matériels

Les produits, systemes ou procédés choisis devront, dans les domaines ou ils existent et dans des conditions
permettant une mise en concurrence objective, posséder des caractéristiques d’aptitude a I'emploi évaluées et vérifiees
par un tiers indépendant.

Pour remplir cette condition, les produits, systémes ou procédés peuvent soit :

Bénéficier d’'un Avis Technique (AT ou Atec),

Bénéficier d’'un DTA (Document technique d’application),

Bénéficier d’'une « confirmation d’agrément » par 'un des membres de 'UEATc (équivalents européens),
Bénéficier d’'une ATEXx (Appréciation technique expérimentale) favorable,

Bénéficier d’'un Pass Innovation (feu vert ou orange),

Etre certifiés par un programme accrédité par un membre de EA (European Accreditation) (en France : CSTB,
ACERMI, NF, etc.).

Tous les matériaux en contact avec l'air intérieur du batiment devront répondre aux tests prévus par la Directive
Européenne 97/69/CE du 5/12/97 transposée en droit frangais le 26/8/98, ou de matériaux bénéficiant d’'une certification
ACERMIL.

Tous les matériaux et produits assurant la protection et la sécurité de l'immeuble seront certifiés APSAD (Assemblée
Pléniére des Sociétés d'Assurance Dommages) et A2P (Assurance Prévention Protection).

Les marques d'appareils prévues dans ce document ne sont pas imposées, mais sont données a titre d'indications
minimales de base concernant : les caractéristiques techniques, le rendement, la mise en ceuvre, l'esthétique.

Dans le cas ou les entrepreneurs changent de marque, ils devront proposer de I'équivalent sur tous les points énoncés
ci-dessus. En aucun cas, il ne pourra étre accepté un matériel de qualité inférieure a celle demandée au présent
descriptif.

Il est a noter qu'en cas de proposition d'équivalence, les entrepreneurs devront préciser, a l'offre, les marques et
références de matériel et joindre la documentation permettant d'apprécier I'équivalence.

Préalablement a toute exécution, I'Entreprise doit remettre au Maitre d'Ouvrage et au démarrage des travaux, pour
acceptation, toutes fiches techniques ou d'agrément justifiant des qualités et de la provenance des matériaux.

Si, pour un matériau déterminé, il n'existe pas de réglementation, de norme, d'Avis Technique du CSTB, I'Entrepreneur
propose un matériau équivalent et doit justifier de I'équivalence en qualité et en prix.

La maitrise d'ouvrage est seul juge de cette équivalence. Le refus d'un matériau proposé ne pourra en aucun cas
entrainer de la part de I'entrepreneur la moindre demande d'indemnité ou de plus-value de quelque nature que ce soit.

Les normes des matieres et matériaux a appliquer sont celles extraites des Normes Générales, stipulées au chapitre 2
et éditées par AFNOR, en fonction des matériaux utilisés. Elles ne sont pas répétées au cours de la description.

Les matériaux mis en ceuvre doivent porter les sigles de qualité et marques de fabrique, tels que Normes Francaises,
etc. Pour les matériaux en vrac, les justifications de provenance et conformité aux normes et reéglements sont a
produire. Les sigles et marques sont ceux "Normalisés".

L'entreprise devra justifier le marquage CE et le respect des normes francaises en vigueur de ses ouvrages.

2.17 Performances thermiques des produits

L'ensemble des matériaux proposés par les entreprises devront avoir une résistance thermique supérieure ou égale aux
valeurs spécifiées dans les pieces écrites. La maitrise d'ceuvre se réserve le droit de refuser tous les produits ne
satisfaisant pas a cette condition.

Les entreprises devront transmettre les documents (certificat ACERMI ou équivalent) justifiant de la résistance
thermigue des produits utilisés.

Dans tous les cas la résistance thermique des matériaux mis en ceuvre devra étre conforme a I'étude thermique jointe
au présent dossier de consultation.
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2.18 Performance énergétique des systéemes

L'ensemble des systemes proposés par les entreprises devront avoir des performances énergétiques supérieures ou
égales aux valeurs spécifiées dans les pieces écrites. La maitrise d'ceuvre se réserve le droit de refuser tous les
systémes ne satisfaisant pas a cette condition.

Les entreprises devront transmettre les documents justifiant de la performance des systémes utilisés.

2.19 Contenu des prix forfaitaires

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires au parfait
achevement des ouvrages en conformité avec I'art de batir et avec les lois et réeglements en vigueur, méme si certaines
de ces fournitures ou fagcons n'étaient pas mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.

Les prix forfaitaires devront également comprendre toutes les sujétions induites par le renforcement de l'acoustique,
ainsi que de I'étanchéité a l'air du batiment conformément a la réglementation thermique en vigueur.

L'Entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des
travaux gu'il est présumé connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ses prix.

Il est rappelé que les quantités jointes au dossier de consultation sont données a titre indicatif et devront étre totalement
vérifiées par l'entreprise préalablement a sa soumission.

2.20 Prescriptions acoustique

Le présent projet sera conforme a la NF-S 31-080, au décret n° 2006-1099 du 31 ao(t 2006 relatif a la lutte contre les
bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) et a I'arrété du 05 Décembre
2006 (relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage).

Il est par conséquent demandé a chaque entreprise de prendre conscience des enjeux et des prescriptions techniques
spécifiques pour la construction d'un tel batiment.

Des tests acoustiques seront a réaliser en fin de chantier de facon arbitraire, afin de s'assurer du respect des
contraintes d'isolement phonique.

L'ensemble des entreprises concernées par les ouvrages entrant dans la composition des parois et ouvrages
acoustiques identifiées dans la réglementation devra mettre en ceuvre toutes les dispositions nécessaires au respect
des valeurs indiquées dans la réglementation.

Dans ces conditions, si les objectifs ne sont pas atteints, les éléments mis en défaut par le contréle (passages de
gaines, cables, tuyauteries, éléments de fixations et de structure, pose des menuiseries, etc...) qui n‘auraient pas été
posés selon les régles de l'art et/ou qui laisseraient apparaitre des défauts d'isolation acoustique seront a corriger a la
charge de I'entreprise titulaire du lot.

Les entreprises défaillantes auront a prendre en charge les tests a ré-effectuer aprés leurs reprises, et ce,
jusqu'a obtention des objectifs a atteindre.

Chaque entreprise devra prévoir I'ensemble des sujétions acoustiques prescrites ou non dans le cadre du présent
cahier des charges autour de ses ouvrages afin d'assurer une parfaite acoustique de ceux-ci.

Par ailleurs, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de réaliser des tests en phase chantier afin de vérifier certains points
singuliers. En cas de constatation de probleme, les entreprises concernées devront reprendre leurs travaux.
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3 INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

3.1 Connaissance des lieux

L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante des
sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, des ouvrages existants a démolir non plus que tous éléments locaux
tels que lieux d'extraction des matériaux, éloignement, moyens d'acces, consistance et état des immeubles
environnants, etc...

L'Entrepreneur ayant été a méme de réunir tous les éléments nécessaires a I'appréciation des différentes sujétions
imposées par la nature du sol superficiel, du sous-sol, des immeubles environnants, des ouvrages existants a démolir
ainsi que des servitudes en résultant, il ne bénéficiera d'aucune indemnité ou plus-value pour difficulté de quelque ordre
gue ce soit.

L'entreprise devra obligatoirement se rendre sur les lieux, aprés prise de rendez-vous auprés du Maitre
d'Ouvrage (date fixée par le Maitre d'Ouvrage) et avant la remise de son offre afin d'apprécier I'étendue et la
complexité des travaux a réaliser ; l'entreprise sera réputée connaitre parfaitement la prestation qui lui
incombe et en tenir compte pour I'organisation des moyens a mettre en ceuvre sur le chantier ainsi que pour le
respect des délais contractuels. Un bon de visite sera remis par le Maitre d'Ouvrage devra étre joint a I'offre
sous peine de rejet de celle-ci.

Le fait d'avoir soumissionné suppose que I'Entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite
réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage a exécuter ces ouvrages dans les régles de I'Art, et ce,
sans jamais pouvoir prétendre & aucun supplément sur les prix convenus.

3.2 Période préparatoire

Cette période, en début de chantier, permet a I'Entrepreneur d'établir :
e Le phasage des travaux en lien avec 'OPC,
e Les plans d'exécution et notes de calcul des ouvrages s'ils sont a la charge de I'entreprise, suivant planning de
remise des pieces établi par I'OPC,
Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS),
Le plan d'installation de chantier,
Le programme de travaux précisant l'effectif prévu sur le site,
La désignation d'un responsable d'exécution, habilité a représenter I'Entreprise aux rendez-vous de chantier ou
aux convocations du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre,
Le planning détaillé des travaux,
Les temps d'intervention détaillé par taches,
Les échantillons,
Le choix des teintes et des matériaux.

3.3 Installation générale du chantier et abords

L'entreprise du lot DEMOLITION - GROS OEUVRE doit les installations suivantes :

e L'aménagement des locaux mis a disposition par le Maitre d'Ouvrage,

e L'entretien quotidien de la base vie et des sanitaires,

e Installations nécessaires pour se conformer aux exigences de I'hygiéne et de la sécurité, y compris celles mises a
la charge du Maitre d'Ouvrage par la réglementation en vigueur,

e L'ensemble des branchements divers de chantier compris branchement, comptage, distribution et armoires
(électricité, eau, téléphone, internet, égout, éclairage), y compris branchements depuis les réseaux des
concessionnaires, les alimentations en plomberie du chantier, ...

e Lafourniture et la pose du panneau de chantier en début de chantier, sa maintenance, son déplacement éventuel
et sa dépose en fin de chantier,

e La fourniture et la pose des plans de circulation en début de chantier, leur maintenance, leur déplacement
éventuel et leur dépose en fin de chantier,
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e Lafourniture et la pose du panneau de permis de construire ou de la déclaration de travaux.

Nota :
e Les sanitaires existant de la zone réaménagée seront laissés disponibles pour les travaux de la phase 1,
e Un constat d'huissier sera réalisé (a charge du présent lot) en début de chantier,
e Une remise en état sera a prévoir a la fin de la phase 1,
e Le nettoyage quotidien est a charge du présent lot,
e Les ouvrages détériorés seront remis en état ou fournis/posés neufs dito existant, entierement aux frais

des entreprises reconnues responsable et sans pouvoir prétendre a une quelconque indemnité. Dans le
cas d’impossibilité de dégager les entreprises responsables, les dépenses correspondantes seront
imputées au compte prorata.

Les entreprises sont invitées a prendre connaissance et a appliquer I'ensemble des dispositions indiquées dans le
CCAP et le PGC joints.

3.4 Clbture de chantier

L'entreprise du lot DEMOLITION - GROS OEUVRE est tenue de clore efficacement et réglementairement le chantier et
d'assurer le maintien en place permanent du panneau "chantier interdit au public".

L'entretien de la cléture pendant les travaux est a la charge de la méme entreprise. Cet entretien comporte notamment
le maintien en bon état des éventuels panneaux publicitaires.

3.5 Respect des autorisations administratives

Les entreprises feront leur affaire de toutes les autorisations et démarches réglementaires éventuelles a effectuer
aupres des différentes administrations, services publics, concessionnaires, afin d'obtenir les autorisations nécessaires
a l'exécution de leurs ouvrages (voirie, palissades, stationnement, etc.).

Conformément aux obligations en vigueur, le Projet aura regu I'agrément des services concernés.

Les éventuels frais découlant de ces demandes seront a la charge des entreprises demandeuses (frais de voirie, de
raccordement, ...)

Les entrepreneurs s'engagent a prendre les dispositions assurant le respect des autorisations administratives qu'ils
auront obtenues et des injonctions qu'ils auront recues de I'administration.

Elle prendra également toutes dispositions pour que la voie publique ne soit ni salie, ni endommagée.

3.6 Voie de desserte et d'acces

L'entreprise du lot DEMOLITION - GROS OEUVRE devra l'entretien des voies de desserte du chantier et des voies
d'accés a celui-ci depuis la voie publique ainsi que toutes modifications rendues nécessaires par I'avancement du
chantier, et ce pendant toute sa durée.

De méme, elle devra la remise en état des parties de la voie publique, des voies privées existantes et des voies
nouvelles créées, qui auront été dégradées par les mouvements des véhicules des entrepreneurs du chantier.

Les entrepreneurs veilleront tout au long du chantier a maintenir la propreté des voies d’acces.

L'acces pompier devra étre laissé libre de tout acces.
Tout nettoyage non imputable par I’absence d’entreprise sera porté au titre du compte prorata.

3.7 Implantation générale

Les entreprises implanteront, a leurs frais et sous leur responsabilité, les différents ouvrages figurant au marché. Elles

fourniront les piquets, repeéres, jalons, leurs points de niveau a conserver durant toute la durée du chantier et le
personnel nécessaire aux opérations matérielles. Elles matérialiseront les points principaux de repérage.

[ Lot n°00 GENERALITES APPLICABLES A TOUS LES LOTS Etabli par IDE de Projet - 04.76.55.55.05 |




Grenoble - CAF - Date nd Page
Consultation numéro : . :
' Avril 2025 DCE 15
CAF DE L'ISERE 2025CAF38L 04A vri

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Elles remettront au Maitre d'CEuvre d'Exécution I'attestation de leur géométre certifiant la conformité de I'implantation
aux plans.

3.8 Protection des existants et avoisinants

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de ses
travaux, aucune détérioration, si minime soit-elle aux existants.
Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc ...

Le Maitre d'Ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer aux
entrepreneurs de prendre des mesures de protections complémentaires.

Les ouvrages détériorés seront remis en état ou fournis/posés neufs dito existant, entierement aux frais des
entrepreneurs reconnus responsables et sans pouvoir prétendre a une quelconque indemnité.

3.9 Vestiaires et réfectoires de chantier

Les entreprises sont invitées a prendre connaissance et a appliquer I'ensemble des dispositions indiquées dans le
CCAP et le PGC joints.

3.10 Accés au chantier

Dans tous les cas, chaque entreprise devra refuser I'accés au chantier a toute personne étrangére a celui-ci, hormis les
représentants du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et des entreprises titulaires des marchés, ainsi que les
acquéreurs munis d'une autorisation écrite du Maitre d'Ouvrage ou accompagnés par un de ses représentants.
L’entreprise du lot Désamiantage-Démolition-Macgonnerie-Echafaudage désignera les entreprises responsables de la
fermeture a clé du chantier et veillera a ce que le chantier soit parfaitement clos.

Les badges seront fournis par le CAF avec liste nominative de I'ensemble des personnes intervenants et
contre émargement.

Les badges seront strictement individuels et ne doivent en aucun cas étre prétés. En cas de perte ou de vol,
I'intervenant doit immédiatement alerter la CAF afin qu'il soit supprimé.

Toutes les personnes travaillant sur le chantier devront étre équipées de badge avec carte professionnelle. L'entreprise

du lot Désamiantage-Démolition-Magonnerie-Echafaudage fournira les badges. Les badges seront imputés au compte
prorata.

3.11 Locaux hors emprise travaux

A l'intérieur du batiment, les entreprises ont accés uniquement dans les zones situées dans I'emprise des
travaux et installations de chantier.

Il est formellement interdit aux entreprises de se rendre ou d'effectuer un stockage quelconque dans d'autres zones ou
locaux du batiment (méme si transitoire), sauf accord préalable avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage.

Le cas contraire des pénalités seront appliquées.

Le cas d'un accord préalable du Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage, les locaux et zones définies devront
étre condamnés provisoirement pour interdire lI'acces au public, y compris dépose des condamnations et
remise en état des lieux en fin d'intervention. Ces locaux et zones seront nettoyés quotidiennement et un
nettoyage final avant restitution sera également effectué. Un constat d'huissier sera préalablement réalisé.
L'ensemble des frais liés a ces prestations seront a la charge des entreprises utilisatrices et devront étre
impactés dans I'offre remise. Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier.

Toutes dégradations constatées sur les ouvrages et supports existants qui sont conservés (menuiseries, carrelage, sols
souples, peintures, réseaux, ...) seront a la charge des entreprises reconnues responsables. Dans le cas d’'impossibilité
de dégager les entreprises responsables, les dépenses correspondantes seront imputées au compte prorata.

Les ouvrages détériorés conservés seront remis en état ou fournis/posés neufs dito existant, entierement aux frais des
entreprises reconnues responsables et sans pouvoir prétendre a une quelconque indemnité.
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3.12 Rendez-vous de chantier

Des l'ouverture du chantier, des rendez-vous auront lieu une fois par semaine au minimum, aux jours et heures indiqués
par le Maitre d'CEuvre d'Exécution ou par le Maitre d'Ouvrage et sous leur direction. lls seront tenus jusqu'a la levée
compléte des réserves formulées par le Maitre d'Ouvrage lors de la réception.

Des réunions complémentaires de coordination, distinctes des précédentes, seront au besoin organisées par le Maitre
d'CEuvre d'Exécution, notamment dans le cadre des levées de réserves formulées par le Maitre de I'Ouvrage et les
acquéreurs.

Les représentants des entreprises sous-traitantes & un rendez-vous devront étre mandatés pour toutes décisions
pouvant étre prises sur le chantier. lls seront tenus d'assister a ces réunions pendant la durée d'exécution des travaux
de leur corps d'état ou sur convocation spéciale du Maitre d'CEuvre. Le retard a I'un des rendez-vous de chantier et
'absence seront sanctionnés d'une pénalité définie dans le CCAP.

Aprés chaque rendez-vous de chantier, un compte-rendu sera adressé par le Maitre d'CEuvre d'Exécution et/ou le
Maitre d'Ouvrage a tous les intervenants, dans le délai prévu au CCAP.

Toutes les questions relatives a la bonne marche des travaux, a leur coordination et a leur mise au point devront étre
posées au cours de ces réunions en présence des autres entreprises.

Toute entreprise intéressée et non représentée au rendez-vous devra accepter les décisions prises par le Maitre
d'CEuvre d'Exécution sur place.

Les dispositions arrétées et les décisions mentionnées au compte-rendu d'une réunion seront considérées comme
approuvées si elles n'ont pas fait I'objet d'observations consignées dans le compte-rendu de la réunion suivante.

3.13 Photos de chantier

Des photos devront étre fournies & la demande du Maitre d'CEuvre d'Exécution chaque fois qu'il sera nécessaire de faire
un constat de travaux exécutés sur un ouvrage destiné & étre masqué ou supprimé.

Dans le cas de I'existence de murs mitoyens en bordure de chantier, il sera fourni des photographies permettant de
constater |'état de ces murs avant toute intervention.

3.14 Préchauffage

Dans le cadre du respect du planning des travaux, le préchauffage des zones travaux peut se révéler nécessaire et doit
étre assuré par les entreprises. Les frais de consommation seront quant & eux imputés sur le compte prorata.

Il est précisé que ce préchauffage peut étre indispensable pour assurer la bonne qualité d'exécution de certains
ouvrages ne concernant que quelques entreprises (ex : revétements collés, peinture, ...) ce qui n'exclut en rien le
principe de répartition au prorata. Suivant la période d’exécution des finitions, le préchauffage pourra se faire avec les
installations définitives avec accord du lot chauffage et la répartition des divers frais a la charge du compte prorata.

De méme, le préchauffage peut étre nécessaire pour la sauvegarde des ouvrages exécutés avant la réception des
travaux par le Maitre d'Ouvrage.

3.15 Moyens de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur doit tous les moyens nécessaires a l'approvisionnement de ses matériaux, a la réalisation de ses
ouvrages, et notamment : les échafaudages, les appareils et matériels de levage, les transports d'amenée a pied
d'ceuvre des matériaux, leur manipulation, etc..., ainsi que la production, le transport et la consommation des énergies
et d'eau nécessaires.

Il doit également l'installation des formes, aires, platelages, cheminements, etc..., nécessaires a la réalisation de ses
ouvrages.
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L'Entrepreneur fera son affaire personnelle de tous déchargements, manutention ou levage de ses matériaux et
ouvrages fabriqués.

3.16 Stockage et approvisionnements

Les entrepreneurs feront leur affaire de leurs approvisionnements et de leur stockage de matériel.

Aucun matériel ne sera stocké sur les espaces publics et aux abords du batiment.

Le déroulement des travaux ne devra en aucun cas, méme de fagon temporaire, encombrer ou empécher le libre accés
aux armoires électriques, gaines techniques, issues de secours, etc...

Pour tous les ouvrages de son lot, I'Entrepreneur doit :

e Les transports a pied d'ceuvre des matériels et matériaux,

e Les manutentions et le montage des matériaux,

e Laconservation des matériaux, avec précautions et protections contre I'humidité, les intempéries, l'incendie et le
vol,

e Les préservations des ouvrages des autres corps d'état, indépendamment des protections mises en ceuvre par
ces derniers,

e Les stockages avec aménagement des magasins en zones affectées, compris démontage et enlevement des
aménagements des zones de stockage a I'achévement de ses travaux.

Les livraisons et approvisionnement seront a planifier sur des créneaux spécifiques (en priorité le jeudi apres
midi).

A la vue de la zone restreinte d'approvisionnement et du contexte particulier du chantier, les rotations de camions se
feront tres fréquemment.

3.17 Fermetures provisoires

L'Entrepreneur du lot DEMOLITION - GROS ceuvre met en place la fermeture provisoire du chantier, par l'intermédiaire
de grilles et de portes provisoires sur les différents acces aux zones travaux (notamment apres la dépose des panneaux
préfabriqués de facade). Les fermetures provisoires seront maintenues en place jusqu'a la pose des portes définitives et
la repose des panneaux préfabriqués de fagade. Les frais liés a ces fermetures provisoires ne seront pas imputés au
compte prorata.

3.18 Gardiennage - Alarme de chantier

Il n'est pas prévu la mise en place d'un gardiennage spécifique au chantier.

Il convient de souligner que chaque entreprise garde la responsabilité de ses travaux jusqu'a la réception du
chantier.

Dans le cas ou les entreprises verraient la nécessité d’une surveillance de chantier, un service de gardiennage et/ou
une alarme de chantier seront mis en place. Les frais induits seront imputés au compte prorata.

3.19 Essais et contrbles

L'entreprise est tenue de se soumettre aux essais, vérifications et contrdles imposés par les Normes et Régles fixées
par les documents visés au chapitre "Textes de Référence"”, ainsi qu'aux conditions fixées lors de la coordination
d'exécution. Les essais, analyses et contrdles éventuels sont exécutés par un organisme de contrdle agrée.

Il peut étre prescrit lors des études, lors de la coordination ou lors de I'exécution, que certains ouvrages, matériels ou
matériaux fassent |'objet d'essais a la demande de Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre. Un procés-verbal est dressé
chaque fois qu'il y aura essais, contrbles ou analyses. Tous les frais d'essais, de contrdle ou d'analyse sont & la charge
de I'Entrepreneur.

Les contrbles qualitatifs et quantitatifs seront réalisés indifféremment en usine, en atelier, en magasin de stockage, en
cours d'exécution et a la réception des ouvrages.

L'Entrepreneur doit obligatoirement procéder a l'autocontrdle et aux vérifications qualitatives et techniques de ses
matériels, matériaux et ouvrages.
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4 RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES

4.1 Engins et équipements - Service aux corps d'état secondaires

4.1.1 Déchargement et manutention des matériaux et ouvrages
Chaque entrepreneur fera son affaire personnelle de tous déchargements, manutention ou levage de ses matériaux
et ouvrages fabriqués.

Durant ses travaux, l'entreprise du lot DEMOLITION - GROS OEUVREN'aura aucune obligation vis-a-vis des autres
entrepreneurs. Il appartiendra donc a ceux-ci de débattre avec elle les services éventuellement demandés, sans que
le Maitre d'CEuvre d'Exécution n'ait a intervenir (L'utilisation des appareils de levage et échafaudages de I'entreprise
de gros ceuvre ne devra pas entraver la marche des travaux, ni prolonger les délais d'exécution et ne saurait justifier
un retard, soit du gros ceuvre, soit de toute entreprise.).

4.1.2 Trait de niveau
Le tracage des traits de niveau est di par I'entreprise de magonnerie autant de fois que nécessaire en fonction de
l'avancement : pose des cloisons, des isolants, exécution des enduits.

Chaque entrepreneur concerné par ces tracages devra les contréler avant toute intervention. A défaut, il sera
présumé les avoir acceptés.

4.1.3 Trous, percements, scellements, bouchements
e Dans le béton et le béton armé

Les prestations de réservations, feuillures et incorporations sont & la charge du lot DEMOLITION - GROS OEUVRE,
a la condition que I'Entrepreneur concerné ait remis ses plans de détails pendant la période de préparation. Les
calfeutrements seront a la charge du lot DEMOLITION - GROS OEUVRE.

Il appartiendra aux entreprises de fournir au bureau B.A. en temps voulu tous les plans et détails cotés permettant
ces réservations et de contrdler leur bonne exécution. Les Entreprises de corps d’état de second oeuvre établissent
donc, pendant la période de préparation du chantier, leurs plans d’atelier et de chantier, et notamment les
documents définissant les dimensions et implantations des réservations. Cette prestation est donc établie en temps
utile et sur des documents directement exploitables ; les réservations sont implantées par rapport aux éléments de
structure.

Le bureau B.A vérifie la compatibilité des réservations avec les éléments constructifs et les reporte sur les plans
d’exécution. Les entrepreneurs concernés doivent vérifier les plans BA avant toute exécution.

En fonction de ces indications, I'entreprise de magonnerie doit réserver tous les trous, niches, feuillures et passages
et mettre en place les fourreaux, rails, pattes, taquets, etc. fournis par les autres entreprises et a incorporer avant
coulage du béton armé. Il est rappelé que les éléments a incorporer doivent étre remis a I'Entrepreneur de gros
ceuvre, a pied d'ceuvre, et avant I'exécution du support

A défaut de la part des intéressés d'indiquer en temps utile toutes les réservations qui leur sont nécessaires, les
trous dans le béton armé sont exécutés aprés coup par le lot gros ceuvre, mais aux frais de I'entrepreneur défaillant.

Il en est de méme si les accessoires ne sont pas fournis en temps utile pour leur mise en place avant le coulage du
béton.

Il est interdit aux entreprises de second ceuvre d'effectuer des trous dans le béton armé : ceux-ci sont soit toujours
réservés, soit exécutés apres coup par l'entreprise de gros ceuvre dans les conditions définies ci-dessus.
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Les entreprises concernées ont [I'obligation de contrdler les ouvrages exécutés par le lot
Désamiantage-Démolition-Maconnerie afin de vérifier que ceux-ci soient bien conformes a leurs besoins. En
particulier les détails répétitifs seront contrlés des la réalisation du premier.

e Pour les lots menuiseries intérieures et serrurerie

Tous les trous (ne pouvant étre réservés), percements, scellements, calfeutrements et raccords consécutifs et
nécessaires aux travaux des lots menuiseries intérieures et serrurerie seront a la charge du lot
Désamiantage-Démolition-Maconnerie-Echafaudage pour ce qui concerne le béton armé et la magonnerie ou du lot
platrerie doublage lorsqu'il s'agit d'un ouvrage de platrerie.

Toutefois, il est précisé que les entrepreneurs des lots menuiseries intérieures et serrurerie doivent la mise en place
de leurs ouvrages, le calage et le pré scellement en attente du scellement définitif. Ces entrepreneurs sont
responsables de I'aplomb et de l'alignement de leurs ouvrages.

Il est précisé que ces entrepreneurs doivent, dans la mesure du possible, fournir des éléments & intégrer dans le
béton armé, ou bien prévoir des fixations par trous chevillés afin de limiter le nombre de scellements traditionnels.

e Pour les autres corps d'état

Tous les trous n'ayant pu étre réservés, les percements, scellements, calfeutrements et raccords nécessaires ou
consécutifs aux travaux des entreprises des autres corps d'état sont a la charge de chacune d'elles et font partie de
leurs prestations, & charge pour ces entreprises, si elles le désirent, d'en confier I'exécution & l'entreprise de
maconnerie ou de platrerie doublage suivant la nature du support.

e Prescriptions techniques

Les scellements et rebouchements dans le béton armé seront toujours exécutés avec un mortier ou un béton de
ciment a prise normale.

Les raccords d'enduit et les calfeutrements seront toujours exécutés avec le méme matériau que le revétement de
I'ouvrage ou ils sont engagés, et seront lissés avec soin.

4.2 Protection des ouvrages exécutés

Il importe que chaque entrepreneur ait le respect des travaux exécutés par les autres corps d'état et assure la protection
de ses propres ouvrages et de ses matériaux contre les dégradations prévisibles provenant du déroulement du chantier,
conformément a l'article 10 de la norme NF P 03.001.

Les réparations ou remises en état qui s'avéreraient néanmoins nécessaires seront exécutées dans les délais les plus
courts selon les instructions du Maitre d'CEuvre d'Exécution et imputées au compte des entrepreneurs concerneés.

En aucun cas, le Maitre d'Ouvrage ne saurait étre concerné par ces problémes.

4.3 Compte prorata

Le titulaire du lot DEMOLITION - GROS ceuvre assurera la gestion du compte prorata, a ce titre il ventilera les dépenses
communes au prorata du chiffre d'affaire de I'opération de chacun des lots participant a la construction de ce projet. I
effectuera les appels de fonds nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci et assurera le réglement des dépenses
correspondantes aux engagements pris pour les besoins de fonctionnement du compte prorata.

4.4 Tenue du chantier - Nettoyage

La tenue et la propreté du chantier dépendent de tous les entrepreneurs intéressés : ils sont donc considérés comme
responsables de cette propreté.

Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux, gravois et déchets en provenance des travaux,
ainsi que l'enléevement hors du chantier et le transport a la décharge publique a toute distance.
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L'attention de chaque entrepreneur est attirée sur le fait que les abords extérieurs du béatiment (rues, trottoirs,
environnement des bennes a gravois) et les abords intérieurs des zones travaux devront étre entretenus dans un état
permanent de parfaite propreté, pendant toute la durée des travaux.

L'Entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous gravois, déchets et détritus pendant et apres I'exécution de
ses travaux. Il en devra également I'enlevement et I'évacuation aux décharges, a ses frais. Le nettoyage est réalisé au
fur et a mesure de I'exécution.

Il est rappelé que chaque entreprise est responsable de I'évacuation compléte de ses déchets ainsi que du nettoyage de
son poste de travail, a I'issue de chaque journée de travail.

A ce titre, sans qu'il soit besoin d’en effectuer la demande, le Maitre d'Ouvrage se réserve la faculté de faire exécuter,
par une entreprise externe spécialisée, un nettoyage de ces lieux. Ce nettoyage sera imputé aux entreprises reconnues
responsables. Dans le cas d’'impossibilité de dégager les entreprises responsables, les dépenses correspondantes
seront imputées au compte prorata.

e Nettoyage journalier

Les nettoyages devront étre effectués par les entrepreneurs au fur et a mesure de I'avancement des travaux, a chaque
fois qu'ils seront nécessaires et quotidiennement. Les gravois, emballages, chutes, ..., devront étre évacués au fur et a
mesure hors du chantier dans une décharge publique ou un centre de tri.

A défaut, I'entreprise de maconnerie les enlévera au compte de la ou des entreprises concernées.

Chaque intervenant est tenu de laisser les locaux ainsi que ses propres ouvrages dans un état tel que l'intervenant qui
doit lui succéder puisse exécuter ses travaux dans les meilleures conditions et sans sujétions supplémentaires.

Si ces conditions et prescriptions ne sont pas respectées, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets
non enlevés pourront, apres mise en demeure par le Maitre d'Ouvrage et a I'expiration d'un délai de 3 jours francs, apres
accusé de réception de la mise en demeure, étre transportés d'office suivant leur nature, soit en dépét, soit a la
décharge publique, aux frais, risques et périls des entrepreneurs défaillant.

e Nettoyage hebdomadaire

Nonobstant une propreté permanente du chantier, les entrepreneurs devront procéder & un nettoyage et a un balayage
général hebdomadaire. En cas de manquement a ces obligations, le Maitre d'Ouvrage fera procéder audit nettoyage
général hebdomadaire par une entreprise de son choix et ce, aux frais du ou des entrepreneurs considérés comme
responsables. Dans le cas d’'impossibilité de dégager les entreprises responsables, les dépenses correspondantes
seront imputées au compte prorata.

e Nettoyage final

Le nettoyage final du batiment sera exécuté par le lot Peintures.
En ce qui concerne les extérieurs le nettoyage sera fait par le lot Désamiantage-Démolition-Magonnerie-Echafaudage.
La prise en charge de ces prestations sera prévue au marché des lots cités.

Les entreprises devront effectuer un tri sélectif de leurs déchets.

4.5 Coordination

L'Entrepreneur est tenu de respecter les conditions fixées lors des réunions de chantier, en ce qui concerne :
e Les plans d'exécution des ouvrages,

La remise des éléments de taches et les états des moyens mis en ceuvre,

Les programmes d'installation des matériels,

Les programmes des approvisionnements en matériaux,

Les impératifs d'exécution,

La remise de son planning prévisionnel, afin de permettre I'établissement du planning général.
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4.6 Réception des supports

Avant toute intervention, I'Entrepreneur devra s'assurer de la compatibilité et de la qualité des supports.
Lors de la réception des ouvrages, I'Entreprise titulaire devra s'engager a une livraison des ouvrages parfaitement

terminés et propres.

En particulier, la protection des ouvrages a parement fini contre les salissures et épaufrures sera intégralement assurée

par ses soins.

Les ouvrages maconnés et de platrerie devront avoir des arétes et cueillies rectilignes et vives, les enduits parfaitement

dressés.

Chaque corps d'état, avant exécution de ses ouvrages, réceptionnera le support. Il sera établi un document écrit, daté,
signé et tamponné, de fagon contradictoire par les entreprises concernées. Si celui-ci n'est pas conforme aux normes
correspondantes, I'Entreprise qui a exécuté le support devra reprendre ou refaire I'ouvrage incriminé, jusqu'a ce qu'il

satisfasse a cette réception.

Les litiges éventuels seront tranchés par la Maitrise d'Ouvrage ou son représentant.
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5 QUALITE

L'obligation de résultat des entreprises inclut la notion de qualité.

Cette qualité a pour objet I'entiére satisfaction du client conformément a la destination de I'ouvrage.

Les entrepreneurs souscrivent sans réserve a cet objectif et s'obligent a prendre les dispositions nécessaires pour

I'obtention de ce résultat.

Le Maitre d'CEuvre pourra leur demander un rapport sur leurs méthodes et procédures en matiére de gestion de la qualité
dans la réalisation de leurs ouvrages. Un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) sera établi par chaque lot et suivi au cours de

chantier. Chaque entreprise joindra aux D.O.E. les fiches d’autocontrble de ses travaux.
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6 PROCESSUS DE RECEPTION - LIVRAISON - LEVEES DE RESERVES

6.1 Achévement des travaux et finitions

Chaque entrepreneur devra la révision compléte de tous ses ouvrages qui auraient subi une altération en cours de
chantier, épaufrures, trous, arétes éclatées, fissures, scellements défaits ou mal exécutés, tant par les autres corps
d'état que par les services publics a I'occasion des branchements d'eau, de gaz ou d'électricité, scellement de consoles,
etc.

En fin de chantier, les entrepreneurs de chacun des corps d'état devront la vérification, le contr6le et la révision
compléte de tous les ouvrages de leur spécialité.

6.2 Fermeture des locaux a livrer

L'état d'avancement des travaux justifiant, a ce stade, une protection particuliére des ouvrages, les locaux devront étre
fermés a clé. La garde et la remise des clés aux entrepreneurs pour leurs travaux de finition seront assurées par le lot
Electricité qui établira une convention et suivra la circulation des clés. Les lots Menuiserie Intérieure et Menuiseries
Extérieures fourniront et poseront (sur leurs ouvrages respectifs) des barillets provisoires, si nécessité, jusqu’a la
réception des travaux.

6.3 Visites de pré-réception

Des pré-réceptions peuvent étre organisées par le Maitre d'CEuvre d'Exécution a différents stades du chantier.

Ces pré-réceptions ne se substitueront pas aux réceptions des supports a la charge de chaque corps d'état, elles ne
préjugent pas non plus des réserves du Maitre d'Ouvrage, mais visent essentiellement a présenter le batiment dans le
meilleur état d'avancement et de finition avant les véritables visites de réception.

Les divers travaux de reprise et de finition devront étre exécutés dans un délai maximum de 15 jours aprés leur
inscription au cahier de chantier ou sur des listes séparées sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure par lettre
recommandée.

Dans le cas ou I'Entrepreneur ne se soumettrait pas a cette réquisition :
e Des pénalités de retard seront appliquées,
e La procédure de résiliation prévue au CCAP pourra étre engagée.

Faute de se conformer aux directives données par le Maitre d'CEuvre d'Exécution, I'Entrepreneur défaillant supportera

toutes les conséquences dues a son insuffisance et notamment les mesures qui pourraient étre prises pour la bonne
marche du chantier et la finition des ouvrages.

6.4 Visites de réception

Le Maitre d'Ouvrage procéde aux visites en vue de la réception, assisté du Malitre d'CEuvre d'Exécution, en présence
des entreprises.

L'absence de l'entrepreneur n'est pas un obstacle aux opérations et ne saurait étre un motif de contestation des
réserves qui pourraient figurer au procés-verbal de réception.

A l'issue de la derniére visite, le Maitre d'Ouvrage prononce soit la réception avec ou sans réserves, soit le refus de
réception.

La date de réception du batiment ou de refus de sa réception est celle du dernier jour de visite.

6.5 Réception travaux

La réception des travaux se fera en plusieurs étapes.
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6.6 Dossier des ouvrages exécutés

Les plans définitifs des ouvrages, ainsi que les produits mis en ceuvre pour la réalisation des ouvrages, dits "DOE", sont
a remettre au Maitre d'CEuvre en 4 exemplaires dont 3 au format papier et 1 sur support informatique de type clé USB
(format DWG et PDF). Une copie des bordereaux est également a remettre au Coordonnateur SPS. Il est spécifié que
les frais d'établissement de transmission de ces documents sont a la charge de I'entreprise.

lls comprennent :
e Les plans d'exécution absolument conformes aux travaux réalisés,
e Les notes de calcul des ouvrages,
e Laliste du matériel et des produits employés, références et adresses des vendeurs, garanties.

Les DOE sont a remettre 15 jours avant la réception des travaux.

6.7 Levée des réserves de la réception

Elle se fait conformément aux indications du CCAP.
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