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SYNTHESE DU CONTRAT

Marché ordinaire de travaux

Travaux de rénovation de I'accueil de la CPAM de Figeac

CPAM du Lot
238 Rue Hautesserre
46015 CAHORS

Le marché inclut des considérations environnementales (critére)

Le marché inclut des considérations sociales (critere)

Marché passé en procédure adaptée : articles L.2123-1, R.2123-1 suiv. CCP

CCAG Applicable : Travaux

CPAM de Figeac
Place du 12 Mai
Cité Administrative
46100 FIGEAC

Le marché est alloti en 6 lots

Le marché est conclu a la date sa notification, et se terminera a I'issue de la période de
garantie de parfait achévement du marché

Le marché est a prix forfaitaires

Le marché comporte une clause d’actualisation des prix

Tranches : NON

PSE : NON

Variantes : NON
Prestations similaires : OUI
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Le marché n’est pas réservé a une profession particuliére
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CHAPITRE | — STIPULATIONS GENERALES

1. Objet du marché — Mode de passation - Travaux similaires

1.1. Objet du marché de travaux

La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de rénovation de I'accueil de la CPAM
de Figeac.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont définies dans les CCTP.

1.2. Procédure de passation

La consultation est passée selon une procédure adaptée en application des dispositions combinées des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Commande Publique et conformément a I'arrété du 19
juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale.

1.3. Forme du marché

Le présent marché est un marché ordinaire.

1.4. Travaux similaires

Des marchés de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires a celles du présent
marché et exécutées par I'entrepreneur pourront lui étre confiés en faisant application de la procédure
sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue a I'article R 2122-7 du code de la commande
publique sous réserve toutefois cette possibilité réponde aux exigences posées par ledit article,
notamment que le recours a ce type de marché négocié ait été prévu dans le cadre de la procédure de
passation du marché de travaux passé en premier.

1.5. Variantes
La proposition de variante est interdite.

1.6. Prestations supplémentaires éventuelles obligatoires (PSE)

Le présent marché ne comprend pas de PSE.

2. Pieces constitutives du marché

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) a pour objet de compléter I'acte
d’engagement et de définir les obligations juridiques, administratives et financiéres des parties qui les
ont acceptées pour |I'exécution du présent marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques particuliéres (CCTP).

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces constitutives du Marché sont les suivantes,
pour chacun des lots, établies par ordre de priorité décroissant :

1. L’acte d’engagement (établi a partir du formulaire ATTRI1) ;

2. Le Cadre de Décomposition des Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) ;

3. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et son annexe ;



Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) de chaque lot ;

Le Rapport Initial de Controle Technique (RICT) ;

Le planning prévisionnel des travaux ;

Plans :
a. Plan Electricité, chauffage, ventilation, plomberie ;
b. Plan de Démolition ;
c. Plan Etat des lieux ;
d. Plandu projet;

8. Le CCAG-travaux 2021 issu de l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;

9. Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) Travaux de génie civil, fascicules n°2, 25,
68,70 et 71;

10. L’'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de
sécurité sociale,

11. Le Code de la commande publique.

12. Le dossier de réponse du Titulaire retenu (dont le cadre de réponse technique) ;

13. L'ensemble des normes techniques et des normes réglementaires applicables ;

14. Les actes spéciaux de sous-traitance postérieurs a la notification du Marché ;

No v s

Pendant toute la durée d’exécution du Marché, toutes clauses ou conditions générales ou spécifiques
figurant dans des documents envoyés par le Titulaire et contraires aux dispositions des pieces
contractuelles, seront réputées non écrites. Il en est ainsi, sans que cette liste ne soit exhaustive, des
conditions générales d’achat et de vente des Parties. Toutes modifications contractuelles du Marché
devront étre apportées en application des articles R. 2194-1 et suivants du Code de la Commande
Publique.

3. Dévolution

3.1. Dévolution

Le marché est décomposé en 6 lots :

e Lot n°l: Gros-ceuvre, démolitions

e Lot n°2: Menuiseries intérieures, bois, mobilier
e Lot n°3: Platrerie, peinture, faux plafonds

e Lot n°4:Revétement sols

e Lot n°®5: Electricité

e Lot n°6: Chauffage, ventilation, plomberie

Les candidats peuvent déposer une offre pour un lot ou I'ensemble des lots.

Dans le cas ou des candidats répondent a plusieurs lots, ces derniers ne pourront pas présenter des
offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’étre obtenus.

3.2. Tranches

Les marchés de la présente consultation ne comportent pas de tranche au sens des articles R. 2113-4
a 2113-6 du Code de la commande publique.



4. Intervenants

Dans le cadre des mutualisations entre les organismes de la région Occitanie, la CPAM du Lot a
mandaté le service achats/marchés de la CPAM des Hautes-Pyrénées pour effectuer les opérations de
passation du présent marché.

Nom du pouvoir adjudicateur :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot

238 Rue Hautesserre

46015 CAHORS CEDEX 9

N° SIRET : 77705311700027

Ci-aprés dénommeée « Organisme », « Maitre d’ouvrage »

L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur.

Maitrise d’ceuvre :
IES

311 Rue Hauteserre
46000 CAHORS

Coordinateur Sécurité Protection de la Santé :
SOCOTEC

Regourd Sud, 764 Cbte des Ormeaux

46000 CAHORS

Bureau de controle :
ALPES CONTROLES

Zone commerciale Albasud
1210 avenue de Toulouse
82000 MONTAUBAN



CHAPITRE Il - CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

5. Forme et contenu du prix

5.1. Forme du prix

Le présent marché est conclu a prix forfaitaires, fermes actualisables.

Le CDPGF (Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) complété par le titulaire a une valeur
contractuelle pour les prix, et notamment pour servir de référence dans le calcul du colt d’éventuels
travaux supplémentaires ou modificatifs décidés en cours d’exécution du marché ou d’une réfaction
des prix si certains travaux initiaux n’étaient pas réalisés ou modifiés.

Toute quantité gu’il pourrait contenir ne serait qu'indicative. Il appartient au titulaire de mettre en
ceuvre toutes les quantités nécessaires a la réalisation compléte des ouvrages tels que décrits dans les
CCTP et réalisés dans les conditions de prix et d'organisation fixées par l'ensemble des piéces
contractuelles.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché ; toutefois, tout
changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera I'objet d’un avenant actant des

conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les textes légaux.

Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des prestations supplémentaires
éventuelles.

5.2. Contenu des prix

De maniére non limitative, les prix des marchés sont réputés comprendre tous les ouvrages et
équipements nécessaires au parfait achévement des travaux, et notamment :
- les échafaudages et dispositifs de sécurité ;
- les piquetages ;
- les frais de main-d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour
réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;
- les frais d'assurances et d'accidents ;
- les frais d'études et de reproduction de documents ;
- les frais d'essais ;
- pour le lot « Electricité » : les frais d’obtention de I'attestation de conformité visée par le
« CONSUEL » (Comité National pour la Sécurité des Usagers de I'Electricité) ;
- les droits de brevet éventuels ;
- la participation aux dépenses communes ;
- les nettoyages de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux (une fois par semaine
au minimum), ainsi que la prise en charge des déchets de chantier
- les frais de chantier, frais généraux et bénéfice ;
- les frais engendrés par le plan général de coordination en matiére de sécurité et protection de
la santé ;

et, d'une maniére générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait achevement des
travaux.

Les prix sont réputés comprendre aussi toutes les dépenses, travaux, services et fournitures
accessoires, résultant de I'exécution des travaux nécessaires a la réalisation parfaite du ou des



ouvrages, y incluant notamment les sujétions d’exécution normalement prévisibles dans les conditions
de lieu et de temps ou s’exécutent les travaux considérés.

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause se prévaloir
d’une sous-évaluation des quantités dés lors que cette sous-évaluation révele une faute de leur part.

Des la consultation du dossier et avant la remise de I'acte d'engagement, I'entrepreneur, dans le cadre
de son obligation de conseil professionnel, prendra soin de signaler, si nécessaire, par écrit au maitre
de I'ouvrage toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait dans le programme ou |'exécution
prévue.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer, apres notification du marché, des imprécisions, des
erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour justifier une demande de
supplément.

Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions quant a
I'utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, le titulaire reconnait qu’il emploie ces
méthodes ou procédés uniquement apres s’étre assuré de leur exactitude, de leur fiabilité et de leur
adéquation aux circonstances.

Il reconnait avoir procédé a tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il estime
nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature.

Le cadre de décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Il sera utilisé en cours d’exécution
du marché comme base de référence pour I'établissement des prix des travaux supplémentaires ou
modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfaction des prix si des travaux initialement prévus n’étaient
pas réalisés.

En complément de I'article 9 du CCAG-Travaux, les précisions suivantes sont apportées en matiere de
contenu des prix :

N

» En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du Marché sont réputés comprendre toutes
les dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle effectuées par
le mandataire, y compris les impots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que
tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance, les prix du Marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrdle

par le titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ses
défaillances.

5.3. Monnaie - TVA

Monnaie :

L'unité monétaire qui s'applique au Marché est I'Euro.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe pris au sens de I'article
269 du Code général des impots. Tout changement dans le taux de TVA qui affecterait le Marché en
cours d’exécution fera I'objet d’un avenant actant des conditions d’application du nouveau taux en
conformité avec les textes légaux.

Les dispositions de I'article 283 2° nonies du Code général des impdbts portant sur le régime d'auto-
liquidation de la TVA dans le secteur du batiment s'appliquent au Marché. Ainsi, la TVA due au titre
des travaux réalisés par un sous-traitant est acquittée par le donneur d'ordre assujetti a la TVA.
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Donc, le sous-traitant déclare uniquement le montant hors taxe des prestations exécutées.
5.4. Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques correspondant
au mois d’établissement des prix ; ce mois est appelé "mois zéro".

En cas d’avenant portant sur des prestations nouvelles non chiffrées dans le co(t initial, c’est la date
de notification de I'avenant qui vaudra « mois zéro (Mo) ».

En application de I'article 9.4 du CCAG-Travaux, pour le présent marché, le mois MO est celui de la date
limite de réception des offres.

6. Actualisation des prix

L'actualisation devient effective si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le
candidat a fixé son prix dans I'offre et la date de début d’exécution des prestations. La date de début
d’exécution des prestations correspond a la date de notification de I'ordre de service de démarrage du
lot.

Dans ce cas, les prix des marchés de chacun des lots concernés seront actualisés au moyen des index
ou indices prévus ci-apres.

Pour le présent marché, il sera fait application de la formule d’actualisation suivante :

Lot 1 : Gros ceuvre, démolitions

001711008(dact) 010774264 (dact)
001711008(dinit)" 010774264(dinit)

P(act) = P(init) x (0.5]

Lot 2 : Menuiseries intérieures, bois, mobilier

001710962 (dact)
001710962 (dinit)

P(act) = P(init) X

Lot 3 : Platrerie, peinture, faux plafonds

001710954(dact) . 001710978 (dact)
001710954(dinit)”  ~ "001710978(dinit)

P(act) = P(init) x (0.5]

Lot 4 : Revétements sols

0011779974(dact)

Plact) = PUnit) X (5o 0874 (dinin)

Lot 5 : Electricité

001710979 (dact)
001710979 (dinit)

P(act) = P(init)[

Lot 6 : Chauffage, ventilation, plomberie

001710973(dact) 001710972 (dact)
001710973(dinit) "1001710972(dinit)

P(act) = P(init) x (0.5]
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Avec
e dinit : date de remise des offres du marché
e dact : date d’actualisation du marché
e 010774264 : Travaux de démolition
e (001711008 : Poste matériel des indes batiment Gros ceuvre
e 001710962 : Menuiserie intérieure en bois
e (001710954 : Platre et préfabriqués
e (001710978 : Peinture, teinture, revétements muraux
e 0011779974 : Revétement des sols et des murs
e 001710973 : Chauffage central
e 001710972 : Plomberie sanitaire
e 001710979 : Electricité

Clause de sauvegarde

L'Organisme se réserve la faculté de résilier le Marché - sans qu'aucune indemnité ne soit redevable a
ce titre - si I'actualisation du prix méne a une augmentation égale ou supérieure a 5% pour l'année,
auquel cas la résiliation prendrait effet de plein droit a la date de I'accusé de réception de sa
notification au Titulaire moyennant respect d’un préavis d’un (1) mois a compter de la réception par
I’Organisme du prix actualisé.

7. Décomptes mensuels et décompte général et définitif

7.1. Décomptes mensuels

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, par dérogation a l'article 12.1.8 du CCAG
travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont
transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé, dans un
délai de 15 jours calendaire a compter du dernier jour du mois, objet du projet de décompte considéré.
Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG travaux, le montant
de l'acompte mensuel a régler a l'entrepreneur. Il transmet au maitre de I'ouvrage, en vue de
I’'ordonnancement, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été
modifié.

Le délai de vérification, par le maitre d'ceuvre, du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est
fixé a 7 jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du projet de décompte ou du
récépissé de remise.

En cas de retard dans la production du projet de décompte mensuel, il pourra étre fait application des
pénalités prévues au présent CCAP.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités exécutées depuis le

début du chantier, les prix des unités composant le prix forfaitaire et les produits. Ils devront étre
établis en Euros HT, la TVA étant reprise en fin de décomposition.

12



7.2. Projet de décompte final

Par dérogation de l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le projet de décompte final daté et signé sera
dressé par I'entrepreneur concerné et remis au Maitre d'ceuvre a compter de la date de notification
de la décision de réception des travaux dans un délai de 45 jours calendaires ou, afin de permettre la
révision définitive, dans un délai d’'un mois a partir de la publication des index ou indices de référence.

En cas de retard dans la production du projet de décompte final par le titulaire, et aprés mise en
demeure restée sans effet, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire.
Le projet de décompte final vérifié et accepté par le Maitre d'ceuvre devient le décompte final (avec
date, signature et cachet du Maitre d'ceuvre) et est transmis au maitre de I'ouvrage, dans un délai de
10 jours calendaires a compter de la date de remise du projet de décompte final par I’entrepreneur.

En cas de présentation d’un projet incomplet ou erroné ou nécessitant une demande de justification
ou de précision, le délai de 10 jours calendaires sera prolongé d’une durée égale au retard qui en
résulte pour I'établissement du décompte final.

Le décompte général sera établi par le Maitre d'ceuvre conformément a l'article 12.4.1 du CCAG dans
un délai de 30 jours a compter de la date de remise du projet de décompte final par I'entrepreneur.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG, le décompte général signé par le maitre de I'ouvrage sera
notifié a I'entrepreneur dans un délai de 3 mois a compter de I'établissement du décompte final.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre d'ouvrage a
connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la
signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément I'objet des
réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans
incidence sur les éléments composant le décompte général.

En cas de présentation d'un décompte final incomplet d'une demande de justification, ou pour tout
autre motif imputable a I'Entrepreneur, le délai de 3 mois visé ci-avant sera prolongé d'une durée égale

au retard qui en est résulté.

Dans le cas d’une réception partielle, le décompte général est unique pour I'ensemble des travaux. La
derniere décision de réception partielle conditionne I'envoi du projet de décompte final des travaux.

7.3. Décompte général et définitif

Le décompte général accepté et signé par I'entrepreneur ou réputé comme tel devient le décompte
général et définitif du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de TVA en vigueur
lors de I'établissement des pieces d’ordonnancement. Ces montants seront éventuellement rectifiés
en appliquant le taux de TVA en vigueur lors des encaissements correspondants.

Il est dérogé aI'article 12.4.4 du CCAG-Travaux en ce que seule une notification du maitre de I'ouvrage

validera le décompte général qui ne pourra pas devenir le décompte général définitif de maniére tacite
apres |'expiration d’un certain délai.
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8. Avances

8.1. Conditions de I’avance

Conformément aux articles R 2191-3 a 5 du code de lacommande publique, le cocontractant aura droit
a une avance si le montant du marché initial, ou de la tranche en cas de marché a tranches, est
supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai d’exécution des travaux est supérieur a deux
mois.

Si la durée du marché ou de la tranche affermie est supérieure a 12 mois, I'avance est calculée de la
fagon suivante : taux de I'avance multiplié par une somme égale a 12 fois le montant initial TTC divisé
par cette durée exprimée en mois.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.

En application de I'article 10.1 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage retient I'option A.

R/

% Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens
du code de la commande publique le taux de I'avance est fixé a 30% en application de
I'article A.10.1 du CCAG-Travaux

% Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME
au sens du code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 5% en application
de I'article R. 2191-7 du code de la commande publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au regard de
la taille d’entreprise propre a chacun des membres.

Les modalités de calcul du montant de I'avance sont définies précisément aux articles R 2191-3a 5 du
code de la commande publique.

Si le titulaire du marché qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées méme

dans I'hypothese ol le sous-traitant ne souhaiterait pas bénéficier de I'avance.

8.2. En cas de sous-traitance

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement direct et
remplissant les conditions d’octroi d’'une avance telles que fixées a I'article R 2191-3 du code de la
commande publique.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du marché ou de I'acte spécial par
le pouvoir adjudicateur conformément aux articles R 2193-17 a 21 du code de la commande publique.

Les modalités de calcul de I'avance se font dans les conditions des articles R 2191-3 a 5 du code de la
commande publique au regard du montant des prestations confiées au sous-traitant tel que cela figure

a I'acte d’engagement ou a I'acte spécial.

8.3. Conditions de remboursement

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du remboursement de I’avance se
font dans les conditions suivantes : par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de solde.
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Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 65% du montant du marché. Dans la mesure du possible, le
remboursement s’effectuera en une seule fois.

En tout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 80% du montant TTC des prestations qui lui sont confiées dans le
cadre du marché.

9. Délais de paiement

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la date de
réception par le Maftre d’ceuvre du projet de décompte mensuel établi par I'entrepreneur a condition
gue ce décompte ne soit contesté ni par le Maitre d'ceuvre ni par le maitre de 'ouvrage.

Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique, le paiement du solde interviendra dans un délai de 30
jours a compter de la date de réception du décompte général par le maitre de I'ouvrage.

A I'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander, au versement des
intéréts moratoires et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles 39
et 40 de la loi 2013-100 du 28/01/2013.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au 1*" jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir majoré de huit points de pourcentage.

10. Retenue de garantie/cession de créances

10.1. Retenue de garantie

Conformément aux articles R. 2191-32 a R. 2191-35 du Code de la commande publique, il sera prélevé
une retenue de garantie par fractions sur chaque versement autre qu’une avance, a hauteur de 5% sur
le montant initial modifié le cas échéant, du montant des modifications du Marché en cours
d’exécution.

Pour les marchés conclus avec une petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation
2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes
entreprises ou a des artisans au sens du | de I'article 19 de la loi n® 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée
relative au développement et a la promotion du commerce et de l'artisanat, la retenue de garantie
sera de 3%.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves a la réception des travaux, ainsi que
celles formulées le cas échéant pendant le délai de garantie.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une « garantie a premiére demande
». La structure apportant sa garantie doit étre choisie parmi les tiers agréés par I’Autorité de contréle
prudentiel et de résolution. Lorsque cette structure est étrangere, elle doit étre choisie parmi les tiers
agréés dans son pays d’origine.
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Dans ce cas, cette garantie est constituée pour le montant total du marché y compris ses modifications
en cours d’exécution. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont alors reversés au
Titulaire apres constitution de cette garantie de substitution.

En cas de groupement d’entreprises, la garantie est fournie en totalité par le mandataire pour le
montant total du marché, y compris ses modifications en cours d’exécution.

Dans I’hypotheése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de Ila
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois apres I’expiration du délai de garantie de
parfait achévement. Les établissements ayant apporté leur garantie sont libérés un mois au plus tard
apres I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au Titulaire et non levées avant I'expiration du délai de
cette garantie, la retenue ne sera remboursée ou les établissements ayant délivré leur garantie ne

seront libérés qu’un mois apreés la date de leur levée effective.

Dans tous les cas, I'Organisme n’acceptera pas de caution personnelle et solidaire en remplacement
de la retenue de garantie.

10.2. Cession ou nantissement de créances

L'Organisme remet au Titulaire, a sa demande, soit une copie de I'original du Marché revétue de la
mention diment signée par lui indiquant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire en vue de
permettre au Titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du Marché, soit un certificat de
cessibilité conforme au modele reglementaire.

L'ensemble des modalités est expressément défini aux articles R. 2191-46 et suivants du Code de la
commande publique.

Conformément a I'article R. 2193-22 dudit Code, le sous-traitant qui a été accepté et dont les

conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, a concurrence du montant des
prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
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CHAPITRE Il - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

Le maitre d’ceuvre est tenu a une obligation de conseil.
Toute faute commise dans cette mission est de nature a engager sa responsabilité contractuelle.

11. Ordres de service

Les travaux sont exécutés par I'entrepreneur, sous la direction du Maftre d'ceuvre, conformément aux
ordres de services émanant du Maitre d’ceuvre, plans et dossiers remis.

Le démarrage général des travaux sera notifié par le maitre de I'ouvrage. Il sera porté a la connaissance
des titulaires de tous les lots et du Maitre d’ceuvre.

Chaque lot fera ensuite I'objet d’'un ordre de service spécifique de démarrage des travaux émis par le
Maitre d’ceuvre.

L’article 3.8 du CCAG travaux sera appliqué.

12. Sous-traitance et cotraitance

12.1. Sous-traitance

Les conditions et modalités applicables a la sous-traitance sont notamment définies aux articles 3.6 du
CCAG-Travaux et aux articles L. 2193-1 a L. 2193-3 et R. 2193-1 a R. 2193-22 du Code de la commande
publique.

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines prestations a condition d’avoir obtenu, pour
chaque sous-traitant, I'approbation préalable de la CPAM et I'agrément de ses conditions de paiement.

La demande de sous-traitance peut intervenir, soit lors de la signature du marché, soit en cours
d’exécution du marché, et ce moyennant remise des documents exigés par les textes réglementaires.

L'entrepreneur principal devra justifier d’une caution personnelle et solidaire pour garantir le
paiement des sous-traitants de second rang, a défaut d’avoir obtenu du Maitre d’Ouvrage un accord
sur une délégation de paiement.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur le chantier que sous
réserve, d'une part, de son acceptation et I'agrément de ses conditions de paiement et d’autre part,
que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur SPS, lorsque celui-ci est exigé par les textes en
vigueur, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (article L. 4532-9 du Code du
travail).

Le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels (par dérogation a I'article 3.6.1.5 du CCAG -
Travaux) sont a remettre au Maitre d’ouvrage avant toute intervention du sous-traitant considéré,
sous peine de se voir appliquer les pénalités prévues par le présent document et notamment celle pour
non remise de documents.

Dans tous les cas de sous-traitance, le Titulaire se porte garant et demeure personnellement
responsable du respect par le(s) sous-traitant(s) de toutes les obligations résultant du marché, quelles
gue soient la nature et I'’étendue des prestations sous-traitées. Toute sanction prévue par le marché
sera applicable exclusivement au Titulaire, seule entité ayant un lien contractuel avec le Maitre
d’Ouvrage.



Si le sous-traitant venait a entrer dans I'un des cas d’interdiction de soumissionner visés aux articles L.
2141-1 et suivants du Code de la commande publique, il devra en informer sans délai la CPAM pour
prendre toutes mesures nécessaires.

Toute sous-traitance occulte diment constatée donnera lieu a une mise en demeure notifiée a
I’entreprise principale pour procéder a la déclaration de son sous-traitant dans un délai qui lui sera
imparti. Si cette mise en demeure reste en tout ou partie infructueuse, la CPAM pourra notifier sa
décision de résilier le marché pour faute, aux frais et risques du Titulaire.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est payé
directement pour la partie du marché dont il assure I'exécution, dés lors que le montant des
prestations sous-traitées est égal ou supérieur a 600 euros TTC. Il est dit « sous-traitant de premier
rang ».

12.2. Cotraitance

En complément de l'article 3.5 du CCAG-Travaux, les opérateurs économiques sont autorisés a se
porter candidat sous la forme d’un groupement solidaire ou d’'un groupement conjoint. Dans le cas du
groupement conjoint, son mandataire doit étre solidaire techniquement et financierement de chacun
des membres pour I'exécution des prestations.

Il est précisé que si un des membres du groupement venait a entrer dans I'un des cas d’interdiction de
soumissionner visés aux articles L. 2141-1 et suivants du Code de la commande publique, il devra en
informer sans délai la CPAM pour prendre toutes mesures nécessaires.

13. Durée du marché - Délais d’exécution

Le marché est conclu a la date de sa notification, et se terminera a I'issue de la période de garantie de
parfait achévement du marché.

Le délai d'exécution de I'ensemble des travaux, ou délai global de I'opération de travaux, est indiqué
dans le planning prévisionnel des travaux, contenu dans le DCE.

Ce délai aura pour origine la date fixée par la décision du Maitre d’ouvrage notifiant le démarrage des
travaux, lequel devra tenir compte de la période de préparation fixée au présent CCAP.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’inserent dans ce délai d’ensemble, conformément
au planning prévisionnel d’exécution des travaux, présent dans le DCE.

Par dérogation a l'article 9.4.4 alinéa 5 du CCAG travaux, si les travaux ne sont pas achevés a
I’expiration du délai d’exécution propre a chaque lot fixé par le marché, par la faute de I'entreprise, la
valeur finale de I'index, pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, est appréciée au plus
tard soit a la date contractuelle de réalisation des prestations soit a la date de leur réalisation réelle, si
celle-ci est antérieure.

14. Calendrier d’exécution

14.1. Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d’exécution partent de la premiére intervention de I'entrepreneur sur le chantier et expirent
en méme temps que sa derniére intervention. Chaque intervention de 'entrepreneur sur le chantier
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fait 'objet d’un délai particulier ; la durée cumulée de ces délais particuliers est au plus égale a la durée
du délai d’exécution propre au lot considéré.

L'ordre de service prescrivant a I’'entrepreneur du lot 1 de commencer |'exécution de ses prestations
est porté a la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots.

14.2. Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par I’OPC/maitre d’ceuvre avec les entrepreneurs
titulaires des différents lots, dans le cadre du planning prévisionnel d’exécution des travaux. Les
entreprises doivent remettre I'ensemble des renseignements demandés par I’'OPC/MOE dans un délai
maximal de 5 jours calendaires aprées la date de démarrage de la période de préparation.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la réhabilitation fait I'objet des
travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :
- ladurée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;
- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Apres acceptation par le maitre d’ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution est notifié aux entreprises
par ordre de service de 'OPC/MOE.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ouvrage peut
modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I'’ensemble des lots
fixé a I'acte d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service de 'OPC/MOE a tous les
titulaires.

Toute augmentation du délai d’exécution doit faire I'objet d’'un ordre de service de prolongation de
délai du maitre d’ceuvre.

Au cours du chantier et apres concertation avec les différents entrepreneurs concernés, le maitre
d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne doivent entrainer
aucune répercussion sur le délai d’exécution de I'ensemble des lots ; elles tiennent compte toutefois,
le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I’application des articles 18.2.2 et 18.2.3 alinéa
1 du CCAG travaux et des dispositions ci-apreés.

Le calendrier modifié doit étre approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il est notifié a tous
les entrepreneurs par décision du maitre d’ouvrage.

Le délai d’exécution fixé a I'acte d’engagement comprend les périodes de congés payés.

Par dérogation a I'article 50.2.1 du CCAG travaux, I'entrepreneur n’a pas le droit d’obtenir la résiliation
du marché pour ordre de service tardif.

Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques imprévues, soit
de modifications affectant I'ouvrage a la demande du maitre de I'ouvrage, ou encore résultant de la
force majeure, et affectant le montant initial du marché fera I'objet d'un avenant notifié au titulaire.

Sous réserve des stipulations qui précedent, il sera fait application des dispositions de I’article 18 du
CCAG travaux en matiere de délai.
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15. Pénalités

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’une prestation déterminée
donnera lieu le cas échéant a I'application des pénalités suivantes.

Les pénalités de retard sont calculées pour chacun des lots au regard du délai d’exécution qui lui est
propre tel que fixé au planning prévisionnel d’exécution annexé au présent marché. Seuls les retards
fautifs donneront lieu a I'application des pénalités de retard. Ne sont pas fautifs, notamment, les
retards consécutifs, c’est a dire les retards du titulaire d’'un lot dont le démarrage des travaux n’a pas
pu commencer en raison du retard fautif du titulaire d’un autre lot

15.1. Pénalités en cas de retard dans l'exécution des travaux

Il est avant tout spécifié que tous les délais d’exécution indiqués dans I'une quelconque des piéces
contractuelles du Marché sont a considérer comme ayant un caractére impératif. Le non-respect d'un
délai pourra donc donner lieu a I'application des pénalités suivantes.

Par dérogation a I'article 19 du CCAG-Travaux, en cas d’inexécution ou de retard d’exécution imputable
au Titulaire (et/ou son sous-traitant) pour I'un des délais qui lui incombent, I'Organisme se réserve le
droit de lui appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la
formule suivante :

P=VxR/100
Dans laquelle :
P = montant des pénalités
V = montant total hors taxes des prestations commandées pour lesquelles I'inexécution ou le retard
d’exécution est constaté.
R = nombre de jours calendaires de retard.

Par dérogation aux articles 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG Travaux, cette pénalité s’applique
automatiquement, sans mise en demeure préalable, dés le 1ler jour de retard constaté (jour calendaire
de retard, dimanches et jours fériés compris).

La répartition des retards constatés entre les différents lots concernés est effectuée par le Maitre
d’ceuvre.

Dans le cas ou I'entrepreneur serait empéché d’intervenir dans le cadre de son délai contractuel, il
devra le faire connaitre au Maitre d’ceuvre et a I'autorité compétente du pouvoir adjudicateur dans
les 48 heures afin que ceux-ci puissent prendre toutes dispositions utiles.

Des retenues provisoires de retard fixées a 150€ par jour calendaire, seront appliquées par rapport aux
délais de chaque lot si des retards sont constatés aussi bien en ce qui concerne I'avancement des

travaux que la remise des études, plans de réservation, etc.

De méme, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début d’intervention
prévu au calendrier détaillé d’exécution.

Ces retenues provisoires pourront étre levées si la fin du délai d'exécution du lot considéré, fixé au
calendrier détaillé a été respectée.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera droit a
aucune prime.
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15.2. Pénalités liées a I'inexécution d’obligations de faire ou de ne pas faire

Le Titulaire pourra se voir appliquer les pénalités suivantes :

- Retard dans la levée des réserves : 150 € par jour ouvré a compter du premier jour de
dépassement de la date maximale autorisée et par réserve non levée.

- Matériels, matériaux, terres et gravats déposés en dehors des zones prescrites : 50 € par dépot
non autorisé constaté par tout moyen par le Maitre d’ouvrage et par jour ouvré.

Défaut de remise en état des lieux en fin de travaux, nettoyage ou de dégagement du chantier
: 50 € par jour ouvré a compter de la demande faite au Titulaire, par tout moyen, du Maitre
d’ouvrage.

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation du chantier :
150 € par jour ouvré a compter de la demande de régularisation faite au Titulaire, par tout
moyen, du Maitre d’ouvrage.

Constat d’une sous-traitance non déclarée sur le chantier : 1500 € par jour ouvré a partir de la
constatation réalisée par tout moyen par le Maitre d’ouvrage.

Bruits de chantier au-dela de la limite prescrite : 100€ par jour ouvré a partir de la constatation
réalisée par tout moyen par le Maitre d’ouvrage.

Absence a une réunion d’étude et de coordination, visite de chantier : 100€ par absence.

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'ordonnancement des
travaux ou a la coordination sécurité/santé (plans d’exécution, notes de calculs, notes
techniques, études de détails, plans de synthése, éléments nécessaires a I'élaboration du
calendrier général détaillé d’exécution et a sa mise a jour, ...) : 100€ par jour ouvré a partir de
la constatation réalisée par tout moyen par le Maitre d’ouvrage.

Retard dans la fourniture des documents, procés-verbaux, et plans durant I'exécution du
chantier, en référence au planning détaillé d’exécution mis au point pendant la période de
préparation. Cette pénalité est applicable également pour la non remise des documents au
coordonnateur santé sécurité ainsi qu’au contrdleur technique : 100€ par jour ouvré a partir
de la constatation réalisée par tout moyen par le Maitre d’ouvrage.

Retard dans I'installation du chantier : 300€ par jour ouvré a partir de la constatation réalisée
par tout moyen par le Maitre d’ouvrage.

15.3. Dispositions communes applicables a toutes les pénalités

Le Titulaire sera redevable des pénalités quel qu’en soit leur montant, sans pouvoir demander a
bénéficier de I'exonération évoquée par l'article 19 du CCAG-Travaux.

Les pénalités seront applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable (hors cas dérogatoires
spécifiés).

Elles ne présentent aucun caractére libératoire. Le Titulaire est donc intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution ou la mauvaise exécution

a donné lieu a I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation du
fait du paiement de pénalités.

Les pénalités seront dues, sans préjudice des dommages et intéréts que I'Organisme pourrait réclamer
et de son droit de résilier le Marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités ne seront pas applicables si I'’événement en cause a exclusivement et directement pour
origine un cas de force majeure ou une faute imputable a I’Organisme.

Les pénalités seront déduites, si possible, des situations mensuelles ou des factures a terme échu.
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16. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure
notifiée par ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités prévues supra.

17. Spécifications techniques, contréle et prise en charge des matériaux et produits

Conformément aux articles R 2111-7 a 11 du code de la commande publique, les prestations définies
dans le présent marché sont des spécifications techniques formulées par référence a des normes ou a
d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou
d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation.

Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été précisées et sur
lesquelles il s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes a ces spécifications techniques sur
lesquelles il s’est également engagé.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

A titre complémentaire, il sera fait application des articles 21 a 26 du CCAG Travaux.

18. Percements et scellements

Chaque entrepreneur doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements, scellements et
raccords nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas olu des plans de réservations ont
été remis durant la période de préparation (ou aux dates fixées pour la remise des études techniques)
ainsi que dans le cas ol des dispositions contraires seraient portées au CCTP. Les scellements et les
raccords restent dans tous les cas aux frais de chaque entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux ou réservations n’auraient pu étre effectués en temps voulu en raison du
retard d’une entreprise, ceux-ci seraient exécutés aux frais de I'entreprise défaillante.

De méme, si un entrepreneur doit effectuer des tranchées, trous, percements, scellements ou raccords
dus au titre du marché d’une autre entreprise, ceux-ci seront exécutés aux frais de I'entreprise
défaillante.

Les tranchées, trous, percements, scellements ou raccords intéressant des parties d’ouvrages en béton
armé, précontraint ou charpente métallique, devront étre exécutés obligatoirement par les
entrepreneurs responsables des travaux de béton armé, précontraint ou charpente métallique.

En cas de désaccord ou de litiges entre deux ou plusieurs corps d’état, il sera fait référence au cahier

de délimitation des prestations afin de déterminer les taches et responsabilités des corps d’état
concernés.
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19. Période de préparation

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travauy, il est fixé une période de préparation incluse dans le
délai global d’exécution. Sa durée est de 4 semaines.

20. Travaux préliminaires

20.1. Etudes d’exécution

En application de I'article 29.1 du CCAG-Travaux, le titulaire établit les documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs et études de détail.

A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs
de stabilité et de résistance.

S'il reconnaft une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le maitre d'ouvrage, il
doit le signaler immédiatement par écrit au maitre d'ceuvre.

Le titulaire est tenu de transmettre au maitre d'ceuvre et au coordonnateur en matiere de sécurité et
de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour I'établissement du dossier des
interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les
qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la diligence
du titulaire sont soumis au visa du maitre d'ceuvre, celui-ci pouvant demander également la
présentation des avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

Le titulaire fournit au maitre d'ceuvre I'ensemble des documents nécessaires a I'exécution du ou des
ouvrages qu'il doit réaliser.
Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par son représentant.

S'ils sont transmis par voie électronique, tous ces documents doivent étre sécurisés, identifiables et
interopérables avec les logiciels spécifiés dans le marché.

S'ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent étre fournis au maitre d'ceuvre en
trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.

Le titulaire s'engage a réaliser I'ouvrage conformément aux documents nécessaires a lI'exécution qu'il
a fait viser par le maitre d'ceuvre.

Il ne peut, sauf accord exprés du maitre d'ceuvre notifié par ordre de service, commencer |'exécution
d'un ouvrage qu'aprés avoir recgu le visa favorable du maitre d'ceuvre sur I'ensemble des documents
nécessaires a cette exécution.

Le délai de délivrance du visa du maitre d'ceuvre est fixé a quinze jours. Si, dans ce délai, le maitre
d'ceuvre constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa,
il en informe le titulaire qui doit, dans le méme délai, fournir I'ensemble des documents qu'il lui a été
demandé de corriger ou de compléter.

L'article 2.2.1.1 du CCTP du lot 1 et I'article 5.9 du CCTP du lot 5 précisent la partie technique de la
présente clause.



20.2. Installation/préparation/désinstallation/démarches administratives

L'article 2.2.1.2 du CCTP du lot 1 fixe toutes les modalités techniques relatives a 'installation, la
préparation, la désinstallation ainsi que les démarches administratives que le titulaire devra mettre
en ceuvre.

21. Installation et organisation du chantier

21.1. Installation de chantier

Le Titulaire supporte toutes les charges relatives a I’établissement et a I’entretien de ses installations
de chantier.

Pour l'installation de chantier, le Titulaire doit se conformer aux dispositions du marché et, en ce qu’il
n’y déroge pas, a celles de I'article 31 du CCAG — Travaux.

Le CCTP précise les modalités techniques de I'installation.

21.2. Emplacements mis a disposition pour déblais

Pour les lieux et conditions de dépo6t des déblais en excédent, le Titulaire doit se conformer aux
dispositions du marché et, en ce qu’il n’y déroge pas, a celles de I'article 31 du CCAG-Travaux.

21.3. Signalisation des chantiers

Conformément a l'article 31 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.
Pour la signalisation des chantiers, le Titulaire doit se conformer aux dispositions du marché.

21.4. Gestion des déchets de chantier

Conformément a I'article 36 du CCAG-Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets créés par
les travaux, objet du Marché, est de la responsabilité du Maitre d’ouvrage en tant que « producteur »
de déchets et du Titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le Titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le Titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur, quant a la collecte, au transport, au
stockage, au tri et a I'évacuation des déchets de chantier. Il est également de sa responsabilité de
fournir les éléments de leur tracabilité.

Il est précisé que les containers du Maitre d’ouvrage, ou de la copropriété, entreposés sur le site des
travaux ne doivent pas étre utilisés comme décharge des déchets de chantier, sous peine de se voir
appliquer la pénalité prévue a cet effet.

21.5. Acces aux sites

Dans le cadre de ses interventions, le titulaire pourra se voir remettre une carte d’accées au site, il devra
strictement se conformer aux préconisations qui lui seront communiquées et s’engage a restituer cette
carte a la fin de son intervention.
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21.6. Dispositions spécifiques a I’exécution du marché

21.6.1.Engagement du Titulaire du marché

Tout au long de I'exécution du marché, le Titulaire engagera les moyens humains, techniques et
matériels indispensables a la réalisation des prestations qui lui incombent, dans le respect des
documents contractuels ainsi que des régles de I'art et usages applicables dans sa profession. En outre,
il devra disposer des matériels informatiques et outils logiciels permettant de garantir l'interopérabilité
des documents électroniques qu'il aura a produire avec les logiciels dont dispose le Maitre d'ouvrage
et tels qu'ils sont indiqués dans le marché.

Il est rappelé que le Titulaire, en qualité de professionnel, a une obligation de conseil a I'égard du
Maitre d’ouvrage.

Par ailleurs, le personnel du Titulaire qui sera amené a intervenir sur site sera tenu de respecter le
réglement intérieur et les regles d’accés et de sécurité de la CPAM. Il reste en toutes circonstances
sous l'autorité hiérarchique et disciplinaire du Titulaire qui assure en sa qualité d'employeur la gestion
administrative, comptable et sociale de ces salariés. Il assume sous sa responsabilité exclusive la
discipline, le respect des consignes, la bonne tenue de son personnel et de ses sous-traitants.

Il fera en sorte que ces interventions ne provoquent aucune géne pour les occupants, ni de désordre.
Le Titulaire se portera fort du respect des engagements par ses sous-traitants.

21.6.2.Changement de personnel du Titulaire en cours de travaux — continuité de la
prestation

Le Titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée d’exécution la méme personne physique
déclarée comme responsable en début de marché, sauf indisponibilité temporaire ou définitive de
celle-ci et qui n’est pas du fait du Titulaire. Le changement de responsable qualifié est soumis a I’accord
du Maitre d’ouvrage, pour que cela ne soit pas de nature a nuire la prestation.

Sile responsable, quelle qu’en soit la cause, n’est pas en mesure d’assurer sa mission, le Titulaire devra
en informer immédiatement le Maitre d’ouvrage et pallier a son remplacement des la vacance du
poste, par une personne d’un niveau de qualification et de compétences équivalents.

De maniere générale, en cas d’absence ou de défection d’une personne affectée a I'exécution de la
prestation, le Titulaire devra prendre toutes les dispositions pour que I'exécution de la prestation ne
s’en trouve pas affectée.

Les moyens humains et matériels affectés a I'exécution de la prestation devront étre conformes a ceux
proposés lors du dépot de I'offre. En cas de remplacement en cours d’exécution du marché d’un des
profils proposés au dépot de I'offre, un profil a minima équivalent devra est affecté.

Aucun surco(t ne peut étre induit par ces types d'évenements.

En outre, le Maitre d’ouvrage pourra, a tout moment et a chaque fois qu’il I'estime nécessaire pour le
bon déroulement de I'opération, demander le remplacement, dans un délai de quinze jours, d’un ou
plusieurs employés du Titulaire. L'inobservation de cette clause, demandée par lettre recommandée
avec accusé de réception, pourra donner lieu a sanction (pénalité, résiliation).

En cas de survenance d’un cas de force majeure, le Titulaire se rapprochera de la CPAM pour étudier
d'un commun accord, les modalités de poursuite d’exécution.
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21.6.3.Travaux non prévus

» Travaux modificatifs :

En complément de l'article 13 du CCAG-Travauy, il est précisé qu'au cours de I'exécution du Marché,
des travaux modificatifs ou supplémentaires dont le prix n’a pas été prévu dans le Marché pourront
étre demandés par écrit au Maftre d’ouvrage.

Le Titulaire concerné devra remettre un devis forfaitaire pour leur réalisation, dans le délai qui lui sera
imparti, et sur la base du CDPGF remis a la signature du marché. Apres acceptation de ce devis par le
Maitre d’ouvrage, un ordre de service d'exécuter les travaux modificatifs sera délivré dans les
conditions prévues a l'article 13 susvisé. Les prix définitifs devront faire I'objet d'un avenant au Marché
en application du Code de la commande publique.

> Dépassement du montant initial des travaux :
Les plafonds des augmentations du montant des travaux par rapport aux montants contractuels
initiaux sont fixés a I'article 14 du CCAG -Travaux. Au-dela de ces limites, la poursuite de I'exécution
des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la conclusion d’un
avenant.

21.6.4.Arrét du chantier

Le titulaire doit arréter les travaux, a I'exception des travaux d’investigations complémentaires qui lui
auraient été confiés, dans tous les cas suivants :

- en cas de découverte fortuite d’un réseau susceptible d’étre sensible pour la sécurité ;

- en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux
communiqués avant le chantier et la situation constatée au cours du chantier susceptible
d’entrainer un risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage
sensible pour la sécurité ;

- en cas de découverte ou d’endommagement accidentel d'un branchement ou d'un trongon
d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des
données de localisation qui ont été fournies au titulaire.

Il doit en informer sans délai par écrit le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre. Un constat
contradictoire doit étre établi sans délai pour confirmer les difficultés rencontrées et prescrire, le cas
échéant, I'arrét éventuel du chantier ainsi que les conséquences techniques et financiéres qui en
résultent. Le Maitre d’ceuvre et le Titulaire sont convoqués aux opérations de constat.

L'arrét de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de I'article 53 du
CCAG-Travaux. Le Titulaire ne peut reprendre I'exécution des travaux que sur ordre écrit du Maitre
d’ceuvre sur les mesures a prendre.

22. Caractéristiques des matériaux et produits

22.1. Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Conformément au Code de la commande publique, des spécifications techniques définissent les
caractéristiques requises des prestations qui font I'objet du marché. Dans les piéces constitutives du
marché, elles peuvent étre définies par référence a des normes ou a des documents équivalents
accessibles aux entreprises.

Le Titulaire doit réaliser les prestations dans le respect des caractéristiques et des spécifications
techniques telles qu’elles sont spécifiées dans les pieces du marché, et notamment dans les CCAG -
Travaux et CCTG - Travaux. |l en est de méme pour la qualité et la provenance de ceux des matériaux,
produits et composants de construction dont le choix ne lui est pas laissé et sur lesquels il s’est engagé.
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Le Titulaire est tenu de mettre a la disposition du Maitre d’ouvrage les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux préalablement a leur mise en ceuvre.

Les articles 21 a 26 du CCAG-Travaux ont lieu a s’appliquer, notamment en ce qui concerne les
modalités de leurs vérifications quantitatives et qualitatives.

22.2. Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Les essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux, a la charge du Titulaire et sous le contréle du
Maitre d’ouvrage, seront effectués conformément aux dispositions prévues au marché, ainsi qu’aux
articles 24, 25 et 38 du CCAG-Travaux, pour les dispositions auxquelles il n’y déroge pas.

Le Maitre d’ouvrage a toujours le droit de faire effectuer des essais et contréles aux frais du Titulaire,
pour vérifier la qualité des produits employés.

23. Dispositions particuliéres a I’'achevement du chantier

23.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, le Titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupés par le chantier et, le cas échéant, de réparer les
installations détériorées.

Ces prestations sont a effectuer dans le délai d'exécution des travaux. En cas de retard, ces opérations
pourront étre faites aux frais et risques de I'entrepreneur, aprés mise en demeure restée infructueuse
pendant quinze (15) jours par dérogation a I’article 37 du CCAG-Travaux. |l pourra également étre fait
application des pénalités prévues a cet effet.

Le CCTP précise les conditions techniques de cette prestation.

23.2. Documents a fournir aprés exécution des travaux

L'article 40 du CCAG-Travaux, complété des dispositions du Marché, s’appliquent en ce qui concerne
la liste et le nombre d’exemplaires des documents que le Titulaire devra remettre au Maitre d’ouvrage,
ainsi que pour les délais et modalités de leur remise.

En application de I’article 40.1 du CCAG-Travaux, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce
lot dés que celui-ci a achevé ses ouvrages.

Ces documents sont remis sous un format numérique conforme au format et aux caractéristiques
définis par les documents particuliers du marché.

En application de l'article 40.2 du CCAG-Travaux, il comporte, au moins, les plans d'exécution
conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les
prescriptions de maintenance.

Tous les documents du DOE doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de
dessin et de calcul du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage spécifiés dans les documents particuliers

du marché.

L'article 2.1.5.17.4 du CCTP du lot 1 précise les modalités de remise de ce dossier.
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24. Clause de sécurité du systeme d’information

Obligations en matiéere de sécurité :

Le Titulaire s'engage dans chaque intervention (livraison, installation, configuration, mise en service,
maintenance, dépannage, retrait, etc.) a respecter les regles d'accés physique aux locaux et les
procédures et pratiques de sécurité de I'information en vigueur dans I'Organisme, dont la Politique de
Sécurité du Systéme d'Information (PSSI) basée sur la norme ISO27002. En cas de recours a la sous-
traitance, le Titulaire doit répercuter I'ensemble des exigences de sécurité qui lui sont applicables vers
le sous-traitant.

a) Conditions d'accés aux sites et aux locaux :

Des autorisations d'accés physiques, adaptées aux prestations réalisées et limitées en durée, seront
attribuées aux préposés du Titulaire. Seuls les représentants du Titulaire intervenant quotidiennement
sur les sites de I'Organisme pourront bénéficier d'autorisations de longue durée et de moyens d'acces
physiques dédiés.

Les interventions du Titulaire doivent étre planifiées et effectuées aprés validation d'un service
technique de I'Organisme. Pendant leur présence dans les locaux de l'organisme, les préposés du
Titulaire sont assujettis aux regles d'accés et de sécurité aux locaux des visiteurs, établies et
communiquées au Titulaire par I'Organisme. Les accés aux locaux techniques font l'objet de
dispositions spécifiques en matiére de sécurité.

Le Titulaire s'engage a fournir une liste, régulierement mise a jour, des personnels autorisés a
intervenir sur les sites de I'Organisme.

Sauf exceptions dument justifiées, I'Organisme veille a la présence effective de I'un de ses préposés
qualifiés, pendant la durée d'intervention des personnels du Titulaire, de telle sorte que toute mesure
utile puisse étre prise en cas d'accident.

Chaque intervention du Titulaire doit étre tracée au travers d'un bon de passage ou d'un
enregistrement dans une main courante.

b) Confidentialité :
Les obligations du Titulaire en matiére de confidentialité sont détaillées dans I'article 5 du C.C.A.G.-
T.1.C et les clauses complémentaires du Cahier des Clauses Administratives Particulieres.

Le Titulaire s'astreint également a l'application du droit d'en connaitre : n'accéder qu'aux documents
et informations strictement nécessaires a la réalisation des prestations du marché.

Le Titulaire est tenu au respect de la réglementation relative a la protection des données nominatives,
auxquelles il a accés pour les besoins de I'exécution du marché (loi modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978
relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés).

c¢) Conditions d'acces au Systeme d'Information :
Des accés au systéme d'information ne seront fournis aux préposés du Titulaire qu'en cas de

justifications valides et en rapport avec les prestations réalisées.

Les accés aux postes de travail de I'Organisme s'effectuent au travers d'un mécanisme
d'authentification forte.
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c.1) Protection des données :

L'attribution des acces est conditionnée au respect des mesures de protection décrites dans la Charte
d'Utilisation des Ressources Informatiques en vigueur dans I'Organisme. Un exemplaire de la charte
sera remis aux préposés du Titulaire concerné.

Le Titulaire s'engage a préserver l'intégrité et la confidentialité des données contenues sur les
ressources du systeme d'information mis a disposition. Le Titulaire mettra en place les mesures
techniques et organisationnelles préconisées par I'Organisme de nature a empécher tout acces ou
utilisations fraudeuses des données et a prévenir toute perte, altération ou/et destruction des
données.

Le Titulaire s'engage a ne faire aucun autre usage des données que celui pour lequel le présent marché
est conclu. Il s'engage a restituer ou effacer I'ensemble des données a l'issu du présent marché.

c.2) Protection des acces distants :

En cas de nécessité d'acces a distance au systéme d'information de I'Organisme a partir des locaux du
Titulaire ou d'un sous-traitant, y compris pour un accés ponctuel, les engagements du Titulaire
concernant la télémaintenance devront étre formalisés dans un document spécifique intitulé «
Sécurité des télémaintenances ». lls portent notamment sur un acces limité aux seules ressources et
informations strictement nécessaires a la télémaintenance et au respect de la confidentialité des
données potentiellement accédées.

c.3) Accés aux composants du Sl :
Toute installation ou modification d'un élément du Sl ne peut étre réalisée par le Titulaire qu'apres
validation et sous le contréle du personnel informatique habilité de I'Organisme.

Si un intervenant du Titulaire a besoin de se connecter a un systeme d'exploitation d'un composant du
systeme d'information de I'Organisme, il doit utiliser un compte spécifique permettant de garantir
I'imputabilité de ses actions.

c.4) Journalisation des acceés :

Les acces et l'utilisation du systeme d'information font I'objet d'une journalisation. Les journaux
d'événements sont confidentiels et accessibles uniquement aux personnels habilités de I'Organisme.
Leur exploitation est réalisée de maniere périodique selon les dispositions décrites dans la charte.

d) Remontées d'incidents :

Un préposé du Titulaire qui détecte au cours d'une intervention un incident impactant la sécurité du
systeme d'information doit le signaler sans délai et selon la procédure en vigueur auprés du personnel
de I'Organisme présent sur le site.

e) Fin de la prestation :

A chaque fois qu'un salarié ou sous-traitant du Titulaire ne participe plus a la réalisation de la
prestation, mais aussi a l'issue du marché, le Titulaire doit restituer au représentant de I'Organisme
I'intégralité des moyens d'acces physiques et logiques, la documentation, les données et supports
informatiques qui ont pu étre remis au cours de la prestation.

L'Organisme modifiera ou supprimera également les identifiants, codes et mots de passe des préposés
du Titulaire des systémes de sécurité physiques et logiques.

f) Sensibilisation — Information :

Le Titulaire doit informer ses salariés et sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.
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A cet effet, le Titulaire doit remettre systématiquement un exemplaire du « livret de Sécurité du
prestataire » a chaque intervenant. Ce livret joint au Dossier de Consultation des Entreprises est
opposable au Titulaire et a valeur contractuelle.

g) Sanctions applicables :
En cas de manquement par le Titulaire, ses préposés et/ou ses sous-traitants, aux obligations précitées,
sont applicables I'ensemble des sanctions prévues au présent marché.

Au surplus, et pendant toute la durée du marché, en cas de manquements aux regles de sécurité,
I'Organisme se réserve le droit de demander de maniére motivée la récusation des personnels du
Titulaire concerné. Le Titulaire doit alors procéder au remplacement des personnels dont la récusation
est demandée en proposant, sans délai, un personnel de remplacement de qualifications et de
compétences équivalents.

25. Organisation, sécurité et hygiéne sur le chantier

25.1. Conditions générales

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des régles sociales, sanitaires et de sécurité,
notamment celles découlant du Code du travail et du Code de la santé publique, ainsi que toutes autres
régles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable des violations et
infractions qu’il commet.

L'article 31 du CCAG-Travaux s’applique, sauf dispositions expresses contraires.

25.2. Sécurité et hygiéne

Sous réserve des dispositions qui suivent, il sera fait application de I'article 31 du CCAG-Travaux.

Les mesures particulieres ci-apres concernant la sécurité et I’hygiéne sont prises par I'entrepreneur
chargé du gros ceuvre.

25.2.1.Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le
personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles

des réglements et des conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

25.2.2.Coordination en matiére de sécurité

L'opération est soumise aux obligations découlant des dispositions particulieres applicables aux
opérations de batiment et de génie civil prévues aux articles L4531-1 et s. du Code du travail et les
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textes d’application réglementaires, notamment les dispositions en matiere de coordination en
matiere de sécurité et de santé des travailleurs.

Le coordonnateur est désigné en tant que prestataire de service par le Maitre de I'ouvrage selon les
régles prévues par la réglementation des marchés publics.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...) le coordonnateur SPS aura autorité pour prendre
toutes mesures appropriées y compris pour faire interrompre les travaux dans le cadre des missions
qui lui sont dévolues au titre des articles R4532-10 et R4532-61 et suivants du Code du travail.

Les frais qui pourraient en découler seront imputés a ou aux entreprises qui n’auraient pas respecté
les prescriptions en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Sous réserve que I'opération de travaux objet du présent marché y soit soumise (article R4532-42 et
suivants du Code du travail), il est joint un plan général de coordination en matiére de sécurité et de

protection de la santé au dossier d’appel d’offres.

25.2.3.Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Les entreprises intervenantes devront établir le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS) pour toute opération soumise a un plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé (PGCSPS). Il est adressé au coordonnateur désigné.

Son contenu est précisé aux articles R4532-63 a R4532-68 du Code du travail.
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CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A L’ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

26. Réception des ouvrages ou travaux

26.1. Dispositions applicables a la réception

Le titulaire avise le maftre d’ouvrage de la date a laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme
achevés. Le maitre d’ouvrage aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.
Postérieurement a cette action, la procédure de réception se déroule conformément aux dispositions
de I'article 41 du CCAG-Travaux.

26.2. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Les dispositions de I'article 43 du CCAG-Travaux s’appliqueront dans le cas ou il serait prescrit au
Titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages,
non encore achevés, a la disposition du Maitre d'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession,
afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des
travaux autres que ceux qui font I'objet du Marché.

27. Garanties

Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :
- la garantie de parfait achévement ;
- la garantie biennale ;

- la garantie décennale ;

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la réception des travaux
ou ouvrages (date d’achévement des travaux).

27.1. La garantie de parfait achévement

La durée de garantie de parfait achévement est fixée, pour tous les travaux et ouvrages, a 1 an
conformément a 'article 44-1 du CCAG-Travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se produiraient
durant le délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il se trouvait lors
de la réception ou apres reprises des imperfections constatées ;

- exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre de I'ouvrage dans les conditions
définies par I'article 44-2 du CCAG travaux.

27.2. La garantie de bon fonctionnement

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 ans pour tous les équipements qui ne
reléevent pas de la garantie décennale conformément aux principes dont s’inspire I'article 1792-3 du
Code civil. Les fabricants d’un ouvrage d’une partie d’ouvrage ou d’un équipement sont solidairement
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responsables de cette garantie avec |'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en
conformité avec les principes dont s’inspire I'article 1792-4 du Code civil.

27.3. La garantie décennale

La garantie décennale couvre les dommages tels qu’ils sont définis par les principes dont s’inspirent
les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil. Les fabricants d’un ouvrage d’une partie d’ouvrage
ou d’'un équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant
procédé a l'installation desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire I'article 1792-4 du
Code civil.

28. Assurances

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel document
au moment de la remise des candidatures, I’entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le
marché doivent justifier, avant la notification du marché et dans un délai de 10 jours a compter de la
demande du maitre d’ouvrage, qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas d'accidents ou de
dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés par I'exécution des travaux.
Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de I'article L241-1 du Code des assurances.
Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d’une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol, l'incendie et les
dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés, sans aucune franchise,

par une attestation délivrée par la compagnie d’assurance.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché.
L’entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de
les produire a toute réclamation du maftre d’ouvrage.

Aucun reglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune
mainlevée de caution ne pourront avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance
intéressée certifiant que I'entrepreneur a réglé les primes afférentes aux polices mentionnées ci-
dessus.

En cas de chantier d’'une durée supérieure a 12 mois, I'entreprise remettra une nouvelle attestation
au cours du treizieme mois.

29. Résiliation

Il sera fait application des dispositions du CCAG-Travaux, sauf I'article 50.2.1 et 50.4, sous réserve des
précisions suivantes :

29.1. Cas de résiliation ouvrant droit a indemnité

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou partie, pour un motif
d’intérét général, sans qu’il y ait faute du titulaire, en dehors des cas de déces, incapacité civile,
redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, ainsi que des cas développés ci-apres
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(résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure, et résiliation aux torts du titulaire sans mise
en demeure).

29.2. Cas de résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité

Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :

- déces ou incapacité civile,

- sauvegarde ou redressement judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues
par l'article L 622-13 du Code de commerce,

- liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues par l'article L 641-
11-1 du Code de commerce,

- incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du
marché.

29.3. Résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure

Le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée

infructueuse, notamment lorsque :

a) le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation portant sur la
protection de I’environnement,

b) le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, aprés que le
manquement a fait 'objet d’'une constatation contradictoire et d’un avis du maitre d’ceuvre. La
résiliation pourra étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire ;

c) le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives ou réglementaires relatives a
la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations mentionnées a I'article 3.6 du CCAG travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d’'un délai de 15 jours pendant laquelle le
titulaire devra satisfaire a ses obligations ou présenter ses observations.

29.4. Résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure

Le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable

lorsque :

- letitulaire déclare, indépendamment des cas prévus a |'article 29-2 du présent CCAP, ne pas pouvoir
exécuter ses engagements ;

- le titulaire s’est livré, au cours de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux, notamment
lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations, ou lorsqu’il a eu
recours au travail dissimulé et que le délit a été constaté par I’'Urssaf ;

- letitulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I'objet d’une interdiction
d’exercer toute profession industrielle ou commerciale, postérieurement a la notification du
marché ;

- la déclaration produite en application de I'article R 2143-3 du Code de la commande publique a été
reconnue inexacte.

30. Mesures coercitives

Il sera fait application de I'article 52 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I’article 52.1 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut, sauf en cas de résiliation
du marché prononcée en cas de déces ou incapacité civile, sauvegarde, redressement ou liquidation
judiciaire, incapacité physique, dans un délai de 30 jours a compter de la décision de résiliation, passer
aux frais et risques du titulaire, un marché pour I'exécution de tout ou partie des prestations non
encore réceptionnées.
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Conformément a l'article 52.6 du CCAG-Travaux, I'augmentation de dépenses, par rapport au prix du
marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire reste a sa charge.
La diminution de dépenses ne lui profite pas.

Dans le cas d’'un marché passé avec un groupement, I'article 52.7 du CCAG-Travaux s’applique en plus
des précisions ci-apres.

Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son réle de mandataire mais aussi en tant
gu’entrepreneur vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait application des modalités suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant I'acceptent expressément, une nouvelle entreprise peut étre
substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé apres résiliation du marché en tant qu’il
est conclu avec lui, et un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a I'article
52.7.2 du CCAG-Travaux. Ces modifications sont prises en compte par un avenant conclu entre le
maitre de I'ouvrage et les dits cotitulaires, y compris le nouvel entrepreneur.

Faute de I'accord des cotitulaires du mandataire défaillant, le maitre de I'ouvrage passera un nouveau
marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par ledit mandataire. Dans ce cas :

- siles autres cotitulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre
d’un groupement réduit a eux seuls ; un avenant désigne alors clairement la part des prestations
exclues du marché et celles restant a fournir par chacun des cotitulaires du groupement ainsi
réduit ;

- dans le cas contraire, le maitre de I'ouvrage résilie la totalité du marché.

31. Réglement des litiges

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a I’arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV
du code de procédure civile.

Dans la négative, le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour les litiges issus du présent
marché, dont les coordonnées sont les suivantes :

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX
30 Rue des Fréres Bonie
33000 BORDEAUX

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours selon les articles 1441-1 et suivants duCode de
procédure civile :

- Référé précontractuel : I'introduction du recours peut se faire jusqu'a la signature du marché.

- Référé contractuel : I'introduction du recours ne peut se faire qu’apres la signature ducontrat.
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32. Dérogations aux documents généraux

Articles du CCAP dans lesquels sont introduites
ces dérogations

Articles du CCAG-Travaux auxquels il est dérogé

2 4.1

7.1 12.1.8

7.2 12.3.2et12.4.2
12.1 3.6.1.5

13 9.44
14.2 50.2.1
15.1 19,19.2.3et19.2.4
19 28.1
22.1 37

27 8.1.3

29 521
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