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1. INTRODUCTION

Ce CCTP a pour but de décrire les travaux de remplacement de verriéres en facade du batiment M1 du centre
ONERA de Modane-Avrieux.

2. DISPOSITIONS PARTICULIERES

2.1. Terminologie, Référentiel, Unités

ONERA : Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales
CMA : Centre de Modane Avrieux
Titulaire : Entreprise attributaire du marché en charge des travaux

2.2. Principes généraux

L’énumération des travaux et leur description indiquées au présent dossier, pour aussi précises qu’elles soient,
ne peuvent étre considérées comme définitives. Il appartient au titulaire d’envisager et d’exécuter tous les
ouvrages relevant de son art et y compris ceux dont il ne serait pas fait explicitement mention dans les piéces du
marché, dans la mesure ol ces ouvrages sont nécessaires au parfait acheévement de 'ensemble des travaux a
réaliser ou au respect de la sécurité de I'environnement et des personnes.

Il est rappelé que le titulaire ne pourra se prévaloir d’oubli, d'incompréhension, d’erreur ou d’'omission a I'appui
d’'une demande de supplément de prix : une visite de site étant obligatoire, il est réputé avoir fait état de telles
constatations avant la remise de son offre.

En aucun cas le titulaire ne pourra se prévaloir, aprés la passation du marché, d’'une connaissance insuffisante
des lieux et implantation des ouvrages, ni de tous les éléments locaux tels que moyens d’accés, conditions
climatiques et toute autre clause en relation directe avec I'exécution des travaux.

2.3. Les éléments a prévoir pour le bon fonctionnement du chantier

Le titulaire devra prévoir pour le bon fonctionnement du chantier :

Les armoires et tableaux électriques nécessaires aux travaux

Les éclairages nécessaires aux travaux

L’alimentation en eau potable de ses installations a partir du robinet de puisage le plus proche.
La fourniture d’un planning exhaustif des travaux sur lequel devra apparaitre I'enchainement des
taches (format MS PROJECT ou équivalent).

La fermeture de la zone en phase chantier.

La protection du bati existant contre les risques de dégradations liées aux travaux du présent lot.
La protection contre la poussiére du reste du batiment qui est occupé pendant la phase de travaux.
Le nettoyage de la zone du chantier aprés travaux et I'’évacuation des déchets.

La prise de cotes et I'élaboration de carnets de détails a valider avant fabrication.

La fourniture d’'un DOE en fin de chantier comprenant notamment un plan de récolement, la fiche
technique des produits et matériaux mis en place et un dossier photographique qui retracera les
étapes de la réalisation des travaux attestant ainsi du respect de la méthode utilisée.

Les prestations a la charge du titulaire comprennent tout le matériel, le personnel qualifié, les fournitures et leur
mise en ceuvre pour les travaux tels que décrits dans le présent document et sur les plans.

L’'ONERA prend a sa charge :
e La fourniture du courant a proximité des travaux dans les valeurs et limites suivantes : tension 220 V
triphasé (puissance a préciser).
e La fourniture de I'eau potable sur le robinet de puisage le plus proche.
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2.4. Réunions de Chantier

Une premiere réunion aura lieu au lancement des travaux.

Par la suite, des réunions seront programmeées chaque semaine par le représentant technique de TONERA. La
présence a chacune de ces réunions du titulaire, ou de son représentant, est obligatoire. Des pénalités sont
prévues en cas d’absence.

Un compte rendu devra étre rédigé par le titulaire a I'issue de chaque réunion.

2.5. Piéces techniques constituant le marché

Les piéces techniques nécessaires a remettre avec I'offre sont détaillées dans le Réglement de la Consultation
(RPC), les piéces suivantes y sont rendues obligatoires.

Le présent CCTP diment signé

Le BPU et DQE dument complétés

Le mémoire technique a créer par le titulaire
Le planning prévisionnel

Dans le cadre d’'un groupement d’entreprises, le mandataire commun du groupement conjoint assurera a ce titre
la coordination générale entre tous les intervenants tant avec les entreprises du groupement qu’avec les différents
services concédés, concessionnaires ou administratifs qui pourraient étre amenés a intervenir sur le site ; le
Maitre d’'ouvrage (ou son représentant) sera en relation avec chacune des entreprises.

2.6. Planning d’exécution des travaux et démarches

Le titulaire sera tenu de remettre au maitre d’ceuvre, a chaque réunion de chantier, un planning hebdomadaire,
recalé si nécessaire, des travaux a exécuter pendant la semaine suivante.

2.7. Installations de chantier

Les diverses installations de chantier et leur raccordement sont a la charge du titulaire suivant le plan
d'implantation a faire approuver par le Maitre d'ceuvre et le maitre d’'ouvrage pendant la période de préparation
avant travaux. Elles comprennent toutes les dispositions réglementaires ou sécuritaires a prendre en la matiére
telles que définies en particulier dans le plan de prévention.
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3. TRAVAUX A REALISER

3.1. Etendue des travaux

Le présent chapitre traite des prestations de travaux et fournitures pour le remplacement de verriéres du batiment
M1 du centre ONERA de Modane-Avrieux. Les fagades concernées sont numérotées ainsi :

Bdatiment M1 Atelier

_

(6]

Diffuseur Convergent

. -1
4 @

Les travaux consistent en la dépose de verrieres existantes en béton + verre et la fourniture et pose en lieu et
place de nouvelles verriéres en aluminium + verre. Chaque facade est décomposée en verrieres A, B, C,_etc...
Les travaux seront organisés par tranche d’une ou plusieurs verriéres. Les travaux sont prévus dans I'ordre de
numérotation des facades.
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La partie hachurée fera I'objet d’'un traitement acoustique spécifique afin de réduire les nuisances pour les
bureaux derriéres la fagcade.
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Facade 3 :
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Facade 4 :
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Facade 5 :
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3.2. Contraintes de conception des verriéres

3.2.1. Dimensions et transparence

En respect du concept architectural des fagades, chaque verriére sera composée de trames vitrées de 0,50m a
0,60m de largeur par 2,00m a 2,15m de hauteur. Les dimensions variant d’'une verriére a l'autres, les cotes seront
prises avant la fabrication des vitrages.

Pour des raisons de confidentialité, il convient de limiter la vue au travers des verriéres ; tous les vitrages seront
dépolis ou pourront étre rendus opaques localement.

3.2.2. Mouvement du support

Le batiment M1 est soumis a des tassements différentiels du sol. Sa structure en béton armé se déforme dans
les trois directions x, y et z, avec plus ou moins d’amplitude selon les secteurs. Le tassement du terrain n’est pas
stabilisé a ce jour et des mouvements de plusieurs centimétres peuvent encore se produire. On considere des
amplitudes probables de 2 a 5cm sur la hauteur des verrieres. La conception et la fixation des chassis aluminium
devront prendre en compte cette contrainte. Les vitrages devront garder un degré de liberté de mouvement dans
leurs chéassis. Les fixations des chéssis laisseront aussi un degré de liberté de mouvement par rapport au support.
Les vitrages seront feuilletés ou renforcés, ne pouvant pas casser en morceaux et tomber de leur hauteur.

3.2.3. Ancrages sur poteaux

Les tassements ayant été subis par le batiment ont fait I'objet des confortements du sol et de la structure. Des
tissus composites ont été mis en place autour de certains poteaux de fagon ponctuelle mais ne peuvent pas étre
percés. Lors de leur mise en place (années 2015), les vitrages sur les c6tés ont été déposés puis remplacés par
des tOles simplement en appui et non fixés dans les poteaux. Le systeme de pose des vitrages a ces endroits
devra respecter cette interdiction.
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Repérage des tissus sur poteaux :
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3.2.4. Points singuliers

Réseaux :

Certains vitrages ont été remplacés par des tbles afin de permetire le passage de réseaux. Le titulaire
proposera une solution équivalente.

Filets de protection :

Les vitrages de la facade 2 s’étant fortement détériorés, un filet de protection a été mis en place. Le titulaire se
chargera de le retirer.

3.3. Consistance des travaux

Les travaux ont pour objet les éléments suivants quantifiés dans le Bordereau de Prix associé :

3.3.1. Installation de chantier :

Le titulaire réalisera :

e Démarches administratives diverses liées aux travaux.

e Participation a la rédaction du plan de prévention et sa signature. Application des mesures de sécurité
reglementaires.
Cléture du chantier neutralisant I'accés du public.
Raccordement en eau et électricité sur les points les plus proches mis a disposition par TONERA.
Protection des ouvrages existants et contre la diffusion de poussiéres dans le batiment qui est occupé
par du personnel ONERA.

e Amenée et mise en place de tous les matériels et matériaux nécessaires a l'installation de chantier.

e Tri et évacuation des déchets.

e Repli du matériel, nettoyage de la zone apreés travaux et évacuation des déchets.

Une installation de chantier sera comptée pour chaque tranche de travaux.

3.3.2. Moyen d’accés pour travaux en hauteur

Le titulaire prévoit 'amenée, mise en place et repli de tous les matériels et matériaux nécessaires pour I'acces
aux travaux en hauteur conformes a la réglementation. La méthode et le matériel utilisé sera préalablement validé
par le Service Local Sécurité Environnement de TONERA et spécifié dans le plan de prévention.

3.3.3. Protection intérieure — hors d’air provisoire

Préalablement au démarrage des travaux, une protection provisoire type plaques OSB ou bache épaisse sera
mise en place par le titulaire c6té intérieur et devra garantir I'étanchéité face aux poussiéres lors de la démolition.
Cette protection assurera la sécurité du personnel exploitant I'intérieur du batiment. A I'extérieur devra étre prévue
une zone balisée en pied de verriere, prévenant du risque de chute de matériaux.

3.3.4. Dépose de verriéres existantes

Ce poste comprend :

e Dépose des vitrages et démolition des cadres en béton ou en métal.

e Tri et évacuation des déchets en décharge adaptée.

e Toute sujétion de réparation et/ou préparation des baies en béton, prétes a accueillir les nouveaux
chéssis.

e Mise en place de fermetures provisoires dans l'attente de la pose des chassis du §3.2.4.

Certaines parties des verrieres ont déja été remplacées par des chassis aluminium. Ceux-ci pourront étre
conservés et donc étre protégés pour étre maintenus en état ou remplacés afin de s’intégrer au mieux dans le
nouveau systéme constructif.
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Le titulaire déposera et reposera les éléments techniques de fagades qui peuvent contraindre les travaux de
remplacement des verrieres concernées : escaliers, gaines, auvents, filets de protection, etc.

Des prélevements de mastics de vitrage intérieurs et extérieurs ont été réalisés et analysés en laboratoire :
Aucune fibre d’amiante n’a été détecté, voir le Rapport Amiante Avant Travaux en piéce jointe.

3.3.5. Traitement de la corrosion

L’'ONERA procédera a une inspection de la corrosion des supports de pose, notamment des poteaux, a l'issue
de la dépose des chéssis. Si la présence de désordres est avérée, des mesures de traitement seront faites avant
la pose des nouveaux chassis. Les moyens de travaux en hauteur mis en place par le titulaire seront a disposition
de 'ONERA le temps nécessaire a la purge de la corrosion.

3.3.6. Pose de chéssis aluminium fixes

Prise de cotes sur site et élaboration d’'un dossier d’exécution avec carnets de détails a valider avec le Maltre
d’Ouvrage avant fabrication des chassis.

Dépose des fermetures provisoires du §3.2.3.

Fourniture et pose de chéssis vitrés fixes en profilés aluminium a rupture de pont thermique composés de trames
de largeur de 0,50m & 0,60 m par une hauteur de 2,00 a 2,15 m. Finition aluminium. Compris profilés de finition,
joint d’étanchéité a I'air et a I'eau et toutes sujétions de pose et de préparation de support. Double vitrage 4/16/4
dépoli ou équivalent, aspect au choix du Maitre d’Ouvrage.

Les éléments conservés (chassis aluminium ayant déja été remplacés) et les nouveaux chassis, dont ce
paragraphe fait I'objet, doivent s’adapter avec des profilés de finition, joint d’étanchéité a I'air et a I'eau et toutes
sujétions de pose.

3.3.7. OPTION 1 : Isolement acoustique

L’'ONERA souhaite un degré d’isolement acoustique supérieur entre le niveau 1 et 2 de la fagade 1 (voir partie
hachurée) afin de protéger les bureaux des nuisances sonores lors du fonctionnement de la soufflerie.

Ce poste comprend notamment le traitement des jonctions entre chéssis et poteaux ainsi qu’un capotage autour
des poteaux.

4. ANNEXE

- Rapport de Repérage Amiante Avant Travaux du 25/02/2025 réalisé par BATECA Expertise (Annexe 1)
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