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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET
TECHNIQUES PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique peut étre désigné par I’abréviation CCP.

Article premier . Objet - Intervenant — Dispositions générales

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions de l'article R2172-1 du CCP, le présent marché de
maitrise d’ceuvre concerne a la mise en accessibilité du palais de Justice de METZ.

Il reléve du livre IV du CCP (ex : loi MOP).

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie
‘opération de réhabilitation de batiment’ au sens de |'article R2431.3 du CCP.

Le programme et ses annexes précisent le contenu et les caractéristiques des
travaux a réaliser ainsi que les spécificités du site.

A titre informatif, les travaux seront réalisés en site occupé. Les activités du
batiment devront étre maintenues pendant les travaux.

1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des
Clauses Administratives et Techniques Particulieres (CCATP) sous le nom de "le
maitre d'ceuvre", sont précisées a l'article 1 de I'acte d'engagement.

1-3. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter certaines prestations de son marché conformément
aux articles L.2193-1 a L.2193-3 du code de la commande publique sous réserve des
dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture.

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de
paiement en cours d’exécution du marché seront présentées en utilisant le modéle
pré rempli fourni par le maitre, a raison d'un par demande.

Le maitre d'ceuvre doit joindre, en sus des renseignements exigés par |'article R.2193-
1 du CCP, I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a
I'article 1-10.3. ci-apres.



1-4. Contenu de la mission

La mission confiée au titulaire est constituée d’éléments de mission définis par les
articles R2431-19 a R.2431-23 du CCP pour la réhabilitation.

Les modalités techniques d’exécution sont précisées dans l'arrété du 22 mars 2019
et complétées dans I'annexe 1 au présent CCATP : ‘contenu détaillé des éléments
de mission’.

Les obligations a la charge du maitre d’ceuvre issues des articles du Cahier des
Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux font
partie de la présente mission.

1-4.1. Eléments de mission

DIA Les études de diagnostic

AVP (*): Les études d'avant-projet décomposées en :
APS : avant-projet sommaire ;
APD : avant-projet définitif ;

PRO (*): Les études de projet ;

EXE1: Premiere partie des études d’exécution (y compris le calendrier
prévisionnel d’exécution des travaux) ;

AMT (*): L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation des
marchés publics de travaux ;

EXE 2: Deuxieme partie des études d’exécution (y compris la totalité des
études de synthese) ;

DET (*) La direction de |'exécution des marchés publics de travaux ;

OPC L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ;

AOR (*) L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de

réception et pendant la “Garantie de Parfait Achevement” (GPA) ;

(*) ces éléments font partie de la mission de base pour les opérations de
réhabilitation de batiment

Les éléments PRO, EXE 1 et AMT partie DCE seront exécutés simultanément

La mission de base intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de
Chantier au sens des articles L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du code de
I'environnement et de ses textes d'application.

Elle intégre aussi les obligations relatives a la Coordination des Systémes de Sécurité
Incendie (CSSI) au sens de la norme NFS 61932. A ce titre, le maitre d'ceuvre assure
la fonction de coordonnateur SSI. Il devra notamment, pour les travaux envisagés :

Mettre a jour le cahier des charges fonctionnel du SSI,

Assurer la cohérence entre les différents équipements du SSI,

Mettre a jour le cahier des charges et suivi des essais fonctionnels du SSI,
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Etablir le procés-verbal de réception technique.
Les frais induits par ces obligations ne seront pas individualisés mais seront compris

dans le montant global de I'offre et repartis dans le chiffrage des éléments de
mission.

1-4.2. Missions complémentaires MC :

Sans objet.

1-5. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

En application de l'article L2431.1 la mission de maitrise d'ceuvre est une mission
globale elle ne peut donc pas étre répartie en lots.

1-6. Intervenants

1-6.1. Contrble technigue

La mission de contrble technique sera attribuée ultérieurement. Le nom du
contrbleur sera alors communiqué au maitre d'ceuvre.

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contrbleur technique sont
relatives :

e alasolidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables et
dissociables (Mission LP) ;

e alasécurité des personnes dans les ERP (Mission SEI) ;

¢ au fonctionnement des installations (Mission F) ;

e 2 I'accessibilité  des  constructions pour les  personnes
handicapées (Mission Hand) ;

e alasolidité des existants (Mission LE) ;

e Vérification Initiale de conformité des installations électriques (Mission
VI);

e au rapport de vérification réglementaire aprés travaux (RVRAT);

e au rapport final de Contréle Technique (RFCT);

e a la délivrance de l'attestation de vérification de l'accessibilité aux
personnes handicapées en fin de travaux (ATT HAND).

Le maitre d'ceuvre doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire,
I'ensemble des observations du contrdleur technique, afin d'obtenir un accord sans
réserve tant au stade des études qu'a celui de la réalisation de |'ouvrage.

Si ces remarques interviennent apres la mise au point des marchés de travaux et
font suite, soit a I'application d'une réglementation nouvelle, soit a la modification
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d'une réglementation existante, les études supplémentaires peuvent, en fonction
de I'importance des modifications, donner lieu a une rémunération complémentaire
pour le mafitre d'ceuvre. Cette rémunération est négociée avec le maitre d'ouvrage
et un avenant est établi, le cas échéant.

1-6.2. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs (SPS)

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 2 au sens du Code du
Travail (Ioi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993).

Le maftre d'ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux
1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° de l'article L.4121-2 du Code du Travail.

La nature et I'’étendue des obligations qui incombent au maitre d'ceuvre en
application des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par
I'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur
SPS".

La mission de coordination en matiere de SPS sera attribuée ultérieurement, le nom

du coordonnateur SPS ainsi que celui de la personne physique seront alors
communiqués au titulaire.

1-6.3. Ordonnancement, pilotage et coordination

La réalisation des prestations décrites dans I'élément de mission OPC est confiée au
titulaire.

1-6.4. Autres intervenants

Sans objet.

1-7. Caractéristiques des marchés de travaux - allotissement

L'opération de travaux sera allotie (art L 2113-10 et 11 du CCP). Le choix du nombre
de lots par le maitre d'ouvrage s’appuiera sur les propositions du maitre d’ceuvre
qui tiendront compte des caractéristiques techniques des prestations demandées
et de la structure du secteur économique concerné.



1-8. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des
données a caractére personnel

Le titulaire s’engage a informer ces éventuels sous-traitants des obligations
développées a cet article.

1-8-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande
discrétion concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par
le maitre d'ouvrage et s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans
autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie
a l'article 7-2.3 du présent CCATP

1-8.2. Sites sensibles

En complément de I'article 5.3. du CCAG et en raison de la nature des locaux, le
maitre d’oceuvre doit veiller lors de I’élaboration de ces piéces a ne pas divulguer des
informations qui pourraient compromettre la sureté du site.

En cas derisques identifiés, le maitre d’ouvrage pourra demander au maitre d’ceuvre
d’adapter ses productions.

1-8.3. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est
responsable du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre
compte et le Maitre d'ouvrage est responsable du traitement des données
personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et
la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'acces a des
données personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles
données, il n'est donc pas prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de
telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage
afin de convenir ensemble des mesures particulieres nécessaires a la protection de
ces données dans le respect des exigences du reglement de I'Union européenne
2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la
pénalité prévue a l'article 7-2.4 du présent CCATP.

1-9. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le maitre d'ceuvre est soumis aux obligations résultant des lois et reglements
relatives a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.
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En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions
définies a l'article 30.1 du CCAG.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de
produire tous les six mois jusqu'a la fin de |'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les
cotraitants doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

1-10. Responsabilités et Assurances

1-10.1 Responsabilités

D’'une maniere générale, le maitre d'oeuvre assume les risques et
responsabilités découlant des lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le
maitre d'ceuvre répond notamment des responsabilités et garanties résultant des
principes dont s‘inspirent les articles 1792, 1792-2,1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-10.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le maitre d'ceuvre et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une
police destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des
tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout
dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux
dommages causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants dés lors qu’ils sont adaptés au risque de 'opération objet du
marché:

— Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— Dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-10.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le co0t prévisionnel des travaux
et honoraires est inférieur a 15 millions d’euros HT, le maitre d'ceuvre déclare étre
titulaire d’une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de
validité au jour de l'ouverture du chantier la garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
eGarantie effondrement avant réception
eResponsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement

incorporés et techniquement indivisibles

11



eDommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de
responsabilité de droit commun.

Le maitre d'ceuvre justifiera d'une police d’‘assurance individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a l'article
A 243-2 et suivants du code des assurances émanant de sa société d'assurances.

Il devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-traitants
au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-
traitants devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages
de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des
constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

1-10.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces
garanties, |'attributaire aura fourni une ou plusieurs attestation (s) avant la
notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que les
attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie.
Pendant toute la durée de l'exécution du marché, le titulaire adresse ces
attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la
garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d'Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris
pour ses éventuels sous-traitants, qu'il a acquitté ses primes d'assurances et que les
garanties pour le présent projet sont en cours de validité et qu’elles n‘ont fait I'objet
d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat
d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises,
assureurs, etc.)

Le maitre d'ceuvre qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non
courantes s’engage a obtenir de son assureur de responsabilité décennale
I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou
de I'un de ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa
part la souscription d'une assurance complémentaire dont le co0t sera a la charge
du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut
entrainer la résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-11 Réalisation de prestations similaires

Sans objet.
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1-12 Clauses sociales et environnementales

1-12. 1. Clauses sociales
Sans objet.
1-12.2. Clauses environnementales

Le présent marché ne prévoit pas de clauses environnementales spécifiques pour
I'exécution de ce marché. Néanmoins, le titulaire est tenu d’appliquer I'article 7 du
CCAG.

1-13 Forme des notifications

Par dérogation a l'article 2 alinéa ‘ordre de service’ et a |'article 3.8 du CCAG, les
décisions du maitre d’ouvrage qui précisent les modalités d’exécution de tout ou
partie des prestations qui constituent I'objet du marché, ne se feront pas sous la
forme d'ordre de services mais feront I'objet de décisions notifiées au titulaire
conformément a l'article 3.1 du CCAG. Le terme ‘ordre de service’ est donc
remplacé par le terme ‘décision’ dans l'article 3.8. du CCAG.

Conformément a l'article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du
titulaire (ou du mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les
notifications, sont celles mentionnées dans les documents particuliers du marché
ou, a défaut, a son sieége social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile
en un autre lieu.

En complément de I'article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations,
les parties veilleront tout au long de I'exécution du marché a ce que les adresses
mails indiquées dans les documents particuliers du marché puissent assurer des
échanges en temps réels.

Article 2. Pieces constitutives du marché

2-1. Ordre de priorité

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, ces pieces sont, par ordre de priorité, les
suivantes :

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

® |'acted'engagement (AE), son annexe 1 et ses autres annexes éventuelles ainsi
que les pieces contractuelles qui en découleront (avenant, déclaration de
sous-traitance...) ;
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® le présent Cahier des Clauses Administratives et Technique Particulieres
(CCATP) et son annexe n°1;

® |e programme et ses annexes ;

® Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de Maitrise d'ceuvre (CCAG) ;

® Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le réle du maitre
d'ceuvre dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux ; (pour
information, I'article 12 ci-dessous indique les dérogations connues au CCAG
travaux qui seront reportées dans le futur CCAP des entreprises a recruter) ;

® Les normes et fascicules de documentation (NF - DTU...);

Le code de la commande publique...

2-2. Pieces a remettre au maitre d’ceuvre - cession ou nantissement de
créance

Par dérogation a l'article 4.2.1 du CCAG, la notification du marché se fera par
I'intermédiaire de la plate-forme des achats de I'Etat (PLACE). Elle comprendra les
pieces particulieres contractuelles du marché a I'exception de celles n'ayant subi
aucune modification depuis le démarrage de la procédure de passation.

Les pieces contractuelles ou les décisions ultérieures seront aussi notifiées via
PLACE.

Par dérogation a l'article 4.2.2 du CCAG-PI, le RPA ne remet au maitre d'ceuvre le
certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché qu’au
vu d'une demande express de celui-ci. Cette demande est adressée au maitre
d’ouvrage dans les conditions prévues a l'article 1-9.1 ci-dessus.

Article 3. Propriété intellectuelle

Les stipulations du chapitre 5 du CCAG s’appliquent.

Article 4. Rémunération - reéglement des comptes - variation
dans les prix

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est globale et forfaitaire.

Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission.
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Elle tient compte de toutes les dépenses prévisibles et nécessaires a I'exécution du
marché. Les dépenses suivantes, sans étre exhaustives, s'ajoutent a celles citées a
I"article 10.1.3 du CCAG:
Le temps de participation aux réunions organisées par le maitre de |'ouvrage ;
Les déplacements ;
La direction des réunions de chantier ; (DET et OPC)
Dépenses liées au fait que les travaux se déroulent en site occupé et répartis
dans le batiment ;
Dépenses liées a la présence éventuelle de plomb et d’amiante ;
Dépenses liées aux obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier
et a la Coordination des Systemes de Sécurité Incendie (CSSI) décrites a
I"article 1.4.1.
etc.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants
autres que la maitrise d'ouvrage au titre de |la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a I'article
2-1 de I'acte d'engagement.

4-1.3. Modifications

Par dérogation a l'article 14 du CCAG les prestations supplémentaires ou
modificatives sont réglées par les stipulations ci-dessous :

En cas de modification du programme, de la mission décidée par le maitre d'ouvrage
ou dans le cas prévu a l'article 5-4.1 ¢, ci-dessous, le marché fait I'objet d'un avenant
en application des articles L.2421-5 et R2194-1 a 9 du CCP et selon les modalités
suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du maitre d'ceuvre faisant
apparaitre notamment la description des prestations supplémentaires
décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur exécution, par compétences
et éléments de mission.

Cette proposition fait I'objet d’une négociation.

4-2. Reglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission et de paiement

4-2.1.1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Dans ce paragraphe, le terme ‘facture’ est équivalent au terme ‘demande de
paiement’
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Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre
les pieces de paiement sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de
marchés conclus avec |’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription
sur le portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur
le lien suivant : https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées via l'application devront comporter, les

mentions prévues a l'article D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de référence du marché « figurant sur la page de garde de I’acte
d’engagement »

- Le numéro de SIRET du demandeur

- Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage ETAT : 11 000 2011 000 44

- Le code du service exécutant de la dépense : CGFDJUS054

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « Numéro a 10 chiffres figurant sur la page
de garde de I'acte d’engagement et rappelle sur la lettre de notification ».

Ces éléments seront aussi a renseigner obligatoirement dans Chorus Pro pour
chaque demande de paiement dématérialisée.

Une note détaillée sur I'utilisation de Chorus Pro est disponible a |I'adresse suivante :
www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique.

De plus, vous trouverez ci-aprés quelques conseils pratiques pour utiliser Chorus
Pro:

A - Les modalités de transmission concernent toutes les demandes de paiement
relatives au marché (note d’honoraire mensuelle ou de solde) et émanant selon les
cas:
e Du titulaire : cadre de facturation A1;
e Des co-traitants (transmission a |'attention du titulaire pour ‘validation’):
cadre de facturation A12;
e Des sous-traitants (transmission a l'attention du titulaire pour validation):
cadre de facturation A9.

Le mandataire doit veiller a paramétrer son compte avec les onglets « factures a
valider » et « factures travaux ».
La dématérialisation des factures avec Chorus pro peut étre opérée selon plusieurs
modalités parmi lesquelles la saisie en ligne de la facture et le dépdbt en ligne de la
facture. Des possibilités sont aussi proposées qui permettent aux opérateurs
économiques de mener le raccordement de leur systeme informatique de
facturation directement a Chorus Pro ou par l'intermédiaire d’un portail tiers.
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B — Modalités de transmission par Chorus PRO des demandes de paiement selon la
nature de l'attributaire :

1. Le titulaire est un candidat individuel, unique.

En I'absence de sous-traitance, la demande de paiement, établie en fonction de la
décomposition du prix global et forfaitaire, figurant a l'annexe de I|'acte
d’engagement, est envoyée, au maitre d’ouvrage, par l'intermédiaire de chorus Pro
sur le SIRET de I’Etat (*).

En cas de sous-traitance,

1 - Le sous-traitant:

Transmet sa demande de paiement, par I'intermédiaire de chorus Pro sur le
SIRET du titulaire ;

Le titulaire valide, sous 15 jours, cette demande directement dans Chorus Pro
ce qui déclenche son transfert automatique sur le SIRET de I'Etat (*).

2 — le titulaire établit la demande de paiement global, en fonction de Ia
décomposition du prix global et forfaitaire, figurant a I'annexe de l'acte
d’engagement. A cette demande sont jointes, la demande de paiement du sous-
traitant et |I'attestation de paiement. La demande est transmise au maitre d’ouvrage
par I'intermédiaire de chorus Pro sur le SIRET de I'Etat (*).

2. Letitulaire est un groupement
1- chaque co-traitant:

Transmet sa demande de paiement, par I'intermédiaire de chorus Pro sur le
SIRET du mandataire ;

Le mandataire valide, sous 15 jours, cette demande directement dans Chorus
Pro, ce qui déclenche son transfert automatique sur le SIRET de I'Etat (*).

2 - le mandataire établit la demande de paiement global, en fonction des modalités
de décomposition et/ou répartition des paiements figurant a |I'annexe de |'acte
d’engagement. A cette demande sont jointes, la demande de paiement de chaque
cotraitant (et le cas échéant la demande de paiement et I'attestation de paiement
de chaque sous-traitant — se référer au paragraphe B.l alinéa 2). La demande est
transmise, au maitre d'ouvrage, par lI'intermédiaire de chorus Pro sur le SIRET de
I'Etat (*).

(*) le numéro du SIRET de I’Etat est 11 000 2011 00044. Le service exécutant est
le CGFDJUS054.

4-2.1.2 Délai de paiement
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Les prescriptions liées aux délais de paiement sont définies aux article R 2192-10 a
36 du code de la commande publique.

4-2.2. Rythme de reglements

En complément de I'article 11 du CCAG, le réglement des sommes dues au maitre
d'ceuvre pour I'exécution des éléments de mission définis a l'article 1-4 ci-dessus,
fait I'objet d'acomptes et d'un solde conformément aux dispositions suivantes :

Elément(s) de mission AVP (APS et APD):

(M Exigibilité

30 % |Apres fourniture de I'élément de la mission (partie APS) conforme aux
prescriptions de I'annexe 1 du présent CCATP

50 % |Apres fourniture de I'élément de la mission (partie APD) conforme aux
prescriptions de I'annexe 1 du présent CCATP

20 % |Apres notification de la décision prévue a l'article 11.1 et fourniture des
dossiers complets de demandes d’autorisation

Eléments de mission PRO et EXE 1:

)

Exigibilité

80 %

Apres fourniture de I’'élément de mission conforme aux prescriptions de
I'annexe 1 du présent CCATP

20 %

Apres notification de la décision prévue a l'article 11.1.

Eléments de mission AMT :

(1)

Exigibilité

30%

AMT partie DCE : apres notification de la décision prévue a l'article 11.1
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(1)

Exigibilité

70 %

AMT partie analyse des offres : aprés notification des marchés (cf. annexe 1
au présent CCATP)

Eléments de mission DET :

1)

Exigibilité

80 %

En fonction de I'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels
sur la production d'un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux, chaque acompte ayant un montant de:
80% * élément de mission DET
N
N étant le nombre de mois prévu pour le délai d’exécution global des travaux
hors période de préparation de chantier

Le dernier acompte étant versé apres réalisation des opérations préalables a
la réception.

20 %

Apreés acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou apres traitement des derniéres réclamations éventuelles de
celles-ci par le maitre d'ceuvre.

Elément de mission EXE 2 :

(1) Exigibilité

20 % A l'issue de la période de préparation de chantier et approbation par le RPA
du calendrier détaillé d'exécution des travaux
En fonction de l'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels
sur la production d'un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux, chaque acompte ayant un montant de:

80 % * élément de mission considéré
80 % N

N étant le nombre de mois prévu pour le délai d’exécution global des travaux
hors période de préparation de chantier.

Le dernier acompte étant versé apres réalisation des opérations préalables a
la réception
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Elément de mission OPC :

1)

Exigibilité

20 %

A I'issue de la période de préparation de chantier et approbation par le RPA
du calendrier détaillé d’exécution des travaux

75 %

En fonction de I'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels
sur la production d'un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux, chaque acompte ayant un montant de:
75 % * élément de mission considéré
N
N étant le nombre de mois prévu pour le délai d’exécution global des travaux
hors période de préparation de chantier

Le dernier acompte étant versé apres réalisation des opérations préalables a
la réception

5%

Apres la réception par le maitre d’'ouvrage de la derniére proposition de levée
de toutes les réserves

Elément de mission AOR :

(1)

Exigibilité

40%

Apres la réception par le maitre d'ouvrage de la derniere proposition de
réception avec ou sans réserve adressée par le titulaire.

20%

Apres la réception par le maitre d'ouvrage de la derniere proposition de
levée de toutes les réserves adressées par le titulaire.

20%

Apres la réception par le maitre d'ouvrage de la totalité des Dossiers des
Ouvrages Exécutés (DOE).

20%

Apres la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier) marché
de travaux prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux ou a l'issue de la
prolongation que le maitre de l'ouvrage pourrait décider en application
Iarticle 44.2 dudit CCAG.

(1) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant I'achevement,
dans le cas ou leur délai d’exécution est important afin que l'intervalle entre le début
de réalisation des prestations et le premier acompte ou entre deux acomptes
successifs n‘excede pas trois mois ou un mois a la demande du maitre d'ceuvre
(article R.2191-22 du CCP).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le maitre d'ceuvre indique |'état
d'avancement de |'élément de mission permettant d'établir le constat en vue du
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paiement. Ce constat du maitre d'ouvrage sert de base au calcul du montant de
I'acompte correspondant.

Par dérogation a I'article 11.2 et 11.5 du CCAG, I'obligation de présenter un acompte
mensuel n‘est applicable qu’a la partie des éléments dépendant de I'avancement
des travaux soit les éléments DET 80 %, OPC 75 %et EXE 2. 80 %

4-2.3. Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a
partir des montants figurant en annexe a l'acte d'engagement.

Apres passation de Il'avenant fixant le co0t prévisionnel des travaux et le forfait
définitif de rémunération, il est procédé, si nécessaire, a I'occasion du paiement du
premier acompte postérieur a la notification de cet avenant, a un réajustement du
montant des éléments de mission payés sur la base du forfait provisoire.

4-2.4. Modalités particulieres de paiement

En complément de l'article 12-1 du CCAG, si le marché est passé avec des
prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du projet de
décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du
groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition
des paiements figurant a I'annexe de |'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de |'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des
sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les
prestations relevant de son périmetre. Le titulaire du marché dispose d'un délai
de 15 jours pour la traiter.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d’'une demande de paiement
d’un sous-traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus
Pro dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre
d’ouvrage.

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 4-2.1.2 ci-dessus, compté a partir de la réception par le
maitre d'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement
demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxieme alinéa si, pendant
ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la
réception par le maitre d'ouvrage de I'avis de dépét ;

— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au
montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire
est tenu de présenter un acte spécial modificatif. Sinon, le titulaire ne pourra pas
étre payé si le montant total des paiements effectués a son profit, ramené aux
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conditions d'établissement des prix du présent marché, empiete sur le montant
sous-traité.

4-2.5. Acompte

1. Demande de paiement (acompte)

La demande d'acompte, établie par le maitre d'ceuvre, est envoyée selon les
modalités de l'article 4-2.1 ci-dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par
référence aux éléments de mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent
CCATP, ainsi que leurs prix, évalués en prix de base et hors TVA.

Par dérogation a l'article 11.3.2 le titulaire est dispensé de donner le détail des
calculs, avec justifications a I'appui des coefficients de révisions des prix

2. Acompte
A partir de la demande d'acompte présentée par le maitre d'ceuvre, le maitre

d’‘ouvrage détermine le montant de I'acompte a lui verser dans un état d'acompte
conformément aux articles 11.2 et 11.3 du CCAG.

3. Demande de paiement finale et décompte général définitif

La demande de paiement finale et le décompte général définitif sont établis et
transmis au représentant du maitre d’ouvrage dans les conditions fixées dans les
articles 11.7 et 11.8 du CCAG.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler
directement certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du
contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles L.2193-10 a
L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le représentant du maitre d'ouvrage peut
retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes
ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre
d'ouvrage paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en
conséquence.

4-3. Variation dans les prix

En application de I'article 10.1.1 du CCAG, les prix sont révisables par application
d'une formule représentative de I'évolution du co0t des prestations et suivant les
modalités fixées aux articles 4-3.1 et 4-3.3.

4-3.1. Mois d'établissement des prix du marché

Par dérogation a l'article 10.1.1 la date d’établissement du prix initial correspond au
mois zéro" (mo) du marché de maitrise d’'ceuvre indiqué sur la page de garde de
I'acte d'engagement.
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4-3.2. Choix de I'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des
prestations faisant I'objet du marché est I'index Ingénierie publié par I'Insee.

4-3.3. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n
est donné par la formule :

Cn= In/lo

avec: l, = Valeurde l'index de référence | prise au mois d'établissement des
prix : Mois mO du marché de maitrise d’ceuvre ;
In = Valeur de l'index de référence | prise au mois au cours duquel
chacun des reglements prévus a l'article 4-2.2 est d0 au maitre
d'ceuvre.

Toutefois si la période de reglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois
a prendre en compte est le dernier mois de |la période.

En application de I'article 10.1.1 du CCAG, le coefficient de révision est arrondi au
millieme supérieur.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des
références utilisées pour I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la

date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si
celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a
celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant révision
définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de I'index
correspondant.

Les indemnités, les pénalités, les retenues et les primes sont établies hors TVA et ne
sont pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

4-3.4. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre
d'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations
contractuelles. Elles sont situées hors du champ d'application de la TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet
de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le
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maitre d'ceuvre dans I'exécution de ses obligations contractuelles, elles sont donc
situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des reglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
a la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement,
que la TVA est due par le maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du
Code général des impots (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée
par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un
représentant chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du
Code Général des Imp6éts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants
étrangers payés directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le
sous-traitant étranger sur la base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au
titulaire.

4-4. SOLDE DU MARCHE

Les sous-traitants ne sont pas admis dans cette phase de solde. Il appartient au
titulaire de régulariser les situations de son [ ses sous-traitants avant cette phase
en présentant une derniere demande d’acompte comme prévu a l'article ci-dessus.

Le solde ne peut intervenir qu‘a la fin de sa mission soit apres la date de fin de Ia
période dite de GPA ( Garantie de Parfaite achévement) et parution de l'indice du
mois de fin de la période GPA.

A - Le titulaire est un candidat individuel, unique.

1 - La demande de SOLDE est constituée d’'une note d’honoraire « FINALE
« présentant la totalité des éléments de mission et des modifications validées par
avenant le cas échéant, le cumul antérieur et le reste a devoir au titre du solde.

Le PROJET DE DECOMPTE FINAL est envoyé, par l'intermédiaire de Chorus PRO.
e Cadre de facturation a utiliser libellé ‘A1" ;
e Numéro d’engagement juridique EJ (numéro a 10 chiffres figurant sur l'acte
d’engagement et sur la notification du marché) ;
e SIRET ETAT -11 000 2011 000 44
e Service exécutant CGFDJUS054
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2 - Le Maitre d'ouvrage établit les annexes nécessaires au DECOMPTE GENERAL et
notifie ce dernier au titulaire par mail avec accusé réception

3 - Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours pour retourner par mail au Maitre
d’Ouvrage la notification et le décompte général dOment revétu de ses date cachet
signature.

4.1 - Le titulaire agit dans les 30 jours

Le Maitre d'ouvrage transmet aprés signature au Comptable CGF les pieces
validées pour mise en paiement. Le Décompte Général devient alors le DECOMPTE
GENERAL ET DEFINITIF

4.2 - Le titulaire n’agit pas dans les 30 jours sans manifester de recours par tous
moyens a sa disposition

Le Maitre d'ouvrage transmet apres signature au Comptable CGF les pieces
validées avec mention « TACITE ACCEPTION » pour mise en paiement. Le
Décompte Général devient alors le DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

4.3 - L'entreprise titulaire agit dans les 30 jours en refusant la signature et adresse
par tous moyens a sa disposition un mémoire explicatif.

Le Maitre d'ouvrage transmet l'ensemble des pieces au comptable pour un
paiement provisoire du solde dans I'attente du réglement du litige.

Un nouveau Solde sera a présenter au comptable par le Maitre d’ouvrage avec
signatures de I'ensemble des parties.

B - Le titulaire est un groupement.

Chaque cotraitant transmet sa note d’honoraire « FINALE » au mandataire du
groupement par l'intermédiaire de Chorus PRO sur le SIRET du mandataire.

Pour les cotraitants, le cadre de facturation a utiliser est libellé ‘A12".

Le mandataire validera dans chorus pro le dépét réalisé par ses cotraitants

La demande de SOLDE ou PROJET DE DECOMPTE FINAL est établie par le
mandataire et est constituée d'une note d’honoraire « FINALE « présentant la
totalité des éléments de mission et des modifications validées par avenant le cas
échéant, le cumul antérieur et le reste a devoir au titre du solde pour I'ensemble
du groupement.

Le PROJET DE DECOMPTE FINAL est envoyé par le mandataire, par l'intermédiaire
de Chorus PRO.
e Cadre de facturation a utiliser libellé ‘A1" ;
¢ Numéro d’engagement juridique EJ (numéro a 10 chiffres figurant sur l'acte
d’engagement et sur la notification du marché) ;
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e SIRET ETAT -11 000 2011 000 44
e Service exécutant CGFDJUS054

Le Maitre d'ouvrage ne s’adressera qu’au mandataire du groupement selon la
procédure citée ci-dessus (paragraphe A) pour réaliser le solde du marché.

Article 5. Exécution de la mission de maitrise d’ceuvre jusqu’a
la passation des marchés travaux

5-1. CoUt prévisionnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de
travaux nécessaires pour réaliser I'ouvrage tel que défini au programme.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro (mo) du
marché de maitrise d’ceuvre fixé en page de garde de |'acte d’engagement.

Le maitre d'oceuvre s'engage sur un co(Ot prévisionnel des travaux C sur la base des
études d'Avant-Projet

La part de I'enveloppe financiere prévisionnelle Co affectée aux travaux par le maitre
d'ouvrage est mentionnée a l'article 2-1 de I'acte d'engagement.

En fonction des études menées et du chiffrage du maitre d’ceuvre correspondant a
I’élément d'Avant-Projet, et en I'absence de modification de programme, plusieurs
cas peuvent se présenter :

5-1.1. CoUt prévisionnel des travaux inférieur a I'estimation du maitre d’ouvrage

Si le coUt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la
remise des prestations de |'élément d'Avant-Projet est inférieure a la part de
I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux, (C < Co), le maitre
d’ceuvre propose au maitre d’ouvrage, si le projet le permet, une liste de travaux
complémentaires (a hauteur de l'estimation de Co) qui pourraient é&tre
éventuellement ajoutés au dossier de consultation des entreprises.

En fonction des choix du maitre d’ouvrage les conditions définitives du contrat sont
fixées conformément a l'article 5-1-4 ci-dessous.

5-1.2. CoUt prévisionnel des travaux égal a I'estimation du maitre d’ouvrage

Si le coOt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la
remise des prestations de I'élément d'Avant-Projet est égal a la part de I'enveloppe
financiere prévisionnelle affectée aux travaux, (C = Co), les conditions définitives du
contrat sont fixées conformément a I'article 5-1-4 ci-dessous.
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5-1.3. CoUt prévisionnel des travaux supérieur a I'estimation du maitre d’ouvrage

Si le coUt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la
remise des prestations de I'élément d'Avant-Projet est supérieure a la part de
I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux, (C > Co) le maitre de
I'ouvrage peut refuser d’approuver les prestations et demander au maitre d’ceuvre
de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec
I'enveloppe financiére prévisionnelle citée ci-dessus.

Pour aboutir a un projet compatible avec |I'enveloppe financiére fixée par le maitre
d’ouvrage, le maitre d’ceuvre pourra:

e Pour un dépassement non substantiel (moins de 10 %),

o Justifier aupres du maitre d'ouvrage que ce dépassement représente un
intérét certain pour I'opération notamment par un raisonnement en
co(t global,

o Prévoir en variante (option) des travaux accessoires,
o Proposer un ajustement mineur du programme.
e Pour un dépassement plus important,
o Demander un ajustement des prestations du programme,

o Prévoir en variante (option) des prestations initialement prévues au
programme,

o Prévoir un découpage fonctionnel en tranches ferme et optionnelles de
travaux.

Il serait fortement souhaitable que le maitre d’ceuvre n’attende pas la remise de
I’élément d'Avant-Projet, au maitre d’ouvrage, pour lui faire part de ses craintes de
dépassement de I'enveloppe financiéere et lui proposer une des solutions énumérées
ci-dessus.

En fonction des choix du maitre d’ouvrage, les conditions définitives du contrat sont
fixées conformément a l'article 5-1-4 ci-dessous.

5-1.4. Arrét du coUt prévisionnel des travaux

Apres approbation des études d'Avant-Projet par le maitre de l'ouvrage, |'avenant
défini au 4-2.3 ci-dessus :

e Arréte définitivement le programme de I'opération,

e Fixe le montant du co0t prévisionnel des travaux que le maitre d'ceuvre
s'engage a respecter,

e Détermine la rémunération définitive (sous réserve de l'application de I'article
5.4.2.) du maitre d'ceuvre conformément aux dispositions de I'art 2.1 de |'acte
d’engagement.
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5-2. Tolérance sur le coUt prévisionnel des travaux

Le coUt prévisionnel des travaux est assorti de deux taux de tolérance, |I'un positif
de 5 % |'autre négatif de 25 %.

5-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance positif est égal au coUt prévisionnel des travaux, sur lequel s’est
engagé le maitre d’'ceuvre, majoré du produit de ce co0t par le taux de tolérance
positif fixé a I'article précédent.

Le seuil de tolérance négatif est égal au coOt prévisionnel des travaux, sur lequel
s'est engagé le maitre d’'ceuvre, diminué du produit de ce co0t par le taux de
tolérance négatif fixé a l'article précédent.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de |'établissement des
prestations de chaque élément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le
respect de son engagement sur le coUt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter
ces seuils de tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des
consultations lancées pour la passation des marchés de travaux, le maitre d'oceuvre
adapter ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande. A ce titre il peut
notamment proposer des variantes a l'initiative du maitre d’ouvrage (prestations
supplémentaires éventuelles, options en plus ou moins-value ou solutions
alternatives) auxquelles devront répondre les entreprises

Le maitre d'oeuvre pourra aussi proposer au maitre d'ouvrage avec un avis motivé
d’autoriser ou non les variantes a l'initiative des entreprises, y compris celles
permettant I'utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de variante, il propose les
exigences minimales a respecter.

5-4, CoUt de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative
a la passation des marchés de travauy, il établit le coUt de référence des travaux qui
correspond a la somme des offres considérées, tous criteres confondus, comme les
plus intéressantes par le maitre d'ouvrage.

Pour pouvoir le comparer au coUt prévisionnel des travaux, il convient de ramener
le colt de référence des travaux, aux conditions économiques du mois m, du
marché de maitrise d’ceuvre.

Pour cela, chaque marché se verra appliquer un coefficient de réajustement C;
défini ainsi :

C = ® BTO1o6 / BTOt6

28



avec: BTOl.6 = Valeur de l'index BTO1 au mois mo du marché de maitrise
d’oceuvre moins 6 mois ;
BTO1.s = Valeur de I'index BTO1 au mois mo, moins 6 mois, du marché

de travaux concerné.

® BTO1 : tout corps d’état

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

5-4.1. Le coUt de référence des travaux dépasse le seuvil de tolérance positif et le
dépassement ne résulte pas de circonstances que le maitre d’ceuvre ne pouvait

prévoir

5.4.1-a Dans le cas d'un dépassement conséquent,

Le maitre de I'ouvrage peut déclarer la consultation infructueuse. Le maitre d'ceuvre
a l'obligation de reprendre les études, sans que cela ouvre droit a rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises
ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a un montant des offres
respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un
délai de 15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres recevabilité prononcée par le maitre de
I'ouvrage, le maitre d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des
entreprises dans un délai de 15 jours a compter de la date de notification de cette
recevabilité afin de permettre au maitre de |'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure de consultation ou engager une négociation.

5.4.1-b Dans le cas d'un dépassement mesuré,

Le maitre d’ouvrage peut décider de déclarer la procédure fructueuse. Dans ce cas,
aucune rémunération complémentaire ne sera versée au maitre d’ceuvre

5.4.1-c Dans le cas oU le maitre d’ouvrage décide de retenir des options au-dela du
seuil de tolérance positif, la rémunération du maitre d’ceuvre pourra étre adaptée
dans les conditions prévue a |'article 4-1.3.

5-4.2. Le coUt de référence des travaux est inférieur au seuil de tolérance négatif

Si le coUt de référence des travaux, auquel sont ajoutées les éventuelles variantes
validées par le maitre d’ouvrage, est inférieur au seuil de tolérance négatif, le maitre
d’ceuvre supporte une pénalité pour, ‘réajustement du montant du contrat’, égale
a:

(Seuil de tolérance négatif — co0t de référence des travaux) X 15%

Le montant de la pénalité est arrondi a I’euro supérieur.
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Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15% du montant de
la rémunération des éléments antérieures a I'attribution des marchés de travaux
(AVP, PRO, EXE 1, AMT).

5-4.3. Le coUt de référence des travaux est compris entre le seuil de tolérance
négatif et positif

Si le coOt de référence des travaux est compris entre le seuil de tolérance négatif et
positif, la consultation est déclarée fructueuse.

Le maitre d'ouvrage peut décider de retenir, si le projet le prévoyait, une ou
plusieurs variantes (options) proposées a concurrence du seuil de tolérance positif.
Dans ce cas aucune rémunération complémentaire ne sera versée au maitre
d’ceuvre.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage décide de retenir une ou plusieurs variantes
(options) au-dela du seuil de tolérance positif, la rémunération du maitre d’ceuvre
pourra étre adaptée dans les conditions prévue a |'article 4-1.3.

5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du maitre
d'oceuvre

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
I'ouvrage.
* Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS tous les
documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
* Letitulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise
dans le cadre de |I'exécution de sa mission.
* Letitulaire s'engage a:
Fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et
information nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;
Respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies par le maitre de |'ouvrage.
Celles-ci font I'objet d’'un document notifié au titulaire et qui sera annexé au
présent marché.
* Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le titulaire doit prendre
toute disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
par le coordonnateur SPS.
* Le titulaire arréte les mesures d'organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur SPS.
* Le titulaire vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS
dans le registre journal de la coordination.

e Pour l'analyse des offres des entreprises, le titulaire consulte le
coordonnateur SPS et intégre son avis dans le rapport d’analyse des offres.

30



Article 6. Exécution de la mission de maitrise d’ceuvre apres la
passation des marchés travaux

Dans le cadre de sa présente mission, le maitre d'ceuvre est chargé de faire
appliquer les stipulations du marché de travaux liant I’/les entreprise(s) et le maitre
d’ouvrage et ne peut y apporter aucune modification sans accord préalable de ce
dernier.

6-1. CoUt initial des marchés de travaux, conditions économiques
d'établissement

Le co(t initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux
passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce co(t est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux compris
variantes (options) validées, chacun d'eux étant ramené aux conditions
économiques du mois m, du premier marché par application du coefficient de
réajustement C; défini ainsi :

C. = BT0%os / BTONes

Avec ®BTO‘I .= Valeur de I'index BTO1 au mois me moins 6 mois ;

@ _ Valeur de l'index BTO1 au mois mo, moins 6 mois, des
BTOlws =

marchés de travaux concerné.

0)
BTO1 : tout corps d’état

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

6-2. Tolérance sur le coUt initial des marchés de travaux

Le coUt initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

6-3. Seuil de tolérance sur le coUt initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au coOt initial des marchés de travaux majoré du
produit de ce coUt par le taux de tolérance fixé a I'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le coOt total définitif des travaux est celui qui, apres achévement de I'ouvrage,
résulte des prestations exécutées.

Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés a la
suite d'une décision indépendante du maitre d'ceuvre (modifications qui s'imposent
au maitre d'ouvrage aprés la passation des marchés de travaux ou résultant de
modifications du programme demandées par le maitre d'ouvrage).
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Ce colt est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement
exécutés, chacun d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois m, du
premier marché par application du coefficient de réajustement C. tel que défini a
['article 6-1 ci-dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires seront formalisés par un avenant.
Dans l'attente de la formalisation de cet avenant ils feront I'objet d’une fiche de
travaux modificatifs rédigée par le titulaire qui comprendra pour chaque
modification, son estimation aux conditions économiques au mois m, “Travaux”
ainsi que sa justification. Ces modifications feront I'objet d'un devis de I'entreprise,
qui sera analysé et éventuellement négocié par le maitre d’ceuvre

Ces modifications sont classées par le maitre de l'ouvrage sur proposition du
titulaire dans I'une des catégories suivantes :

Catégorie 1: modifications, dans la consistance ou le co0t du projet, demandées par
le mafitre de I'ouvrage ou s'imposant a lui.

L'incidence financiere de ces modifications n’est pas prise en compte dans le co(t
total définitif des travaux.

Le titulaire estime l'incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération
forfaitaire en la justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations
de l'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le titulaire
en cours d’exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d’adaptations dans
ses études ou d’erreurs dans la conduite des travaux.

L'incidence financiere des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une
rémunération complémentaire du titulaire. Elle est prise en compte dans le co0t
total définitif des travaux définis a |'article 6-4 ci-dessus.

6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs (FTM), et les propositions de classement, établies
par le titulaire, sont soumises a décision du représentant du pouvoir adjudicateur.
Ces décisions sont portées sur la fiche de travaux modificatifs rédigée par le titulaire
et ensuite notifiée par le maitre d’ouvrage a I'entreprise travaux.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

En cas de dépassement du seuil de tolérance (cf articles 6-3 et 6-4 ci-dessus)
résultant d'un manquement dans les missions du maftre d'ceuvre citées au troisieme
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alinéa de l'article 2432-4 du CCP, le montant de la réduction de rémunération du
maitre d’ceuvre est égal a:

20 % x (co(t total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a I'euro supérieur.

Conformément a I'article R2432-4, le montant de cette réduction ne pourra excéder
15 % du montant de la rémunération des éléments postérieurs a I'attribution des
marchés de travaux (EXE2, DET, OPC, AOR)

6-7. Suivi de l'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de I'article 1-4 du présent CCATP, la "direction de
I'exécution des marchés de travaux" incombe au maitre d'oceuvre qui est I'unique
responsable du contréle de I'exécution des ouvrages. A ce titre il est I'interlocuteur
exclusif des entrepreneurs.

Le maitre d'ceuvre tient compte dans I'exercice de sa mission de celles dévolues a
chacun des intervenants désignés a l'article 1.6 ci-dessus, et les tient informés des
actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment acces aux
registres de chantier.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part,
le cas échéant, au maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre
ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de
15 jours. En I'absence d’arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d'ceuvre est libre
de sa décision, dont il informe le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants
pour se soustraire a ses obligations contractuelles.

6-8. Ordres de service a l'intention des entreprises chargés des travaux

Dans le cadre de ['élément de mission "Direction de |'exécution des marchés de
travaux", le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination
des entreprises.

Toutefois, conformément a l'article 3-8.1 du CCAG travaux, les ordres de service
ayant une incidence en termes de calendrier et/ou délai d’exécution ou de montant
financier ne peuvent étre notifiés par le maitre d'ceuvre qu'apres validation
préalable du maitre d’ouvrage. Pour les modifications financieres la signature de la
FTM prévue a I'article 6-5.2 tient lieu de validation.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, numérotés et adressés en deux
exemplaires par le maitre d'oceuvre a |'entrepreneur, dans les conditions prévues a
I'article 3.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux. Le maitre d'ceuvre
transmet une copie de I'ordre de service au maitre d'ouvrage qui peut s'assurer a
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tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile conformément a I'article 7-
2 du CCATP.

6-9. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans
délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures
de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre
Journal de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis
du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

6-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre acces
Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a
disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

B - Obligations du maitre d'ceuvre

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au
maitre de I'ouvrage.

e Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

o Tous les documents relatifs aux études d’exécution ;

o Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

o Laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

o Chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d'exécution.

e Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il
organise dans le cadre de I'exécution de sa mission.

e Le maitre d'ceuvre s’engage a:

o Fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et
information nécessaires au bon déroulement de la mission de
coordination ;
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o Respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font
I'objet d’'un document notifié au maitre d'ceuvre et qui sera annexé au
présent marché.

e Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le
coordonnateur SPS dans le registre journal de la coordination.

e Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le maftre d'ceuvre doit
prendre toute disposition pour donner suite aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS.

e Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur SPS.

e Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation
est prévue mais n'est pas comprise dans le délai d'exécution :

o Le maitre d'ceuvre ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que
lorsqu’il aura été informé par le coordonnateur SPS de l'intégration des
Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le
Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de
la Santé (PGCSPS) ;

Article 7. Délais et pénalités

L'acte qui vaut commencement d’exécution du marché est sa notification.

7-1. Définition et point de départ des délais

7-1.1. Eléments de mission “études”

Elément de Point de départ du délai
mission
DIA Date de la notification du marché.

Date de I'accusé de réception par le maitre d'ceuvre de la décision relative a I'élément

AVP (APS) Diagnostic (DIA) cf article 11-1-3 ci-dessous.

AVP (APD) Date de |'accusé de réception par le maitre d’ceuvre de la décision relative a I’APS cf
article 11-1-3 ci-dessous.

PRO, EXE 1 et | Par dérogation a l'article 15.1.4 du CCAG Maitrise d'oceuvre, le point de départ du délai
AMT partie |de ces éléments sera la date de l'accusé de réception par le maitre d’'ceuvre de la
DCE (1) décision relative a I'élément Avant-Projet (AVP) (2) cf article 11-1-3 ci-dessous.

(1) les éléments PRO, EXE 1 et AMT partie DCE seront exécutés simultanément.

(2) en aucun cas une décision de réception tacite de I’AVP ne vaut autorisation de commencer
I’élément de mission PRO, EXE1 et AMT partie DCE.
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7-1.2. Elément de mission AMT

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Analyse des
candidatures et des
offres

Fournir le rapport d’analyse des
candidatures et des offres.

Date de la remise au maitre d'ceuvre
des plis contenant les candidatures et
les offres

7-1.3. Elément de mission VISA

Sans objet.

7-1.4. Elément de mission DET

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Comptes rendus de
réunion

Etablir et diffuser les comptes
rendus de réunion.

Date de la réunion.

réclamation

réclamation.

Constats Procéder aux constatations. Date de la demande de I'entrepreneur.

Notification des Notifier les  décisions du|Date de réception de la décision du

décisions représentant du pouvoir | représentant du pouvoir adjudicateur
adjudicateur

Mémoires de Instruire  les mémoires de|Datederéceptiondelaréclamation de

I'entrepreneur.

Etat d’avancement

Etablir I'état d’avancement.

cf. 7-2 ci-apres.

Etablir les fiches de
travaux modificatifs

Date de chaque événement
générateur ou de chacune des
demandes de travaux modificatifs ou
supplémentaires

Projets de
décomptes mensuels

Vérifier les projets de décompte
mensuel établis par les
entrepreneurs. Etablir les
décomptes mensuels et les états
d’acompte mensuel
conformément a l'article 12.7 et 2
du CCAG-Travaux

Date de dépdét de la demande de
paiement sur Chorus

Projets de
décomptes finaux,
décomptes généraux
et soldes

Vérifier les projets de décomptes
finaux des marchés de travaux et
établir les décomptes généraux et
soldes conformément a l'article
12.3 et 4 du CCAG-Travaux .

Date de dépdt de la demande de
paiement sur Chorus

7-1.5. Elément de mission OPC

d'exécution

d'exécution notifié par ordre de
service aux entrepreneurs

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Calendrier des Etablir le calendrier | Point de départ de la ou de chaque
documents d'établissement des documents | période de préparation

Calendrier détaillé

Etablir le calendrier détaillé
d’exécution des travaux notifié
par ordre de service aux
entrepreneurs

Point de départ de la ou de chaque
période de préparation
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Tache

Mise a jour du
calendrier détaillé

Définition de la tiche
Mettre a jour le calendrier détaillé
d’exécution des travaux notifié
par ordre de service aux
entrepreneurs

Point de départ du délai
Si nécessaire

Comptes rendus de

Etablir et diffuser les comptes

Date de la réunion

réunion rendus de réunion.
Respect du délai de |Piloter les entreprises pour que le | Ordre de service qui marque le début
chantier chantier se termine dans les|de réalisation des travaux.

temps

Calendrier des OPR

Etablir et diffuser le calendrier
des OPR.

Un mois avant la date prévisible de fin
de travaux

Rapport de fin de
chantier

Rédiger le rapport de fin de
chantier.

Date des derniéres levées de réserves

7-1.6. Elément de mission AOR

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations
Préalables a la Réception (OPR).

La fin du délai contractuel prévu a
I'article 3.2 de I'acte d’engagement des
marchés de travaux, éventuellement
prolongé par avenant ou décision du
maitre d’ouvrage.

Proposition de

Proposer la réception au maitre

Date du procés-verbal des OPR

réception d’ouvrage et notifier la
proposition de réception a
I'entrepreneur.
DOE (1) Remettre le Dossier des Ouvrages | Apres réception par le maitre d'ceuvre

Exécutés (DOE) au maitre de
I'ouvrage.

de tous les documents dus par les
entrepreneurs.

Examen des
désordres

Procéder a I'examen  des
désordres signalés pendant Ia
Garantie de Parfait Achévement
(GPA).

Date de saisine par le maitre de
I'ouvrage.

PV de levée des
réserves

Etablir le procés-verbal de levée
des réserves.

Date de réception de l'avis de

I'entrepreneur ayant levé les réserves.

(1) Certains documents (pieces nécessaires a I'ouverture au public, au fonctionnement et a la
maintenance de I'ouvrage, etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables

a la réception

7-1.7. Missions complémentaires

Sans objet.

7-2. Délais et pénalités

7-2.1. Délais et pénalités de retard appliqués aux éléments de mission

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG, le maitre d'ceuvre n'est exonéré d'aucune

pénalité.
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Plafond des pénalités pour retard d'exécution :
Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas

plafonnées.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la
date limite ni du jour de |la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG, en cas de retard dans |'exécution des
délais dont la définition et le point de départ sont précisés au 7-1 ci-dessus et la
durée dans le tableau ci-dessous, le maitre d'ceuvre subit une pénalité journaliere

fixée a:
Elément de Tache Délai Pénalité
mission
DIA 6 semaines 100 €
AVP (APS) 3 semaines 100 €
AVP (APD) 3 semaines 100 €
PRO 100 €
EXE 1 6 semaines 100 €
AMT Partie DCE | Préparer les DCE 100 €
AMT Analyse des candidatures et 10 jours 100 €
offres initiales et négociées
Comptes rendus de réunion 3 jours 100 €
Constats 5 jours 100 €
Notification des décisions 5 jours 100 €
DET Mémoires de réclamation 15 jours 100 €
Etat d’avancement Au plus tard le 100 €
5 de chaque
moils
Fiche de travaux modificatifs 5 jours 100 €
Projets de décomptes finaux (*) 100 €
Autres taches du CCAG-Travaux et (**) 100 €
faisant apparaitre un délai
OPC Calendrier des documents 5 jours 100 €
d'exécution
Calendrier détaillé d’exécution 30 jours 100 €
Mise a jour du calendrier détaillé 15 jours 100 €
Compte rendu des réunions 3 jours 100 €
Respect du délai de chantier (***) 100 €
Calendrier des OPR 1 mois avant la 50 €
fin du chantier
Rapport de fin de chantier 21 jours 50 €
AOR OPR 5 jours 100 €
Proposition de réception 5 jours 100 €
DOE 5 jours 100 €
Examen des désordres 5 jours 100 €
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Elément de Tache Délai Pénalité
mission

PV de levée des réserves 5 jours 100 €

(*) Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :

— 5jours apreés la réception du projet de décompte final ;

— 10jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.
(**) Délais définis dans le CCAG-Travaux.

(***) En cas de retard dans la réalisation des travaux ne résultant ni d'une
prolongation de délais dans les conditions prévues a l'article 18.2.2. du C.C.A.G
applicable aux marchés de travaux, ni pour cause d’'intempérie prévue a l'article
18.2.3. du C.C.A.G applicable aux marchés de travaux ; le titulaire subit une pénalité
forfaitaire de 100 € par jour calendaire de retard.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG les pénalités de retard sont appliquées sur
simple constat du retard par le maitre d’ouvrage.

7-2.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales

Sans objet.

7-2.3. Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité.
En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I'article 1-8.1 du
CCATP, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 50 €

7-2.4. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD
En cas de non-respect du devoir d'alerte défini a I'article 1.8.3 du CCATP, le titulaire

encourt une pénalité forfaitaire de 50 €

7-2.5. Autres pénalités

Le délai dans lequel le maitre d’'ceuvre notifie I'état d’acompte mensuel est de 7
jours a compter de la réception de la demande du titulaire. En cas de dépassement
de ce délai pour vérifier les états d'acomptes mensuels des marchés de travaux, le
maitre d'ceuvre encourt une pénalité de 50 € par jour de retard.

7-2.6. Prolongation du délai d’exécution

Par dérogation a l'article 15.3.2 du CCAG, le délai dont dispose le maitre d'ceuvre
pour signaler au maitre d’ouvrage les causes faisant obstacle a |'exécution des
prestations du marché dans le délai d’exécution contractuel est de 7 jours

Article 8. Clause de financement et de sureté

8-1. Retenue de garantie

Sans objet.
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8-2. Avances

Les avances sont régies par I'option A de l'article 11.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte
d'engagement. Elle n‘est due que sur la base du montant du marché diminué du
montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement
direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3
et R.2191-3 a R.2191-11 du CCP, a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12
mois, a 5 % de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME,
(petite et moyenne entreprise), au sens du 3™ alinéa - 1° de I'article R2191-7 du
CCP), le taux de I'avance est porté a 30 %.

Le paiement de ['avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement
fixé a I'article 4-2.1 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de |'acte qui emporte
commencement d'exécution du marché.

Les modalités de remboursement de I'avance au titulaire ou aux sous-traitants sont
fixées aux articles R2191-11 et R2191-13 du CCP.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-11 et I'article
R2191-13 du CCP, dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier
d’'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert
des la notification du marché ou de |'acte spécial par le RPA. Le remboursement de
cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes
modalités que I'avance accordée au titulaire.

Lorsque le montant de |'avance est inférieur a 80 % du montant toutes taxes
comprises du marché, son remboursement doit étre terminé lorsque le montant
des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes
comprises du marché.

Dans les autres cas, |'avance est intégralement remboursée lorsque le montant
toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de I'avance
accordée.
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Article 9. Promotion de la Charte « Relations fournisseurs et achats
responsables »

Le ministere de |a Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs
et achats Responsables » (RFAR) avec la signature le 1°" juin 2023 de la charte du
méme nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :

- as’intéresser au parcours national des achats responsables,

- a construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour
d'une politique achats responsables, en y associant |I'ensemble des
directions concernées,

- au développement de bonnes pratiques d’achat dans I'ensemble de la
chaine d’approvisionnement,

- as’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte
RFAR voire, pour les plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a
I'obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche
entreprise en la matiére, et notamment :

- la signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

- |'obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables »
(RFAR),

- et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se
proposent de vous accompagner dans cette démarche.
Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

Article 10. Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui
s‘engagent a examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout
différend qui pourrait survenir relatif a son existence, son interprétation ou a son
exécution.

L'acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel

relatif a I'interprétation des stipulations du présent contrat ou a I’'exécution des
prestations.
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10-1. Principes communs au réglement amiable des différends

e Rappels quant aux processus de réglement amiable des différends
La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de reglement amiable
des différends relatifs aux marchés publics sont des processus de réglement
amiable des différends. Leur recours vise notamment a favoriser une solution
rapide et pérenne aux problémes rencontrés, et participe a I'objectif de
préserver la relation future du ministére avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter 3 tout moment le processus.

Dans I'hypothése ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable
pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle sy
croit fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause.

e Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions
Conformément au code de justice administrative, les délais de recours
contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues a compter
de la date d’acceptation des deux parties indiquées dans le courriel
d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur « Relations fournisseurs » ou
de la date de saisine du Comité consultatif du réglement amiable des
différends relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la
notification de |la décision prise aprés la tentative de reglement amiable, ou de
la constatation de I'échec de la démarche.

o Confidentialité

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice
administrative, la médiation ou la conciliation par le Comité sont soumises au
principe de confidentialité. Ce principe vise a favoriser les échanges via la
libération de la parole, I'émergence de nouvelles idées ou la clarification de
situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre
du réglement amiable doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s'applique pas aux pieces, documents et
déclarations qui sont connus des parties et préexistent a la démarche, sans
préjudice des mentions de protection qui peuvent les concerner.

42



10-2. Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére
de la Justice et ses fournisseurs

Lorsque I'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a I'issue
d'une procédure de réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la
juridiction compétente, le recours a la conciliation ou a la médiation. Le
médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs,
dont I'indépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase
de la commande publique, peut étre saisi par mail a I’adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a:

Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses
fournisseurs 13 place Vendéme
75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministére de la justice et ses
fournisseurs peut étre consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

o Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs »

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs doit comporter :
e le nom de I'entreprise a I'origine de la demande,
e son numéro de SIRET,
e |'objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande
concerné(s),
e |'objet de sa sollicitation,
e le service concerné au sein du ministere de la Justice,
e les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre
contactée au sein de |'entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs
se prononce sur l'éligibilité de la demande et informe en retour la partie
demanderesse dans les meilleurs délais.

Dés lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le médiateur pour les
relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs sollicite I’avis de |'autre
partie. Si les deux parties acceptent I'entrée en médiation, le médiateur pour les
relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs envoie un courriel
d’ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation des parties.
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Cette date constitue I'entrée en médiation et fixe la date de la premiére réunion.
Le recours au service de la médiation est entierement gratuit.

e Durée de la médiation

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois
maximum a compter de la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les
relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel
d’ouverture attestant I'acceptation des parties d’entrer dans la démarche. A
défaut, elle correspond a la date de la premiére réunion de médiation,
conformément a I'article L. 213-6 du code de justice administrative.

10-3. Possibilité de recourir au Comité consultatif de reglement amiable
des différends relatifs aux marchés publics ou au Médiateur des

entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité
consultatif de réeglement amiable des différends relatifs aux marchés publics
compétent ou au Médiateur des entreprises, conformément aux dispositions
des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la commande publique.

Le comité consultatif compétent est :

Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public
1C - Batiment Condorcet
6, rue Louise Weiss - Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13
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Article 11. Exécution -Vérification et décisions relatives aux
prestations - achévement de la mission — Résiliation

11-1. Modalité de présentation, de vérification et de décision relatives aux
documents élaborés par le titulaire.

11-1.1. Présentations des documents — nombre d’exemplaires

Par dérogation a l'article 20.4.2. du CCAG, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser
le maitre d'ouvrage, par écrit, de la date a partir de laquelle les prestations pourront
étre présentées en vue de leur vérification.

Les documents présentés par le titulaire sont transmis en version informatique via
une plateforme accessible au maitre d'ouvrage (franceconnect par exemple). Ils
seront compatibles avec les outils utilisés par le maitre d’ouvrage (bureautique pour
les pieces écrites et pdf + dwg autocad pour les plans).

Le dossier des ouvrages exécutés sera fourni en un exemplaire papier et en version
informatique sur un support adapté.

Le tableau, ci-apres, précise, en outre, le nombre d’exemplaires que le titulaire
s'engage a fournir sur support papier relié dans le cas ou le maitre d’ouvrage lui en
ferait la demande :

EIen:1er.1t de Document Nombre d’exemplaires
mission

Avant-Projet 4

AVP Selon réglementation + 1

Dossiers d'autorisation administratives exemplaire pour le maitre

d’ouvrage

PRO Etudes de projet 4
EXE Etudes d’exécution 4
AM[;I'C;I)Eart Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 4
OPC Calendrier détaillé d’exécution 2

11-1.2. Délais de vérification des éléments de mission

Conformément a l'article 20.1 du CCAG, le maitre d'ouvrage procede a la
vérification de la conformité de chaque élément de mission par rapport aux
stipulations du présent marché.

Par dérogation a I'article 20.5 du CCAG, le maitre d’'ceuvre ne sera pas convié aux
opérations de vérification.

La décision en découlant doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

45



Elément de

. . Document Délai
mission

AVP Avant-projet 2 mMois

PRO, EXE1, AMT |Etude de projet, premiére partie des

. , . . 2 mois
partie DCE études d'exécution, AMT partie DCE I

Ces délais courent a compter de la date de l'accusé de réception par le maitre
d’ouvrage de ces éléments.

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, I'élément est
considéré comme admis avec effet a compter de I'expiration du délai (approbation
tacite).

11-1.3. Décisions d’admission en |’état ou avec observations, ajournement,
réfaction et rejet

A l'issue des opérations de vérification, la décision prononcera soit :

11-1.3.1 'admission en I’état ou avec observations

Application de l'article 21-1 du CCAG.

11-1.3.2 Ajournement

En complément de I'article 21.2 du CCAG, les pénalités prévues a l'article 7.2.1 sont
applicables aux mises au point demandées.

11-1.3.3 Réfaction
Application de l'article 21-3 du CCAG.

11-1.3.4 Rejet

En complément des dispositions de I'article 21.4 du CCAG, les pénalités pour retard
prévues a l'article 7.2.1 ci-dessus s’appliquent en cas de retard dans la remise des
prestations modifiées.

Suite a une décision de rejet, le RMO dispose, pour admettre les prestations
modifiées, présentées par le maitre d'ceuvre, des mémes délais que ceux indiqués a
I"article 11-1.2.

11-1.4. Délais de vérification des autres documents présentés par le maitre
d'ceuvre

Les décisions relatives a la vérification des documents présentés par le maitre
d'ceuvre doivent intervenir avant |I'expiration des délais suivants :
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Elément Document Délai
de
mission
AMT | Analyse des candidatures et des Offres 1semaine
AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 1 mois

Ces délais courent a compter de la date de l'accusé de réception par le maitre
d’ouvrage de ces documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans le délai ci-dessus, la
prestation est considérée admise avec effet a compter de I'expiration du délai.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre d’ouvrage dispose, pour donner son avis,
apres présentation par le maitre d'ceuvre des documents modifiés, des mémes
délais que ceux indiqués ci-dessus.

La vérification peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le maitre
d'ceuvre dans un délai fixé par le maitre d’ouvrage.

Les pénalités pour retard prévues a |'article 7.2.1 ci-dessus s’appliquent en cas de
retard dans la remise des prestations modifiées.

11-2. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG, avec les
précisions décrites dans les articles 11-2.1 a 11-2.3.

11-2.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d'ceuvre, a titre
d'indemnisation, le pourcentage prévu a I'article 31 du CCAG est fixé a 5 %.

11-2.2. Résiliation pour faute du maitre d'oceuvre ou cas particulier

Complément a l'article 30 g) du CCAG : Dans I'hypothése ou le maitre d'ceuvre
disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre
société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le maitre d’ouvrage des documents énumérés a
['article 3.4.2 du CCAG complétés par I'acte portant la décision de fusion, fusion-
absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier, aprés mise en demeure
restée infructueuse, le marché en application de I'article 30 du CCAG.

Par dérogation a I'article 30 du CCAG, Il est ajouté deux autres cas de résiliation
possible aprés mise en demeure restée infructueuse :

— Le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire
I'objet de marchés de travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance positif
fixé a I'article 5-3 du présent CCATP;
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— Apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le maitre d'ceuvre ne pourrait
mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés
dans les limites du seuil de tolérance positif fixé a |'article 5-3 du présent CCATP ;

11-2.3. Motifs de résiliation réglementaires issus du code de la commande

publique ou du code du travail

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans |'une
des situations mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour
effet de I'exclure d'un marché, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché
pour ce motif, ainsi que conformément aux articles L2141-7 a L2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire
conformément a I'article L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le
marché dans les conditions de I'article 30.2 du CCAG.

Dans I'hypothése ou le maitre d'ceuvre ne produit pas les pieces prévues aux
articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux
articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse,
résilier le marché, dans les conditions définies a |'article 30 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en
demeure, cette derniere doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai; a
défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de la
notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en
application de l'article L8222-6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se
réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non-respect des articles
L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

Article 12. Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCATP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises
homologuées ci-apres :

a) CCAG Maitrise d’'ceuvre :

b)

CCATP1-10.4 déroge a l'article 9.1du CCAG

CCATP 113 déroge aux articles Art 2 et 3.8 du CCAG
CCATP 2-1 déroge a l'article 4.1du CCAG

CCATP 2-2 déroge a l'article 4.2.1.du CCAG
CCATP 2-2 déroge a l'article 4.2.2.du CCAG
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CCATP 4-1.3
CCATP 4-2.2

CCATP 4-2.51.

CCATP 4.3.1.
CCATP 7.1.1.
CCATP 7-21

CCATP 7-2.6
CCATP11-11
CCATP11.-1.2
CCATP 11.-2.2

c) CCAG Travaux:

d)
CCATP 11-2.1

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a I'article
déroge a l'article

déroge a l'article

14 du CCAG

11.2 et 5 du CCAG
11.3.2. du CCAG
10.1.1. du CCAG
15.1.4 du CCAG
16.2.1/2/3/4 du CCAG

15.3.2 du CCAG
20.4.2 du CCAG
20.5 du CCAG
30 du CCAG

41.1du CCAG

Le deuxieme alinéa de l'article 41.1 du CCAG travaux est remplacé par les
dispositions suivantes :

Le maitre d'ceuvre procéde, le ou les titulaires ayant été convoqué, aux opérations
préalables a la réception des ouvrages dans un délai de vingt et un jours a compter
de la fin du délai contractuel prévu a l'article 3.2 de l'acte d’engagement

éventuellement prolongé par avenant ou décision du maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou la totalité des travaux serait manifestement terminée avant la fin du
délai contractuel, le maitre d'ceuvre peut proposer au maitre d’ouvrage d’avancer
la date des Opérations Préalables a la Réception.
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