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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(CCAP)

Maitre de I'ouvrage : Etat - Ministére des armées

Conducteur d’opération : Service d'infrastructure de la défense

Objet du marché:
CASTA (2B) | CALVI (2B) - Champ de Tir de Casta /[ Camp Raffalli -
Purge des Buttes de Tir
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PREAMBULE - LEXIQUE

Dans le présent document,
SID SE : Service d'Infrastructure de la Défense Sud Est
PMO : P6le de Maitrise d’CEuvre
PCO : Pble de Conduite d'Opération

USID : Unité de Soutien de lI'Infrastructure de la Défense

Annexes

Annexe 1: Clauses de sécurité.
Annexe 2 : Demande de contréle primaire.

Annexe 3 : Déclaration individuelle.
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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent
I'exécution des travaux pour la réalisation des Purges des Buttes de Tir sur les sites du champ
de tir de Casta, et du Camp Raffali a Calvi.

Lieu(x) d'exécution des travaux : CASTA et Camp Raffalli a Calvi - Haute Corse (2B)

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres (CCTP).

1.2 Décomposition du marché

Le marché est alloti |:| oui |X| non
Le marché est fractionné |:| oui |X| non
Le marché est découpé en phases distinctes |:| oui |E non

1.3 Désignation des sous-traitants en cours de marché

1.3.1 Principes généraux:

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de |'acheteur impose aux
titulaires et aux sous-traitants l'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC
(https://subclic.com/). Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter
I'article 6 de I'acte d’engagement désignant la personne physique de I'entreprise responsable
de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

Il s'agit d'un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la
validation et la signature de I'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.
L'inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP.

Le délai d’agrément du sous-traitant ne débute qu’a compter de la réception
du dossier complet.

Le sous-traitant dOment agréé bénéfice du paiement direct dans les conditions fixées par
I'article R-2193-10 du CCP modifié (i.e. le montant sous-traité est supérieur a 10% HT du
montant total du marché).

En I'absence de paiement direct, les dispositions de I'article 14 de la loi n®1975-1334 du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance s’appliquent. Le titulaire doit alors fournir une
caution personnelle et solidaire garantissant le montant sous-traité. La caution personnelle et
solidaire peut étre remplacée par une délégation de paiement rédigée par l'acheteur et
transmise sur simple demande de |'opérateur économique.


https://subclic.com/
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Lorsque le titulaire du marché public souhaite sous-traiter des prestations impliquant la sous-
traitance de traitement de données a caractére personnel, l'acheteur doit donner son
autorisation écrite préalable en application de |'article 28.2 du RGPD (reglement général de la
protection des données)

1.3.2 Limitation de sous-traitance:

Il est fait application des dispositions L 2193 et R 2193 du CCP.

1.4 Travaux intéressant la défense — Mesures de sécurité

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense : le titulaire doit en
conséquence se conformer aux stipulations de l'article 5 du CCAG TRAVAUX relatif a la
confidentialité et aux mesures de sécurité.

1.4.1 Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution
ou documents divers qui lui sont remis par le maitre d’ouvrage en vue de I'exécution du
marché, ou pour toute autre cause.

1.4.2 Protection du secret de la défense nationale

Sans objet

1.4.3 Contréle des acces

Tous les personnels doivent &tre munis d'un laissez-passer remis par le maitre d’ouvrage durant
la période de préparation, comportant une photographie et les renseignements sur la carte
d’identité ou le titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation
avec le registre unique du personnel peuvent étre opérés a tout moment par l'inspection du
travail. Les laissez-passer sont a restituer dés la fin des prestations.

1.4.4 Identification des salariés employés sur le chantier - port d'un
badge
L'ensemble des salariés présent sur le chantier (entreprise(s) titulaire(s) et sous-traitants) a

I'obligation de porter de maniére apparente sa carte d’identité professionnelle sécurisée
comportant les éléments suivants:

- Photo

- Nom de la personne

- Employeur réel (celui versant la rémunération)

- Qualité de salarié ou de travailleur indépendant

Le représentant du maitre d'ouvrage peut effectuer des contrbles ayant pour objet la
vérification du port effectif du badge et la validité de celui-ci. En cas de manquement a
I'obligation du port du badge ou de constatation d'un badge non valide les sanctions prévues
a l'article 4.3.1.3 ci-dessous sont mises en ceuvre.

Tout manquement doit étre inscrit dans le registre journal du chantier et la constatation de
badges non validés est signalé aux services de I'inspection du travail compétents par compte-
rendu immédiat
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1.5 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par I'USID de Corse qui est chargé d'une mission sur projet
comprenant la direction de l'exécution du contrat de travaux, l'assistance au maftre de
I'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait
achévement.

Conformément a l'article 3-8 du CCAG Travaux, les ordres de services sont notifiés par le
maftre d’ceuvre, représenté par le chef de la section maitrise d’ceuvre de I'USID de Corse le
cas échéant directement par la maitrise d’ouvrage (notamment pour les OS emportant une
modification d'ordre financier ou calendaire)

Les ordres de service sont adressés au titulaire conformément a l'article 3.8 du CCAG-TRX. Ce
dernier en accuse réception datée.

Dans le cas ou |'ordre de service appelle des observations de la part du titulaire, il doit notifier
celles-ci au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage dans un délai de quinze (15) a compter de
la réception de l'ordre de service.

1.6 Contrdle technique dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

Sans objet

1.7 Mission Sécurité et Protection de la Santé (SPS)

Sans objet

1.8 Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet
1.9 Dispositions sociales prises au titre du marché

1.9.1 Clauses d’insertion sociales, clause du militaire blessé et clause
d’incitation a 'activité de réserve et a la garde nationale

Sans objet

1.10 Dispositions environnementales prises au titre du marché

Le titulaire se conforme a l'article 20.2 du CCAG/Travaux

Les obligations sont définies dans le cahier des clauses techniques particuliéres.

1.10.1 Labels FSC ET PEFC

Sans objet.

1.10.2 Certificats d’Economie d’Energie (CEE)

Sans objet.
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1.10.3 __Composition des produits

Le titulaire doit utiliser, autant que possible, des produits non dangereux ou ayant un impact
réduit sur I'environnement, aux dépens de produits équivalents classés comme dangereux
(peintures, colles, etc.).

1.10.4 Matériaux issus du réemploi, réutilisés ou recyclés

Le titulaire doit utiliser, autant que possible, des produits non dangereux ou ayant un impact
réduit sur I'environnement, aux dépens de produits équivalents classés comme dangereux
(peintures, colles, etc.).

1.10.5 Déchets

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, de I'article L.541-2 du
code de l'environnement et en complément des articles 36.1 et 36.2 du CCAG Travaux, chaque
titulaire est contractuellement responsable, au méme titre que le maitre d'ouvrage, de la
gestion des déchets créés par les travaux, jusqu'a valorisation ou élimination. Dans ce cadre,
chaque titulaire assure la gestion et le suivi de I'ensemble des déchets produits par les travaux.

A ce titre, I'’Acheteur impose au Titulaire la dématérialisation des bordereaux de suivi des
déchets issus du présent marché, qu'ils soient dangereux, polluants organiques persistants
(POP) ou non dangereux, pour en assurer la tracgabilité. Les modalités de réalisation sont
précisées au sein des CCTP.

Les dispositions de I'article 36 du CCAG s’appliquent notamment en ce qui concerne le schéma
d’organisation et de gestion des déchets (SOGED).

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/ travaux, les piéces constitutives du marché sont les
suivantes par ordre de priorité :

2.1 Pieces particuliéres:

e acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé
dans les archives de I'acheteur fait seul foi,

e Bordereau de Prix Unitaires (BPU), dont I'exemplaire original conservé dans les archives de
I'acheteur fait seul foi

e présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives de I'acheteur fait seul foi

e cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes, dont |I'exemplaire
original conservé dans les archives de |'acheteur fait seul foi.

En cas de marché alloti, pour chaque lot et corps d’état, le CCTP comprend les dispositions
générales, et les dispositions particuliéres au lot et corps d'état concerné ainsi que les
plans.

e Autres piéces particuliéres :

- Lesplans
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2.2 Pieces générales:

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des
prix, tel que ce mois est défini a I'article 3.2 du présent document:

cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux,

e cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés
al’annexe 1de la circulaire du ministre chargé de I'économie et des finances relative
aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de
batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 a
cette circulaire,

e cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG) approuvé par lI'arrété du 30 mars 2021, modifié.

e Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie
civil dans un organisme du ministére de la défense

3. MODALITES DE REGLEMENT - VARIATION DES PRIX

3.1 Modalités de réglement

Le réglement du présent marché se fait sur présentation d’une facture détaillée.
L'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 modifiée relative au développement de la facturation
électronique, rend obligatoire le dépdt de la facture sur le portail Chorus pro*

Dans le cas ouU le Titulaire est un groupement solidaire sans individualisation des prestations, le
réglement sera effectué sur un compte unique ouvert au nom du groupement et indiqué dans
I'acte d'engagement.

A défaut, la facture sera réputée non parvenue dans les services de I'Etat conformément au
décret n°® 2016-1478 du 2 novembre 2016.

Mentions obligatoires a faire figurer sur la facture détaillée :
O Code SE : D10711F069
O N° d'engagement juridique et n® marché
O Nom ou raison sociale et adresse compléte
ONuméro de SIRET ou SIREN
O Références bancaires (a défaut joindre un RIB ou RIP au format SEPA)
O Numéro et date de la facture
O Quantités, prix d'unités, montant HT, TVA et montant TTC
IMPORTANT
Si un sous-traitant est intervenu, la facture fait apparaitre en plus :
0 Montant TTC en paiement direct au sous-traitant
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* les informations utiles a la mise en ceuvre de ces procédures sont disponibles sur le site
https://chorus-pro.gouv.fr.

Modalités de dépot de la facture:
- La facture est déposée sur I'onglet « factures émises/dépdt factures »
- Vérifier et corriger si besoin les données qui se sont incrémentées,
- A la question « |le destinataire est-il I'Etat ? », cochez OUI,
- Le SIRET s‘incrémente automatiquement,
- Entrer le code service D10711F069
- Valider.

Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées aux articles L.2192-13, L.2192-14 et
R.2192-31 4 R.2192-36 du CCP.

3.2 Variations de prix
Les prix sont fermes actualisables

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de remise des offres.

Ce mois est appelé “mois zéro” et figure en annexe de I’Acte d’Engagement du présent
marché.

Index choisi(s) pour |'actualisation des prix des travaux faisant I'objet du marché:

TPO3 |Index Terrassements généraux | Tous les prix du marché

Les index T.P. et B.T. sont publiés au Bulletin Officiel du ministére de 1’écologie, du développement durable et de I’énergie — commissariat
général au développement durable Ministére de 1’égalité des territoires et du logement. Site www.developpement-durable.gouv.fr ainsi qu’au
Moniteur des Travaux Publics et du Batiment.

Modalités d’actualisation des prix fermes actualisables

L’actualisation est effectuée par I'application au prix du marché concerné d’un coefficient
donné par la formule Cn=I (d-3)/lo.

dans laquelle lo et | (d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3)
par l'index de référence | du marché concerné sous réserve que le mois d du début d’exécution
des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro

3.3 Approvisionnement

Par dérogation a l'article 10-4 du CCAG/travauy, il n‘est pas prévu le versement d’acompte sur
approvisionnements.

10
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4. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 Délai(s) d’exécution des travaux

Les travaux sont exécutés dans le délai de 3 (trois) mois a compter de la date fixée par I'ordre
de service qui prescrira de les commencer, (hors période de préparation d‘une durée, par
dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, de 1 (un) mois non comprise dans le délai
d’exécution des travaux.

4.2 Prolongation de(s) délai(s) d’exécution

Par dérogation a l'article 18-2-1 du CCAG travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.3
du CCAG travaux 2021, la prolongation du délai d’exécution peut également résulter d'une
décision de |'acheteur.

En vue de |'application éventuelle de |'article 18.2.3 du CCAG Travaux 2021, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 10 jours.

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous I'effet des intempéries, a des
arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’'ceuvre signifie a I'entreprise la mauvaise
organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la
prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du
titulaire, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

Au-dela du nombre de jours fixé ci-dessus, et pour autant qu’il y ait entrave a I'exécution des
travaux, sur appréciation du maitre d‘ceuvre, le délai d’exécution est prolongé d’'un nombre de
jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-aprés dépasse les
intensités et durées limites suivantes:

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée
Vent Pointe 20m/s 2 jours consécutifs
Pluie 30 mm/jour 5 jours consécutifs
Température +35°Cou-5°C 5 jours consécutifs
Neige 5cm 5 jours consécutifs

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels : CASTA (2B) et CALVI (2B)

4.3 Pénalités - Primes d’avance

Par dérogation a l'article 19-2-1 CCAG travaux, les pénalités sont dues dés le 1er euro.

Par dérogation a l'article 19-2-2 du CCAG Travaux toutes les pénalités de retard d’exécution
sont constatées, notifiées et retenues provisoirement. Leur application est réalisée lors du
décompte final et est plafonnée a 20% du montant hors taxe total du marché, de la tranche
considérée ou du bon de commande.

Par dérogation a l'article 19-2-4 du CCAG Travaux, toutes les pénalités sont applicables, sur
constat du maitre d’ceuvre.
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4.3.1 Pénalités

4.3.1.1 Retard dans l'exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, par dérogation a l'article 19-2-3 du CCAG
Travaux une pénalité journaliére est opérée sur les sommes dues au titulaire.

Le montant de cette pénalité par jour calendaire de retard est fixé a 250 € HT.

4.3.1.2 Pénalités relatives a I'exécution de la clause sociale d’insertion

Sans objet

4.3.1.3 Pénalités relatives au non port du badge professionnel

En cas de non-respect de l'obligation du port du badge mentionné a l'article 1.4.4 du présent
CCAP, le titulaire encourt une pénalité de 50 € HT par manquement constaté (aprés un premier
rappel a la régle notifié par ordre de service).

En cas de constatation d'un badge non valide, le salarié concerné est exclu immédiatement du
chantier et le titulaire s’expose aux sanctions relatives au travail dissimulé

4.3.1.4 Retard dans la remise des projets de décompte

Sans objet

4.3.1.5 Retard dans la remise des documents a fournir avant, au cours et aprés
exécution

Avant exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de
préparation, une pénalité journaliére est opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 250
Euros HT par jour calendaire de retard. Cette pénalité journaliere s'applique tant que
I'intégralité des documents prévus n'est pas remise a |'acheteur et démarre a |'expiration du
délai prévu pour la période de préparation.

Pendant I'exécution des travaux

Par dérogation al'article 19-3 du CCAG Travaux, en cas de retard dans la remise des documents
attendus en cours de travaux sur demande du maftre d'ceuvre, une pénalité journaliére est
opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 250 Euros HT par jour calendaire de retard.
Cette pénalité journaliére s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas
remise au maitre d'ouvrage et démarre a I'expiration du délai prévu par ordre de service.

Apres l’'exécution des travaux

Par dérogation de I'article 40 du CCAG travaux, les documents a fournir aprés exécution sont
remis au maitre d’ceuvre au plus tard lors de sa demande de réception des travaux.

En cas de non remise des documents, une retenue provisoire de 250 Euros HT est opérée. Cette
retenue fait I'objet d‘une réserve particuliére inscrite au procés-verbal des opérations
préalables a la réception et sur la décision de réception.

Si les documents ne sont pas remis dans le délai indiqué dans la décision de réception signée
du maitre d’ouvrage, la retenue devient définitive, dans les conditions décrites a I'article 4.1 du
présent document.

4.3.1.6 Rendez-vous de chantier

Sans objet
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4.3.1.7 Non repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A I'expiration du délai de 30 jours aprés mise en demeure, les dispositions prévues par |'article
37.2 du CCAG travaux sont mises en ceuvre aux frais du titulaire, sans préjudice d'une pénalité
journaliére de 150 Euros HT par jour calendaire de retard.

4.3.1.8 Défaut de balisage ou non respect de la sécurité des lieux ou de la propreté
du chantier

Une pénalité de 100 Euros HT par jour de retard est appliquée en cas d'absence de balisage,
de non- respect de la sécurité ou de non-respect de |la propreté du chantier.

4.3.1.9 Pénalité pour sous-traitance non déclarée

Le Titulaire encourt une pénalité de 2 000 Euros HT pour sous-traitance constatée sur le
chantier n'ayant pas fait I'objet au préalable d'une acceptation du maitre d’ouvrage et de
I'agrément de ses conditions de paiement. Cette pénalité fait I'objet d'une décision du
représentant du maitre d’ouvrage notifiée par ordre de service sans mise en demeure
préalable.

4.3.2 Primes d’avances

Sans objet

4.4 Lutte contre le travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-1 du code du travail, le titulaire est tenu de fournir tous les 6
mois et pendant toute la durée du contrat, les documents permettant de vérifier la régularité
de sa situation en matiére de lutte contre le travail dissimulé. Selon que le titulaire soit établi
en France ou domicilié a I'étranger, il doit fournir les documents mentionnés aux rubriques F
ou G du formulaire NOTI 1 (disponible sous www.economie.gouv.fr )

Conformément au dispositif d’alerte, si le maitre d'ouvrage est informé par un agent de
contréle que le titulaire n‘a pas satisfait a ses engagements, il le met en demeure de régulariser
la situation. Le titulaire dispose d‘un délai de 15 jours pour répondre a la mise en demeure. Si
aucune régularisation n’intervient dans un délai de 6 mois, le maitre d’ouvrage peut résilier le
contrat sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions de I'article 50.3
du CCAG travaux

4.41 Dispositif de vigilance avec e-Attestations.

4.4.1.1 Présentation du dispositif « e-Attestations »

La plateforme sécurisée « e-Attestations» permet aux opérateurs économiques de
déposer toutes les informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos
donneurs d’ordres (acheteurs).

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.
e-Attestations agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance
comme le RNCS, les URSSAF, la DGFIP,...

Aussi, le titulaire n'aura qu’a compléter les informations et documents manquant dans son
dossier.

13


http://www.economie.gouv.fr/

DAF_2025_000470 /ESID 25 158

Plus d'informations, a I’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

4.4.1.2 Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-
7 et D. 8222-8 du code du travail, soit :

- Une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six)
mois ;

- Un justificatif d'immatriculation, dans le cas oU l'immatriculation est obligatoire
au regard des articles précités du code du travail ;

- Le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir
également la piéce prévue a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il
s'agit de la liste nominative des salariés étrangers employés par |'opérateur
économique et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-
2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche,
sa nationalité ainsi que le type et le numéro d‘ordre du titre valant autorisation
de travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne « e-Attestations » mise a sa disposition, gratuitement, a I'adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le rdle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de
réglementation du droit du travail.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la
plateforme e-Attestations les documents mentionnés ci-dessus.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a |'étranger, respectent les obligations
réglementaires, en veillant tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la
plateforme e-Attestations un certificat A1/E101 en application du réglement CEE n° 574/72 du
21 mars 1972 fixant les modalités d'application du réglement n° 1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, I'acheteur
peut résilier le marché dans les conditions prévues au CCAG TRAVAUX.

5. AVANCE

Par application de I'article 10.1 option A du CCAG Travaux, une avance est versée au titulaire,
sauf refus de sa part formulé dans I'acte d’engagement, dans les conditions de I'article R.2191-
3 et suivants du Code de la Commande Publique (CCP) modifié.

Le taux de l'avance est fixé dans I'acte d’engagement.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints les dispositions qui précédent
sont applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le mandataire et les cotraitants
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lorsque le montant des travaux du corps d’état dépasse le seuil fixé par le CCP modifié pour le
versement de |'avance.

Le paiement de I'avance intervient dans un délai de 30 jours a compter de la date de l'ordre de
service prescrivant le début de la période de préparation ou le début d’exécution des travaux
en cas d’'absence de période de préparation.

6. RETENUE DE GARANTIE

Sans objet

7. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

Sans objet

8. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

8.1.1 Parles soins du maitre d’ceuvre :

e délivrance des autorisations d’accés comme définis au 1.4 ci-dessus,

e désignation des lieux de dépdts provisoires des matériels et matériaux, comme définis dans
le CCTP et par dérogation a l'article 31.2 du CCAG travaux

e mise a disposition des sources d'énergie dans les conditions fixées au CCTP,

e mise au point du planning d’exécution, en concertation avec le(s) titulaire(s) (le cas
échéant), et notification par ordre de service.

8.1.2 Par les soins du titulaire / des entrepreneurs :

8.1.2.17 Documents soumis au visa du marltre d’ceuvre

e établissement et remise au maftre d’'ceuvre de la liste nominative des personnels, comme
défini a I'article 1.4 du présent CCAP,

e établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux, conformément a l'article 28.2 du CCAG travaux. Il est accompagné du projet
d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d‘une notice précisant les
dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des
ouvrages,

e remise au maitre d’'ceuvre d'un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels.

Les travaux ne commenceront pas avant I'obtention du visa du maitre d’ceuvre.

8.1.2.2 Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre

e fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations prévues a L.2141-1 a 5 du
code de la commande publique modifié;

e remise au maftre d’ceuvre d'une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout
chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine adressée a
I'inspection du travail dans les armées dont les coordonnées sont indiquées au 8.2. ci-aprés.
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(Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et travailleur
indépendant).

8.1.2.3 Documents relatifs a I’hygiéne et la sécurité

e établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par la
section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune organisée
par le coordonnateur cité au 1.8 du présent CCAP.

e Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).

e L'absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle a I'exécution
proprement dite des travaux,

e mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygiéne
nécessaires a I'ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité
de leur présence sur le chantier.

8.2 Installation, organisation, hygiéne et sécurité du chantier
Les coordonnées de l'inspection du travail dans les armées sont les suivantes:

Ministére des armées
Contréle général des armées
Inspection générale du travail dans les armées

étage 2 piéce 2G 422

60, boulevard du général Martial Valin
CS 21623
PARIS 15 CEDEX 75509 FRANCE

8.3 Les travaux non prévus
Il est fait application des articles 14 et 15 du CCAG Travaux.

8.4 Modifications contractuelles — Prestations similaires
Le présent marché prévoit le recours possible a des modifications du contrat dans les

conditions fixées a I'article R.2194-1 2 10 du code de la commande publique modifié.

Conformément aux dispositions de l'article R.2122-7 du code de la commande publique
modifié, il est possible de recourir a la procédure de marchés sans mise en concurrence pour
la réalisation ultérieure de prestations similaires a celles du présent marché, sous réserve que
le ou les marchés correspondants soient notifiés au plus tard 3 ans a compter de la date de
notification du présent marché.

8.5 Documents fournis apres exécution des travaux.

Les documents visés a l'article 40 du CCAG Travaux sont fournis, en trois exemplaires papier
et trois exemplaires informatique sur un support dématérialisé (clé USB), les documents
papiers, validés sont scannés sous format .pdf, les plans sous format .pdf et .dwg microstation.

Dans le cas oU le projet fait I'objet d’'une maquette numérique (BIM), le Titulaire en remet une
copie libre de droits a I'acheteur.

8.6 Garanties particulieres

Sans objet
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9. TRAITEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

9.1 Traitement des litiges

Les dispositions de l'article 55.1.1 du CCAG s'appliquent, le mémoire en réclamation sera
notifié en AR au MOA a |'adresse suivante:

SID SE /Directeur de I'Etablissement
Service Achat Infrastructure

BP 97243

69347 LYON CEDEX 07

Par dérogation a |'article 55.1.2 du CCAG, le MOA notifie sa réponse, apres avis du MOE, dans
un délai de 90 jours a partir de la date de réception du mémoire en réclamation.

Par dérogation a l'article 55.1.3, I'absence de notification d'une décision dans ces délais
équivaut a un rejet de la demande du titulaire.

9-1-1 Comités consultatifs de réglement amiable des différends

En application du chapitre VIl du livre | de la partie Il, les parties au présent marché peuvent
recourir aux comités consultatifs de réglement amiable.

Conformément a l'arrété du 22 mars 2019 (annexe 18 du code de la commande publique), le
comité consultatif compétent est celui de Lyon.

9-1-2 Mission ministérielle PME/PMI

Le ministére des armées dispose d‘une structure dédiée aux PME. Le mandataire peut
éventuellement, en complément de l'assistance apportée par l'interlocuteur mentionné sur la
page de garde de l'acte d'engagement, bénéficier de l'assistance de cette entité en la
contactant aux coordonnées suivantes:

Tél: 014219 84 02 - Courriel : missionministerielle.pme@defense.gouv.fr

9-1-3 Médiateur des entreprises

En cas de différend concernant I'exécution des marchés, il est également possible de saisir le
médiateur des entreprises selon les dispositions des articles L. 2197-4, R.2197-23 et 24 du code
de la commande publique.

9-2 Contentieux - droit applicable

Le présent marché est soumis au seul droit frangais. En cas de procédure contentieuse relative
au marché la contestation est portée devant le Tribunal Administratif de Bastia

10. RESILIATION OU EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU
TITULAIRE

En complément des articles 49 et 50 du CCAG travaux, I'acheteur peut résilier le marché pour
faute du titulaire lorsque le montant des pénalités a atteint le seuil de 20% du montant hors
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taxe du marché (amendé le cas échéant de ses avenants), la capacité de ce dernier a exécuter
le présent marché étant engagée.

Conformément a I'article 52 du CCAG travaux, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

En cas de manquement a ses obligations et aprés mise en demeure par l'acheteur, le titulaire
dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ainsi que les mesures envisagées.

Sila mise en demeure reste infructueuse, I'acheteur fait exécuter la prestation par un tiers aux
frais et risques du titulaire. Si le prix proposé par le tiers est supérieur au prix du marché, le
titulaire en supporte le différentiel.

Le titulaire défaillant n‘est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a
|'exécution des prestations effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes
informations recueillies et tous moyens mis en ceuvre dans le cadre de |'exécution du marché
et nécessaires a |I'exécution de ce dernier par le tiers désigné par I'acheteur

11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-aprés :

11.1 Dérogations au CCAG travaux

L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG TVX,

L'article 3.3 du CCAP déroge a l'article 10.4 du CCAG TVX,

L'article 4.1 du CCAP déroge aux articles 18.1.1; 28.1 et 42 du CCAG TVX,
L'article 4.2 du CCAP déroge a l'article 18.2.1 du CCAG TVX,

L'article 4.3 du CCAP déroge aux articles 19.2.1;19.2.2;19.2.4 du CCAG TVX,
L'article 4.3.1 du CCAP déroge a I'article 19.2.3 du CCAG TVX,

L'article 8.1.1 du CCAP déroge a l'article 31.2 du CCAG TVX,

L'article 9-1 du CCAP déroge aux articles 55.1.2 et 55.1.3.

11.2 Dérogations aux CCTG et CPC travaux publics

Sans objet

11.3 Dérogations aux normes francaises homologuées

Sans objet
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