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Objet du contrat Travaux de Rénovation de la toiture terrasse du Restaurant
Universitaire Arsenal

Acheteur CROUS de TOULOUSE-OCCITANIE

Type de contrat Marché ordinaire de travaux

Structure 1 lot

Lieu d’exécution Restaurant Universitaire Arsenal — 2 Boulevard Armand Duportal
31000 Toulouse

Pénalités de retard P=VxR/1000

Variation des prix Fermes actualisables

Nature des prix Prix forfaitaires
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1. DEFINITIONS

Contrat

Acheteur

Titulaire

Prestation

Consultation n°2025-31

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte (Articles
R.2123-1 et suivants du Code de la commande publique). Le contrat fait
référence au CCAG Travaux du 30 mars 2021. Le terme contrat désigne
également le présent document, ses annexes et les autres piéces constitutives
du marché.

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et
le maitre d’'ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec I'acheteur. En cas d’attribution & un groupement d’opérateurs
économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise a des régles spécifiques.
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2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

Objet de la prestation :
Le contrat porte sur les travaux de Rénovation de la toiture terrasse du Restaurant Universitaire Arsenal.
Lieu d’exécution :
Le batiment concerné est :

- Restaurant Universitaire Arsenal

2 Boulevard Armand Duportal - 31000 Toulouse

Piéces contractuelles :

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, le contrat est constitué des documents énumérés ci-
dessous par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d'engagement et ses annexes financiéres éventuelles ;

- le présent CCAP et ses annexes éventuelles ;

- le programme ou le calendrier détaillé d'exécution ;

- le CCTP et annexes éventuelles ;

- Pensemble des piéces écrites, des piéces graphiques, les plans composant le DCE ;

- I'offre technique du titulaire ;

- les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire ;

- les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution ;

- le CCAG Travaux (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au lancement de la
consultation ;

[ les Cahiers des clauses techniques générales applicables aux prestations du contrat ;

[ les normes et DTU en vigueur.

2.2. Intervenants

Acheteur Maitre d’ouvrage

Le CROUS de TOULOUSE OCCITANIE

Représentée par Madame Dominique Froment, Directrice générale du Crous de Toulouse-Occitanie
58 rue du Taur - 31070 Toulouse CEDEX 07

Tél: 0561 1254 00
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Courriel : immobilier@crous-toulouse.fr ; Site internet : https://www.crous-toulouse.fr

Maitrise d’ceuvre

BETOM GROUP

Représentée par M. Stéphane FAGLIN

4 rue Fontgrasse — 31700 BLAGNAC

Tél : 06 62 96 39 58 — Mail : s.faglin@betom.fr
SIRET 659 801 948 00160

Missions : DIAG/AVP/PRO/ACT/VISA/DET/AOR

Coordination Sécurité Protection de la santé :

ALPES CONTROLES

ZAC du canal — Le zodiaque

1 passage de I'Europe — 31400 Toulouse
Tél: 0561 73 25 56

Coordinateur SPS responsable du projet : M. Patrick PEYRON — Mail : ppeyron@alpes-controles.fr

Une coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les

protections collectives.

Contréleur technique :

QUALICONSULT
1 rue de la Paderne — 31170 Tournefeuille

Contréleur Technique responsable du projet: Mme. Sophie KEBALO - Mail:

sophie.kebalo@gqualiconsult.fr

Missions : L/ LE/ Th

Représentation des parties :

Dés la notification du contrat, I'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le

représenter aupres du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en
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cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas d’empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai
I'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires

engageant le titulaire.

1.1. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article
R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'un marché
négocié sans publicité ni mise en concurrence. Dans la mesure ou la mise en concurrence du premier
marché doit avoir pris en compte le montant total envisagé, le montant des marchés de prestations
similaires ne pourra en aucun cas faire excéder un éventuel seuil de procédure, cela entrainerait de fait
irrégularité du marché.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a

compter de la notification du présent marché.
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3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Décomposition de la prestation et forme du contrat :
Le marché est en une tranche ferme.
Lot Unique : Etanchéité
Le batiment concerné est :

- Restaurant Universitaire Arsenal :

2 Boulevard Armand Duportal - 31000 Toulouse
Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’'un contrat de travaux.

Consultation n°2025-31 CCAP 7/26



4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

Délais d’exécution :

La durée des travaux est de 11 semaines, comprenant une période de préparation de 1 semaine, a
compter de la notification de I'acte d’engagement valant ordre de service de démarrage de la période de

préparation.
Calendrier détaillé d'exécution :

Le calendrier prévisionnel des travaux est joint dans le DCE.

Conformément a l'article 28.2.3 du CCAG, le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre
d’ceuvre aprés consultation du titulaire.

Ou

Par dérogation a l'article 28.2.3 du CCAG, le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le titulaire

aprés consultation du maitre d’ceuvre.
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5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat

Nature des prix :
Les prix du contrat sont forfaitaires.

Actualisation des prix :

Les prix du contrat sont fermes et actualisables.

L’actualisation des prix se déclenche si plus de 3 mois séparent la date d’établissement des prix de la
date de début des prestations prescrite par I'acheteur. Le prix ainsi actualisé reste ferme pour toute la

durée du contrat.

P = prix actualisé

Po = prix initial

lo = valeur de l'index au mois Mo

Im = valeur de l'index pour le mois de référence

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres.

En cas de remises d’offres multiples, la date d’établissement des prix s’appuie sur I'offre finale.

Pour le calcul du coefficient, un décalage de lecture de 3 mois est appliqué pour la détermination du
Mois M.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au milliéme supérieur.

Contenu des prix :
Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfices.
Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont

normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1

alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénoménes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
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nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution

des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents

de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles
sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude
des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration

de son offre et le calcul de son prix.

Poursuite des travaux aprés atteinte du montant du contrat :

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant

contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable.

Répartition des dépenses communes de chantier :

Se référer aux CCTP prescriptions communes et prescriptions propres a chaque lot.

TVA:

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impéts. Lors du paiement des
acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration de la période de décompte
correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des impdts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, pergue par le fournisseur responsable du
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sous-traitant.

5.2. Conditions de paiement

Avance :

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000 € HT et le
délai d’exécution supérieur a 2 mois.

Le taux de cette avance est fixé a 5%. Le taux de 'avance passe a 30 % (option A du CCAG) si le
titulaire ou le sous-traitant est une PME, dans les conditions prévues a l'article R. 2191-7 du Code de

la commande publique.

Le versement de I'avance est conditionné a la constitution d'une garantie a premiére demande

par le titulaire.

L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations.
Le remboursement de l'avance s'impute de maniére progressive et linéaire sur les sommes dues au
titulaire, au prorata de l'avancement des prestations, entre les seuils de début et de fin du

remboursement.

Présentation des demandes de paiement :

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :
- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;
- le numéro RCS, de SIRET et TVA infracommunautaire ;
- les dates de réalisation des prestations ;
- le numéro du contrat ;
- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;
- le taux de TVA applicable ;
- la désignation de l'acheteur et son SIRET ;

- les éventuelles autres mentions demandées par I'acheteur apres la notification du contrat.
Elles sont transmises de maniére électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et

suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a I'adresse suivante : https://chorus-

pro.gouv.fr/

Périodicité des paiements :

Les paiements sont mensuels.
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Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte.

Remise des demandes de paiement :

Plateforme Chorus Portail Pro — Procédure en annexe

Comptable assignataire des paiements :

Monsieur Nsiani MARQUES
Agent Comptable du Crous de Toulouse-Occitanie
58, rue du Taur - CS 67096 - 31070 Toulouse Cedex 7

Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.
En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés

par application de la formule suivante :

IM =M x J/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement

F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

Retenue de garantie :

Les réglements sont diminués d’une retenue de garantie d’'un taux de 5,0% calculée sur le montant TTC

des prestations.

Le taux de la retenue de garantie passe a 3,0% si le fournisseur est une PME. Les montants ainsi
prélevés sont restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait achévement sauf réserves
formulées par I'acheteur et non rectifiées par le titulaire. Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat
demander le remplacement de la retenue de garantie par une garantie a premiére demande ou par une
caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues a larticle R2191-36 du Code de la

commande publique.
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6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

Etudes d'exécution :

Les études d'exécution sont réalisées par le titulaire dans les conditions prévues a l'article 29.1 du CCAG

Travaux.

Autorité du coordonnateur SPS et liberté d'accés du coordonnateur :

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information

doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute
de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger.

Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée dans le registre-journal.

Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également
consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est
soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre acceés :

- au chantier en respectant les principes de sécurité ;

- au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

Autorisations administratives :

Conformément a l'article 31.3 du CCAG Travaux, I'acheteur a la charge de I'obtention des autorisations

administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

Installation de chantier :

Se référer au CCTP.
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Interruption pour intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions

prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

Lieux de dépot des déblais :

Se référer au CCTP.

Ordres de service :

Conformément a I'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés
par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a I'ordre de service
notifié par le maitre d'ceuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service
appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage dans

un délai de quinze jours.

Provenance des matériaux et produits :
Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,

produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux

conditions fixées par le contrat.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tracabilité

des produits et matériaux mis en ceuvre.

Registre du chantier :
Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre
d'ceuvre concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'oceuvre dans un registre de

chantier signé contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de I'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maftre de

I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.
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Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations

du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire est informé que durant
I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments

précédents sur simple demande de l'acheteur.

Suivi de chantier:

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent
le titulaire, le maftre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le contréleur
technique et le coordonnateur SPS. Ces réunions sont fixées de maniére hebdomadaire a compter de la
notification du contrat.

Le compte-rendu est rédigé par le maitre d'ceuvre.

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant
des difficultés administratives, matérielles et techniques.
Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites

impromptues en dehors des visites périodiques.

6.2. Vérification des prestations

Essais et contrdles des ouvrages :

Lorsque le CCTP prévoit des essais et contrdles des ouvrages assureés par le titulaire, les frais afférents
sont a la charge du titulaire.

Pour les autres essais ou controles, se référer au CCTP.

Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose
au titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites
au contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés avec le
niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens
humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu’a coopérer de bonne foi avec 'ensemble

des intervenants amenés a participer au contrat.
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Vérification des matériaux et produits :

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du
contrat.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut
étre établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de I'article 24 du CCAG
Travaux.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniére contradictoire dans les conditions de l'article 25
du CCAG Travaux.

6.3. Développement durable

Clause environnementale :

Le CCTP comporte des obligations en matiére de protection de I'environnement.

Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.
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7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire

Assurances :

Le titulaire doit contracter les assurances permettant :

De garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de I'ouvrage, du représentant de I'acheteur et des
tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des prestations. Pour les
ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L.243-1-1 du Code des
assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

De couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et
2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie fournie

lors de la notification du marché, conformément a I'article L.241-1 du Code des assurances.

Cette obligation est sans objet si les attestations fournies, le cas échéant, lors de la consultation,

demeurent en vigueur.

A tout moment, durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation,

sur demande de I'acheteur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’'information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce

titre, il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout

autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a

I'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de

difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du

contrat et qui se rapportent :

Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;
A son adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de

ses conditions de paiement.
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Dégradations causées aux voies publiques :

Par dérogation a l'article 34 du CCAG Travaux, Se référer aux CCTP, prescriptions communes et

prescriptions propres a chaque lot.

Obligation de vigilance :

Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés et dans I'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail (décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage et des

donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales).

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans I'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis
a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié
(D. 8254-2 du méme code) :

- sadate d'embauche ;

- sa nationalité ;

- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et
contributions sociales) auprés de 'URSSAF, au 31 décembre de I'année précédente, et du paiement des

impots et taxes dus au Trésor public :

- le certificat social URSSAF ;
- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des

renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant de sa régularité en matiére de lutte contre le travail dissimulé en fournissant :
- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et

contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
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eémanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de 'authenticité auprés de I'organisme

de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents suivants :
- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;
- undevis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation
a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par
l'autorité compétente ;
- un récépissé du dépot de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les

personnes en cours d'inscription.

Protection de la main-d'ceuvre :

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de

la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
I'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et
lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce
titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de Il'acheteur les liens qui l'uniraient aux

opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a
la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :
- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;
- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;
- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l|'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a I'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
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ddment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

Réparation des dommages :

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du

contrat sont a la charge du titulaire.

Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-
traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet a I'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour

garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. Obligations liées a la sécurité

Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques :
Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation a l'usage du public doit étre

conforme aux instructions réglementaires en la matiére.
Se référer au CCTP.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents,

tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.
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8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1. Pénalités

En complément des pénalités diverses éventuellement stipulées dans le CCTP, les stipulations de Il'article

19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.
Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, aucun plafonnement ne sera appliqué.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités de retard constatées par le maitre

d’ceuvre seront consignées dans les comptes rendus de réunion de chantier.

Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de dépassement du délai d’exécution prévu au

contrat le titulaire encourt les pénalités pour retard calculées au moyen de la formule :
P=VxR/1000

Avec :
P : montant de la pénalité
V : montant HT du marché

R : nombre de jours de retard

Pénalités pour retard de remise de documents pendant la période de préparation :
En cas de retard de remise des documents a fournir pendant la période de préparation, une pénalité
forfaitaire d'un montant de 500 € HT par jour de retard sera appliquée sur simple constatation du maitre
d’ceuvre de la carence du titulaire.

Pénalités pour retard de remise de documents pendant la période d’exécution :
En cas de retard des documents a fournir pendant la période d’exécution, suite a un rappel par la maitrise
d’ceuvre dans le compte rendu de chantier et sans justification écrite dans les 3 jours ouvrés du titulaire,

une pénalité forfaitaire d'un montant de 250 € HT par jour de retard sera appliquée sur simple constatation

du maitre d’ceuvre de la carence du titulaire.
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Pénalités pour retard ou absence aux réunions de chantier

Les réunions de chantier sont fixées par le maitre d’ceuvre.

En complément de l'article 19 du CCAG, en cas de retard non justifié a la réunion de chantier, le titulaire

encourt une pénalité fixée a 250 € HT.

En cas d’absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a 500 € HT, par absence.

Une feuille d’émargement sera a signer obligatoirement lors de chaque réunion de chantier.

Pénalités pour non-respect des dispositions de sécurité et de protection de la santé des

travailleurs

En cas de non-respect des délais fixés ou prescriptions fixées par le coordinateur SPS, le titulaire encourt
une pénalité fixée a 500 € HT par jour de retard ou par simple constat du non-respect des prescriptions du
coordinateur SPS.

Pénalités pour retard non remise des documents fournis aprés exécution

En cas de non remise des documents a fournir aprés exécution visés a l'article 9 ci-dessous et par
dérogation a l'article 19.3, une pénalité forfaitaire d'un montant de 1.500 € HT sera appliquée sur simple

constat par le maitre d’ceuvre de la carence du titulaire.

Pénalités pour retard dans la transmission de I'attestation d'assurance

En cas de retard dans la transmission de I'attestation d'assurance telle que prévue a l'article 7 (faire

numeérotation) ci-dessus, I'acheteur appliquera une pénalité de retard égale a 250 € HT, par jour de retard.

8.2. Autres stipulations

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I’exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre

part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa
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bonne exécution.
L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La

diminution des dépenses ne lui profite pas.

Réglement des différends :

En complément de l'article 55 du CCAG Travaux, les parties s’efforceront dans un premier temps de
régler leur différend a 'amiable. Elles peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur
des entreprises (https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/marches-publics-entreprises),
au Comité consultatif de reglement amiable des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code

de la commande publique) ou a la DREETS (anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a
aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en réparation des

préjudices causés par la faute du titulaire.

Tribunal compétent
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant

Tribunal Administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV

Toulouse Cedex 07

31068 Toulouse

Téléphone : 05 62 73 57 57

Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Télécopie : 0562 73 57 40

Site internet : http://toulouse.tribunal-administratif.fr/

Si la requéte est déposée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le dossier
doit étre déposé ou envoyé au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance ou siége la

juridiction

Les recours peuvent étre déposés sur htips://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.
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9. FIN DU CONTRAT

Documents fournis aprés exécution des travaux :

Se référer au CCTP.
Le dossier d’'ouvrage exécuté devra étre fournis en 2 exemplaires papiers et 1 lien de téléchargement
par mail. Les clefs USB sont interdites.

Repliement du chantier et remise en état des lieux:
Se référer au CCTP.
Réception des travaux :

La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.

Si, a l'issue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date d'achévement
des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des conséquences sur le délai
global de l'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le
proces-verbal.

A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre
d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise
en demeure demeurée infructueuse.

Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit
a indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5 % du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja
réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous

les justificatifs utiles pour apprécier I'indemnité.

Certificat de bonne exécution :
Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges, I'acheteur

peut, a la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat a faire valoir sur sa

candidature pour d'autres appels d'offres.
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Garantie :

Les prestations du contrat sont assorties d’une garantie de parfait achévement prévue par I'article 44.1
du CCAG Travaux d’'une durée de 12 mois.

Régime de la garantie :

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par I'acheteur.
Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la

prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour I'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.
Si a 'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai
est prolongé jusqu'a I'exécution compléte des remises en état. Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG

Travaux, cette prolongation est automatique sans décision préalable du maitre d’ouvrage.

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

L’article 4 du CCAP déroge a I'article 28.1 du CCAG Travaux.
L’article 5.1 du CCAP déroge a I'article 14.4.3 du CCAG Travaux.
L’article 7.1 du CCAP déroge a I'article 34 du CCAG Travaux.
L’article 8.1 du CCAP déroge a I'article 19 du CCAG Travaux.

& Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publigue et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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ANNEXE

Procédure Chorus
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