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1 GENERALITES DU PROJET

1.1 Définition de I'opération

1.1.1 Présentation du projet

Le présent document a pour objet la description des travaux d’Etanchéité des terrasses du CROUS
ARSENAL Toulouse — 31100.

1.1.2 Classement de |'Etablissement

Le batiment est classé : ERP de lere catégorie de type N

1.1.3  Accessibilité handicapée

Les ouvrages seront conformes a la réglementation concernant l'accessibilité des personnes
handicapées applicable aux permis de construire déposés apres le 1er janvier 2010 (RH 2007) et
notamment a Arrété du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public
lors de leur aménagement.

1.2 Participants a l'acte de construire

1.2.1 Equipe de maitrise d'ouvrage

1.2.2 Equipe de maitrise d'ceuvre

1.2.2.1 Le Bureau d'étude technique T.C.E

BETOM Ingénierie +
Agence de TOULOUSE b et
4 rue Fontgrasse om
31700 - BLAGNAC

1.2.3  Autres intervenants

1.2.3.1 Bureau de contréle

APAVE
1916 Boulevard Francois-Xavier Fafeur ° DG Ve

11 000 — Carcassonne
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1.3 Liste des lots / piéces annexes

1.3.1.1 Liste des lots

1.

ETANCHEITE

1.3.1.2 Piéces annexes

R.D.C. : Reglement de consultation des entreprises

A.E. : Acte d'engagement

C.C.G. : Cahier des clauses générales

C.P.C. / TCE : Cahier des prescriptions techniques générales TCE (lot N°00)

C.C.T.P. : Cahier des Clauses Techniques Particulieres de chaque corps d'état et lots
C.C.A.G : Cahier des Clauses Administratives Générales

D.P.G.F. : Décomposition du prix globale et forfaitaire (quantités non renseignées)
R.I.C.T. : Rapport initial de contréle technique

P.G.C.S.P.S : Plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé
Attendus du permis de construire

Planning cadre de travaux

Etc...

L'ordre de préséance des documents contractuels est défini au C.C.A.P.

2 CARACTERES FORFAITAIRES DES OFFRES

2.1 Documents officiels / Qualifications / Connaissance du site

2.1.1 Documents officiels de références

Les ouvrages et fournitures des travaux décrits ci-aprés sont basés et seront exécutés et réceptionnés

conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-apres :

Code de la construction et de I'habitat

Normes A.F.N.O.R

Normes européennes et internationales

Prescriptions des documents techniques unifiés (D.T.U.)
Eurocodes

Documents édités par le C.S.T.B.

Recommandations éditées par les chambres syndicales, institut technique du BTP, etc...
Directives communes U.E.A.t.c. A chaque corps d'état

Avis techniques sur les matériaux et prestations

Prescriptions et cahiers des charges des fabricants

Regles de sécurité pour les travailleurs

Textes officiels sur I'accessibilité aux personnes handicapés
Instructions relatives a la protection contre les risques d'incendie
Instructions relatives a la sécurité des personnes.

Les rapports du bureau de contréle.
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- Le Plan général de Coordination

- Les rapports du coordonnateur de sécurité
- Etude géotechnique

- Notice de sécurité

- Rapport d'étude acoustique

- Bilan thermique

- Etc... (liste non exhaustive )

Et d'une facon générale, sans qu'il soit besoin de le rappeler au cours du présent document,
I'ensemble des lois, décrets, arrétés, reglements et tous textes nationaux ou locaux applicables aux
ouvrages de la présente opération, en vigueur a la date de la déclaration d'ouverture de chantier ou,
le cas échéant, a la date de dépot du PC, notamment en ce qui concerne les régles d'accessibilité
handicapés

2.1.2 Qualification O.P.Q.C.B.

Les entreprises admises a soumissionner devront avoir obligatoirement au minimum les qualifications
professionnelles valides a joindre a la remise de l'offre et correspondantes aux travaux des lots
concernés

- Certificat QUALIBAT

- Certificat QUALIFELEC
- Certificat QUALI'EAU
- Certificat QUALI'EnR

- CACES

2.1.3 Connaissance du site

L'entrepreneur doit pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions
relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des terrains
(difficultés d'approvisionnement et d'acces des engins, exigences de voiries et de police, etc..).

Son offre a pris en compte toutes les sujétions et en particulier celles découlant :

- De l'arrété du permis de construire

- Des batiments existants et leur configuration + voiries et réseaux existants

- Des contraintes relatives aux constructions voisines ou a la configuration du sol

- Des contraintes de passage définies au calendrier général des travaux

- Des contraintes d'acces et dessertes du chantier, d'approvisionnement, de
stationnement et circulation

- Des reglements administratifs en vigueur (sécurité, circulation, bruit, nuisance), etc....

En conséquence, sa proposition est censée tenir compte des divers impératifs résultant du lieu
d'implantation et il ne pourra prétendre par la suite a aucun supplément ou plus-value sous prétexte
que ses prévisions, basées sur les seules indications figurées aux plans et devis descriptif se
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révéleraient insuffisantes vu I'importance réelle des travaux ou aux sujétions imposées par les diverses
particularités du projet, cette clause s'applique a I'étendue de ses prestations.

Aprés vérification de I'ensemble des documents en sa possession elle devra signaler au Maitre
d'CEuvre toutes les erreurs, discordances ou omissions qu'elle aura pu constater avant remise des
offres

Elle procédera a la prise en charge du chantier et ne pourra réclamer aucun supplément du fait de
sa mauvaise appréciation des diverses sujétions énumérées ci-avant et celles éventuellement non
précisées au présent descriptif.

De plus, I'entrepreneur sera responsable de tous désordres qui seraient occasionnés par I'exécution
de ses travaux et des incidents dus a la non-observation des prescriptions ou réglements en vigueur
dont il devra réparation a ses frais, y compris tous les frais de réparation des dommages causés par ses
engins et camions tant a l'intérieur du batiment que sur la voirie publique.

2.2 Conformité des offres

2.2.1 Obligations de I'entreprise

L'entrepreneur devra consulter et se conformer a I'ensemble des piéces écrites et graphiques du
dossier " DCE "

Les dispositions, les choix, le mode constructif, précisés dans les différentes pieces écrites, ainsi que
sur les plans, seront respectés.
Les entrepreneurs devront I'exécution compléte des travaux énumérés :

- Dansle CCTP de son lot

- Surles plans de la maitrise d’oeuvre

- Sur les plans techniques

- Surles plans d'exécution d'entreprises visés préalablement et conformément aux régles
de I'art, ainsi qu'a toutes les normes et textes en vigueur a la date de la déclaration
d'ouverture de chantier ou, le cas échéant, a la date de dépdét du PC modificatif,
notamment en ce qui concerne les regles d'accessibilité handicapés

Les renseignements figurant dans le présent C.C.T.P. étant donnés a titre indicatif, il appartient a
I'entrepreneur agissant en technicien spécialisé seul responsable des travaux a réaliser, de les
controler et de recueillir tous compléments d'information qu'il juge nécessaire.

Tout ce qui serait indiqué dans les piéces écrites mais ne figurerait pas sur les plans ou inversement,
aura la méme valeur que si les indications correspondantes étaient portées a la fois sur les piéces
écrites ou sur les plans

2.2.2 Présentation de |'offre

Le soumissionnaire doit répondre sur le cadre du DPGF vierge (joint au dossier) et respecter tous les
intitulés et numérotations de celui-ci. |l sera non modifiable.

Il joindra sa décomposition personnelle et les détails nécessaires si besoin est, relatifs aux postes du
D.P.G.F. pour permettre une meilleure analyse de son offre.
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La non-production des documents demandés et dans son intégralité pourra entrainer l'irrégularité de
I’offre.

2.2.3 Etudes et plans de consultations

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier DCE et avoir tenu compte
dans son offre de toutes les contraintes techniques et architecturales ayant des répercussions sur son
lot ou les autres corps d'état.

Il mentionne dans une feuille annexe jointe a sa DPGF ce qui lui parait susceptible de nuire au bon
déroulement des travaux dans son propre lot ou les autres corps d'état (aprés avoir pris connaissance
des CCTP concernés) et amenant éventuellement des travaux supplémentaires imprévus.

2.2.4 Comparaison entre les plans du dossier

Pour étre valable, une indication portée sur un document n’a pas nécessairement a étre reprise sur les
autres documents définissant les ouvrages.

Le fait qu’une indication figure sur un de ces documents et pas sur un autre, ne doit pas étre interprété
comme une omission.

En particulier, certains plans de lots techniques ont été établis a partir de fonds de plan de la maitrise
d’ceuvre parfois moins renseignés que les plans de la maitrise d’ceuvre définitifs.

En conséquence, I'entrepreneur d’un lot technique doit consulter systématiquement les plans de la
maitrise d’ceuvre du dossier de consultation qui seuls définissent les dispositions dites architecturales
: dimension des locaux, sens d’ouverture des portes, implantation des divers ouvrages, etc... non
prévus aux lots techniques.

2.2.5 Erreurs ou omissions dans les documents

L'entrepreneur devra au cours de I'étude détaillée et en vue de |'établissement de son offre, signaler
le cas échéant au Maitre d'ceuvre, les omissions, les manques de concordance, les imprécisions et les
contradictions qu'ils auraient pu relever dans les documents qui leur ont été remis, et de demander
les éclaircissements nécessaires pendant la période de publicité de la consultation.

Faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier et s’étre engagé a fournir toutes les
prestations de sa spécialité nécessaires a ses ouvrages.

Il ne pourra refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des batiments, des
installations techniques, et des viabilités suivant les regles de l'art, ainsi que de prétendre
ultérieurement a un supplément au prix souscrit.

2.2.6 Redondances

Dans le cas ou I'entrepreneur reléverait, au titre des prescriptions propres a son lot (valable aussi dans
le cas du lot N°00), des prestations qu'elle interpreterait comme redondantes avec les prescriptions
faites au titre d'un autre lot, il est précisé qu'a défaut de mention contraire apportée par la Maitrise
d’CEuvre de conception au cours de la période de consultation, I'entrepreneur devra le chiffrage de la
prestation décrite a son lot, avec les niveaux quantitatifs et qualitatifs attendus.

DCE : Rév 0 — Avril 2025 Lot n°00 : Prescriptions communes Page 7 / 30
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En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra se saisir du caractere redondant (supposé ou avéré) d'une

prestation avec un autre lot, pour s'affranchir de son intégration au titre du prix global et forfaitaire
de son offre.

2.2.7 Mentions spécifiques sur les offres

Il est précisé que ne seront retenues les mentions qui, portées sur |'offre d'une entreprise, auront pour
objet d'exclure une prestation pourtant identifiée, dans les pieces du dossier de consultation, comme
étant a charge du lot pour lequel I'entreprise soumissionne

Ainsi les prestations identifiées dans les pieces de consultations comme étant a la charge de la présente
entreprise, et pour lesquelles I'offre de cette derniere contient toutefois des mentions telles que "'non
compris", "ala charge du lot xx", "sans objet", "néant", ou toute autre mention suggérant ou indiquant
I'exclusion de ces prestations de |'offre, seront néanmoins considérées comme constitutives du prix
notifié global et forfaitaire dans I'acte d'engagement du soumissionnaire.

(Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas de prestation faisant I'objet de mentions
explicites contraires de I'équipe de Maitrise d'CEuvre dans le cadre des questions/réponses, réalisés en

cours de consultation).

2.2.8 Equivalences des matériaux

L'ensemble des C.C.T.P. désigne et décrit les types et marques de certains matériaux (et matériels) qui
ont fait I'objet d'un choix architectural et qualitatif.

Chaque marque ou modeéle précisé dans chaque C.C.T.P. est systématiquement suivi du mot
“équivalent”

Cette mention n’a pour but que de conforter la description de la prestation et de donner aux
entreprises une idée précise du niveau de performance et de qualité attendue par le Maitre d'Ouvrage.

Des marques équivalentes pourront étre proposées dans I'offre de prix de I'entreprise a la seule
condition qu'elles aient les mémes caractéristiques que la marque des matériaux ou matériels
décrits et prévus par la maitrise d’ceuvre dans le présent C.C.T.P.

Pour que les matériaux ou matériels équivalents soient retenus (dans le cas ou I'entreprise serait
adjudicataire) les conditions suivantes devront étre remplies :

- 1) Avoir été libellé en toutes lettres dans le bordereau de prix joint au dossier d'appel
d'offres (avec indication des types et caractéristiques).

- 2) Documentation et fiches techniques jointes a I'offre

- 3) Obtenir I'accord écrit de la maitrise d’ceuvre et de la Maitrise d’Ouvrage

Al'exécution, I'entrepreneur sera tenu de fournir le matériau ou matériel prévu par la maitrise d’ceuvre
sans contestation possible si ce matériau n'a pas été remplacé dans le bordereau de prix par un autre
dit " équivalent " et dans les conditions énoncées ci-dessus.

En cas de divergences avec |'entrepreneur en ce qui concerne cette équivalence, celui-ci sera tenu de
fournir les matériaux ou matériels prévus au présent C.C.T.P.

DCE : Rév 0 — Avril 2025 Lot n°00 : Prescriptions communes Page 8 /30
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En tout état de cause, les produits proposés par les entreprises auront les caractéristiques
performancielles a minima conformes aux exigences réglementaires ; les équivalences esthétiques
seront validées sur appréciation de la maitrise d’ceuvre.

2.2.9 Contenu du forfait

Les prix remis par I'entrepreneur comprennent toutes les sujétions et ouvrages accessoires nécessaires
a l'exécution des ouvrages, objet du lot le concernant, suivant le principe des articles de description
des ouvrages a prévoir, laquelle description n'a d'autre but que de préciser les principes retenus ou
souhaités dans le cadre de I'étude et le but a obtenir.

L'entrepreneur devra s’étre rendu compte exactement des travaux a exécuter, de leur importance et
de leur nature.

- Il devra prévoir tous les travaux indispensables pour le parfait achevement de ses
ouvrages quand bien méme il n’en serait pas fait mention dans les descriptions
d’ouvrages, dés que ces travaux sont nécessaires a la réalisation du projet, y compris
tous échafaudages, moyens de levage et de manutention nécessaire a I'exécution.

- Il reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient
pu étre omis au devis descriptif ou sur les plans. De ce fait, il ne saurait étre accordé en
aucun cas une majoration quelconque du prix soumissionné.

La description des travaux étant non limitative, il doit prévoir toutes les fournitures et facons
indispensables au parfait achévement de ses travaux, méme si elles ne sont pas expressément
mentionnées a la partie correspondante du C.C.T.P. dés lors que ces fournitures et facons seraient
nécessaires a la réalisation des travaux conformément aux regles de I'Art.

- Sauf exception mentionnée dans le C.C.T.P., le fait par l'entrepreneur de devoir
I'installation d'un matériau ou un appareil, implique I'obligation de la fourniture et de la
pose de ce matériau ou de cet appareil

- Enaucun cas, sauf mention expresse mentionnée dans le C.C.T.P., les termes " Mise en
ceuvre " ne pourront étre interprétés comme désignant une prestation de pose sans
fourniture.

- Aucas ou certaines dispositions de dessins et du C.C.T.P. préteraient a interprétation, la
solution adoptée devra étre conforme aux regles de la bonne construction et étre
approuvée par le Maitre d'CEuvre. Elle n'entrainerait pas de modification au prix souscrit.

Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions du présent document, sans limitation, ni
restriction, par des ouvriers parfaitement qualifiés, en autant de phases que nécessaires.
L'entrepreneur doit des ouvrages assurant une bonne étanchéité et un parfait état de fonctionnement,
essais et controle compris, ainsi que I'entretien durant la période de garantie, fixée a un an ou plus, a
compter de la date retenue pour la réception des ouvrages. La qualité des ouvrages devra répondre
aux exigences des labels et certifications, en particulier en ce qui concerne une parfaite étanchéité a
I'air.

Une exécution défectueuse entrainera la dépose et la réfection des ouvrages incriminés, et ce, aux
frais de I'entrepreneur, y compris les frais engendrés par la réfection des ouvrages des autres corps
d'états ayant subi des dommages générés par le titulaire du lot en charge de I'ouvrage incriminé
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Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de prescrire sans augmentation du prix forfaitaire, tous les
travaux complémentaires qu'il juge utiles pour obtenir une meilleure exécution des ouvrages.

L’Entreprise titulaire du lot n°15 — ESPACES VERTS - AMMENAGEMENT EXTERIEUR doit la
maintenance, I'entretien et le maintien des Espaces Verts durant deux ans, a compter de la date
de réception.

2.2.10 Planning prévisionnel

Le planning cadre des travaux joint au dossier permet aux entreprises d'évaluer les moyens a mettre
en ceuvre (humains et matériels...) pour répondre dans les délais, compte tenu des techniques
préconisées.

Dans ce planning sont compris un délai de préparation et un délai de finitions.

Par leur offre, les entreprises valident le planning proposé, tant sur le délai imparti a leur corps d’état
que sur le délai global. Au cas ou elles ont des objections a formuler sur ce planning, elles doivent le
mentionner dans leur offre. De plus, elles doivent préciser les temps élémentaires d’intervention
permettant de mettre au point un planning beaucoup plus précis, ainsi que les périodes de congés. Ce
planning prévisionnel sera amendé et précisé lors de la phase de préparation de chantier, pour devenir
le planning opérationnel.

Le planning défini pendant la période de préparation de chantier sera contractualisé a la fin de cette
phase.

3 ETUDE D'EXECUTION ET DE SYNTHESE

Les études d’exécution seront effectuées par les entrepreneurs. L'ensemble des documents ainsi
établis seront soumis au visa du maitre d’ceuvre au sens de I'article R2431 — 15 dans le code de la
commande publique et de I'agent de commissionnement.

Les études de synthése propres a chaque marché ainsi que les plans et coupes en résultant seront
effectuées par les titulaires desdits marchés.

Les études de synthése finale ainsi que les plans et coupes en résultant seront effectuées par
I’entrepreneur du LOT N°01 — FONDATIONS — ETANCHEITE

4 COMPTE-PRORATA

4.1 Compte prorata

Les frais de compte prorata sont réputés étre inclus dans les offres de chaque entreprise.
Les dépenses d’équipement de chantier (organisation générale de chantier, coordination Sécurité et
Santé, etc.),
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5 MATERIAUX ET MISE EN CEUVRE

5.1 Respect des mises en ceuvre / contrdle des matériaux

5.1.1 Isolation thermique extérieure

La qualité d'exécution de l'isolation est primordiale, d'ou la nécessité d'une exécution trés soignée des
travaux d'isolation avec attention particuliere au droit des raccords entre isolation des différents
ouvrages.

Le maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire procéder a tout moment, a des sondages ou des essais
thermiques d'infiltrométrie ou de thermographie

En cas de résultats défavorables, les entreprises s'engageront a reprendre (sans surco(t) les ouvrages
présentant des défauts de réalisation.

Les incidences financiéres de ces contraintes sont réputées intégrées dans les prix unitaires des offres
des entreprises.

Dans le cas ou certaines entreprises refuseraient de supporter le co(it de la mise en conformité ou
refuseraient de reprendre leurs ouvrages, le Maitre d’ceuvre fera réaliser les travaux nécessaires et le
colt correspondant seront imputés aux entreprises concernées au prorata du montant de leur marché

5.1.2 Contraintes acoustiques

Les données relatives aux performances acoustiques, sont fournies comme étant des minima exigés et
correspondent aux attentes du programme établi par le Maitre d'Ouvrage.

En tout état de cause, il appartient aux entreprises d'appliquer, dans le cadre des reglementations
acoustiques propres aux travaux inhérents a leur corps d'état, les modes opératoires et produits
respectant les seuils ainsi contractuellement établis.

Le maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire procéder a tout moment, a des essais de contréle
acoustique.

5.1.3 Chantier propre

Un chantier propre est un chantier respectueux de I'environnement. Les espaces environnants seront
bien entendu maintenus propres de tous dépots (ordures, matériels, matériaux...)
Les enjeux d'un chantier propre sont de limiter les nuisances sur son environnement proche, a savoir

- Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,
- Limiter les pollutions de proximité lors du chantier.

Rappel :
Le chantier se situera a proximité de zones accessibles piétons. Une attention particuliére sera

apportée afin de réduire les risques d’incidents (accidents, nuisances, ...) lors des horaires de travail
sur chantier, ainsi que lorsque le chantier sera fermé. Les espaces environnants seront bien entendu
maintenus propre et tous dépéts (ordures, matériels, matériaux, ...) en dehors des espaces clos sont
interdits.

DCE : Rév 0 — Avril 2025 Lot n°00 : Prescriptions communes Page 11 /30



"

+
bet Affaire n° BIBL 24006
om CROUS ARSENAL

TOULOUSE (31)

Iingenierie

1) Préparation et organisation du chantier :

L'entreprise de ETANCHEITE remet son plan d'installation de chantier avant le début des travaux. Celui-
ci doit identifier par phases, les emprises nécessaires pour :

- Les cl6tures et acces de chantier en garantissant la qualité et la propreté des voiries
extérieures,

- Les zones de stationnement des véhicules du chantier (véhicules particuliers et
entreprises, ...)

- Les espaces/dégagements pour assurer la circulation des piétons Rue de la Charpenterie

- Gestion des ordures ménagéres avec passage des camions bennes

- Les panneaux de signalisation de chantier

- Lagrue en indiquant les hauteurs et zones de giration possibles

- Les aires réservées aux livraisons de matériel

- Les aires d'accompagnement pour la mise en ceuvre du béton

- Les aires de stockage des matériaux

- Les aires de stockage des bennes a déchets

- L'emplacement des réseaux et leur branchement.

2) Dispositions environnementales durant le chantier :

Gestes verts :

- Repérage et réparation des fuites d'eau

- Attitude citoyenne vis a vis des économies de ressources (ne pas gaspiller I'eau, éteindre
le chauffage et I'éclairage de la base vie quand ils ne sont pas nécessaires...)

- Demande systématique des caractéristiques environnementales des produits comme
spécifiés dans les fiches produits ;

- Protection des installations CVC dés leur arrivée sur le chantier et jusqu'a leur mise en
couvre afin de garantir leur propreté et leur efficacité.

Réduction des nuisances liées a la phase chantier :

- Prise en compte des remarques des riverains
- Nuisances acoustiques.

La réglementation en vigueur sera respectée en ce qui concerne les horaires de chantier.

Il est rappelé d'éviter au maximum les reprises au marteau piqueur sur du béton sec, d'éviter les chutes
de matériel, de préférer les engins électriques a ce qui sont pneumatiques a service rendu équivalent,
d'utiliser des talkies-walkies pour communiquer, d'utiliser des engins insonorisés, d'utiliser du matériel
conformé a la réglementation et vérifié périodiquement en bon état de fonctionnement afin d’éviter
tout échauffement et risque d’incendie, d'organiser le trafic et le plan de chantier de maniére a réduire
les nuisances sonores.

- Nuisances visuelles

Une attention particuliére sera portée a la propreté et a I'aspect général du site et de ses abords dans
un souci de respect des riverains.
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Les entreprises prévoiront entre autres : un nettoyage régulier des acces de chantier, I'organisation du
stationnement des véhicules, le nettoyage en fin de journée des zones de travail de tous les corps
d'état, le maintien en bon état de la cléture de chantier, le nettoyage régulier des traces
d'hydrocarbures au sol, I'organisation et le balisage des zones de stockage.

Rejet dans |'eau et dans le sol :

Tout rejet dans le milieu naturel de produit polluant est formellement interdit. Tout rejet d'effluents
liqguides non traités est strictement prohibé.

Rejet dans I'air :

Il est demandé que I'entreprise veille a limiter I'envol de poussiéres (nettoyage périodique...), que les
travaux générateurs de poussiere soient réalisés aprées arrosage superficiel, que les stockages de
matériaux légers seront munis de couvercles, que les matériaux électriques seront préférés aux
matériels thermiques.

Gestion des déchets :

- I'entreprise aura la responsabilité du tri et évacuations de ces propres déchets provenant
de ses travaux.

Rappel :
Il est en particulier, interdit :

- De briler les déchets sur le chantier
- D'abandonner ou d'enfermer les déchets méme inertes dans des zones non controlées
administrativement (décharge sauvage — chantiers etc. ...).

5.1.4 Qualité des matériaux

Le choix de I'entreprise se portera prioritairement sur les marques " ou équivalent " et les types de
matériels indiqués dans le C.C.T.P.

Les matériaux, équipements et travaux qui ne rempliraient pas rigoureusement les conditions stipulées
dans les normes, C.C.T.P., plans et devis seront refusés et remplacés, quelle que soit leur valeur, a la
charge de I'entreprise.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit d'imposer le matériel prévu au CCTP en cas d’incertitude sur la
qualité, les performances, la garantie etc... des matériels proposés par I'entreprise.

Tous les matériaux, appareils et accessoires divers mis en ceuvre par le titulaire du marché doivent
étre neufs ou issus du réemploi (voir article 5.1.10 ci-dessous) et de premiere qualité, et respecteront
en tous points les conditions nécessaires a la bonne réalisation des travaux.

Dans le cas ou les travaux, matériaux et appareils mis en ceuvre par le titulaire du marché s’avéraient
défectueux, toutes les conséquences techniques et financiéres liées a la remise en état de bon
fonctionnement des installations, seront a la charge du titulaire du présent lot.

Toutes les installations décrites au cahier des charges sont considérées fournies, posées, raccordées
et mises en service avec toutes les sujétions liées a ces travaux (supports, consoles, peinture, etc, ...)
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Les matériaux fragiles ou matériels seront livrés sur le site avec protections extérieures qui ne seront
retirées que le jour de la réception des travaux.

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise reste seule responsable de ses matériaux et appareils
contre toute sorte de détérioration éventuelle. De ce fait, tout appareil abimé avant la réception des
travaux, par une personne de quelque entreprise que ce soit, sera refusé au compte unique du titulaire
du présent lot.

Les matériaux doivent étre adaptés aux conditions d'exploitation, aux températures et pressions a
supporter dans tous les cas. Les caractéristiques des matériaux ne doivent jamais étre choisies par
défaut.

5.1.5 Caractéristiques des matériaux

Les matériaux, éléments ou ensembles utilisés pour la construction doivent étre conformes aux
stipulations contenues dans les pieces du marché ainsi que dans les ordres de service. Les Entreprises
sont tenues de produire, sur demande du Maitre de I'Ouvrage, toutes justifications de provenance et
de qualité de ces matériaux, éléments ou ensembles. Les matériaux mis en ceuvre seront conformes
aux échantillons acceptés par le Maitre d'CEuvre et le Maitre de I'Ouvrage.

Tous les produits, systémes ou procédés de construction répondent a minima a une des conditions
suivantes :

- Sont certifiés par un organisme accrédité par un membre de EA (European Accreditation)
(en France : CSTB, ACERMI, NF, etc.)

- Bénéficient d'un Pass Innovation (feu vert),

- Bénéficient d'un ATE (Agrément Technique Européen),

- Bénéficient d'une atex (Appréciation Technique Expérimentale) favorable,

- Bénéficient d'un DTA (Document Technique d'Application),

- Bénéficient d'un avis technique (AT ou Atec), direct ou issu d'une conformation
d'agrément" par les membres de 'ueatc (équivalents européens).

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent avoir re¢u un Avis Technique
favorable du Centre Scientifique et Technique du Batiment. Ceux ne faisant pas |'objet d'un d'Avis
Technique seront mis en ceuvre conformément aux prescriptions du Fournisseur et du Fabricant. A
défaut, le produit devra justifier de caractéristiques équivalentes. L'équivalence s'entend au sens de la
Recommandation T1-99 du GPEM établie en date du 7 octobre 1999.

Les emballages d'origine ou marques permettant d'identifier leurs choix, qualité, type, Fabricant ou
Fournisseur, seront conservés sur le chantier afin de pouvoir s'assurer de leur conformité avec les
indications du marché, toute modification involontaire pouvant étre considérée comme fraude ou
tentative de fraude.

Les entreprises fourniront les descriptifs techniques précis ainsi que les fiches de Données
Environnementales et de Sécurité des produits qu’elles proposeront. Toute demande d’agrément
devra étre soumise a la maitrise d’ceuvre et maitrise d’ouvrage pour validation avant toute commande.
Les produits qui ne disposent pas encore de fiches, selon la norme NF P 01-010 devront étre
documentés.

Les matériaux doivent répondre a l'un des protocoles d'évaluation des émissions de COV et
formaldéhyde : AFSSET (produits solides), agbb (revétements de sol avec certain classement feu

DCE : Rév 0 — Avril 2025 Lot n°00 : Prescriptions communes Page 14 /30



-
(+
b et Affaire n° BIBL 24006
CROUS ARSENAL
om TOULOUSE (31)

Iingenierie

(textiles)), GUT (revétements de sol textiles), M1 (tous produits), EMICODE (produits pour installation
revétements de sol), E1 (panneaux a base de bois).

Pour les peintures et vernis d'intérieur, le choix de produits disposant d'écolabels frangais (NF
Environnement) ou européen (ECOLABEL) est fortement conseillé.

Pour tous les produits en contact avec l'air intérieur (revétements intérieurs, isolant thermiques,
matériaux acoustiques), il sera privilégié des matériaux de classe A+. lls doivent également faire I'objet
d'un test de cancérigénéité prévus par la Directive Européenne 97/69/CE du 5/12/97 et remplissent
les conditions d'émissions de particules et de fibres cancérogenes. Les justificatifs possibles peuvent
étre par exemple une certification EUCEB ou ACERMI.

Les bois mis en ceuvre sont d’essence naturellement durable, sans traitement préventif, pour la classe
de risque considérée, ou bénéficient d’un traitement certifié CTB P+ adapté a la classe de risque (et
sans exces), et respectent l'arrété du 2 juin 2003 modifiant I'arrété du 7 aolt 41997 relatif aux
limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances
dangereuses.

5.1.6 Procédés de construction

Toute technique particuliére résultant de I'application d’'un procédé de construction propre a
I’entrepreneur ou a un de ses sous-traitants, présentée en base ou en variante, doit obligatoirement
étre couverte par un avis technique délivré par un organisme agréé officiel (C.S.T.B., Bureau de
Controle) et par les assurances de responsabilité civile et de garantie décennale couvrant les
responsabilités correspondantes de maitrise d’CEuvre et d’entrepreneur.

Il doit donc produire les attestations correspondantes et son prix en comprendra les frais.
L'application du procédé de construction propre a un Entrepreneur ou a un de ses sous-traitants doit,
s’il est retenu s’effectuer « stricto sensu, selon le cahier des charges relatif au procédé, ceci tant pour
les travaux préparatoires et la mise en ceuvre, que pour le traitement des points particuliers.

5.1.7 Controleur technique

L'entrepreneur est tenu de soumettre au contrdleur, avant exécution, ses plans, études et calculs, et
de se conformer pendant I'exécution des travaux aux observations ou recommandations ou avis de
celui-ci.

5.1.8 Durabilité

La durabilité naturelle ou conférée du bois [1] est adaptée a la classe d’emploi [2].

6 ORGANISATION DU CHANTIER

6.1 Rappels divers T.C.E.

6.1.1 Plan d'installation de chantier
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Un plan d’installation de chantier, complété d'une note méthodologique est a établir par I'entreprise
titulaire du LOT ETANCHEITE dans le cadre de son offre (description de la méthodologie compte tenue
des phasage travaux, mise en sécurité et accessibilité des abords, etc ...).

A I'appui de ce plan et pendant la période de préparation, le collége interentreprises de gestion des
installations de chantier et du compte prorata établit le plan d’installation de chantier définitif, sous le
controle et I'accord :

- Du coordonnateur S.P.S.
- Du Maitre d’ceuvre

Ce plan fait apparaitre notamment (liste non exhaustive) :

- Les dispositions d’acces, de voiries provisoires etc.

- Les emplacements des engins de levage, centrale a béton, aires de coffrage et ferraillage,
dépot de matériaux, zone de mise en place des bennes a gravats

- Le nombre de bennes doit étre réglementaire au regard de I'ensemble des matériaux a
trier et normes en vigueur.

- Les bureaux maitres d’ouvrage, maitres d’Euvre, salle de réunion, etc.

- Les emplacements de magasins, bureaux, réfectoire et tous les locaux d’hygiéne
réglementaires, communs ou propres a chaque entreprise

- Les emplacements de stockage des terres nécessaires aux remblais

- Les emplacements de cloture du chantier

- Les emplacements des armoires électriques principales et secondaires

- Les emplacements des bacs de décantation ou débourbeurs

- Etc...

6.1.2 Documents a fournir par I'entreprise

Au cours de la préparation de chantier d'une part, et de I'exécution des travaux, tous les dessins,
croquis, études ou échantillons qui sont a soumettre a I'agrément Maitre d'CEuvre, devront étre
présentés en temps opportun pour qu'ils puissent étre examinés sans apporter de retard a la poursuite
des travaux.

L'entreprise devra la réalisation de toutes études d'exécution (notes de calculs, plans d'exécution,
carnets de détails, etc.), notamment référencées au titre de chacun des lots constituant le présent
projet, ces listes n'étant toutefois pas exhaustives, et susceptibles d'étre augmentées des requétes
spécifiques de la Maitrise d'CEuvre, du Controleur Technique ou de son AMO Commissionnement.

- La vérification et l'acceptation de ces documents auront pour seul objet de constater
qu'ils ne sont pas contraires aux prescriptions du C.C.T.P. et des dessins.

- Il est pleinement responsable des notes de calculs et plans d'exécution présentés, et ne
pourra en aucun cas présenter des prestations inférieures a celles fixées au CCTP de son
lot.
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6.1.3 Echantillons

Les entrepreneurs sont tenus de fournir tous les échantillons d’appareillages qui leur seraient
demandés par la Maitrise d’CEuvre.

Il présentera des fiches techniques suffisamment explicites et exhaustives pour permettre une bonne
appréciation, accompagnées si nécessaire des documentations du fournisseur ou fabricant, et
obligatoirement des PV d'essai de réaction au feu (rapports complets exigés dans leur intégralité).
Dans le cas de disparition de la marque, un produit équivalent sera présenté pour approbation.
L'entreprise fournira ces échantillons sous forme de listing suivant modeéle fourni par le maitre d'ceuvre
en phase de préparation, avec date de remise et de visa par le maitre d'ceuvre

- Le Maitre d'CEuvre est seul, juge de la conformité de ces échantillons avec les
spécifications des pieces du dossier.

- Les échantillons seront entreposés sur les lieux des travaux dans une salle attenante a la
salle de réunion jusqu'a la réception

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de réaliser des visites en usine ou au siege de I'entreprise afin de
visualiser des éléments en cours de fabrication.

6.1.4 Hygiéne et sécurité du travail

En application du Décret en cours a la date des travaux, le maitre d’ouvrage a désigné un
coordonnateur en matiére de sécurité et protection de la santé. Les mesures d’hygiene, de sécurité et
de prévention qui peuvent étre rappelées dans le présent document, ne sauraient se substituer a celles
du Plan Général de Coordination (P.G.C.) en la matiére, rédigé par le Coordonnateur S.P.S.

Le Plan Général de Coordination, étant contractuel au sens du décret, prévaudra en la matiere dans le
dossier de consultation des entreprises.

Celles-ci devront faciliter I'intervention des organismes de controle. Toutes recommandations ou
observations formulées par ces organismes, institutions ou par le Coordonnateur S.P.S. seront
immédiatement exécutoires sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité ou une
prolongation de délai.

L'intervention du coordonnateur de sécurité ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités
qui incombent a chaque entrepreneur.

L'entrepreneur du présent lot participera aux réunions de coordination interentreprises convoquées
par le coordonnateur SPS. Il remettra un plan particulier de sécurité (PPS) a partir des indications
contenues dans le PGC Plan Général de Coordination et a partir des renseignements communiqués par
les autres entreprises.

6.1.5 Echafaudages / Nacelles

Tout appareil de levage, fixe ou mobile, avant d’étre utilisé sur le chantier, est vérifié par un organisme
agréé. Le rapport de vérification est obligatoirement transmis au coordonnateur S.P.S.

Chaque entrepreneur doit, dans le cadre de son prix global et forfaitaire, prévoir tous les échafaudages
nécessaires a 'ensemble de ses travaux, y compris double transport, montage, location, dépose.

Ils devront transmettre les attestations de formations ou de responsabilités CACES ou autres.
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De la méme fagon, sont compris dans le prix global et forfaitaire, tous les moyens de levage nécessaires
a ses travaux.

Chaque entrepreneur assure ses propres manutentions et levages, avec toutes les sujétions quiy sont
lies.

Les moyens envisagés sont soumis a I'accord du maitre d’CEuvre, préalablement a toute intervention,
pour les matériels lourds et encombrants pouvant étre livrés pendant la phase d’exécution de la
structure.

Aucun encombrement des voies du domaine public ne sera toléré : de ce fait, les camions de livraison
devront étre regus et déchargés a l'intérieur des emprises de chantier.

Avant d'utiliser un échafaudage ou une nacelle, I'entreprise vérifiera que la structure du batiment
accepte la charge correspondante. Le cas échéant, elle prendra toutes mesures nécessaires pour
renforcer ou faire renforcer par l'entreprise compétente la structure pendant la durée de son
intervention et ceci a sa charge.

6.1.6 Révision, protections et entretien des ouvrages

Les entreprises sont tenues responsables des ouvrages de leur lot, et en doivent la protection jusqu'a
la réception.

Chaque entrepreneur devra l'entretien et la protection de ses ouvrages jusqu'a I'achévement complet
des travaux. Dans le cadre d'ouvrages existants, les entreprises devront la protection des zones ou
parties existantes suivant les demandes spécifiées dans leur CCTP.

Cet entretien intéressera tant les appareils et matériaux stockés que ceux mis en place.

Les matériaux fragiles ou matériels seront livrés sur le site avec protections extérieures qui ne seront
retirées que le jour de la réception des travaux.

Pendant la période de garantie contractuelle I'entrepreneur devra assurer I'entretien de ses ouvrages
et devra, chaque fois qu'il y sera requis, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de
tout ou partie d'ouvrage de son lot qui serait jugée défectueuse.

Seront également a sa charge tous les frais de raccords, de réfection, de remise en peinture et de
nettoyage suite a la révision, I'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie
d'ouvrage et la réparation du préjudice éventuellement subi par le maitre d'ouvrage, y compris
pendant la période de garantie contractuelle.

6.1.7 Raccords et dégats

Il importe que chaque entreprise ait le souci constant du respect des travaux exécutés par les autres
corps d’état.

Les réparations ou remises en état qui seraient a faire a la suite de dégradations seront exécutées selon
les ordres donnés par le maitre d’ceuvre et donneront lieu a imputation au compte des entreprises
incriminées

Dans le cas ol le responsable ne pourrait étre nettement déterminé, seront imputées a I'entrepreneur
qui a subi les dégats, ou au prorata selon la décision du maitre d’ceuvre.
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En cas de détérioration des installations provisoires de chantier (notamment alimentation et

évacuation de fluides), et dans I'impossibilité d’en connaitre I'auteur, la remise en état est imputée
au compte prorata.

6.1.8 Nettoyage de chantier

Le Maitre d'CEuvre exigera une propreté permanente du chantier pendant toute la durée des travaux.
Chaque entreprise doit le nettoyage relatif a ses travaux.

Apres chaque intervention, I'entreprise ayant terminé une tache, doit un nettoyage fin dans les locaux
ou elle est intervenue, assuré avec le plus grand soin, y compris enlévement des gravats dans les
bennes prévues a cet effet.

- L'aire occupée au sol par les matériaux ou matériels est régulierement remise en état de
propreté et d’ordre pendant la durée des travaux, par I'entreprise mettant en ceuvre ces
matériaux ou matériels.

- Les voies publiques accédant au chantier sont maintenues propres pendant la durée des
travaux.

- Les abords des batiments dans I'emprise du chantier devront étre maintenus en parfait
état de propreté.

- L'enlevement de tous déchets sera a la charge de I'entrepreneur responsable.

Chaque entreprise est responsable du nettoyage de ses gravats et de I'amenée des gravois jusqu'aux
points de dép6t (bennes mises a disposition par le lot ETANCHEITE ).

En cas de défaillance ou d'insatisfaction de la part des entreprises, le Maitre d'CEuvre désignera une
entreprise du chantier ou une société spécialisée pour faire ce nettoyage.

- Dont les frais exclusifs seront portés a I'entreprise défaillante
- Dont les frais seront portés au compte Prorata dans le cas ol I'imputation ne pourrait
pas étre clairement déterminés.

La gestion des gravois sera :

- Ala charge de chaque corps d'état
- L'entreprise du corps d'état ETANCHEITE se chargera de remplacer les bennes dés que
celles-ci seront pleines

Le principe étant redéfini dans le PGC (Plan Général de Coordination), 'entrepreneur aura a sa charge
I’établissement de ses propres bennes pour entreposer ses déchets.

Indépendamment du nettoyage et de I'enléevement de gravois des zones de travail, I'ensemble du
chantier, et plus particulierement les parties communes (escaliers, dégagements, etc.), ainsi que les
zones des installations de chantier, sont maintenues dans un état de propreté permanent.

Il sera également prévu le nettoyage des sanitaires deux fois par semaines au minimum (Code de
travail) ainsi que de tenir propre le lieu de restauration.

Le nettoyage de ces zones communes est confié a I'équipe de nettoyage située sous la responsabilité
de I'entreprise de ETANCHEITE et I'imputation des dépenses correspondantes est faite au compte
prorata.
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Cette équipe est composée par I'entreprise de 'ETANCHEITE, parmi son personnel, ou entreprise sous-
traitante missionnée par I'entreprise de ETANCHEITE a cet effet, au frais de cette derniére.
L'entreprise du corps d'état ETANCHEITE devra donc la mise en ceuvre des bennes, en nombre et
qualité adaptés a la réalisation d'un tri sélectif sur site, et assurera la rotation de ces bennes, a
fréquence adéquate.

Les entreprises devront déclarer leurs déchets sur Trackdéchets et faire valider le BSD a la maitrise
d’ouvrage.

L'entreprise de ETANCHEITE réalisera la mise a disposition des bennes, assurera la gestion globale de
celles-ci, du tri sélectif, pour les déchets TCE. Les frais découlant de ces prestations seront imputés au
compte prorata.

Le cas échéant, les déchets Industriels Spéciaux seront, en revanche, sous la seule responsabilité des
entreprises les produisant, ceci entendant que tous moyens de conditionnement, de stockage sur site,
de transport, de mise en décharges spécialisées, etc. - et frais associés - seront a charge de ces
entreprises.

Rappel :
La réglementation sur les déchets (loi n°75.633 du 15 juillet 1975, loi n°992.646 du 13 juillet 1992) a

fixé les priorités de la politique des déchets :

- Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets,

- Organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume,

- Valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique, sans
hiérarchie a priori, entre ces différents modes,

6.1.9 Fiches environnementales (FDES)

Il sera précisé, dans les pieces écrites de dossier "Marché", que les entreprises devront respectivement
étre en mesure de fournir au maitre d'ouvrage, les Fiches de Déclaration Environnementales et
Sanitaires (FDES) des produits de construction se rapportant a la structure, a l'enveloppe, au
cloisonnement et aux revétements intérieurs, relatifs a leur loten référence a I'application de la norme
NF Pol-010 et les Profils Environnementaux de Produits (PEP) conformes a la norme ISO 14025 pour
les équipements électriques:

Au moins 6 FDES (collectives ou individuelles) conformes a la norme NFP 01-010 doivent étre fournies
au maitre d'ouvrage parmi les produits choisis dans I'opération.

De fagon préférentielle, 1 FDES (collectives ou individuelles) pour chaque famille énumérée ci-dessous
sera fournie :

Pour les produits n'ayant pas fait I'objet d'une transmission de fiche, les informations concernant les
impacts sanitaires, doivent étre connues des entreprises. De plus elles doivent étre disponibles sous
une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF Pol-010.

6.1.10 Constitution des D.O.E

Les documents des ouvrages exécutés sont le rassemblement de I'ensemble des plans d'exécution et
pieces diverses conformes aux ouvrages exécutés.
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Une présentation soignée et proposé par le Maitre d'ceuvre sera exigée, sous forme de classeur de
méme taille et de méme coloris + sous format informatique en clé USB.

Ces documents comprennent principalement :

Plans :

- Plans de tous les ouvrages réalisés, correspondant aux plans de détail d’exécution
élaborés pendant le chantier et ayant recu les visas du contréleur technique et du maitre
d’ceuvre.

- Plan de Commissionnement

- Conformes a la charte graphique de la MOA et seront rendus en format PDF et DWG ou
compatible autocad

Ces plans devront comporter 'emplacement et le tracé de tous les ouvrages, canalisations, vannes,
tableaux et organes de commande, de coupure, vidanges, etc. Susceptibles d’étre manoceuvrés en cours
d’exploitation.

Ces ouvrages devront étre cotés, tant en dimension qu’en position de niveaux, par rapport, soit au
niveau de référence du batiment, soit au N.G.F. pour les éléments extérieurs.

Notice d’entretien :

- Copie des certificats de garantie donnés par les constructeurs et agréments,

- Notices techniques et d’entretien nécessaires pour la conduite des installations et
I’entretien du matériel ou des ouvrages

- Documentation technique des appareils installés faisant en particulier apparaitre
I'adresse du constructeur et de ses magasins ou il est possible de s ‘approvisionner en
pieces de rechange, les types et références du matériel, les consignes d’entretien et
d’exploitation,

- Une notice spécifique indiquera pour chaque matériel la périodicité des visites
d’entretien et donnera toutes informations nécessaires a une prise en charge des
installations sans aléa,

- Fiches COPREC n°1 et 2 diment comp

étées par les fiches d’essais.

Faute d’avoir fourni les renseignements, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir contre le maitre
d’ouvrage d’un mauvais entretien des ouvrages sous garantie.

L'entreprise devra en outre, a la remise de ces documents, procéder a la formation d’une personne
désignée par le maitre d’ouvrage et ayant a charge pour celui-ci la maintenance des installations.

Fiches techniques et références du matériel :

- Fiches techniques pour tout le matériel mis en ceuvre permettant une identification
précise de tout organe pouvant étre remplacé par le maitre d’ouvrage au-dela de I'année
de garantie.

- Lorsqu’une fiche technique comprend plusieurs produits de références d’un méme
produit, I'entreprise mettre en évidence (surlignage par exemple) la référence du
produit installé
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Ces fiches techniques et références devront comporter tous les procés-verbaux et avis techniques
correspondants aux spécifications du descriptif ou ayant été demandé pendant le chantier, tant par le

contréleur technique que par le maitre d’CEuvre.

Liste des matériaux et équipement mis en ceuvre :

Cette liste comportera :

- Laréférence de I'article C.C.T.P.

- Lanature

- La provenance

- Le classement

- L'avis technique et/ou le procés-verbal éventuel
- Observations diverses.

Nombre d’exemplaires :

Tous les documents ci-avant devront étre fournis selon les indications du C.C.A.P. pour leurs nombres
d’exemplaires requis et en fonction du support, reproductible ou pas.

Une copie de I'ensemble de ces documents (DOE/DUEM, carnet d’usage) :

- Maitre d’Ouvrage : 2 exemplaires papier définitif

- Bureau de contréle : 1 exemplaire (au besoin)

- Maitrise d’ceuvre d’Exécution : version dématérialisée en 1 exemplaire reproductible sur clef
usB

Format papier : classeur a levier pour documents en format A4
Boite a archive format 100x250x356 pour les plans papiers (les plans seront au
format normalisé A4, A3 et AO, pliés et rassemblés)

o Boites a DVD pour les DVD-ROM (avec DVD étiquetés)

L’'ensemble des contenants ci-dessus sera identifié par étiquette au dos précisant :
= Le nom de I'opération
= |’identification du lot
= la numérotation du contenant
= le contenu

Nota important : La réception des travaux et les décomptes définitifs seront subordonnés a la remise
de ce dossier et a son acceptation par le Maitre d'GEuvre. Les pénalités éventuelles s'appliqueront
jusqu'a la remise de ce dossier.

6.1.11 Procés-verbaux d’essai

6.1.11.1 Acoustique

L'entrepreneur devra fournir les PV d'essai (en cours de validité) de tous les matériaux et
ouvrages pour lesquels un indice d'affaiblissement acoustique est requis, soit par la
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réglementation, soit par la notice acoustique.

Ces PV d'essai devront étre réalisés conformément aux Normes Frangaises en vigueur.
L'entrepreneur prévoira des mesures acoustiques in situ dans un bureau témoin pour
validation auprés des utilisateurs et une vérification des mesures aprés travaux.

6.1.11.2 Résistance au feu

L'entrepreneur devra fournir les PV d'essai (en cours de validité) de tous les matériaux,
matériels et ouvrages pour lesquels un degré de résistance au feu ou de comportement en
réaction au feu est demandé soit par les reglements et normes de sécurité en vigueur, soit par
le présent CCTP.

6.1.11.3 Justificatifs

L'entrepreneur sera tenu de justifier par tout moyen reconnu que les PV d'essai correspondent
bien aux matériaux, matériels et ouvrages mis en place.

Les produits ou procédés mis en ceuvre, entrant dans le champ d’application de I'Avis
Technique ou de I'ATEX, bénéficieront d’un Avis Technique ou d’une ATEX favorable aux
conditions d’emploi de ce produit ou de procédé.

6.2 Autres rappels divers

6.2.1 Constat / état des lieux

Les entreprises n’interviendront sur le site qu’aprés constat des lieux.

Ce constat (avant et apres travaux) est a la charge et aux frais de I'entreprise titulaire du corps d'état
ETANCHEITE. Cet état des lieux fera l'objet d'un rapport approuvé par les différentes parties
exécutantes (Ensemble de tous les titulaires de lots) et ne remplacera nullement la réception des
travaux considérés.

De plus, cette méme entreprise devra procéder, a ses frais, a tous autres constats qu’elle jugerait
indispensables dans une recherche éventuelle de responsabilité, prenant bien en compte I'état des
constructions et aménagements mitoyens aussi bien public que privés.

- Constat de I'ensemble des réseaux publics devra faire I'objet d’un constat contradictoire
avec les différents concessionnaires et les services techniques
- Constat vis-a-vis de |’état des chaussées et trottoirs aux abords immeédiats, etc...

Il pourra étre procédé a d'autres états des lieux avant réalisation ou apres exécution des travaux, ou a
I'achevement d'une premiéere phase.

Cet état des lieux fera I'objet d'un rapport approuvé par les différentes parties exécutantes et ne
remplacera nullement la réception des travaux considérés.
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6.2.2 Remise en état du terrain

L'entreprise chargée de la remise en état des abords a la fin des travaux, devra justifier de I'état initial
de ces abords a la prise de possession du chantier.

Elle devra remettre le terrain en état, en procédant a I'enléevement de tous les gravois, déchets et
détritus divers et au nivellement du sols, de maniére a ne laisser subsister aucune trace de chemin
provisoire, d’orniére, de dépot de matériaux de fouille quelconque ou de toute partie détériorée des
ouvrages publics ou privés pendant I'exécution des travaux.

A ce titre, elle procédera a un constat officialisé en conséquence. Il est précisé que I'entrepreneur
répond personnellement vis a vis des services publics et intérieurs au site, de I'entretien des voies
d’acces au chantier existantes a I'ouverture de celui-ci.

6.2.3 Cantonnements — Base-vie — Sanitaire

L’ensemble du colt de I'installation et de démontage (éventuellement déplacement) est imputable au
titulaire du lot ETANCHEITE .

- Lesfrais de location sont a la charge du lot ETANCHEITE (pendant toute la durée du chantier).

- Les frais de branchement sont a la charge du lot ETANCHEITE .

- Les frais de fonctionnement (entretien / nettoyage / consommables / dégradation) sont a la
charge du compte prorata.

Base vie par bungalows préfabriqués y compris toutes sujétions de terrassement et installations
regroupant les fonctions suivantes :

Pour le chantier, il est préférable de prévoir une sapine d'acces extérieure afin d'avoir un accés
indépendant et permettant les petits approvisionnements.

- Installations communes de sécurité et d'hygiene (sanitaires, réfectoire et vestiaires) pour
I’ensemble des personnels des différentes entreprises intervenant sur le chantier. Ces locaux
seront chauffés et éclairés correctement et équipés de mobiliers et matériels fonctionnels :
tables, chaises, vestiaires, casiers, panneaux d'affichage.

- 1ler secours : Boites de secours > Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers
secours adapté a la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel doit faire I'objet
d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R4224-24 du
code du travail (articles R4224-14 et R4224-23 du code du travail)

6.2.4 Cl6ture provisoire du chantier

Au début du chantier, I'entreprise titulaire du LOT ETANCHEITE suivant le CCTP du lot concerné, doit
la fourniture et la pose de la cloture provisoire du chantier, posés sur plots, avec incorporation d’un
portail de chantier pour les véhicules et d’'un portail de chantier indépendant pour les piétons, y
compris le balisage et les éléments divers d’interdiction rentrant dans le cadre de la sécurité.
L'entrepreneur devra prévoir toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des passants,
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des visiteurs, et de toute personne concourant a la réalisation des travaux. Bien que la responsabilité
du maitre d'ceuvre ne puisse en aucun cas étre mise en cause a ce titre, I'entrepreneur ne pourra lui
refuser de compléter ou d'améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées
insuffisantes.

Toute modification ultérieure éventuelle de cette cl6ture ne sera réalisée qu’aux frais de I'entreprise
demandeuse.

6.2.5 Voirie provisoire et abords de chantier

L’entreprise titulaire du corps d'état ETANCHEITE suivant le PGC et le CCTP du lot concerné, doit la
réalisation des acces et voiries de chantier conformément au plan d’aménagement du chantier,
L’entreprise titulaire du corps d'état ETANCHEITE suivant le PGC et le CCTP du lot concerné devra a ses
frais la maintenance et I'entretien pendant toute la durée des travaux :

- Des voiries provisoires pour circulation des engins et camions dans I'enceinte du
chantier, y compris surlargeurs et refuges de croisement si nécessaires,

- Des voiries provisoires pour circulation des piétons dans I’enceinte du chantier,

- Des plates-formes destinées aux zones de cantonnement et de stockage.

Ces voiries et plates-formes seront convenablement fondées, empierrées et drainées.

Elles seront congues pour étre circulables en tout temps, tant par les engins que par les piétons et
exemptes d’eau et de boues.

Avant chaque sortie de chantier, les salissures des voies par les camions et engins doivent étre
impérativement éliminées, chaque entreprise devra le décrottage et le lavage de leurs engins pour
éliminer tous risques de salissure des voies.

Par temps sec, les entreprises auront obligation d’humidifier par arrosage les voies de circulation pour
éviter les poussiéres.

6.2.6 Dépenses d'intérét commun

Réseau d'électricité extérieur

Ces installations, dont le plan est dressé en accord avec le Pilote, sont issues des réseaux EDF extérieurs
au site et comportent :

- Unréseau basse tension alimentant les installations extérieures : sanitaires de chantier,
cantonnement, éclairage des circulations et des stockages.

Le LOT ETANCHEITE devra également, de son c6té, I'ensemble de I'installation électrique .

6.2.7 Branchements, réseaux divers, évacuations

Branchement eau potable provisoire :

Le chantier est alimenté en eau par un branchement provisoire, demandé et réalisé a ses frais
conformément au plan d’aménagement du chantier, par I'entreprise titulaire du LOT ETANCHEITE y
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compris démarches aupres du service concessionnaire, location et entretien du ou des compteurs.
Tous les frais relatifs a ce branchement provisoire sont a la charge de cette entreprise. Ce branchement
et compteur (s) resteront sur le chantier tant qu’ils seront nécessaires a un corps d’état quelconque,
dans les limites du délai contractuel augmenté des prolongations éventuelles.

Réseau électrique dans I’enceinte du chantier :

A partir de I'armoire de répartition générale, 'entreprise titulaire du LOT ETANCHEITE doit a ses frais,
A partir de 'armoire de répartition générale, 'entreprise titulaire du LOT ELECTRICITE doit, a ses frais

- Linstallation des coffrets « batiments », des coffrets « ateliers de chantier-aire de
stockage »,

- L'installation des armoires nécessaires au chantier,

- L'éclairage de chantier extérieur

- La vérification de cette installation par un organisme agréé,

- Le repliement de ces installations en fonction de I'avancement des travaux.

6.2.8 Fermeture du chantier

La fermeture de chantier en dehors des heures ouvrables concerne :
- Tous les accés au chantier

Le LOT ETANCHEITE est chargée de cette fermeture durant la durée de son intervention

6.2.9 Gardiennage

Dans le cas de mise en place d'un gardiennage :

Celui-ci sera assuré, de jour comme de nuit, par une Société spécialisée offrant toutes garanties aupres
des Assureurs en cas de vol, dégradations, notamment en dehors des heures de fonctionnement du
chantier. Les frais de gardiennage seront intégrés au montant de |'offre de I'entreprise de ETANCHEITE

L'entreprise devra explicitement mentionner le montant mensuel dévolu a cette prestation, ainsi que
la durée (en mois), prévue.

6.2.10 Brevets

Dans le cas ou l'entrepreneur utiliserait ou mettrait en place des appareils ou dispositifs
brevetés, il lui appartiendrait de payer toutes les redevances et de prendre tous accords avec
les possesseurs de brevets pour qu'en aucun cas le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage ne
puisse étre inquiété a ce sujet, I'entrepreneur n'engageant que sa seule responsabilité.

6.2.11 Plan « bon pour exécution "

Dés la fin de la phase de préparation de chantier, un plan n’est valable que s’il porte la mention « bon
pour exécution ». Le CCTP doit étre amendé par la maitrise d’ceuvre pour tenir compte des
modifications apportées aux plans et prestations.
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Le dossier “ bon pour exécution ” est constitué des plans et du CCTP du dossier marché complet, et
modifié éventuellement, apres élaboration et a I'aide des études d’exécution (PEQ) et des plans de
réservations (PR).

Les plans ne seront considérés “ bon pour exécution ” qu’apres accord écrit (fiches Visa) du maitre
d’ceuvre et du bureau de contrdle pour les plans soumis a son approbation.

Un exemplaire “ bon pour exécution ” de tous les plans ci-dessus doit étre déposé dans le bureau de
chantier afin d’étre a la disposition des participants.

6.2.12 Gestion des déchets

Les entreprises sont responsables de la gestion, du stockage, de la mise en décharge, de la valorisation,
du transport, du bordereau de suivi des déchets et de I’élimination des déchets générés par les travaux
et qu’elles s’engagent a respecter I'ensemble des reglementations applicables a ces différents sujets.

La MOA devant répondre a la réglementation concernant la gestion des déchets (Cerfa 14498 * 01),
toutes les entreprises doivent fournir les informations suivantes :
- Déchets de contamination
- Tri primaire lors de la dépose avec la liste des déchets triés
- Tridesol
- Identification de I'ensemble des déchets inertes, des matériaux ou déchets non dangereux et
dangereux la quantité par type de déchets

Pour mémoire, depuis le ler juillet 2021, les entreprises du BTP ont I'obligation de mentionner dans
leur devis de travaux des mentions liées a la gestion et aux modalités d’enlevement des déchets
générés par les travaux projetés. Plus particulierement, devront étre mentionnés :

- Une estimation de la quantité totale de déchets générés par I'entreprise de travaux
pendant le chantier ;

- Les modalités de gestion et d’enléevement de ces déchets et notamment I'effort de tri
réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est
prévue ;

- Le ou les points de collecte ou I'entreprise prévoit de déposer les déchets issus du
chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d’installation (ex :
déchetterie professionnelle, publique, distributeur, etc.) ;

- Une estimation des colts associés.

Le candidat du présent lot devra par conséquent se conformer aux informations ci-dessus dans le
rendu de son offre.

7 RECEPTION DES OUVRAGES

7.1 Dossier des ouvrages exécutes

Préalablement a la réception définitive, les entrepreneurs doivent remettre au Maitre d’CEuvre et au
Maitre d’Ouvrage, un exemplaire définitif de ces plans, accompagnés des notices techniques
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d’utilisation, de conduite, d’entretien, et la nomenclature des appareils mis en ceuvre dans les
installations avec mention de leur marque, de leur type, référence, pour constituer le dossier
d’archives et de maintenance.

Devront également étre joints a ces dossiers, les divers certificats de conformité technique et proces-
verbaux d’essais relatifs aux matériaux, matériels et installations: résistance au feu, isolation
acoustique, isolation thermique, norme NF, spécifications UTE, Consuel, classements et labels, essais
COPREC, etc....

L’entreprise devra au titre de son offre les dossiers suivants :
e D.O.E.: Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :
Les plans de récolement des ouvrages exécutés.

o Les fiches techniques des matériaux, matériels et procédés.
o Les PV d’essais reglementaires (feu, NF, CE, etc...).
o Les PV d’essais et attestations : Autocontrole, COPREC, mise en service, etc...

e D.I.U.O. : Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages comprenant :
o Tous les éléments nécessaires a l'intervention sur les ouvrages réalisés.

e D.E.M.: Dossier d’Exploitation et de Maintenance comprenant :
o Lanomenclature des composants rentrant dans la constitution des ouvrages,
avec leur localisation.
Les plans synoptiques de fonctionnement.
Les fiches techniques des matériels et cahiers de maintenance.
La fourniture d’un Cahier de suivi réglementaire des différents équipements
sportifs (But, poteaux...)

7.2 Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en
état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
Maitre d’Ouvrage, au plus tard le jour de la réception des ouvrages.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

e Chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent
et remettra les emplacements correspondants en état a ses frais ;

e L'entrepreneur de Gros CEuvre aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires
et installations réalisés par ses soins en début de chantier ; il est d'autre part stipulé que, tant
que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition des
entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront
seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.
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7.3 Réception de chantier

La réception des installations sera prononcée, en fonction du planning chantier.

7.4 Entrée en possession par le Maitre d'Ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage entrera en possession des ouvrages dés notification favorable du procés-verbal
de réception.

7.5 Garantie de I’entreprise

La période de garantie porte sur un an a compter de la date de réception (garantie pieces et main-
d’ceuvre).

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes nouvelles
séries d’essais qu’il juge nécessaires apres avoir averti I’entreprise en temps utile.

Durant cette période, I'entreprise est tenue de remédier a tous désordres nouveaux, y compris dans
les menus travaux, elle doit procéder a ses frais (piéces et main-d’ceuvre) au remplacement de tout
élément défectueux de l'installation.

Pour les interventions motivées par un désordre ne mettant pas en péril les équipements techniques
ou I'exploitation des locaux, I'entrepreneur disposera d’un délai de soixante jours (60), sauf accord
contraire avec le Maitre d’Ouvrage, pour remédier aux désordres dés la notification de ceux-ci. Passé
ce délai, le Maitre d’Ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de
I’entrepreneur défaillant. Pour les désordres ayant un caractére d’urgence, le délai est ramené a 24
heures.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :

e Les réparations qui seront les conséquences d’'un abus d’usage ;
e Les dommages causés par les tiers.

7.6 Controle en fin de période de garantie

La liste des anomalies liées au bon fonctionnement de l'installation sera fournie par la Maitrise
d'Ouvrage a la Maitrise d'CEuvre afin que cette derniere puisse en informer |'entreprise deux mois
avant la fin de sa garantie.
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