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Article 1- Objet [ Présentation du marché

11 Obijet de la consultation et lieu de I'opération

L'objet de la consultation consiste a réaliser une mission compléte de maitrise d'ceuvre au sens de la
Commande Publique pour le projet suivant :

Remplacement de la toiture du hangar de la section aérienne de la gendarmerie (SAG)
de Rennes — Saint-Jacques de la Lande.

Code CPV principal : 71200000-8 - Services d‘architecture, services de construction, services
d’ingénierie et services d’inspection

Groupe marchandise : 36.04.02 - Prestation de maftrise d'ceuvre
Le lieu d'exécution du marché est le suivant :
Section aérienne de la gendarmerie (SAG) de Rennes - Saint-Jacques
Adresse : aéroport de Rennes - Saint-Jacques - Batiment 001 - 35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE

1.2 Contexte

La section aérienne de gendarmerie de Rennes (SAG) est située a Saint-Jacques de la Lande en zone
aéroportuaire. Cette unité assure les missions de sécurité publique ainsi que les missions de secours
et d'interventions de jour comme de nuit sur la zone ouest.

Suite a une convention avec l'aviation légere de l'armée de terre (ALAT) présente sur site, le
batiment 001 a été attribué a la SAG.

1.3 Description du batiment

Il s’agit d’un hangar, d'une surface totale de 747 m? composé d'un hall de réparation mécanique de
526 m? de huit bureaux et de locaux techniques et de stockage. L'année de construction du hangar
est 1965. Une réhabilitation a été effectuée en 1992.

Ce hangar abrite deux hélicoptéres de la gendarmerie mesurant plus de quatre métres de hauteur
ainsi que des grandes installations servant a leurs maintenances. La hauteur de la toiture doit donc
étre supérieure ou égale a I'existante.

Le batiment ne regoit pas de public.

1.4 Besoins et objectifs

L'opération consiste a rénover la toiture du batiment de la section aérienne de Saint-Jacques de la
Lande avec 3 objectifs :

1- Renouveler le clos et couvert du batiment en raison de son état d'usure et de la présence
d’infiltration récurrente ;

2 — Améliorer les performances énergétiques et le confort d'été par notamment le
renforcement de l'isolation ;

3- Le cas échéant, renforcer la structure existante de maniére a assurer le bon
fonctionnement des équipements fixe et mobile (porte coulissante notamment).

L'enveloppe prévisionnel fixée par le maitre d'ouvrage pour répondre a ces objectifs et de 200 000€
T.T.C (plus ou moins 10%).
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Le projet devra inclure a minima :

* Le remplacement de la toiture du batiment et de tous les éléments de couverture
horizontaux et verticaux comprenant le changement de bac acier et les accessoires ;

» Lasuppression des points d'ancrages des équipements obsolétes ;

*+ La mise en place des équipements de sécurité (collectif et individuel) nécessaires a la
maintenance du batiment;

* L'étude et le renforcement des éléments de charpente métallique ;
* Sinécessaire, le renforcement de la charpente et la reprise des fondations.
Les compétences recherchées pour effectuer cette mission sont les suivantes :

+ Compétences architecturales pour répondre notamment aux enjeux urbanistiques,
fonctionnels et esthétiques du projet ;

+ Compétences en ingénierie de structure (charpente métallique et gros ceuvre) pour
permettre la vérification et I'amélioration de la charpente métallique existante ainsi que les
fondations ;

+ Compétences en ingénierie thermique pour I'amélioration de la performance énergétique,
du confort d’été et du maintien en fonctionnement du systeme de chauffage / ventilation a
I'issue du projet.

Pour y parvenir, une mission de maitrise d'ceuvre intégrant toutes les phases telles que définies aux
articles L. 2430-1 et R. 2431-19 a R. 2431-23 de la commande publique est souhaitée.

1.5 Procédure et forme du marché

Conformément a l'article L. 2123-1 et R. 2123-1 a R. 2123-7 du Code de la commande publique, le
présent marché est passé selon une procédure adaptée.

Il s'agit d’'un marché a tranches, ventilé tel que suit :
* Tranche ferme : phases DIA/AVP/PRO
* Tranche optionnelle : phases ACT/DET/OPC/AOR.

Le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) se réserve la possibilité d’affermir ou non une
tranche optionnelle via I'émission d’un ordre de service.

L'affermissement intervient sur décision unilatérale du maftre d’ouvrage dans un délai de 12 mois a
compter de la notification du marché.

Aucune indemnité ou clause de dédit ne sera versée en cas de non-affermissement d’'une ou
plusieurs tranches.

1.6 Allotissement

Le marché n’est pas alloti car I'acheteur n‘est pas en mesure d’assurer par lui-méme les missions
d'organisation, de pilotage et de coordination et cela rendrait techniquement difficile ou
financiérement plus coUteuse I'exécution des prestations.

1.7 Variantes et PSE

Les variantes ne sont pas autorisées.

Le marché ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelle (PSE).
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Article 2 - Intervenants

2.1 Représentant du pouvoir adjudicateur
MINISTERE DE L'INTERIEUR

Région de gendarmerie de Bretagne

85, boulevard Georges Clemenceau - BP 33284
35032 RENNES CEDEX

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public

Le général de corps d'armée Jean-Luc VILLEMINEY, commandant de la région de gendarmerie de
Bretagne, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest est le maitre

d'ouvrage.

2.2 Comptable assignataire

Direction Régionale des Finances Publiques d’llle-et-Vilaine
Cité administrative — Avenue Janvier
B.P.72 102 - 35 021 Rennes Cedex 9
Tél : 02.99.79.80.00.

2.3 Service chargé du suivi administratif du marché

Région de gendarmerie de Bretagne
Bureau du budget et de I'administration - Section Administration
85 boulevard Georges Clemenceau
35032 RENNES CEDEX

Courriel : sa.bba.rgbret@gendarmerie.interieur.gouv.fr

2.4 Service chargé du suivi technique de I'opération :

Région de gendarmerie de Bretagne
Bureau de I'immobilier et du logement (BIL)
85 boulevard Georges Clemenceau

35032 RENNES CEDEX

Courriel : bil.dao.rgbret@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Article 3 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 41 du CCAG - Maitrise d’ceuvre, en cas de contradiction entre les
stipulations des piéces contractuelles du marché, elles prévalent dans I'ordre de priorité suivant :

+ l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes financieres ;
* le cahier des clauses particuliéres (CCP) et ses éventuelles annexes ;

* le cahier des clauses administratives générales (CCAG) mis en place par I'arrété du 30 mars
2021;
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+ les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maftre d'ouvrage lors de la
consultation ;

* les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
de travaux (CCAG Travaux) précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre de |'exécution
des marchés de travaux ;

+ l'offre technique du maitre d'ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement
graphiques;

* les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

* les éléments de décomposition de I'offre financiére du maitre d'ceuvre ;

Article 4 - Prise d'effet - Durée du marché

L'exécution des prestations débute a compter de la date d’envoi du premier ordre de service de
démarrage des prestations.
Chaque phase fait I'objet d'un ordre de service de démarrage des prestations.

La durée de ce support s‘étend jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait achévement du
marché pour lequel le maftre d'ceuvre est missionné.

La garantie de parfait achévement est définie a I'article 441 du CCAG applicable aux marchés
publics de travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de I'article 15.3 du CCAG-MOE.

A titre indicatif : la durée totale de la mission est estimée & 14 mois au cours des années 2025 et
2026. Soit 6 mois pour les études de conception, 4 mois pour la consultation des entreprises et 4
mois pour la réalisation des travaux.

La durée de chaque mission est précisée a I'offre du titulaire.

Article 5 - Clauses de confidentialité - protection des données personnelles — mesures de
sécurité

Les dispositions de l'article 5 du CCAG-MOE s'appliquent en ce qui concerne les clauses de
confidentialité, de protection des données personnelles et de mesures de sécurité.

Article 6 - Clause de réexamen

Conformément aux articles R2194-1 et L2194-1 du Code de la commande publique, une clause de
réexamen pourra étre activée.

Par dérogation a l'article 26 du CCAG-MOE, des modifications pourront étre réalisées, en toutes
circonstances, dans les cas suivants :

* surco0ts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
+ modification de I'enveloppe financiére affectée aux travaux ;
+ conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution du marché.

Ces modifications interviennent, dans la limite de 50 % du montant initial du marché, via la
réalisation d'un avenant signé du titulaire et du représentant du pouvoir adjudicateur. Ce document
matérialise I'accord entre les deux parties.
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Article 7 - Prestations demandées

Les missions demandées sont définies aux articles L. 2430-1 et R. 243119 a R. 2431-23 du Code de la
commande publique et sont détaillées dans cet article.

Une réunion de présentation a la fin de chaque étape sera organisée par le titulaire.

71 DIA - Etudes de diagnostic

Les études de diagnostic, dans le cas d'une opération de réutilisation ou de réhabilitation,
permettent de renseigner le maitre de I'ouvrage sur I'état de l'ouvrage et sur la faisabilité de
I'opération et ont pour objet :

1. D'établir un état des lieux ;

2. De fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bati
existant ;

3. De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du batiment ainsi qu'une
estimation financiére et d'en déduire la faisabilité de 'opération.

Le maitre d'ceuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des
existants.

Il est notamment demandé pour ce projet :

* Une analyse des documents techniques fournis par le maitre d'ouvrage (étude de structure,
plan de l'existant) ;

* Unrapport technique ;

* Note de calcul de résistance de la structure actuelle avec proposition de renforcement le
cas échéant.

7.2 AVP - Etudes d’avant-projet (Sommaire et définitif)

Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet :

1. De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du
programme fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ;

2. D’indiquer les durées prévisionnelles de réalisation ;

D’établir une estimation provisoire du co0t prévisionnel des travaux des différentes
solutions étudiées.

Les études d’avant-projet définitif ont pour objet :
1. D'arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de |'ouvrage ainsi que son aspect ;
2. De définir les matériaux ;

3. De permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction des co0ts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

4. D'établir I'estimation définitive du co0t prévisionnel des travaux, décomposée par corps
d'état;

5. De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le
marché public de maitrise d'ceuvre.

Il est notamment demandé pour ce projet :

* Les plans c6tés de la toiture (format numérique DWG + Plans papiers)

* Une notice descriptive architecturale des solutions proposées.

* Une notice technique générale par postes principaux.

* Une estimation financiére du co0t des travaux détaillée par lot.
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NB: Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50e avec tous les
détails significatifs de conception architecturale a des échelles appropriées.

Concernant l'estimation financiére, le maitre d'ceuvre ne devra pas dépasser l'enveloppe des
travaux de 200 000 € TTC qui correspond a I'enveloppe maximale du maitre d‘ouvrage (plus ou
moins 10 %).

Dans le cas contraire, il est tenu, tout au long de I'AVP et sans indemnité, d’adapter son projet dans
le respect des régles de I'art et dans le délai d’étude prévu de maniére a rester dans les limites de
cette enveloppe et ce sans attendre le refus éventuel par le maitre d’ouvrage de sa proposition de
co0t prévisionnel définitif.

7.3 PRO - Etudes de projets

Les études de projet ont pour objet :

1. De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise
en ceuvre ;

2. De déterminer l'implantation, et I'encombrement de tous les éléments de structure et de
tous les équipements techniques ;

De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides;

D'établir un co0t prévisionnel des travaux décomposé par corps d'état, sur la base d'un
avant-métré ;

5. De permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le co(t
prévisionnel de I'ouvrage et d'estimer les coUts de son exploitation ;

6. De déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.
Il est notamment demandé pour ce projet :
* Unevue en plan de la toiture ;

* Les coupes et détails de la charpente et de la toiture, avec le tracé des alimentations de
touts les fluides ainsi que la localisation de la VMC et de ces équipements ;

* Lesreprésentations graphiques image 3D de I'ensemble du hangar ;
* Les plans détaillés de la charpente ;

+ Limplantation des points d’ancrage ;

* Une notice architecturale détaillée ;

* Un planning des travaux précis ventilé par intervention et par lot ;

* Un co0t prévisionnel définitif des travaux par lot (a 5 % prés).

74 ACT - Assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés publics de
travaux

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux sur la
base des études qu'il a approuvées a pour objet :

1. De préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux, en fonction
du mode de passation des marchés publics ;

De préparer la sélection des candidatures et de les examiner ;
D'analyser les offres et, le cas échéant, les variantes ;

4. De préparer les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le maitre
d'ouvrage.
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Concernant le dossier de consultation des entreprises :

Le maitre d'ceuvre doit remettre les documents du dossier de consultation des entreprises comme
indiqué dans le tableau ci-dessous :

Piéces Rédacteur
L'acte d’'engagement Maitre d’ouvrage
Le Réglement de consultation Maitre d’ouvrage

Le cahier des clauses administratives
Particulieres

Le cahier des clauses techniques
particuliéres.

Le dossier marché de plans et document
graphique complet
Le rapport initial du bureau de contréle Maitre d’ouvrage

Le tableau de décomposition de prix global
et forfaitaire, facilitant I'analyse des offres

Le Plan Général de Coordination en SPS Maitre d’ouvrage (CSPS)

Maitre d’ouvrage

Maitre d’ceuvre

Maitre d’ceuvre

Maitre d’ceuvre

Concernant 'analyse des offres :

Des réception des offres aprés lancement de la consultation par le Bureau de I'lmmobilier et du
Logement de la région Bretagne, le mafitre d’ceuvre procédera a |'analyse de celles-ci par rapport a
la conformité du marché.

Il assiste le maitre d'ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, procede a leur
analyse comparative dans le respect des critéres de pondération préalablement établis, établit son
rapport, propose au maitre d’ouvrage la liste des entreprises et met au point les piéces constitutives
du (ou des) marché(s) de travaux.

Il vérifie que les attributaires présentent les garanties suffisantes a la bonne exécution du marché
notamment concernant ses polices d’assurances.

Conformément a l'article R2431-14, lorsque le maitre d'ouvrage retient une offre qui comporte une
variante, le maitre d'ceuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence,
notamment en établissant la synthése des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en
compte les dispositions découlant d'un permis de construire modifié.

7.5 DET - La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux

La direction de I'exécution des marchés publics de travaux a pour objet :

1. De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les dispositions des études effectuées ;

2. De s'assurer que les documents qui doivent étre produits par les opérateurs économiques
chargés des travaux, ainsi que l'exécution des travaux sont conformes aux clauses de leur
marché public;

3. De délivrer tous ordres de service, d'établir tous proces-verbaux nécessaires a I'exécution du
marché public de travaux, de procéder aux constats contradictoires et d'organiser et de
diriger les réunions de chantier ;

4. De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par les
opérateurs économiques chargés des travaux, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le
projet de décompte final et d'établir le décompte général ;

5. D'assister le maitre d'ouvrage en cas de différend sur le réglement ou l'exécution des
travaux.

Il est notamment demandé pour ce projet :
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L'organisation et le pilotage de la réunion de démarrage du chantier en présence de tous les
acteurs du projet a partir de I'envoi du premier ordre de service ;

La rédaction des ordres de service de démarrage ou redémarrage, signalisation, réception
etc;

A minima, l'organisation et le pilotage d’'une réunion de chantier toutes les 2 semaines
durant toute la durée des travaux.

Nota bene: I'ensemble des comptes rendus seront fournis au plus tard 48 heures apres la
réunion.

7.6 OPC - l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :

1.

D'analyser les taches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de
déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique par des documents
graphiques;
D'harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des différents intervenants au stade
des travaux ;

Au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans les délais impartis dans les
marchés publics de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation
arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

Concernant le suivi de chantier, le maitre d'ceuvre informe systématiquement le maitre d‘ouvrage
sur I'état d’avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions
notables.

Il est notamment demandé pour ce projet :

L'établissement d’un planning travaux détaillé (type ou équivalent GANT) par corps d’'état et
par tache validée pour I'ensemble des intervenants ;

Le contrdle de I'avancement des tiches en concordance avec ce planning ainsi que la
transmission des documents techniques d’‘exécution lors de la phase de préparation du
chantier;

Le détail des manquements des obligations contractuelles des entreprises en terme de
respects des délais (travaux, absence aux réunions, fourniture des documents d’exécutions
et de réception des ouvrages) et en établir le décompte des pénalités ;

La participation a I'ensemble des réunions de chantier organisées par la maftrise d'ceuvre
(paragraphe 6.6 et 6.8 du présent cahier des charges).

7.7 AOR - L'assistance apportée au maftre de |'ouvrage lors des opérations de réception

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période
de garantie de parfait achévement a pour objet :

2 owoN 2

D'organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;
D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée ;
De procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d'ouvrage ;

De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a leur exploitation.

Il est notamment demandé pour ce projet :

CCpP
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» Lassistance au maitre d'ouvrage pour les opérations dites O.P.R (opération préalable a la
réception) avec |'organisation et le pilotage de la réunion ainsi que la rédaction compléte du
procés verbal EXE4. et de ses annexes ;

+ L'assistance au maitre d‘ouvrage pour les opérations de réception avec l‘organisation et le
pilotage de la réunion ainsi que la rédaction compléte des procés verbaux (en deux
exemplaires EXE5S et EXEG) et de ses annexes ;

* Lesuivi et la levée des éventuelles réserves de réception EXE8 et EXE9 ;
* Le suivi et la levée des éventuelles réserves de parfait achévement ;

* L'organisation et le pilotage de la réunion de parfait achévement un peu moins d’un an aprés
la réception ;

* Larédaction du compte rendu de cette visite et le suivi des réserves ;

* L'organisation et le pilotage de la réunion ainsi que la rédaction compléte du proces verbal
des EXE et de leurs annexes.

Article 8 - Co-traitance et sous traitance

8.1 Titulaires, co-traitance et sous-traitance

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée a le représenter
pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées
par le titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentant(s) est ou sont réputé(s) disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés
notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur, les décisions nécessaires
engageant le titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché.

8.2 Co-traitance

Le marché autorise le groupement d'opérateurs économiques tels que définis aux articles R2142-20
et R.2142-21 du Code de la commande publique.

8.3 Sous-traitance

Les dispositions des articles R2193-1 a R2193-22 du Code de la commande publique et 3.6. du
CCAG-MOE sont applicables au présent marché.

Ces articles disposent, notamment, que le titulaire d'un marché public peut sous-traiter I'exécution
de certaines parties de son marché a condition d‘avoir obtenu du représentant du pouvoir
adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

Par ailleurs, en cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de
I'exécution de toutes les obligations résultant du marché.

La sous-traitance sera déclarée dans les meilleurs délais.
Ci-dessous la liste des documents a fournir en cas de demande de sous-traitance :

Une déclaration de sous-traitance (DC4) complétée, datée et signée. Ce document est
présent dans le dossier de la consultation ou via le lien suivant
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ;

+ le contrat de sous-traitance conclu entre le titulaire et le sous-traitant ;
* une attestation de régularité fiscale du sous-traitant datée de moins d'un an;
* une attestation de vigilance du sous-traitant datée de moins de six mois ;

+ le devis de I'opération sous-traitée ;
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* le RIB du sous-traitant.
La sous-traitance totale du marché est interdite.

Un titulaire demandant un changement de sous-traitant en cours d‘exécution du marché devra
transmettre :

* l'acte qui met fin au contrat de sous-traitance initial ;
+ |'état des paiements effectués au sous-traitant;

+ |'état d’avancement des travaux ou prestations confiés au sous-traitant jusqu’au terme du
contrat ;

* les éléments justifiant les qualifications équivalentes du nouveau sous-traitant.

IMPORTANT

Toute présence constatée d'un sous-traitant non déclaré sur le site pourra entrainer I'exclusion de
ce sous-traitant. L'entreprise titulaire prendra alors a sa charge toutes les conséquences financiéres
et s'expose a l'application des mesures prévues a l'article 13 du présent CCP, par dérogation a
I'article 3.6.3. du CCAG-MOE.

Lorsque le sous-traitant est payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande
d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait
pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Les actes spéciaux de déclaration de sous-traitance n‘ont pas d’incidence sur le montant du contrat
ni sur la nature des prestations contractuelles.

Le représentant du pouvoir adjudicateur fait connaitre sa décision d'acceptation ou de refus du ou
des sous-traitants, soit par envoi postal recommandé avec avis de réception, soit par LRAR via le
profil acheteur de la Région de Gendarmerie de Bretagne (PLACE).

Article 9 - Constatation de I'exécution de la prestation

9.1 Opération de vérification
L'article 20 du CCAG-MOE s’'applique.

Le maftre d'ceuvre remet les livrables devant étre réalisés dans le cadre de ses missions au maitre
d’ouvrage pour vérification et réception.

La décision par le maitre d'ouvrage d’admission en I'état, d'admission avec observations,
d’ajournement, de réfaction ou de rejet doit intervenir avant I'expiration des délais ci-dessous :

Conformément au CCAG, le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 2 mois pour formuler les
opérations de vérification.

9.2 Admission en I'état ou avec observations, ajournement, réfaction et rejet
Les dispositions prévues a l'article 21 du CCAG-MOE s’appliquent.

Article 10 - Utilisation des résultats

Les articles 22 a 24 du CCAG - MOE s’appliquent.
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Article 11 - Prix

111 Forme et contenu des prix
L'unité monétaire est I'euro.

Les prix sont fermes et actualisables selon les conditions prévues a l'article 10.1.2 du CCAG-MOE.

Les montants figurant a I'annexe financiére, rémunérent le titulaire pour I'exécution de I'ensemble
des prestations prévues au marché.

Les prix comprennent toutes les taxes, charges et assurances et, d’'une maniére générale, tous les
frais et dépenses nécessaires a I'exécution des prestations.

11.2 Actualisation des prix
En application de I'article R2212-10 et R2212-11 du Code de la commande publique :

* Ce prix sera actualisé si un délai supérieur a trois (03) mois s'écoule entre la date a laquelle le
soumissionnaire a fixé son prix dans I'offre et la date de début d'exécution des prestations ;

* l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de
trois (03) mois a la date de démarrage d'exécution des prestations.

Formule d'actualisation :
P, = Po X (Im.3/10)
Avec :
P, : Prix initial
P. : Prix actualisé
lo : Valeur de l'indice de référence au moins d'établissement des prix
Ims : Valeur de l'indice de référence a la date de début d'exécution des prestations moins 3 mois.

Indice retenu pour ce marché :

Index divers de la construction - ING - Ingénierie - Base 2010. Ci-dessous le lien d’acces :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711010

Article 12 - Modalités de réglement

L'article 11 du CCAG-MOE s’applique, les dispositions y sont précisées ci-dessous :
121 Avance

L'option A de l'article 111 du CCAG-MOE est retenue dans le cadre de ce marché. Conformément
aux articles de R2191-6 a R2191-10 du Code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a
30 % du montant initial du marché toutes taxes comprises.

12.2 Acomptes

Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et
réglés conformément a l'article 11.8 du CCAG MOE.

Le montant de chaque acompte est déterminé par le maitre d'ouvrage, sur la base du descriptif des
prestations effectuées et de leur montant, produit par le maitre d'ceuvre. Chaque acompte fait
I'objet d'une demande de paiement.

CCpP 2025-MOE-1 14/22


https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711010

12.3 Contenu de la demande de paiement

Lorsque le maitre d'ceuvre remet au maitre d'ceuvre une demande de paiement, il y joint les piéces
nécessaires a la justification du paiement a savoir la décision d’admission et/ou la décision de
réfaction de la mission.

La demande de paiement est datée, elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le
cas:

* le montant des prestations exécutées, établi conformément aux stipulations du marché,
hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

* la décomposition des prix forfaitaires, lorsque l'indication de ces précisions est prévue par
I'annexe financiére ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été
effectuées de maniere incompléte ou non conforme ;

* le détail des calculs, avec justifications a I'appui, des coefficients d'actualisation ou de
révision des prix ;

*+ en cas de groupement conjoint ou solidaire, pour chaque membre du groupement, le
montant des prestations effectuées par celui-ci;

+ en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les
variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux
applicable.

Les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation a laquelle le
prix se rapporte n'est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d'exécution
de la prestation est dans ce cas déterminée.

La remise d'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations
effectuées le mois précédent. Le maftre d'ceuvre transmet alors au maitre d'ouvrage une demande
de paiement mensuelle établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

Les demandes de paiement accompagnées du document d'admission etfou de réfaction des
prestations seront transmises par voie dématérialisée en utilisant le portail sécurisé Chorus factures
a l'adresse suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr

Si la société se trouve dans l'incapacité de faire mention de I'un ou I'autre de ces éléments, elle est
priée de le préciser dans son dossier d'offre.

Toute demande de paiement transmise avant I'admission des prestations, incompléte ou incorrecte
fera I'objet d'un retour au titulaire par le centre de service partagé (CSP) - Chorus afin qu'il procéde
aux rectifications qui s'imposent. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours a compter de la date
de notification de la demande pour la contester. Passé ce délai de trente jours, le titulaire est
réputé, par son silence, avoir accepté la demande de modification et devra envoyer la facture dite «
conforme » ou les avoirs correspondants. Le délai de paiement mentionné a l'article 12.6 du
présent document ne prend effet qu'a compter de la date de réception conforme des documents
demandés ci-dessus.

12.4 Demande de paiement finale
L'article 11.7 du CCAG-MOE s’applique.

12.5 Décompte général définitif
L'article 11.8 du CCAG MOE s’applique.
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12.6 Délai global de paiement

Le paiement s'effectue par mandatement administratif sur le compte bancaire figurant sur |'acte
d'engagement et le relevé d'identité bancaire (RIB) fourni. Il est effectué sur présentation d'une
demande de paiement.

Conformément a l'article R2192-10 du Code de la commande publique, les sommes dues sont
payées dans un délai de trente (30) jours a compter de la réception de la demande de paiement.

12.7 Intéréts moratoires

Les articles L.2192-13 et R.2192-32 du Code de la commande publique considérent que le constat
arithmétique d'un retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, pour le
titulaire et sans aucune formalité nécessaire de réclamation de la part de I'opérateur économique
concerné, des intéréts moratoires a compter du jour suivant I'expiration du délai du paiement ou a
I'échéance prévue dans le contrat.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la banque centrale européenne, majoré de huit (08) points, auquel se rajoute une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Les intéréts moratoires
courent a partir du jour suivant I'expiration du délai global de paiement.

Le maitre d'ouvrage doit s'acquitter de ces créances dans un délai de quarante-cing (45) jours.

12.8 Réglement en cas de groupement d’opérateurs économiques

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a l'exécution de ses propres prestations. Sauf stipulation contraire a l'acte
d’engagement, en cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire.

L'article 12 du CCAG-MOE s’applique pour les autres dispositions.

Article 13 - Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations peut donner lieu a des pénalités. Les pénalités sont
encourues du simple fait de la constatation du retard par la personne publique, partie prenante du
marché.

Lorsque le retard est imputable a la personne publique, le délai d'exécution est automatiquement
prolongé d'une durée égale.

Lorsque le maitre d'ouvrage envisage d'appliquer les pénalités de retard, il invite, par écrit, le maftre
d’ceuvre a présenter ses observations dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze (15) jours. Le
maftre d'ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d'étre appliquées, le ou les retard(s)
concerné(s) ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de
réponse du maitre d’ceuvre, le maitre d'ouvrage applique les pénalités de retard.

Si le maitre d'ouvrage considére que les observations formulées par le titulaire ne permettent pas
de démontrer que le retard n'est pas imputable a celui-ci, les pénalités pour retard s'appliquent et
sont calculées a compter du lendemain du jour ouU le délai contractuel d'exécution des prestations
est expiré.

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, les pénalités suivantes seront appliquées :
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Motifs

Pénalités appliquées

Pénalité de retard dans la transmission de
documents conformes a la mission confiée
(planning, documents de conceptions,
documents d’exécutions de chantier, documents
administratifs et financier, documents
d’assistance a la passation des marchés de

travaux, avis techniques,...).

30 €/ jour ouvrable de retard

Pénalité de retard dans le non-respect des délais
de réalisation indiqués dans [I'offre (saufi
justifications avérées)

30 €/ jour ouvrable de retard

Absences injustifiées aux réunions

200 € [ absence

Retards injustifiés aux réunions

100€ / retard

Phases Piéces attendues
+  Etat des lieux;

. analyse fonctionnelle,

délais

urbanistique, architecturale et
technique du bati existant ;

*  un programme fonctionnel
d'utilisation du batiment ainsi
qu'une estimation financiére et
d'en déduire la faisabilité de

DIA - Etude de diagnostic

I'opération.

Production du dossier PRO : 25
jours calendaires a compter de la
date mentionnée sur I'Ordre de
Service.

*  Une analyse des documents
techniques fournis par le maitre
d’ouvrage (Etude de structure,

plan de I'existant) ;
*  Unrapport technique

AVP - Etudes d’avant-projet (Sommaire et .
définitif)

. De proposer une ou plusieurs
solutions d'ensemble traduisant
les éléments majeurs du

Les études d'avant-projet
sommaire ont pour objet :

Production du dossier PRO : 30
jours calendaires a compter de la
date mentionnée sur I'Ordre de
Service.

programme fonctionnel et d'en

présenter les dispositions

générales techniques envisagées ;

. D'indiquer les durées

prévisionnelles de réalisation ;

. D’établir une estimation

provisoire du coUt prévisionnel
des travaux des différentes

solutions étudiées.

. Les études d'avant-projet
définitif ont pour objet :

. D'arréter en plans, coupes et
facades, les dimensions de
I'ouvrage ainsi que son aspect ;

. De définir les matériaux ;

. De permettre au maitre

d'ouvrage d'arréter

définitivement le programme et
certains choix d'équipements en

fonction des coUts

d'investissement, d'exploitation
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PRO - Etudes de projets

ACT - Assistance apportée au maitre
d’ouvrage pour la passation des marchés
publics de travaux

DET - La direction de I'exécution du ou des
contrats de travaux

OPC - L'ordonnancement, la coordination et
le pilotage du chantier

CCpP

et de maintenance ;

D'établir I'estimation définitive
du co0t prévisionnel des travaux,
décomposée par corps d'état ;

De permettre la fixation du
forfait de rémunération dans les
conditions prévues par le marché
public de maitrise d'ceuvre.

Les plans cotés de la toiture
(format numérique DWG + Plans
papiers)

Une notice descriptive
architecturale des solutions
proposées.

Une notice technique générale
par postes principaux.

Une estimation financiére du
coOt des travaux détaillée par
lots.

« Une vue en plan de la toiture ;

« Les coupes et détails de la charpente
et de la toiture, avec le tracé des
alimentations de touts les fluides ainsi que
la localisation de la VMC et de ces
équipements ;

- Les représentations graphiques image
3D de I'ensemble du hangar ;

« Les plans détaillés de la charpente ;
« L'implantation des points d’ancrage ;
« Une notice architecturale détaillée ;

« Un planning des travaux précis ventilé
par intervention et par lot ;

« Un co0t prévisionnel définitif des
travaux par lot (a 5 % prés).

DCE (DC4)
RAO

(ON)

PV de réception

Constat contradictoire
CR*réunion de chantier

Projet de décompte mensuelle
état d'acompte

DGD

Analyse des mémoires de
réclamation établis par les
entreprises

Rapport d’analyse
document graphique

CR*sur |'état d’avancement des
travaux et dépenses

2025-MOE-1

Production du dossier PRO : 20
jours calendaires a compter de la
date mentionnée sur I'Ordre de

Service.
Production DCE: 20 jours
calendaires
Production RAO: 10 jours
calendaires
Production OS: 3  jours
calendaires a compter de la
demande du MOA
Production PV réception, CR

chantier 2 jours calendaires au
plus a l'issue de la réunion

Production autres documents : 5
jours calendaires a compter de
réception des éléments
comptables et administratifs.

Production des CR*: 2 jours
ouvrés au plus a lissue de la
réunion

Remise documents: 5 jours
calendaires au plus a compter de
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la demande du MOA**

Production des CR* de visites et

- EXE4/5/6/8/9 documents EXE: 3  jours
s e
AOR - L'assistance apportée au maitre de . DOE*** calendaires a Iissue de la réunion
I lors d srations de récepti . .
ouvrage lors des opérations de réception . CR* Visite des OPR/ réception/ Production du DOE*** final : 30
levée des réserves/ GPA (N+1)  jours calendaires a l'issue de la
réunion

*Comptes rendus
**Mafitre d'ouvrage

***Dossier d‘ouvrages exécutés

Tout jour commencé est compté pour un jour entier de retard.

Par dérogation aux articles 16.21 et 16.2.2 du CCAG-MOE, il n’est prévu aucune exonération a
I'application des pénalités.

Pour la sous-traitance et par dérogation a l'article 3.6.3, la pénalité de retard appliquée s'éléve a 30 €
par jour ouvrable de retard.

Article 14 - Retenue de garantie

Aucune retenue de garantie n’est appliquée.

Article 15 - Assurances

Conformément a l'article 9 du CCAG-MOE :

*+ Le mailtre d'ceuvre souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle
permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage et des tiers, victimes
d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations. Le niveau des
garanties exigées par le maitre d'ouvrage est adapté aux risques relatifs a I'opération de
construction objet du marché.

* Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances, le
maitre d'ceuvre souscrit I'assurance décennale obligatoire visée a l'article L. 241-1 du code
des assurances.

Le maitre d'ceuvre doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du
marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances,
au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la
nature des risques couverts et les montants de garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le maitre d'ceuvre doit étre en mesure de produire
cette attestation, sur demande du maitre d'ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de
la réception de la demande.

En cas d'assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le
maftre d'ceuvre doit justifier qu'il satisfait a cette obligation, dans les conditions prévues par les
articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d'une attestation conforme aux
dispositions des articles A. 243-2 et suivants du code des assurances. L'attestation doit étre valable
a la date de l'ouverture du chantier sur lequel le maitre d'ceuvre intervient et pour les activités
objet de son marché.
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Article 16 - Mesures Sanitaires

Les différents personnels devant se rendre physiquement sur les lieux d'intervention (visite du site
et exécution du marché) devront respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Article 17 -

Article 18 - Résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

Par dérogation a l'article 31 du CCAG-MOE, aucune indemnité ne sera versée en cas de résiliation
pour motif d'intérét général.

Article 19 - Contentieux

Le présent marché est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s'engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir et relatif a
son existence, son interprétation ou a son exécution.

En cas d'échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de
la juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le médiateur interne "relations
fournisseurs" du  ministere de  I'Intérieur a l'adresse  suivante :  mediateur-
fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier recommandé avec accusé réception a M. le Médiateur
interne "relations fournisseurs" du ministere de |'Intérieur, Place Beauveau, 75800 Paris Cedex 08.

Dans I'hypothése ou, a l'issue d'un délai de 3 (trois) mois, le différend n'aurait pas trouvé de solution
acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d'entre elles, si elle s'y croit
fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause dont les coordonnées sont les

suivantes :
DREETS DES PAYS DE LA LOIRE

Pole concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie

Comité consultatif interrégional de réglement amiable
des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Immeuble SKYLINE - 22 mail Pablo Picasso - BP 24209

44042 NANTES Cedex 1
Tél : 02 53 46 79 00
courriel : paysdl.ccira@dreets.gouv.fr
En cas d'échec de la procédure amiable, I'instance contentieuse territorialement compétente est :

Tribunal administratif de Rennes
3 Contour de la Motte - CS 44416
35044 Rennes Cedex

Article 20 - Interdiction d’attribution a un opérateur économique « Russe »

Le réglement (UE) n°2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le réglement (UE) n° 833/2014
concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en
Ukraine prévoit, au 23 de l'article 1¥, des mesures applicables aux marchés publics et aux
concessions.
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Le réglement s’applique aux marchés publics et aux concessions relevant des directives 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE et 2009/81, c’est-a-dire aux contrats mentionnés a l'article L. 2 du code de
la commande publique et répondant a un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils
européens.

Les pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices et autorités concédantes ont désormais
I'interdiction d’attribuer ou de poursuivre |'exécution de l'un de ces contrats dans quatre
hypothéses :

« sil'attributaire est un ressortissant russe ou une personne physique ou morale, une entité ou
un organisme établi sur le territoire russe ;

* si l'attributaire est détenu a plus de 50 %, et ce, de maniére directe ou indirecte, par une
entité établie sur le territoire russe ;

» si l'attributaire est une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant
pour le compte ou sur instruction d’une entité établie sur le territoire russe ou d’une entité
détenue a plus de 50 % par une entité elle-méme établie sur le territoire russe ;

+ si le sous-traitant, le fournisseur ou toute entité aux capacités de laquelle il est recouru se
trouve dans I'un des trois cas susmentionnés, et le montant de ses prestations représente
plus de 10 % de la valeur du marché.

Lorsqu'il est envisagé d’attribuer un marché a une personne physique ou morale susceptible d'étre
détenue directement ou indirectement ou qui peut étre regardée comme agissant pour le compte
ou sur instruction d’'une personne russe, I'acheteur public, pour vérifier ces éléments, demandera
au candidat concerné de produire les éléments demandés dans les délais impartis. La non-réponse
ou la production de piéce non probantes pourra conduire I'acheteur a écarter le candidat au profit
de celui classé juste apreés.

En cas de doute ou de demande de dérogation, I'acheteur s'adressera a la direction générale du
Trésor (I'acheteur peut adresser une demande d’autorisation a sanctions-russie@dgtresor.gouv.fr ).

Article 21 - Certification achats responsables

Dans le cadre de I'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le
ministére de I'Intérieur est détenteur du label « relation fournisseurs achats responsables » (RFAR)
adossé a la norme ISO 20400/2017 « Achats Responsables - lignes directrices délivré par la
médiation des entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants
intervenant dans ses marchés publiés, le représentant du pouvoir adjudicateur invite I'ensemble des
titulaires desdits marchés a se conformer a la norme ISO 20400/2017 et aux exigences de la charte

« Relations Fournisseurs Responsables (RFAR) » et au label RFAR disponible sur le site du ministere
de I'’économie ou des finances et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s’engage a informer le pouvoir adjudicateur de toute démarche entreprise en la matiére,
et notamment la signature de la charte RFR, puis le dép6t d'un dossier de candidature au label
susmentionné et de I'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les
recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.

La Médiation des entreprises — en association avec le Conseil National des achats (CNA) - vous
accompagnera dans cette démarche. Pour toute information
http///www.economie.gouv.fr/mediation-des-entreprises.

Article 22 - Dérogations au CCAG - MOE
Toutes les dispositions du CCAG-MOE relatif a I'arrété du 30 mars 2021 des clauses administratives

générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre s'appliquent au présent marché a I'exception
des dispositions indiquées ci-dessous :
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Articles du CCP Articles du CCAG-MOE
3 Piéces contractuelles Article 41
6 Clause de rééxamen Article 26
8 Co-traitance et sous traitance Article 3.6.3
13 Pénalités Article 16.2.3
13 Pénalités Articles 16.211 et 16.2.2
13 Pénalités Article 3.6.3
18 Résiliation Article 31
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