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1- Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) portent sur une mission
de coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé dans le cadre des travaux de
modernisation du Port du Beaujolais - Dalles Nord et Sud et voie ferrée.

1.2 - Description de 'opération

Le port du beaujolais se situe au 175 rue Denis Papin a Villefranche sur Sa6ne.

Le projet consiste a moderniser les dalles nord et sud du port du beaujolais sur lesquels sont
acheminées et stockés différentes matieres tel que des métaux, des plaquettes forestiére (copeau de
bois), des pneus ou encore des grumes.

Ce projet s’inscrit donc a travers le besoin de moderniser les plateformes sur lesquelles est stockée de la
marchandise, en retravaillant le relief pour apporter aux engins qui manutentionnent plus de facilité de
manceuvre aussi bien au niveau du quai de chargement que sur la zone de stockage qui pourra ainsi
améliorer la sécurité et la fluidité des services.

L’adaptation d’un nouveau réseau d’assainissement pour gérer I’eau pluviale et les différents effluents y
compris d’éventuelle pollution en cas d’accident renforcera les dispositifs environnementaux du site,
essentiels sur ce type d’aménagement pour intercepter les rejets. Ces dispositifs contribueront a la lutte
menée a I’échelle nationale, contre la pollution de 'eau.

La circulation d'engins, le stationnement et le stockage des fournitures de chantier devra étre adapté
conformément au phasage imposé dans le cadre du présent marché pour que le port puisse conserver
partiellement son activité.

Consistances générales des travaux du Lot.1:

* Terrassement et travaux généraux

* Travaux de génie civil et d'ouvrage d'art neufs ou rénovation

e Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrage maritimes et fluviaux
* Travaux d'aménagement et d'entretien de voirie

¢ Réseaux d'eau pluvial et assainissement avec fourniture

e Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique

Eclairage public

Consistances générales des travaux du Lot.2 :
* Fondations et travaux géotechniques

Consistances générales des travaux du Lot3 :

¢ Voie ferrée
1.3 - Planning de I’opération

L’opération de travaux est répartie en 2 phases selon le calendrier prévisionnel suivant :
e Phase 1-Dalle Nord : Durée 10 mois - du 01/05/2025 au 27/02/2026
e Phase 2 — Dalle Sud : Durée 12 mois - du 2/02/2026 au 5/02/2027

Lieu(x) d'exécution :

Port Fluvial de Villefranche-sur Saéne

175 Rue Denis Papin
69400 Villefranche-sur-Saéne
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1.4 - Textes de références

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, dit

« mois z€ro », soit 1 mois avant la date de remise des offres :

— Laloin®78-12 du 4 janvier 1978 et son décret d’application n°78-1146 du 7 décembre 1978 ;

— La loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I’assurance dans le domaine de la
construction;

— Le décret n°94.1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a 'organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou
de génie civil et modifiant le Code du Travail (notamment les articles R.238-16 a R238-19 concernant
la mission de coordination) ;

— Le Décret n°2011-39 du 10 janvier 2011 relatif aux compétences et la formation des coordinateurs de
sécurité et de protection de la santé ;

— Laloi n°93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux
opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des
travailleurs, portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n°92-
457 du 24 juin 1992 ;

— Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics des
prestations intellectuelles, issu de I’arrété du 30 mars 2021, en vigueur lors de la remise des offres ou
du mois d’établissement des prix (mois Mo) ;

2 — Objectifs et conditions d’exécution de la mission

L’objectif principal visé est de veiller au respect des régles de construction sur le site du projet et
d’orchestrer, du point de vue sécurité, les activités simultanées ou successives des entreprises sur le
chantier.

Compte tenu de la visibilité de I'opération il est attendu du coordonnateur SPS une implication constante
et un suivi particulierement attentif a tous moments de sa mission.

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiere de
S.P.S. doit, en permanence pendant toute la durée du marché, posséder I’attestation requise par 'article
R. 4532-31 du Code du travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique comme
coordonnateur. Ainsi, le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a l'occasion de
I’indisponibilité temporaire ou définitive de celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire.

A la demande du maitre d’ouvrage, des suppléants sont désignés par le titulaire dans son offre et
acceptés par le maitre d’ouvrage. Dans ce cas, le remplacement de la personne physique se fera par un
simple échange de courrier entre le titulaire du marché et le maftre de I'ouvrage. Dans le cas contraire, la
nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le maitre
d’ouvrage, par dérogation a Iarticle 3.4.3 du C.C.A.G.-Pl, dans les conditions suivantes :

— Le titulaire propose au mafitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a
compter de la date d’envoi de 'avis prévu au premier alinéa de I'article 3.4.3 du C.C.A.G.-Pl. Cette
demande sera accompagnée de I’attestation de compétence de la nouvelle personne physique ;

— Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours pour agréer le nouveau coordonnateur. L’accord
du maitre d’ouvrage sur 'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement
formalisé par une décision écrite de I’entité adjudicatrice.

— Sile maitre d’ouvrage refuse le remplacgant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour
lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maftre d’ouvrage récuse également ce
remplacant la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de I’article 32 du C.C.A.G.-Pl.

Le coordonnateur, ou le maitre d’ceuvre, assure le passage des consignes et la transmission des
documents qu’il a rédigé ou requs, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui
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succéder, ou a défaut au maitre d’ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 15 jours
a compter de la demande du maitre d’ouvrage.

Le nouveau coordonnateur accuse réception de ’ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la
Protection de la santé des Travailleurs.

3 — Autorité du CSPS

Le coordonnateur doit informer le maftre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous les
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu’il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

I est fait mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination (R.J.C.). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement... ), le coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée au Registre-journal de la Coordination. Les reprises décidées
par le maftre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur, sont également consignées dans le Registre-
journal de la Coordination.

4 — Moyens a disposition du CSPS
4.1 - Libre accés

Le coordonnateur SPS a libre acces:

— Au chantier en respectant les principes de sécurité ;

— Au bureau de chantier et au matériel mis a disposition par le responsable du Port ou le titulaire du
lot 1, le cas échéant.

4.2 - Obligations du maditre d’ouvrage

Le maftre d’ouvrage communique au coordonnateur :

— Avant de les approuver, tous les documents ;

— Lenom du ou des éventuels interlocuteurs dont les activités interferent avec le chantier ;

— Au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants ainsi que des
entrepreneurs et de leurs sous-traitants éventuels. Il tient a sa disposition leurs contrats ;

— Laliste, tenue a jour, des personnes qu’il a autorisées a accéder au chantier ;

— La décision de constitution du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de
Travail (C.1.S.S.C.T.) ainsi que ses compléments éventuels.

Le maitre d’ouvrage informe le coordonnateur des réunions qu’il organise auxquelles ce dernier est
systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des
comptes rendus de ces réunions.

4.3 - Dispositions prises par le maitre d’ouvrage

Le maftre d’ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur :

— Tous les documents d’étude ;

— L’ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs;

— Tous les documents d’exécution des ouvrages ;

— Les calendriers de I'exécution de I’ensemble des travaux, y compris les travaux de levées de
réserves ;

Consultation n°: 2569Bo4MP Page 5surg



L’ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

— La copie des déclarations d’accidents de travail ;

Par les différents cocontractants du maitre d’ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes qu’ils
autorisent a accéder au chantier ;

Par le titulaire du contrat de travaux qu’il a conclu, les effectifs prévisionnels affectés au chantier;

— Parles entreprises, le nom de leurs représentant siégeant au Collége Interentreprises de Sécurité, de
santé et des Conditions de Travail.

Le maftre d’ouvrage prend également toutes mesures pour que soit informé le coordonnateur :

— De toutes les réunions organisées par le MOE auxquelles il est systématiquement invité sans qu’une
convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes rendus de ces réunions ;

— De l'intervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achévement » prévue par
I’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Il prend également toutes dispositions pour que le coordonnateur puisse se faire communiquer tous

autres documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents

intervenants concernés (maitre d’ceuvre, bureau de contrdle technique, ...) et en particulier :

— Les mesures d’organisation générales du chantier envisagées par le maitre d’ceuvre en vue de leur
intégration dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé;

— Par les entreprises, tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de Sécurité et
de Protection de la Santé des travailleurs.

5 — Détails des prestations attendues

5.1 - Déroulement général des missions

Le coordonnateur SPS interviendra au cours de la phase de travaux, aux fins de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives du titulaire de chacun des lots (sous-traitants
inclus) et de prévaoir, si elle s’impose, 'utilisation de moyens communs, tels que les infrastructures,
moyens logistiques et protections collectives.

En complément des dispositions des articles R 4532-1 a R4532-98 du Code du travail définissant les
missions du CSPS, le présent article apporte des précisions relatives aux interventions et conditions
d’exécution de la mission.

5.2 - Etape 1 Etude

La mission de Coordination SPS sera relative a une opération de construction de niveau 2.

Le Coordonnateur SPS assigné a 'opération, et son suppléant le cas échéant, devra justifier d’une
habilitation de niveau 2.

Les interventions du coordonnateur SPS comportent les missions suivantes :

Code

C1  Respects des principes généraux de prévention
Relecture de la déclaration préalable rédigée par la maitre d’ouvrage avant envoi aux
organismes CARSAT, OPPBTP et DIRRECTE
Rédaction et mise a jour du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé

C4  Constitution du Dossier d’Intervention Ultérieure sur ’Ouvrage (DIUO)

C5  Ouverture du registre journal de coordination
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c6
7

s
C9

Projet de réglement du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail

Définition des sujétions afférentes a la mise en place et a 'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales
Définition des dispositions a mettre en ceuvre pour que seules les personnes autorisées
puissent accéder au chantier

Transmission des consignes et des documents au coordonnateur de la phase réalisation

Le coordonnateur SPS ouvre un registre journal afin d’y apporter tous les renseignements sur le
déroulement de I'opération, avec une transmission a I’Assistance a Maitrise d’Ouvrage, a la Maitrise
d’Ouvrage ainsi qu’au titulaire, des informations et observations pour VISA.

Le coordonnateur SPS organise I'inspection des lieux avec le représentant de la maftrise d’ouvrage, le
titulaire et le contrdleur technique et procéde a une inspection visant a:

Délimiter le chantier en général et en particulier dans le cadre de livraisons partielles anticipées, a la
garantie d’un chantier cl6t et indépendant ;

Matérialiser les zones de danger spécifiques ;

Préciser les voies de circulation du personnel, des véhicules et des engins ;

Préciser par phase de travaux, les circulations autorisées ou non aux personnes étrangéres au
chantier ;

Définir les zones de chantiers non clos, vestiaires, sanitaires et locaux de restauration du personnel ;
Arréter les consignes de sécurité.

5.3 - Etapes 2 et 3 Réalisation et réception des travaux

Les interventions du coordonnateur SPS comportent les missions suivantes :

R1
R2
R3

R4
Rs
R6

R7

R8

R9
R10

R11

R12

Organisation de la coordination des activités des différentes entreprises présentes sur le
chantier

Tenue a jour du registre journal de coordination (RJC)

Veille de I'application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des
procédures de travail qui interferent

Tenue a jour et adaptation du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé

Tenue a jour du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage

Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé dans le plan
général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé

Participation avant le lancement de la période de préparation de chantier, a une ou plusieurs
réunions de coordination des travaux de VRD

Inspection commune avant I'intervention de chaque entreprise y compris sous-traitante, afin
de préciser les consignes a observer ou a transmettre et les observations particuliéres de
sécurité et de protection de la santé pour I’ensemble de 'opération

Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener a bien la
mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Prise en compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a I'intérieur duquel
ou a proximité duquel est implanté le chantier

Mise en place et veille de I’application des dispositions nécessaires pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder au chantier

Mise en place de I'adoption du réglement du collége interentreprises et transmission a
I’inspecteur du travail, au comité régional de ’OPPBTP et a I'organisme de sécurité sociale
compétent en matiére de prévention des risques professionnels
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R13

R14

Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de tous les documents
nécessaires a la bonne réalisation des objectifs de la mission
Participation aux opérations préalables a la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter
des interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien
Conseils au maitre de I'ouvrage quant a la mise en place de coordination de la sécurité et de Ia

R15  protection de la santé relative a des travaux ayant fait ’objet de réserves pendant la période

de parfait achevement

R16  Remise du dossier d’intervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUO)

5.3.1-=Suivi de la réalisation de 'ouvrage

En phase de préparation de chantier et suite a la visite préalable sur site et a sa validation, le
coordonnateur SPS effectue les taches suivantes :

Il communique au maitre d’ceuvre les consignes de sécurité arrétées, I’organisation des premiers
secours en cas d’urgence, la description du dispositif mis en place a cet effet ; ces dispositions sont
consignées dans le PGCSPS ;

Il met a jour la Déclaration Préalable ;

Il intervient dans la coordination des entreprises intervenant sur le chantier (titulaire et sous-
traitants);

Il coordonne le PPSPS du titulaire.

En phase de travaux, le coordonnateur SPS, aux fins d’organiser la coordination des activités simultanées
ou successives des différentes entreprises en matiere de sécurité et de santé des travailleurs :

Procede avec chaque entreprise (titulaire et sous-traitants), préalablement a son intervention, a une
inspection commune du chantier, afin de lui exposer les mesures de sécurité et de santé prises pour
I’ensemble de 'opération et des dispositions arrétées pour 'utilisation des moyens communs;
Examine les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé pour ce qui se rapporte aux
activités simultanées ou successives des différentes entreprises (titulaire et sous-traitants) et
communique a chacun des entrepreneurs qui en fait la demande les plans particuliers des autres
entreprises ;

Veille au cours de visites de chantier, a I’application des mesures de coordination définies dans le
PGCSPS et, le cas échéant, par le CISSCT;

Tient a jour et adapte le PGCSPS;;

Met ajourle DIUO;

Préside le CISSCT ;

Vérifie les conditions de mise en oeuvre par les intervenants des mesures destinées a limiter ’accés
au chantier aux seules personnes autorisées qui ont été définies en phase conception et notifiées
dans le PGCSPS;

Consigne sur un registre journal de la coordination ses observations, comptes rendus d’inspections
communes, noms et adresses des entreprises.

Le coordonnateur SPS s’engage par ailleurs a participer a I'intégralité des réunions de chantier et a
effectuer a minima 1 visite inopinée sur chantier par quinzaine.

5.3.2 — Participation a la réception du chantier

Ala fin de la phase de réalisation, le coordonnateur SPS compléte le Dossier d’Intervention Ultérieure sur
I’Ouvrage, remet la derniére version du PGCSPS a I’assistant a la maitrise d’ouvrage, et finalise le DIUO
qui comportera 4 parties, a savoir :

Les renseignements administratifs ;

Les fiches relatives aux interventions ;

Les documents annexés (éléments de DOE) ;
Les PV de transmission du DIUO ;

L’ensemble de ces documents sera répertorié et transmis au maitre d’ouvrage.
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5.4 —-Période de garantie de Parfait Achévement

Le coordonnateur effectue a la demande du maitre d’ouvrage la levée des réserves. Il modifie et
complete, si nécessaire, le dossier d’intervention.
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