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L’attention des candidats au concours est appelée sur le fait que le présent CCAP
constitue un projet qui pourra faire I'objet de modifications a la marge.
Aucune modification substantielle ne sera apportée au présent document.

Le CCAP définitif sera transmis aux candidats admis a concourir en phase PROJETS
« OFFRES » du concours de maitrise d’ceuvre.

Annexe 1: Eléments de mission de maitrise d’ceuvre

Marché passé selon la Procédure Formalisée avec négociation sous forme de concours,
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ARTICLE 1- DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation d'une mission de maitrise d’ceuvre pour la
création d'une base vie pour la Sécurité Civile — Fort Joffre — Ld Jenseits der Werb — Rue de
Lingolsheim - 67810 HOLTZHEIM.

1.1.1 - Descriptif sommaire de |'opération

Cette opération consiste en la construction d’'une base vie a destination des démineurs de la
Sécurité Civile. Ce batiment répondra d’une part au besoin de surface (environ 850 m?) et
d’autre part aux problématiques de sécurité et de sUreté.
Il se composera de 3 zones :
une zone bureaux de prés de 310 m?,
une zone soutien de I'homme (vestiaires, salle de maintien en condition,réfectoire.)
d’environ 154 m?,
une zone technique (atelier, stockage , garage pour les véhicules d’intervention,...)

La partie de I'’enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux est estimée a
3000 000 € H.T.

Durée estimative des travaux : 20 mois + 12 mois de garantie parfait achevement.

1.1.2 - Eléments de mission

Le marché de maitrise d’ceuvre comprend les éléments de mission relatifs aux ouvrages de
batiment, dont certains sont définis dans le code de la commande publique (Livre IV :
Dispositions applicables aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage publique et a la
maitrise d’ceuvre - articles R.2412-1 a R.2432-7).

Le présent marché a pour objet de confier au maitre d’ceuvre une mission de base dont les
éléments constitutifs sont les suivants :

> Esquisse (ESQ +);

> Cet élément de mission est inclus dans la remise du concours jugé sur une ESQ+
Avant-Projet Sommaire (APS);

Avant-Projet Définitif (APD) ;

Etudes de Projet et Dossier de consultation des Entreprises (PRO/DCE) ;

Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ACT) ;

Etudes d’Exécution (EXE) et Synthése (SYNTH) ;

Direction de I'Exécution des contrats de Travaux (DET) ;

Assistance lors des Opérations de Réception et pendant la Garantie de Parfait
Achevement (AOR) ;

vV V V V V V V¥V

Cette mission intégrera les missions suivantes :

> OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) ;
Coordination des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI);
Etudes spécifiques acoustiques ;
Etudes spécifiques environnementales ;
BIM Manager (BIM)

vV V V V
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Le contenu de chaque élément de mission est indiqué a I'annexe 1 du présent CCAP, a
I'exception de la mission BIM qui sera détaillée en phase projet (offre).

1.2 - Forme du marché

Le marché est passé selon la procédure formalisée avec négociation sous forme de concours,
conformément aux articles L.2125-1, L.2172-1, R.2124-3, R.2162-15 a R.2162-21 du code de la
commande publique.

1.3 - Durée
Le délai d’exécution du présent marché de maftrise d’ceuvre court de la notification du
marché jusqu’a la fin de la levée de I'intégralité des réserves a l'issue de la période de garantie

de parfait achévement.

Durée estimative de la mission de conception : 12 mois
Durée estimative des travaux : 20 mois + 12 mois de garantie parfait achévement.

La durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maftrise d’ceuvre et la durée
prévisionnelle d’exécution des travaux mentionnées ci-dessus sont purement indicatives.

1.4 - Allotissement et tranches

Le présent marché n’est pas alloti au motif que son objet ne permet pas I'identification de
prestations distinctes.

Ce marché ne prévoit pas de décomposition en tranches.
1.5 - Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.

1.6 - Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE)

Ce marché comporte les PSE suivantes qui devront étre étudiées en phase projet pour une
réalisation en phase Travaux :

> L’abri pour les deux roues
> Laréalisation d’une aire de lavage de véhicules
> L'accés de secours traversant la parcelle du rectorat
- les portails a ouverture manuelle seront cependant prévus.

1.7 - Clause de réexamen

Conformément a I'article R.2194-1 du code de la commande publique, en cas de circonstance que
des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de
maniére significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les
conséquences, notamment financieres, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou
partielle, des surcoOts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis
par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :
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- des surco0ts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
- des conséquences liées a la prolongation des délais d'exécution.

Conformément a l'article 26 du CCAG-TRAVAUX, le maitre d’ceuvre est tenu de demander, en
temps utile, qu'il soit procédé a des constatations contradictoires pour permettre au maftre
d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mise en ceuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou
indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Conformément a l'article R.2194-3 du code de la commande publique, le montant de Ia
modification pour cause de circonstance imprévue ne peut excéder 50 % du montant du marché
initial.

1.8 - Réalisation de prestations similaires

En application des articles L.2122-1 et R.2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire un ou plusieurs marchés
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter
de la notification du présent marché.

ARTICLE 2 - INTERVENANTS

2.1 - Représentant du pouvoir adjudicateur

Monsieur le Préfet, délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Est
Secrétariat Général pour I'"Administration du Ministere de I'Intérieur (SGAMI) EST
Espace Riberpray — Rue Belle Isle

BP 51064

57036 METZ CEDEX 01

2.2 - Maitre d'ouvrage - Conduite d’opération

Secrétariat Général pour I’Administration du Ministére de I'Intérieur (SGAMI) Est
Direction de I'immobilier

Espace Riberpray - Rue Belle Isle

BP 51064

57036 METZ CEDEX 01

2.3 - Controleur technique

Le contréleur technique n’est pas encore désigné a ce stade de I'opération.
Le nom du contrbleur technique sera communiqué au maitre d’ceuvre.

2.4 - Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

La mission de coordination en matiere de sécurité et de SPS sera attribuée ultérieurement.

Le nom du coordonnateur sera communiqué au maitre d'ceuvre.
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ARTICLE 3 - PIECES CONTRACTUELLES

3.1 - Piéces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, le marché est constitué par les documents
contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

I’acte d’engagement (ATTRI 1) et son annexe financiére (DPGF — Répartition des montants
entre les co-traitants) ;

le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) n°® 2024SGAMI57030,
dont I'exemplaire original conservé dans les archives de I'administration fait seul foi, et
ses annexes :

o Annexe 1: Eléments de mission de maitrise d’ceuvre,

o Annexe 2: Convention d’interchange relative au service EDIFLEX ; [Uniquement en
Phase OFFRE]

le programme technique détaillé ;

le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
maitrise d’ceuvre (CCAG-MOE) en vigueur a la date de la consultation ;

le cahier des charges BIM du maitre d'ouvrage ; [Uniquement en Phase OFFRE]

les éventuelles pieces écrites et graphiques remises par le maitre d'ouvrage lors de la
consultation;

le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux) précisant le r6le du maitre d’'ceuvre dans le cadre de I'exécution
des marchés de travaux ;

I'offre technique du maitre d’ceuvre, composée de pieces écrites et éventuellement
graphiques ;

les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

En cas de contradiction entre une ou plusieurs clauses figurant dans un quelconque de ces
documents, le document de rang supérieur prévaut.

3.2 - Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché

Les pieces contractuelles postérieures a la conclusion du marché sont les avenants et les actes
relatifs a la prestation d’un sous-traitant.

Ainsi, les avenants peuvent faire |'objet de toute modification des conditions techniques
contractuelles du marché, des installations ou de leur consistance entrainant un changement
de prix.

Ces avenants ne bouleversent pas I'’économie du marché et pourront étre adressés aux
titulaires des la notification dudit marché.
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ARTICLE 4 - CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Conformément a l‘article L.2112-2 du code de la commande publique, la dimension
environnementale est prise en compte dans I'exécution du marché.

S’agissant de prestation intellectuelle, la transmission des livrables se fera dans la mesure du
possible, uniquement par voie dématérialisée. Le cas échéant, les livrables papiers devront étre
imprimés sur papier recyclé ou issus de foréts gérées durablement.

Par ailleurs, une charte verte etfou un mémoire environnemental sera mis en ceuvre dans le
cadre du marché de travaux découlant de cette mission. Sauf prescriptions contraire dans les
marchés de travaux, le maitre d'ceuvre est le référent environnemental du projet. A ce titre, il
est chargé d’intégrer les prescriptions de cette charte dans son projet, et de veiller au respect
de celle-ci tout au long de la phase d’exécution des travaux, selon les réglementations en
vigueur.

‘ARTICLE 5 - CLAUSE D'INSERTION SOCIALE

Le marché comporte une clause d’insertion sociale d'un volume d’heures d’insertion
égal a 150 heures.

Dans le cadre des objectifs de développement durable et notamment d’insertion sociale et
professionnelle, le pouvoir adjudicateur a décidé d'appliquer les dispositions de I'article L2112-2
du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges une condition
d’exécution relative a I'insertion professionnelle des publics en difficulté.

Le présent article déroge aux dispositions relatives a la clause sociale de I'arrété du 30 mars
2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales.

5.1- Périmeétre de I'action a réaliser

Le titulaire devra réaliser une action d’insertion permettant I'acces ou le retour a I'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles.

Dans ce cadre, le titulaire s'engage a réaliser le volume d’heures d’insertion porté a son
engagement d’insertion annexé a I’Acte d’engagement.

5.2 - Publics éligibles

Les personnes visées rencontrent des difficultés sociales et professionnelles spécifiques d’acces
a l'emploi.
Ces personnes se trouvent notamment dans I'une des situations suivantes :
Personnes répondant a des criteres d’éloignement du marché du travail :
e Jeunes de moins de 26 ans sortis du systeme scolaire sans qualification
e Jeunes diplédmés de moins de 26 ans justifiant d'une période d’inactivité de 6 mois
depuis leur sortie du systéme scolaire
e Demandeurs d’emploi de plus de 50 ans éloignés de I'emploi
e Demandeurs d’emploi de longue durée sans activité ou en activité partielle
e Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi
e Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés
e Bénéficiaires des dispositifs et prestations de solidarité (RSA, AAH, ASI, ASS, etc.)
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Personnes recrutées et accompagnées dans le cadre d’'un dispositif d'insertion :
e Personnes prises en charge dans le secteur du travail protégé et adapté (EA, ESAT)
e Personnes prises en charge dans une structure d’insertion par I'activité économique
(SIAE, régies de quartier ou de territoire agréée)
e Bénéficiaires d'un autre dispositif d’insertion (GEIQ, Epide, E2C, etc.)

L'éligibilité des publics doit étre établie par le facilitateur désigné avant la mise en ceuvre des
heures d’insertion.

5.3 - Modalités de mise en ceuvre de l'action d’insertion

L'attributaire s'engage a réaliser une action d'insertion, au minimum a hauteur des objectifs
fixés, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres :

e Embauche directe par I'entreprise titulaire du marché (CDI, CDD, contrats en
alternance)

e Recours a un organisme de mise a disposition de salariés (Al, ETTI, GEIQ, ETT)

e Recours a la co-traitance ou a la sous-traitance avec une structure d’insertion par
I'activité économique, du secteur adapté ou secteur protégé

L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir durant la période d'exécution du
marché. Les heures effectuées par les personnes en insertion sont comptabilisées durant
I'exécution du marché, a compter de la date d'embauche et pour une période maximale de
deux ans.

Si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause sociale, le titulaire peut solliciter aupres du facilitateur désigné la
globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes
éloignées de I'emploi.

A l'issue du marché, le titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure
des personnes en insertion.

5.4 - Accompagnement de la mise en ceuvre de la clause sociale

Afin de faciliter la mise en oceuvre de la démarche d'insertion, le titulaire bénéficie de
I'accompagnement d'un facilitateur désigné ci-apres :

Relais 2D
21b Avenue du Neuhof
67100 Strasbourg
0388233280

Gilles Grosclaude Olivier Wendling Yoléne HEIDEYER
0612439173 0388233282 0388233283
ggrosclaude@relais2d.e | owendling@relais2d.eu | vheideyer@relais2d.eu

u

Dans le cadre du marché, les missions du facilitateur sont notamment les suivantes :

- Accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste,
compétence ...), proposer les modalités les plus appropriées de mise en ceuvre de la
clause d'insertion

- ldentifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire

- Organiser le suivi des publics

Le titulaire s’engage a faciliter l'intervention du facilitateur et désigne un correspondant
opérationnel pour le suivi des actions d'insertion.
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5.5 - Le contrdle et évaluation de I'action d’insertion

Le titulaire transmet au facilitateur tous renseignements utiles permettant le contréle et le suivi
de I'exécution de la clause sociale.

Les renseignements utiles sont notamment les suivants : justificatif de I'éligibilité des personnes,
date d'embauche, type de contrat, poste occupé, attestation d'heures de travail. Ces
renseignements doivent étre transmis mensuellement au Relais 2D/Relais Chantiers.

A l'initiative du maitre d'ouvrage, une réunion de mise au point de |'action d'insertion peut étre
organisée en présence du titulaire et du facilitateur. Durant toute la période d'exécution du
marché, le maitre d'ouvrage peut organiser des réunions de suivi de la clause sociale.

Au terme du marché, une attestation de réalisation est produite par le facilitateur.

5.6 - Difficultés d’exécution

Le titulaire notifie au maitre d'ouvrage et au Relais 2D toute difficulté pour assurer son
engagement. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage et le facilitateur étudient avec le titulaire les
moyens a mettre en ceuvre pour atteindre les objectifs d'insertion.

En cas de difficultés économiques (recours a l'activité partielle, licenciement économique,
redressement judiciaire, etc.) le maitre d'ouvrage peut, en concertation avec le facilitateur,
suspendre ou supprimer tout ou partie de la clause sociale inscrite au présent marché.

5.7 - Pénalités relatives a la clause d’insertion et de qualification

En cas de non-respect du nombre d'heures d'insertion prévu au marché, le titulaire encourt,
sans mise en demeure préalable, une pénalité égale a 35 euros par heure d’insertion non
réalisée.

En cas de retard de plus de 30 jours calendaires dans la transmission des renseignements utiles
permettant le contréle et le suivi de I'exécution de la clause sociale, le titulaire encourt, apres
mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 300 euros.

Le titulaire est seul responsable de la bonne exécution de la clause sociale et de la bonne
remontée d'information. En cas de recours a la sous-traitance, il appartient au titulaire du
marché de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de
responsabiliser son sous-traitant.

Par heure
Non-respect du nombre d'heures d'insertion 3500 € d’insertion
prévu a l'acte d’engagement ! non

réalisée
Non-remise des documents prescrits au point Par defaut
[5.5] du présent CCAP, a |'attention de Relais 2D 300,00 € constate

‘ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE

6.1 - Obligation générales

Le titulaire est le fournisseur, ou le prestataire de services, qui conclut le marché avec le
représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) ou son représentant.

Le titulaire peut désigner, des la notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques
ayant la qualité pour le représenter vis-a-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour son
exécution.
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Le titulaire est tenu de communiquer immédiatement au Bureau de la Commande Publique du
SGAMI Est, les modifications survenant au cours de I'exécution du marché qui se rapportent :

aux personnes ayant le pouvoir de |'engager ;

a la forme juridique sous laquelle il se présente ;
a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

a sa nationalité ;

a son adresse ou a son siege social ;

au montant de son capital social ;

aux personnes ou aux groupes qui le contrdlent ;

au groupement auquel il participe, lorsque ce groupement intéresse |'exécution du
marché ;

a ses coordonnées bancaires.

De facon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au RPA toutes les modifications
importantes concernant le fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement
du marché.

En cas de difficulté sur le plan judiciaire durant le marché, le titulaire doit, par lI'intermédiaire
de son représentant, de I'administrateur judiciaire ou du liquidateur désigné, adresser au
représentant du pouvoir adjudicateur dans les quinze (15) jours qui suivent la décision de
justice, une copie de tous les actes judiciaires relatifs au jugement de faillite personnelle,
redressement ou liquidation judiciaire, ainsi qu’une copie de tous les documents afférents aux
autorisations de poursuite des activités du titulaire, dans le cadre d’exécution de l'accord-
cadre.

6.2 - Obligation de résultats

Le titulaire est soumis a une obligation de résultats.

En cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou de retard dans I'exécution de ses obligations, le

titulaire peut se voir appliq

ver les pénalités prévues a l'article 16 ci-apreés.

6.3 - Connaissance du site

L’'entrepreneur est réputé avoir avant la remise de son offre :

pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux,
ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous éléments
généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux ;

apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature et de leur importance ;

eu éventuellement |'occasion de procéder a une visite détaillée du terrain et des existants, et
dans ce cas avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de
toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux conditions d'accés au site et aux
batiments, aux abords, a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’aux contraintes
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d'organisation, au fonctionnement du chantier en site occupé (moyens de communication et
de transport, stockage des matériaux, ressources en main-d‘ceuvre, énergie électrique, eau,
installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.) ainsi que des
sujétions liées a I'exécution des travaux de domaines différents.

En aucun cas, il ne pourra prétendre a un supplément par suite de difficultés d'acces,
d'organisation de chantier ou toute autre contrainte due au site.

6.4 - Protection de la main-d’ceuvre

Le titulaire remet :

e Uune attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour
I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangere et,
dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une
activité professionnelle en France ;

e Une attestation délivrée par l'administration sociale compétente, établissant que le
titulaire est a jour de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réeglements relatifs
a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre
est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
reglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Conformément a I'article L.8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de la loi n°® 2011-
525 du 17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une
pénalité sera appliquée au titulaire ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des
formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du méme code.

Le montant de la pénalité sera calculé dans les conditions suivantes : 10 % du montant du
marché. Toutefois, ce montant ne pourra excéder celui des amendes encourues en application
des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en
demeure de régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat
rompu sans indemnités, aux frais et risques du titulaire.

6.5 - Titulaire étranger

Outre les dispositions précisées au paragraphe précédent du présent cahier des clauses
administratives particulieres (CCAP), le titulaire étranger doit accepter le paiement en euros.
Le prix libellé en euros restera inchangé en cas de variation de change.

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable.

6.6 - Co-traitance

La composition du groupement et son mandataire sont présentées au stade de la remise des
offres
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6.7 - Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir
obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur du marché I'acceptation de chaque sous-
traitant et I'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

Il est toutefois précisé que la sous-traitance totale d’un marché est interdite.

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de
toutes les obligations résultant du marché.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600,00 € TTC, le sous-
traitant de 1° rang a droit au paiement direct.

L'acceptation d’un sous-traitant ainsi que l'agrément de ses conditions de paiement est
possible en cours de marché selon les modalités définies aux articles R.2193-3 et R.2193-4 du
Code de la Commande Public (CCP) ainsi qu’a I'article 3.6 du CCAG-MOE.

En application de I'article R.2193-3 du CCP sous peine de suspension de son agrément, le
titulaire doit joindre en sus, les informations complémentaires comprises dans la déclaration

de sous-traitance (DC4).

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et
risques de I'entreprise titulaire du marché.

6.8 - Assurance et responsabilité

Conformément aux dispositions de l'article 9.1.3 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification
du marché et avant tout commencement d’exécution, qu’il a souscrit des contrats
d’assurances dont les garanties permettent de couvrir toute I'ampleur des prestations.

Pour ce faire, il produit une attestation établissant |I'étendue de la responsabilité garantie, les
garanties souscrites et tout dommage corporel, sans limite.

Le titulaire fait son affaire des franchises éventuellement prévues.

Le titulaire est responsable de la conservation et de I'emploi de tout matériel, de tout
équipement et local mis a sa disposition par la personne publique. Les matériels,
équipements, locaux mis a la disposition du titulaire par la personne publique ne peuvent étre
utilisés qu’aux fins et dans les limites prévues.

Si un matériel ou un équipement mis a la disposition du titulaire par la personne publique est
détruit ou endommagé, ou si un local mis a sa disposition est dégradé, le titulaire est tenu de
le remplacer, de le remettre en état et d'en rembourser la valeur d'acquisition ou le montant
des frais de reconstitution a neuf.

De méme, le titulaire est responsable en totalité des dommages et accidents, de quelque
nature que ce soit, a I'égard des biens et des personnes, causés par la conduite des opérations
ou leur exécution.
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6.9 - Droit - Langue

Le présent marché est régi par les lois et reglements francais exclusivement.

Les tribunaux administratifs francais sont seuls compétents pour régler les recours qui
pourraient opposer I'administration francaise a ses fournisseurs étrangers.

Il est précisé que tout document ou correspondance relatif a I'accord-cadre devra étre rédigé
en langue francaise.

ARTICLE 7 - CONFIDENTIALITE ET MESURES DE SECURITE

7.1 - Obligation de confidentialité

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les
informations, les documents et les objets auxquels il aura eu acces lors de |'exécution du
marché, sans qu'il soit besoin d’en expliciter systématiquement le caractére confidentiel. Ces
informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de l'acheteur,
divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors
du marché ou a l'issue de son exécution.

Le titulaire s’engage a faire respecter ces obligations a I'’ensemble de son personnel, le cas
échéant a ses sous-traitants et fournisseurs.

Le maitre d’'ouvrage pourra demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les
éléments ou supports d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire pourra entrainer la résiliation de
I'accord-cadre aux torts du titulaire sans que celui-ci ne puisse prétendre a aucune indemnité.

7.2 - Modalités d’accés au site

L'administration se réserve le droit d'interdire |'accés et de demander le remplacement
immédiat des employés jugés par elle indésirables et cela sans étre tenue d’en préciser le motif.
Cette disposition s’applique également aux éventuels sous-traitants. Elle peut amener le
titulaire a modifier ses équipes pour permettre l'intervention et ne peut entrainer aucun
dédommagement.

Les employés des entreprises devront porter de fagon visible leur carte professionnelle afin de
pouvoir étre facilement identifiés.

Si pour une raison quelconque, un employé devait étre remplacé par un autre (maladie,
licenciement, etc.) ou s'il devait étre fait recours a un intérimaire, le maitre d’ouvrage et le
responsable du site devront en étre avisés dans les meilleurs délais. En aucun cas une personne
non autorisée ne pourra pénétrer sur le site.

Des interdictions momentanées de circuler ou d’accéder au chantier pourront étre prescrites,
notamment lors de départs ou d'arrivées de personnalités ou a |'occasion d’alertes ou
d’accidents. Le responsable du site pourra décider de surveiller, d’arréter ou d’'évacuer le
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chantier a I'occasion de visites officielles. Il pourra prescrire le déplacement de matériels ou de
véhicules et imposer que les locaux de chantier restent ouverts.

Le mafltre d'ouvrage se réserve le droit de vérifier la compétence et la qualification du
personnel mis en place par le titulaire. Le non-respect des qualifications entraine, aprés mise en
demeure, la rupture du marché du fait de la société.

7.3 - Mission _de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs

Le titulaire est soumis a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-MOE, et aux
dispositions de I'article R.4532-56 et suivants du Code du travail.

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels ont I'obligation de mettre en ceuvre les principes généraux
de prévention et s’engagent a respecter les prescriptions du Plan Général de Coordination (P.G.C.)
établi par le Coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur SPS informe le maitre d'ouvrage et le maftre d'ceuvre sans délai et par tous
moyens, de toute violation, par les intervenants et/ou titulaires, des mesures de coordination et des
procédures de travail qu'il a définies, ainsi que des obligations réglementaires en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il prend les mesures nécessaires pour supprimer le
danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier auquel il a libre acces.

7.4 - Protection des données a caractére personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données
a caractere personnel et, en particulier :

« laloin®°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- leréglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'’égard du traitement des données a caractere
personnel et a la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE
(« reglement général sur la protection des données » RGPD) ;

Pour toute question relative a la protection des données, les parties pourront prendre I'attache du :

- Délégué Ministériel a Ila Protection des Données (DMPD) - delegue-protection-
donnees@interieur.gouv.fr

- et du Correspondant a la protection des données pour la Zone Est - M. Michel GILBERT -
michel.gilbert@interieur.gouv.fr

L'ensemble des données transmises dans le cadre de ce marché seront utilisées uniquement dans la
mesure oU cela est nécessaire pour assurer I'exécution du contrat.
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ARTICLE 8 - EXECUTION ET PERIMETRE DES PRESTATIONS

Les prestations doivent étre réalisées dans le respect des normes et spécifications techniques
en vigueur a la date de notification du marché.

8.1 - Présentation des livrables

Par dérogation a l'article 20.4.2 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre est dispensé d’aviser par
écrit le maftre de l'ouvrage de la date a laquelle les documents d’études lui seront présentés.

Les documents d’études sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre de |'ouvrage pour
vérification et réception.

Avant leur remise au maitre d’ouvrage, les livrables doivent faire I'objet de vérifications et de
contrbles quant a leur cohérence.

Dans le cas ou différents intervenants rédigeraient les livrables, la présentation et
I"architecture des documents doit étre harmonisée.

A leur réception, les livrables font I'objet d’une vérification par la personne publique, qui porte
sur:

- leur contenu technique (clarté, complétude, cohérence) ;
- leur forme et leur qualité rédactionnelle.

Dans le cas ou la qualité de I'un ou l'autre de ces éléments serait jugée inacceptable par le
maitre d’ouvrage (niveau de précision tres insuffisant, nombre important de fautes), les
livrables peuvent faire I'objet de fiches incidents.

Deux fiches incidents au cours d’'une méme mission (DIA, APS, APD, PRO, ACT, VISA, AOR)
peuvent donner a application de pénalités prévues a |'article 12 du présent CCAP.

Dans le cas oU la qualité d'un de ces éléments serait jugée acceptable mais nécessiterait
quelques corrections ou précisions, la personne publique en informe le titulaire par tout
moyen faisant foi et lui précise le délai dans lequel il souhaite voir intégrer ces modifications.

Le maitre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents d’études dans le
cadre de |'opération envisagée.

Eléments de mission "Etudes"

ESQUISSE Date de I’AR de notification du marché
DIA Date de I’AR de notification du marché
APS, APD, PRO Date précisée sur l'ordre de service émis par le maitre d’ouvrage

EXE/SYNTH - VISA | Date fixée par le calendrier détaillé d’exécution des travaux
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Eléments de mission ACT

Définition du délai

Point de départ du délai

D.C.E.

Préparer le(s) Dossier(s) de
Consultation des Entreprises
(D.C.E.).

Date de l'accusé de réception par le
maitre d’‘ceuvre du prononcé de
I'approbation ou recevabilité du
document le précédant dans l‘ordre
chronologique de déroulement de
I'opération

Analyse des offres

Fournir le rapport d'analyse des
offres.

Date de la remise au maitre d'ceuvre
des plis contenant les offres.

Mise au point des
dossiers marchés

Procéder a la mise au point
du/des dossier(s) marché(s).

Date de la décision d’attribution des
marchés.

Eléments de mission DET

Définition du délai

Point de départ du délai

Comptes rendus de
réunion

Etablir et diffuser les comptes
rendus de réunion.

Date de la réunion.

Constats Procéder aux constatations. Date de la demande de I'entrepreneur.
e Notifier les décisions du . . (.
Notification des . . | Date de réception de la décision du
. représentant du pouvoir B} e
décisions S représentant du pouvoir adjudicateur
adjudicateur
Mémoires de Instruire les mémoires de|Date de réception de la réclamation de
réclamation réclamation. I'entrepreneur.
Projets de Vérifier les  projets de
décomptes finaux, |décomptes finaux des marchés|Date de I'accusé de réception du
décomptes de travaux et établir les|document ou du récépissé de remise.

généraux et soldes

décomptes généraux et soldes.

Eléments de mission AOR

Définition du délai

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations
Préalables a la Réception
(O.P.R)).

Date de réception, par le maitre
d'ceuvre, de l'avis de l'entrepreneur
titulaire du lot désigné par le marché de

travaux, ou date prévisible
d’achévement des travaux indiquée
dans l'avis.

Proposition de
réception

Proposer la réception au
Représentant du Pouvoir
Adjudicateur (RPA) et notifier
la proposition de réception a
I'entrepreneur.

Date du proceés verbal des O.P.R.

PV de levée des
réserves

Etablir le procés-verbal de
levée des réserves.

Date de réception de [lavis de
I'entrepreneur ayant levé les réserves.
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Remettre le Dossier des Apres réception par le maitre d'oceuvre

DOE Ouvrages Exécutés (D.O.E.)au |de tous les documents dus par les
maitre de I'ouvrage. entrepreneurs.
Procéder a I'examen des
Examen des désordres signalés pendant la | Date de saisine par le représentant du
désordres Garantie de Parfait pouvoir adjudicateur

Achévement (G.P.A.).

8.2 - Computation des délais

Tout délai imparti dans le marché au représentant du pouvoir adjudicateur ou au titulaire,
commence a courir a OHOO le lendemain du jour ou s’est produit le fait qui sert de point de
départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire a minuit, le dernier
jour du délai.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chomé, le
délai est prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

8.3 - Forme des notifications et communications

Lorsque la notification d’une décision ou communication du représentant du pouvoir
adjudicateur doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire :

e soit a son adresse indiquée dans le contrat par courrier recommandé avec demande
d’avis de réception ;

e soit directement a lui-méme ou a son représentant qualifié. Dans ce cas, la notification
est constatée par un recu ou un émargement donné par l'intéressé ;

e soit par voie dématérialisée :
o via la Plate Forme des Achats de I'Etat (PLACE) ;
o via la messagerie électronique avec demande d’accusé de réception.

L'avis de réception, le recu ou I'’émargement donné par le destinataire font foi de la
notification. La date de I'avis de réception ou du récépissé est retenue comme date de remise
de la décision ou de la communication.

Lorsque la notification est effectuée par le profil d'acheteur, a défaut de consultation dans un délai
de huit jours a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d'acheteur, les
parties sont réputées avoir regu cette notification a l'issue de ce délai.

Il est important que I'adresse électronique communiquée par le candidat (et qui lui sert a
s’authentifier sur PLACE) reste valide sur toute la durée du marché et soit accessible a tout
moment au sein de I'entreprise afin de pouvoir suivre les demandes de I'acheteur.
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8.4 - Présentation des missions en phase travaux

8.4.1 - Décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a l'article 12.1 du CCAG-
Travaux, a la vérification des projets de décompte mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui
sont transmis par Chorus-Pro (domaine Factures de travaux).

Le délai d'intervention du maitre d’ceuvre pour vérifier le projet de décompte mensuel et
I’établissement de I'état d’acompte est fixé a sept (7) jours a compter de la date de dépd6t dans
Chorus-Pro.

Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2.1 du CCAG-Travaux le
montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Il transmet au maitre d’ouvrage, en vue du mandatement, I'état d’acompte correspondant, qu’il
notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce
dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai d’intervention du maitre d'ceuvre pour vérifier le projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur et d’établissement de |'état d’acompte est fixé a cinqg (5) jours a compter de la
date-de dépb6t dans Chorus-Pro.

De plus, le maitre d’ceuvre est tenu de faire figurer dans I'état de reglement la date de réception
ou de remise de la demande de paiement de I'entreprise.

8.4.2 - Décompte final de I'entrepreneur

A lissue des travaux, le maftre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par I'entrepreneur conformément a I'article 11.7 du CCAG-MOE et qui lui a été
transmis par I'entrepreneur par Chorus-Pro.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le
maitre d'ceuvre établit, dans les conditions définies a |'article 11.8 du CCAG-MOE, le décompte
général.

Le délai d'intervention du maitre d‘ceuvre pour vérifier le projet de décompte final de
I'entrepreneur et |'établissement de |'état d’acompte est fixé a cinq (5) jours a compter de la
date de dép6t dans Chorus-Pro.

De plus, le maitre d'ceuvre est tenu de faire figurer dans |'état de réglement la date de
réception ou de remise de la demande de paiement de |'entreprise.

ARTICLE 9 - REMUNERATION DU MAITRE D'CEUVRE

9.1 - Généralités

La rémunération, libellée en euros, est forfaitaire. Ce forfait est exclusif de tout autre
émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le maftre d’oceuvre s’engage a ne percevoir aucune rémunération d’un tiers autre que la maitrise
de I'ouvrage au titre de la présente opération.
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Le forfait provisoire « F, » est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur
au mois « Mo » défini a I'article 13.2 du présent document.

Un avenant permettant de fixer le co0t prévisionnel définitif de |'ouvrage fixera le forfait
définitif « Fg » de rémunération.

9.2 - Modalités de fixation du forfait de rémunération définitif

Le forfait provisoire de rémunération est basé sur la part de I'enveloppe financiére affectée aux
travaux et fixée dans l'acte d'engagement.

Le forfait provisoire « F, » de rémunération est le produit du taux de rémunération « T » fixé a
I'acte d’engagement par « Co », I'enveloppe financiere affectée aux travaux a la notification du
marché de maitrise d'ceuvre.

Le forfait définitif « Fy » de rémunération est arrété lors de l'approbation de I’APD avec le coUt
prévisionnel « Capp » sur lequel le maitre d’'ceuvre s’engage dans les conditions fixées a l'article
11 du présent document.

Il est égal au produit du coUt prévisionnel « Capp » par le taux de rémunération « T » qui sera soit
maintenu soit minoré dans les conditions suivantes (le taux de tolérance est fixé a 3 %) :

Co0t prévisionnel « C» HT Forfait définitif de rémunération (Fy)
CAPDSCO+3% TXCAPD
CAPD>C0+3% T(1—1O%)XCAPD

Le co0t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le forfait définitif
de rémunération sont arrétés par avenant.

Le taux de rémunération comporte deux décimales. La deuxieme décimale est arrondie en
fonction de la valeur de la troisieme décimale dans les conditions suivantes :

e Si la troisieme décimale est inférieure ou égale a cing, la deuxieme décimale est
conservée ;

e Si la troisieme décimale est supérieure a cinqg, la deuxiéme décimale est majorée au
centieme supérieur.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le
cadre de la réalisation de I'opération.

9.3 - Rémunération des éléments - Acomptes et solde

Les taux de rémunération de chacun des éléments de mission du marché sont spécifiés a I'acte
d'engagement.

Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée a l'article 13.4, calculés a partir de la différence entre deux
décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état

périodique dans les conditions ci-aprés définies :
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o Etat périodique
L'état périodique, établi par le maitre d'oceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.
L'état périodique sert de base a |'établissement par le maitre d'ceuvre du projet de décompte
périodique auquel il doit étre annexé.

e Projet de décompte périodique
Le maitre d'ceuvre envoie au maitre de |'ouvrage son projet de décompte périodique, via
EDIFLEX.

e Décompte périodique
Le décompte périodique validé par le maitre de I'ouvrage correspond au montant des sommes
dues au maitre d'ceuvre du début du marché a l'expiration du délai de la période
correspondante. Ce montant est validé a partir du projet de décompte périodique, sur
I'évaluation du montant HT, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées.

e Acomptes périodiques
Le montant de I'acompte périodique a verser au maitre d'oeuvre est validé par le maitre de
I'ouvrage. A cet effet, un état faisant ressortir les mentions suivantes est dressé :

a) le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte
précédent;

b) l'incidence dela TVA;

c) les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des
documents d'étude et calculées conformément a I'article 15 du présent CCAP ;

d) l'incidence de la révision des prix appliquée conformément a l'article 13.2 du présent
CCAP sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P
et de la période précédente ;

e) le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants
a), b), c) et d) ci-dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre
d'ceuvre.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre I'état d'acompte; s'il modifie le projet du maitre
d'ceuvre, il joint le décompte modifié.

Aprés constatation de |'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 11.7
du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de |'ouvrage une demande de paiement
du solde sous forme d'un projet de décompte final.

Le décompte final comprend :
a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b) la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le co0t qui résulte des contrats
de travaux passés par le maitre d'ouvrage ;

c) les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en
application du présent marché ;

d) la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de
I'ensemble de la mission; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes
b) et c¢) ci-dessus.
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Ce résultat constitue le montant du décompte final.

Le maftre d'ouvrage contrdle et valide le décompte général qui comprend :
a) le décompte final ci-dessus ;
b) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage ;

c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde. Ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;

d) l'incidence de la révision des prix appliqués sur le montant du solde ci-dessus ;
e) l'incidence dela TVA;

f) 1'état du solde a verser au titulaire. Ce montant étant la récapitulation des postes c), d)
et e) ci-dessus ;

g) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser. Cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et I'état du solde.
Le décompte général devient définitif dés |I'acceptation par le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 10 - MODIFICATION EN COURS D'EXECUTION

Dans I'hypothése ou les dérogations aux clauses du CCAG-Travaux précisant le réle du maitre
d’ceuvre n’auraient pas pu étre identifiées au moment de la passation du marché de maitrise
d’'ceuvre, il peut étre envisagé de conclure un avenant pour prendre en compte ces
dérogations et leurs conséquences sur le marché de maitrise d’'ceuvre.

Par ailleurs, le maftre d’ouvrage peut prescrire au maitre d'ceuvre, par ordre de service,
I'exécution de prestations modificatives ou supplémentaires.

Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre est tenu de se conformer a un
ordre de service méme lorsque celui-ci n‘a fait I'objet d’aucune valorisation financiere.

10.1 - Fixation du prix

Lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour les nouvelles prestations mentionnées ci-dessus,
I'ordre de service fixe provisoirement le prix nouveau retenu.

Par dérogation a l'article 14.2 alinéa 2 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre est réputé avoir
accepté les prix provisoires si, dans le délai de quinze (15) jours suivant I'ordre de service qui lui
a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation a I'acheteur en indiquant, avec toutes
justifications utiles, les prix qu'il propose.

Ce prix provisoire est utilisé pour le réglement des acomptes jusqu‘a la fixation du prix définitif
par avenant.

Le montant cumulé des ordres de service qui n'ont pas donné lieu a la signature d'un avenant
doit étre inférieur a 10 % du montant hors taxes du marché.
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10.2 - Définition des travaux supplémentaires ou modificatifs

Les travaux modificatifs ou supplémentaires sont classés par le maitre de l'ouvrage sur
proposition du titulaire dans I'une des trois catégories suivantes :

A - modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au maitre d'ouvrage
notamment :

> des aléas résultant de la nature du sol, d’exigences d'administrations locales, de
modifications de réglementation ;

» des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux,
non imputables a la maitrise d'ceuvre ;

> des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de services
supplémentaires par le maitre d'ceuvre ;

> de la résiliation d'un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de
maitrise d’ceuvre nécessaires au remplacement de |'entreprise ainsi que des effets
induits de ce remplacement.

B - modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme ou de
dispositions techniques demandées par le maitre d'ouvrage ;

C - modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre en cours
d'exécution par suite d'imprévisions ou d'imprécisions dans ses études ou d'erreurs dans la
conduite des travaux.

10.3 - Modifications de catégories A et B

Lorsqu'elles interviennent lors des études, ces modifications seront estimées par le maitre
d’ceuvre aux conditions économiques du mois My du présent marché de maitrise d'ceuvre.
Lorsqu'elles interviennent lors des travaux, ces modifications seront chiffrées par les
entreprises et leur co0t ramené aux conditions économiques en vigueur au mois Mo du présent
marché.

L'incidence financiére de ces modifications de catégories A et B sera prise en compte :

- dans I'estimation prévisionnelle provisoire des travaux lorsqu'elles interviennent lors des
études ;

. dans le coUt des travaux résultant des marchés de travaux lorsqu'elles interviennent lors
des travaux.

La modification de la rémunération forfaitaire sera demandée par le maitre d'ceuvre et
interviendra ultérieurement par modification du marché de Maitrise d'CEuvre. Cette
modification sera établie en fonction de la nature et du montant des travaux a réaliser et des
éléments de mission en lien avec les travaux modificatifs.

Selon les cas, la rémunération est :

- revue en proportion de |'évolution du co(lt prévisionnel (phase études) ou constaté
(phase chantier) des travaux, induite par les modifications qui s'imposent au maitre
d’ouvrage ;

- mise au point sur la base de |'évaluation par le maitre d’ceuvre des temps de travail
prévisionnels nécessaires a la réalisation des nouvelles prestations ;
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- adaptée en combinant ces deux modalités.

Les travaux modificatifs doivent étre approuvés par le maitre de I'ouvrage et cette validation
doit étre préalable a tout accord donné par le maitre d’ceuvre aux entreprises. Dans le cas
contraire la modification est considérée comme relevant de la catégorie C. Le maitre d’'ceuvre
devra supporter toute conséquence ultérieure dédits travaux.

10.4 - Modifications de catégorie C

L'incidence financiére des modifications de catégorie C ne pourra en aucun cas, y compris
lorsque les travaux seront exécutés avec l'accord du maitre d'ouvrage, donner droit, par le
maitre d'ceuvre, a une demande de modification de son forfait de rémunération.

10.5 - Modifications prévues dans le cadre de clauses de réexamen

En application de I'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du
maitre d’'ceuvre peut faire I'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le
montant des modifications :

- le passage a la rémunération définitive dans les conditions définies a I'article 11.1 du
CCAP;

d’identifier des missions spécifiques ayant un lien direct avec I'opération portant sur la
réalisation de diagnostics ou de reconnaissances spécialisées dans les conditions
définies a l'article 1.1.2 du CCAP;

d’adapter les études du maitre d’ceuvre en présence de variantes retenues par le maitre
d’ouvrage lors de |a passation et de I'attribution des marchés de travaux :

o lorsque le maitre d'ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la
passation des marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la
rémunération du maitre d’ceuvre est réexaminée si les études de conception
doivent impérativement étre reprises ou qu’une nouvelle autorisation d’urbanisme
est nécessaire ;

o en présence de telles variantes, le maftre d’ceuvre indique dans un document annexé
au rapport d’'analyse des offres les conséquences de leur prise en compte sur sa
mission et les incidences éventuelles sur sa rémunération, exprimée en journées de
travail supplémentaires selon les montants journaliers identifiés dans l'annexe
financiere a I'acte d’engagement.

ARTICLE 11 - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’GUVRE JUSQU'A LA PASSATION
DES MARCHES DE TRAVAUX

11.1 - Evolution du co(t des travaux en phase « Etudes »

Le maitre d’'ceuvre s’engage sur un co0t prévisionnel « Capp » de réalisation sur la base de
I'exécution des études d’avant-projet définitif (APD) dans les conditions fixées dans |'acte
d’engagement.

Si le coOt prévisionnel « Capp » de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la
remise des prestations de cet élément excéde de plus de 3 % la part de I'enveloppe financiere
affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage figurant dans l'acte d’engagement « Co», le
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maitre de l'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre
d’'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet
compatible avec I’'enveloppe financiere citée ci-dessus.

Apres approbation de I'avant-projet définitif (APD) par le maitre de |I'ouvrage, un avenant fixe
le montant du co0t prévisionnel des travaux que le maitre d’'ceuvre s’engage a respecter ainsi
que le forfait définitif de rémunération du maitre d’ceuvre.

Le coUt prévisionnel des travaux « Capp » est le montant de toutes les prestations nécessaires
pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :
. du forfait de rémunération ;
- des dépenses de libération d'emprise ;
- des dépenses d'exécution d'ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;
- des frais éventuels de contrble technique ;
. duSPS;
- dela prime éventuelle de I'assurance dommage-ouvrage ;
- de tous les frais financiers ;
. de tous les frais d’installation de chantier ;
. de tous les frais relatifs a I'élimination des déchets ;
- de tous les frais relatifs aux fermetures provisoires du batiment et de son emprise
(cléture de chantier) ;
- de tous les frais relatifs a la mise en place de mesures provisoires de chauffage des
batiments.

11.2 - Conditions économiques d’établissement

Le co(Ot prévisionnel des travaux « Capp» est réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois « Mg ».

Pour la comparaison des évolutions du coUt des travaux, celui-ci est ramené aux conditions
économiques du mois zéro du marché de maitrise d'ceuvre.

Par ailleurs, la comparaison des évolutions du co0t des travaux s’effectue a programme

constant, c’est-a-dire en soustrayant du co0t des travaux les coUts des modifications de
programme des catégories A et B visées a I'article 10.3 du présent CCAP.

11.3 - Taux de tolérance

Le coUt prévisionnel des travaux « Capp » défini en phase APD est assorti d’un taux de tolérance
de 3 %.

Le coOt de référence des travaux « Cger » défini aprés consultation des entreprises de travaux
est assorti d’un taux de tolérance de 5 %.

11.4 - 1°" sevil de tolérance

Le 1* seuil de tolérance (S1) est égal a I'enveloppe financiere affectée aux travaux « C, »,
majorée du produit de ce colt par le taux de tolérance fixé a l'article 11.3 du présent
document.

Il correspond a un engagement du maitre d'oeuvre sur cette enveloppe et sa comparaison
avec le coUt prévisionnel définitif des travaux du projet au stade APD.
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SoitS1=(3% +1)* C,

L’avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de
chaque élément de mission de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son
engagement sur le co0t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si
le mafitre de lI'ouvrage le lui demande.

11.5 - Co0t prévisionnel définitif des travaux « Caep »

Apres réception de I’APD par le maitre de I'ouvrage, une modification du marché de Maftrise
d'CEuvre fixe le montant du co0t prévisionnel définitif des travaux « Capp» que le maitre
d’ceuvre s’engage a respecter.

Cette modification fixe également la rémunération définitive du marché de Maitrise d’ceuvre
selon les modalités de I'article 10.2 du présent CCAP.

11.6 - 2¢ sevil de tolérance

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le colt de référence des travaux «
C.«» tel qu'il résulte des consultations tous lots confondus.

Ce coUt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus,
comme les plus intéressantes par le maitre d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal
au rapport des derniers index BT (catégorie batiment) des marchés publiés respectivement :

1) au dernier jour du mois « Mt » des offres travaux ci-dessus ;

2) au dernier jour du mois « MO » des études du marché de maitrise d’ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Le 2¢ seuil de tolérance (S2) est égal au coUt prévisionnel définitif des travaux « Capp » majoré
du produit de ce co0t par le taux de tolérance fixé a I'article 11.3 du CCAP

Il correspond a un engagement du maitre d’ceuvre sur ce co0t des travaux fixé a l'issue de
I’APD et sa comparaison avec le résultat de la consultation des entreprises, désigné colt de
référence des travaux a I'article ci-apres.

Soit S2 = (5 % + 1) * CAPD

L’'avancement des études permet au maitre d’ceuvre de vérifier que le projet s’inscrit dans le
respect de son engagement sur le coUt prévisionnel définitif des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d’'ceuvre doit reprendre a ses frais ses études si le
maitre de I'ouvrage le lui demande.
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11.7 - CoUt de référence des travaux « C.s»

Lorsque le maftre de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le col0t des travaux tel qu’il résulte
de la consultation des entreprises « Cy».

Ce co(t est le total des montants des offres considérées, tous criteres confondus, comme les
plus intéressantes par le mafitre de l'ouvrage.

Si le co0t est supérieur au seuil de tolérance (« C¢» > S2), le maitre de 'ouvrage peut :
- soit poursuivre |'exécution de I'opération sans relancer de consultation des entreprises.
Dans ce cas le maitre d’ceuvre ne percevra aucune rémunération complémentaire.
- soit décider de déclarer la consultation infructueuse.
. soit un mixte des 2 solutions en cas d’allotissement, certains lots étant attribués,
d’autres lots faisant I'objet d’une nouvelle consultation des entreprises.

Dans le 2eme cas, le maitre de |'ouvrage peut alors demander la reprise des études pour
aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de
négociation devant conduire a des offres respectant le seuil de tolérance. Le maitre d'ceuvre a
I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n‘ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de
15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maftre de |'ouvrage, le maitre
d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de
15 jours a compter de |'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre
de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle
négociation.

Le coUt de référence des travaux « C.«» est le coUt qui résulte des marchés de travaux passés
par le maitre de |'ouvrage pour la réalisation de la totalité des travaux. Il est égal a la somme
des montants initiaux des marchés de travaux.

Un Ordre de Service fixe ce coUt de référence des travaux que le maitre d’ceuvre s'engage a
respecter.

11.8 - Moyens donnés au coordonnateur SPS — Obligations du maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :
- tous les documents relatifs a I'avant-projet et au projet ;
. tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

Le maitre d’ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le
cadre de I'exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s’engage a:

. fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;
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respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre de |'ouvrage.

Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le maitre d’ceuvre doit prendre toutes
dispositions pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au mafitre de
I'ouvrage. Le maitre d’ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur SPS.

Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d’ceuvre consulte le coordonnateur SPS et
integre son avis dans le rapport d’analyse des offres.

11.9 - Variantes et prestations complémentaires ou alternatives

Le maftre d’ceuvre propose au maitre de I'ouvrage d’autoriser ou non les variantes et, le cas
échéant, fixe les spécifications intangibles des cahiers des charges.

Sur proposition du maitre d’ceuvre, le maitre de |'ouvrage décide du contenu des prestations
complémentaires ou alternatives a retenir dans les dossiers de consultation.

ARTICLE 12 - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE APRES PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de la présente mission, le maitre d’'ceuvre est chargé de faire appliquer les
dispositions des contrats de travaux liant les entreprises et le maitre de I'ouvrage et ne peut y
apporter aucune modification sans |'accord préalable de ce dernier.

Le coOt des travaux peut évoluer lors de la réalisation des travaux.

Afin de vérifier le dernier engagement du maitre d’ceuvre, le colt des travaux est défini aux
stades suivants :
« Cnotit » : CoUt de référence des travaux fixé a la notification des marchés de travaux ;
-« Cpgp » : CoUt définitif des travaux dit « a programme constant » (conf. Article 11.2 du
présent CCAP) lors de |'établissement des Décomptes Généraux et Définitifs des
marchés de travaux.

12.1- Tolérance sur le co0t de réalisation des travaux

Le coUt de référence des travaux fixé a la notification des marchés de travaux « Cpetr » €st
assorti d'un taux de tolérance de 5 % sur le montant global des travaux.

12.2 - 3¢ seuil de tolérance sur le co0t de réalisation des travaux

Le 3° seuil de tolérance est égal au « Cnoir » des travaux majoré du produit de ce co(t par le
taux de tolérance fixé a I'article 12.2 du CCAP.

SoitS3=(5%+1)* Cnoti
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12.3 - Comparaison entre réalité et tolérance

Le co0t constaté déterminé par le maitre d’ceuvre et transmis pour approbation au maitre
d'ouvrage apres achevement de |'ouvrage, est le montant, en prix de base, des travaux
réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés
intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.

12.4 - Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le coOt total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a I'article
12.2 du présent document, le maitre d'ceuvre supporte une pénalité égale a la différence entre
le co0t constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au taux de rémunération « t » fixé dans |'acte d’engagement multiplié par
deux.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la
rémunération des éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

12.5 - Mesures conservatoires

Si en cours d’exécution des travaux, le co0t total définitif des travaux augmenté du co0t des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs ou supplémentaires de catégorie A et B) dépasse
le seuil de tolérance défini a l'article 12.2, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées
a la diligence du maitre d’ouvrage, par fractions réparties sur les décomptes correspondants
aux éléments de mission DET et AOR.

12.6 - Ordres de service

Par dérogation a l'article 3.8.2 alinéa 2 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre se conforme aux
ordres de services qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait I'objet d’observations de
sa part.

Dans le cadre de I'élément de mission DET, le maitre d’ceuvre est chargé d'émettre tous les
ordres de service a destination de |'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a I'entrepreneur
dans un délai de 5 jours, dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG applicable aux
marchés de travaux; une copie est transmise au maitre d'ouvrage. Il en adresse
obligatoirement une copie au Maitre d'Ouvrage

Le maitre d'ceuvre est tenu d’obtenir I"'accord préalable du maitre d’ouvrage avant de délivrer
des ordres de service relatifs :
. alanotification de la date de commencement des travaux ;
. al’exécution d’une tranche conditionnelle ;
- ala notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus ;
- al'accord pour engager des travaux qui n'auraient pas été approuvés par le MOA soit
par une FTM soit par une modification du marché ;

- aune modification du montant de I'opération sans une validation de la MOA.
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Les Ordres de Service, dont copie doit étre remise au maitre de lI'ouvrage, sont issus d'un
moyen dématérialisé ou non qui permet de s’assurer a tout moment qu’ils ont bien été délivrés
dans les délais impartis.

12.7 - Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a l'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matieére de protection de la main d‘ceuvre, d’hygiéne, de
conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

12.7.1 - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et
par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger grave et imminent menacgant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d’un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, apres avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

12.7.2 - Moyens donnés au coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du
maftre d’ceuvre pour ses différentes réunions.

Le maitre d’ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :
. tous les documents relatifs aux études d’exécution ;
. tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier;
- le calendrier prévisionnel d’exécution.

Le maitre d’ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le
cadre de |'exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s’engage a :

. fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

. respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre de I'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.
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Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le maitre d'ceuvre doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le maitre d’occuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
I'ouvrage. Le maitre d’ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur SPS.

Le maitre d’ceuvre ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été
informé par le coordonnateur SPS de l'intégration du/des plan(s) particulier(s) de sécurité et
de protection de la santé dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé.

Par ailleurs, le maitre d’ceuvre ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsque
les obligations édictées a I'article R.4533-1 du code du travail seront remplies.

Le maitre d’ceuvre, aprés avoir :

. visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui
conditionne le démarrage des travaux ;

- été informé par le coordonnateur de I'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et
de Protection de |la Santé des entreprises dans le Plan Général de Coordination ;

- vérifié que les obligations édictées a I'article R.238-40 du code du travail sont remplies ;
- avisé par écrit le maitre de |'ouvrage que les travaux peuvent commencer ;

notifie aux titulaires des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer
les travaux.

12.8 - Suivi de I'exécution des travaux

La direction de l'exécution des contrats de travaux incombe au maitre d’ceuvre qui est
I'unique responsable du contréle de I'exécution des contrats de travaux et qui est l'unique
interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par |'entreprise I'ensemble des
stipulations du contrat initial de travaux ou des avenants.

Le maftre d'ceuvre, qui a recu du maitre d’ouvrage la mission de suivre I'exécution des travaux :

- veille a ce que les travaux soient effectués conformément au projet architectural ainsi
qu’'aux autres dispositions, notamment techniques et économiques, des marchés
conclus entre le maitre de I'ouvrage et les entreprises ;

- prends, dans les conditions fixées par son contrat et en liaison avec le maitre d’ouvrage,
les décisions que nécessite la conduite du chantier, en particulier en cas d’événements
imprévus ;

. fait toutes propositions au maitre d’ouvrage en ce qui concerne l'interprétation des
clauses du marché ou les conséquences a tirer des modifications apportées au
programme par le maitre d’ouvrage.

Pour cela, le maitre d‘ceuvre s’engage a effectuer en dehors du jour de la réunion
hebdomadaire de chantier, et de fagon inopinée, au minimum une visite de chantier par
semaine ; le nombre de visite sera supérieur selon nécessité aux moments importants du
chantier et bien s0r lors des essais et puis des opérations préalables a la réception.
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Le maitre d’ceuvre doit la tenue d’un journal de chantier ou sont consignées toutes les visites
et les constatations du maitre d’ceuvre, éventuellement les instructions données par celui-ci,
les conditions climatiques pouvant jouer un réle sur le déroulement des travaux ; le contréleur
technique et 'OPC pourront y inscrire leur visites et observations. Ce journal, tenu par le
maitre d’ceuvre pendant la durée du chantier, est la propriété du maitre d’ouvrage a qui il est
remis en fin d’opération, et qui peut bien sir le consulter a tout moment.

12.9 - Achévement de la mission

La mission du maitre d’ceuvre s'acheve a la fin du délai de « Garantie de parfait achevement »
prévue a l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ou apres prolongation de
ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette
période.

Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere
réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du maitre
d’ceuvre, par le maitre d’ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE et
constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 13 - REGIME FINANCIER

13.1 - Forme des Prix

Les prix du marché sont traités a prix forfaitaires, sur la base de I'annexe financiére annexée a
I'acte d’engagement.

Ces prix doivent étre établis en euros hors taxes et ne doivent pas comporter plus de deux
décimales.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant
obligatoirement les prestations, les frais afférents a |'assurance ainsi que toutes les autres
dépenses nécessaires a l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges
bénéficiaires.

13.2 - Révision des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de la date limite de remise des offres initiale, hors reports éventuels de cette date lors de
la consultation. Ce mois est appelé « Mois zéro » (Mo).

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de |'évolution du coUt
des prestations et suivant les modalités fixées ci-apres :

ING,
P,=P,x(0,15+0,85x )
ING,
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Dans laquelle :
P, = prix révisé
Po = prix initial établi sur la base des conditions économiques du mois zéro
ING, = valeur de l'index ingénierie au mois « n » ou, a défaut, derniére valeur connue lors
de la situation
ING, = valeur de l'index ingénierie au mois d'établissement des prix appelé « mois zéro ».

Les indices peuvent étre consultés sur :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711010

ING - ingénierie : Identifiant série : 001711010
Le coefficient est arrondi au millieme supérieur, conformément a I'article 10.1 du CCAG-MOE.
La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

13.3 - Avance

Sous réserve que le titulaire n'y renonce pas expressément dans |'acte d’engagement, une
avance égale a cinqg (5) % du montant initial du marché ne faisant pas I'objet de sous-traitance,
lui sera accordée dans les conditions prévues aux articles L.2191-2, L.2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-19 du code de la commande publique.

En I'absence de précision dans lI'acte d’engagement, le pouvoir adjudicateur considérera que
le titulaire accepte lI'avance.

Un sous-traitant peut obtenir une avance sur la partie des prestations qu’il exécute dans les
mémes conditions.

Le taux de I'avance est porté a trente (30) % lorsque le titulaire du marché ou son sous-traitant
admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise selon I'article R.2191-7 du code
de la commande publique.

Le remboursement de |'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant
des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché.

Il doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 %
du montant toutes taxes comprises du marché.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de I'avance s’effectue dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et
R.2191-12 du Code de la commande publique.

13.4 - ACOMPTES ET RYTHME DES PAIEMENTS

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du
CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de |la mission, et
dans la limite de I'échéancier ci-dessous :
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711010

Eléments de mission % Exigibilité

Aprés réception du dossier de I'élément complet de la

[o)
ESQUISSE + 100% |0 e

20 % Aprés réception du dossier de I'élément complet de la
o

APS [ APD | PRO phase
80 % |Apres validation par le maitre d’ouvrage de la phase

60 % |Apres réception du DCE complet

Apres notification aux entreprises par le mafitre d’ouvrage

0,
40 % du ou des marchés de travaux

Les prestations feront I'objet d’un réglement sur production du
EXE/VISA et SYNTHESE dossier/plans et détails d’exécution et du dossier de synthése fourni
aux entreprises et au MOA

En fonction de I'avancement des travaux, sous forme
80 % |d'acomptes, proportionnellement au montant des
travaux effectués depuis le début

A la date de I'accusé de réception par le maitre de
20 % |l'ouvrage du projet de décompte final et aprés traitement
des réclamations éventuelles des entreprises

20% | Al'issue des phases d’Etudes

20% |Al'issue de la phase préparation des travaux

En fonction de I'avancement des travaux, sous forme
40 % |d'acomptes, proportionnellement au montant des
travaux effectués depuis le début

20% |Al'achévement des levées de réserves

A la date de I'accusé de réception par le maitre de
55% |l'ouvrage du proces verbal des opérations préalables a la
réception

30% |A laremise du dossier des ouvrages exécutés

15 % A I'achévement des levées de réserves

Aprés réception du dossier de I'élément complet de la

O,
20% phase

ETUDES ACOUSTIQUES

80 % |Apreés validation par le maitre d’ouvrage de la phase

Aprés réception du dossier de I'élément complet de la

ETUDES 20%
phase

ENVIRONNEMENTALES

80 % |Apres validation par le maitre d’ouvrage de la phase

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme
de pourcentage du montant initial du marché.
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Les pourcentages et montants de chaque élément de mission figurent dans I'annexe de I'acte
d’engagement.

Aprés passation de I'avenant fixant le co0t prévisionnel des travaux et le forfait définitif de
rémunération, il sera procédé si nécessaire, a lI'occasion du paiement du premier acompte
postérieur a la notification de cet avenant, a un réajustement du montant des éléments de
mission payés sur la base du forfait provisoire.

13.5 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie est appliquée conformément aux dispositions des articles R.2191-32 a
R.2191-35 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées a la réception des
prestations et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les
malfagcons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au
moment de la réception.

Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a un (1) an a compter de la date de
réception des travaux. La garantie prévue a l'article 44 du CCAG-Travaux est applicable a
I'ensemble des travaux exécutés dans le cadre du présent marché. Elle ne fait pas obstacle a la
mise en jeu de la responsabilité contractuelle des titulaires a I'égard du maitre de I'ouvrage.

Chaque acompte fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions
prévues a l'article R.2191-33 du Code de la commande publique. Pour les marchés publics
conclus par I'Etat et une Petite et Moyenne Entreprise, ce taux est de 3 %.

La retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a premiere demande dans les
conditions fixées a l'article R 2191-36 et suivants du CCP. La substitution de la retenue de
garantie par une caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée. La garantie de
substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en
cours d’exécution.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a
premiere demande sont libérés dans les conditions prévues a l'article R.2191-35 du Code de la
commande publique.

13.6 - Cession ou nantissement

En cas de cession ou de nantissement des créances résultant des marchés, le représentant du
pouvoir adjudicateur délivrera, sans frais, au titulaire les pieces nécessaires.

ARTICLE 14 - MODALITES DE REGLEMENT

14.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de réglement des comptes sont définies conformément aux dispositions de
I'article 11 du CCAG-MOE.

CCAP 2024SGAMI57030 | Concours MOE pour la création d'une Base Vie Sécurité Civile | Page 36/42
au Fort Joffre a HOLTZHEIM (67)




14.2 - Déploiement d'EDIFLEX

14.2.1 - Dématérialisation du Paiement des Acomptes via EDIFLEX

Afin d’optimiser le traitement des demandes de paiement de ses prestataires et de réduire les
délais de réglement, le Pouvoir Adjudicateur a choisi de recourir a une plateforme de
dématérialisation des factures pour les travaux. Le prestataire retenu pour fournir cette
plateforme est EDIFLEX (https://www.ediflex.com).

Pour toute assistance en ligne, le numéro de téléphone du service client d’EDIFLEX est le
01.44.41.02.24.

Dans le cadre des marchés de travaux, I'établissement des acomptes ou décomptes, leur
transmission au maitre d’ouvrage et les visas nécessaires a leur reglement seront gérés
électroniquement via la plateforme EDIFLEX. L'acces au systeme se fera via une simple
connexion Internet, et il incombera aux titulaires de disposer d'une connexion a Internet avec
un débit suffisant.

Les frais d’abonnement, d'acceés et de maintenance de la plateforme sont a la charge du
Pouvoir Adjudicateur.

Le maitre d’'ceuvre s'engage a utiliser le service EDIFLEX dans le cadre du suivi financier des
marchés de travaux.

14.2.2 - Fonctionnalités pour tous les acteurs

Le service EDIFLEX, est interfacé avec Chorus Pro Travaux, et offre une solution compléete de
suivi de la facturation, que ce soit pour les travaux réalisés, les honoraires, les prestations
intellectuelles, les services ou les marchés a bons de commande. Il permet un suivi en temps
réel des validations et des montants a payer. La dématérialisation des factures permet de
supprimer les délais de transmission des factures papiers et facilite la création d’alertes et de
relances, contribuant ainsi a une réduction des délais de paiement.

De plus, toutes les situations de paiement sont archivées sur les serveurs d’EDIFLEX pendant
toute la durée du marché, jusqu’a la fermeture du service a l'issue de I'opération. Les abonnés
peuvent récupérer les situations de paiement archivées sur le serveur et les télécharger sur leur
propre ordinateur pour les imprimer localement. La confidentialité des données est assurée
par un mot de passe personnel, que I'abonné peut modifier a tout moment.

En outre, cette plateforme sera utilisée pour tous les échanges entre les parties prenantes,
notamment les ordres de service, visas, documentation technique, avenants, DC4, et autres
documents nécessaires a I'exécution comptable de I'opération.

14.2.3 - Conditions générales d'utilisation d’EDIFLEX

L'utilisation du service EDIFLEX pour échanger des informations avec les autres parties
prenantes a pour but de réduire les délais de circulation et de validation, notamment pour les
demandes d'acompte. Les échanges réalisés via la plateforme de dématérialisation ont la
méme valeur juridique que les informations contenues dans des demandes d'acompte sur
support papier.
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14.2.4 - Authentification de I'abonné

L'accés au service EDIFLEX se fait par |'attribution d’un code d’accés et d’'un mot de passe
confidentiels, garantissant I'authentification de I'abonné pour toutes les informations qu'il
émet.

14.2.5 - Emission d'informations

Les informations transmises via EDIFLEX sont opposables aux titulaires des marchés travaux,
sauf en cas de dysfonctionnement du service.

Les validations des marchés et des demandes d’acompte, effectuées dans le cadre du service
EDIFLEX et selon le circuit de vérification défini par le Pouvoir Adjudicateur, constituent
I'expression de la volonté de la personne qui les a configurées.

Un document intitulé "Convention d'Interchange", annexé aux marchés travaux et signé par le
titulaire de ces derniers, précise ses droits et obligations sur la plateforme EDIFLEX et a valeur
contractuelle.

14.2.6 - Mentions obligatoires

Outre les mentions légales, la facture comprend les indications suivantes :
e le numéro d’Engagement Juridique Chorus (EJ] composé de 10 caracteres numériques) ;
la date du marché;
le nom, la raison sociale et I’adresse du créancier du titulaire du marché;
la référence de |'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du répertoire
des métiers ;
le numéro de SIRET ;
le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il figure sur I'acte d’engagement ;
le montant hors taxes (HT) ;
le taux et le montant de la TVA;
le montant toutes taxes comprises (TTC) en chiffres et en lettres ;
le numéro et la date de la facture.

Toute facture incompléte ou incorrecte fera |I'objet d’une notification au titulaire afin qu'il
procede aux rectifications qui s'imposent. Le titulaire dispose d'un délai de trente (30) jours a
compter de la date de notification de la demande pour la contester. Passé ce délai de trente
(30) jours, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté les modifications demandées.

Le pouvoir adjudicateur ne procédera au paiement qu’apres réception de la facture modifiée
ou des avoirs correspondants.

14.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) sont réglées dans un délai global de trente (30) jours a
compter de la date de réception des factures (date d'horodatage par le systéeme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat).

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros. Le
taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
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premier jour du semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit (8) points de pourcentage.

Le calcul des intéréts moratoires s’effectue sur la base du montant total TTC des prestations,
diminué des éventuelles retenues de garantie, clauses d’actualisation, révisions et pénalités.

ARTICLE 15 - DELAIS ET PENALITES

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités sont appliquées sans mise en
demeure, sur simple constat.

Elles ne sont pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix et ne sont
pas assujetties a la TVA.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni
du jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre n’est pas exonéré des
pénalités inférieures a 1 000 € (mille euros).

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans |'exécution des délais, le
maitre d’ceuvre subit une pénalité journaliere fixée comme suit :

Délai du maitre d’ceuvre MetanT

Pénalités

Missions Sous éléments de mission pour la réalisation des
éléments *

4 semaines

(apres la date de réception de
I"avis d’approbation de

APS (délai global) I'élément de mission précédent | 200,00 €
(avec ou sans observations) et
ordre d’élaborer le nouvel
élément de mission)

APD 5 semaines
(y compris fjapr_éij lla datebdi .réczption de
réalisation des o avis a’approbation ae
isces (délai global) I’élément de mission précédent | 200,00 €
o P .. (avec ou sans observations) et
au.to.r lsatl.ons ordre d’élaborer le nouvel
administratives) élément de mission)

5 semaines

(aprés la date de réception de
I'avis d’approbation de

PRO (délai global) I'élément de mission précédent | 150,00 €
(avec ou sans observations) et
ordre d’élaborer le nouvel
élément de mission)

ACT Préparation des DCE 3 semaines 200,00 €
(aprés la date de réception de
I"avis d’approbation de
I’élément de mission précédent
(avec ou sans observations) et
ordre d’élaborer le nouvel
élément de mission)
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Analyse des offres : rapport |2 semaines a compter de la
d’analyse technique des date de la remise des plis 200,00 €
offres contenant les offres
2 semaines a partir de la
EXE et SYNTH Prod,uctl'on des docu\ments réception de chague 200,00 €
d’exécution et synthése document envoyé par les
entreprises
e 5 jours ouvrés apres de la
’e\lr:ﬁ';'c;?eosn zfrleoslgléx date de réception de la 200,00 €
P P décision de la MOA
Vérification des projets de
décompte mensuel des
entrepreneurs et
tr,ansmlsswn dg I état Voir article 8.4.1. du présent 200,00 €
d'acompte (qui doit CCAP
DET .
mentionner la date de la
demande de paiement par
I'entrepreneur)
Vérification des projets de
décomptes finaux des . . .
entrepreneurs et envoi des Voir article 8.4.1. du présent 500,00 €
. ) CCAP
projets de décomptes
généraux a la MOA
Notification par OS aux
entreprises du calendrier oy
AOR détaillé des OPR (produit par | V0" d€lai OS 200,00 €
OPC)
e L , 5 jours ouvrés aprés de la
Toutes phases lc:\t/;ﬂgaﬂon d'un ordre de date de réception de la 200,00 €
décision de la MOA
Toutes phases Absence a une réunion 200,00 €
3 jours ouvrés aprés constat
Toutes phases Deux fiches incident du manquement de| 200,00 €
I'entrepreneur travaux
Non respect de la clause d’insertion sociale : constat
Toutes phases d absenc\e ou de refus de trar:smlssm,m clles r.enselgnements 300,00 €
propres a permettre le contréle de I'exécution de la clause
d’insertion (par constat)
Toutes phases ngn-regpect des obligations gu.n(l)mbre d’heures 35,00 €
d’insertion (par heures non réalisées)

ARTICLE 16 - RESILIATION DU MARCHE

Les conditions de résiliation sont définies aux articles 28 & 34 du CCAG-MOE.

16.1 - Arrét en fin de partie technigue

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des
prestations au terme de chacune des phases techniques, pour chaque élément de mission tel
que défini a I'article 1.1.2 du présent CCAP.
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L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché. Dans ce cas le maitre
d’ceuvre ne percoit pas d’'indemnité.

16.2 - Arrét en cours de partie technique

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur décide d’arréter la prestation en cours de
partie technique, les prestations exécutées sont rémunérées.

Le titulaire percoit a titre d'indemnisation une somme forfaitaire correspondant a 5 % de la
part de la partie technique non exécutée.

En cas de violation des obligations mentionnées au présent document, et indépendamment
des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché peut étre résilié aux torts du
titulaire sans que celui-ci ne puisse prétendre a aucune indemnité. Il en est de méme en cas
d’inexactitude dans les documents et renseignements mentionnés aux articles L.2142-1, R2142-
3, R.2142-4 et R.2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces
prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I'article
R.2143-8 du Code de la commande publique.

Dans ce cas, la personne publique se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les
prestations aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 17 - MEDIATION

Le présent marché est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a
examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait
survenir et relatif a son existence, son interprétation ou a son exécution.

En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute
saisine de la juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir :

+ le médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministere de I'Intérieur a I'adresse
suivante : mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier recommandé avec avis
de réception a M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs » du Ministere de
I"Intérieur, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.

+ au médiateur des entreprises : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

+ au comité consultatif interrégional de réeglement amiable des différends relatifs aux
marchés publics compétent.

Dans I’'hypothése ou, a I'issue d’'un délai de 3 (trois) mois, le différend n’aurait pas trouvé de
solution acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle
s'y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation
doivent rester confidentiels.
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ARTICLE 18 - CERTIFICATION ACHATS RESPONSABLES

Dans le cadre de I'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire , il est précisé
que le ministére de I'Intérieur et des Outre-mer est détenteur du label « relation fournisseurs
achats responsables » (RFAR) adossé a la norme I1SO 20400/2017 « Achats responsables — lignes
directrices délivré par la médiation des entreprises et Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants
intervenant dans ses marchés publiés, le représentant du pouvoir adjudicateur invite
I'ensemble des titulaires desdits marchés a se conformer a la norme ISO 20400/2017 et aux
exigences de la charte « Relations Fournisseurs Responsables (RFAR) » et au label RFAR joint au
présent DCE et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s'engage a informer le ministere de I'Intérieur et des Outre-mer de toute démarche
entreprise en la matiere, et notamment la signature de « la charte RFR », puis le dépdt d'un
dossier de candidature au label susmentionné et de I'éventuelle obtention de ce label, ainsi
que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans
ses processus internes.

ARTICLE 19 - RECOURS

Tout litige pouvant intervenir a I'occasion de la procédure d’exécution du présent marché sera de
la compétence exclusive du :

Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix - BP 51038
67070 STRASBOURG CEDEX

Téléphone : 03.88.21.23.23
Télécopie : 03.88.36.44.66
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

ARTICLE 20 - DEROGATIONS AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

Les articles suivants dérogent au CCAG-MOE:

Article du CCAP Article du CCAG MOE
3.1 Pieces constitutives du marché 41
8.1 Présentation des livrables 20.4.2
10 Modifications en cours d’exécution 14.3
10.1 Fixation des prix 14.2 alinéa 2
12.6 Ordres de service 3.8.2 alinéa 2
15 Délais et Pénalités 16.2.1-16.2.3-16.2.4
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