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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS
GENERALES

1.1 — OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
concernent les travaux de raccordement d’abonnés sur le réseau de la fibre optique sur
Wallis et Futuna.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
cahier des clauses techniques et particuliéres (CCTP).

A défaut d’indication dans l'acte d’engagement du domicile élu par l'entrepreneur a
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement
faites a I’Administration Supérieure, jusqu’a ce que le titulaire ait fait connaitre a la
personne responsable du marché a I'adresse du domicile qu’il aura lieu.

1.2 — MAITRISE D'OUVRAGE

La personne habilitée a signer le marché et a mettre en ceuvre ses mesures d’exécution
est le Préfet, Administrateur Supérieur des iles Wallis et Futuna, assurant la fonction de
pouvoir adjudicateur.

Le service en charge de l‘opération est le service des postes et télécommunications
(SPT).

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation aux dispositions de I'article 4.1 du CCAG-Travaux, le marché est constitué
par les documents contractuels énumérés ci-dessous :

2.1 — PIECES PARTICULIERES

1. L'Acte d’engagement (A.E) et ses annexes,

2. Le présent Cahier des Clauses Administratives et Particuliéres (C.C.A.P) et ses
annexes,

3. Le Cahier des Clauses Techniques et Particulieres (C.C.T.P) et ses annexes,

4. Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U),

5. Mémoire technigue du candidat.

En cas de contradiction entre les pieces ci-dessus, celles-ci prévalent dans |‘ordre de
priorité indiqué ci-dessus.

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable est une piéce
générale, accessible sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Cette
piéce, non fournie, est réputée connue du titulaire du marché.

L'exemplaire original du marché, qui fera seul foi, sera conservé dans les archives du
Pouvoir adjudicateur.
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2.2 - PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix tel que ce mois est défini a I’Acte d’Engagement :

- Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux
marchés publics de travaux,

- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés
publics de travaux comprenant les fascicules du C.P.C. et du C.C.T.G. applicables aux
marchés de travaux publics de travaux,

- Les textes techniques cités au C.C.T.P. applicables aux calculs et vérifications
des ouvrages et constructions provisoires et définitives et a leur exécution.

- Cahier des Clauses Spéciales des documents techniques unifiés (D.T.U.)
énumérés aux annexes 1 des circulaires publiées au Journal Officiel, du Ministre de
I'Economie relatives aux cahiers des charges techniques des marchés publics de travaux
de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par les annexes 2 a
ces circulaires.

ARTICLE 3 — DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Le délai de validité de I'offre sera de 120 JOURS a compter de la date limite de réception
des offres.

ARTICLE 4 — PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

4.1 : PROCEDURE

Le présent marché est passé en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n°57-818
du 22 juillet 1957 fixant les regles applicables aux marchés passés au nom des groupes
de territoires, territoires et provinces d’outremer.

4.2 : FORME DE L'ACCORD-CADRE

L'accord-cadre est multi-attributaires, a bons de commandes avec un montant maximum
de 25.000.000 F CFP, par année.

ARTICLE 5 — DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Le titulaire s'engage a ce que les personnes travaillant sur le présent marché soient bien
les personnes nommément identifiées dans son offre.

Les prestations sont détaillées dans le Cahier des Clauses techniques particulieres (CCTP)
joint au présent dossier de consultation.

ARTICLE 6 — DUREE ET DELAIS

6.1 — DUREE DU MARCHE

Le présent marché est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par période
successive d‘un an, sans que sa durée totale puisse excéder deux ans.

La décision de reconduction est tacite. Le titulaire ne pourra pas refuser cette
reconduction. En cas de non reconduction, le Pouvoir Adjudicateur informera le titulaire
(courrier recommandé ou mail ou porteur ou huissier) deux mois avant la date
anniversaire du contrat. La non-reconduction du présent accord-cadre vaut résiliation du
contrat.
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6.2 — DELAI D'EXECUTION

Le délai d’exécution des prestations est précisé sur chaque bon de commande et
commence a courir a compter de la réception du bon de commande par le titulaire du
marché.

- Prolongation du délai d’exécution

Lorsque le titulaire est dans I'impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du
maitre d’ouvrage ou du fait d'un événement ayant le caractére de force majeure, le
maitre d’ouvrage prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mémes effets
gue le délai contractuel.

Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire informe le pouvoir adjudicateur des
causes faisant obstacles a I’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a
cet effet, un délai de quinze jours a compter de la date a laquelle ces causes sont
apparues ou d’un délai courant jusqu’a la fin du marché, dans le cas olu le marché arrive
a échéance dans un délai inférieur a quinze jours. Il indique, par la méme demande, au
maitre d’ouvrage la durée de la prolongation demandée.

Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut étre présentée aprés
I'expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

ARTILCE 7 — MODALITES D'EXECUTION

7.1 — OBLIGATION DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre
d'ouvrage.

Il doit notamment solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements
qualificatifs ou quantitatifs qui n'apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur
les documents qui lui sont remis,

Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir
d'une incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

7.2 — OBLIGATION D'INFORMATION

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature
a compromettre la bonne exécution des prestations.

7.3 — REPRESENTANT DE L'ENTREPRISE

Lors de la phase préparatoire, I’entrepreneur devra désigner son ou ses représentants
ainsi que leurs habilitations respectives pour ce chantier.

L'entrepreneur est tenu d’avoir un responsable sur le chantier en permanence. Ce dernier
devra avoir les habilitations nécessaires pour prendre toutes décisions concernant le
déroulement du chantier.

ARTICLE 8 — REGIME FINANCIER

8.1 — REPARTITION DES PAIEMENTS
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L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a |'entrepreneur
titulaire ou a ses sous-traitants, ou, a I'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs
sous-traitants.

8.2 — CONTENU DES PRIX

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application du
prix unitaire.

Les prix sont exprimés en francs pacifiques (CFP) sans TVA, sans TGC. La TVA et TGC ne
sont pas applicables dans les iles Wallis et Futuna.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a I'exécution des travaux.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I’'exécution des
travaux et prestations y compris les frais généraux, impét et taxes.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir
par le maitre d’ouvrage.

Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs
économiques, les prix des prestations attribuées a chaque membre du groupement dans
I'acte d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y
compris les charges que chaque membre du groupement peut étre appelé a rembourser
au mandataire.

Les prix portés au BPU de I'entrepreneur s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni
réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa
spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les
conditions suivantes :

- sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles
figurent aux documents de consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que
soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces piéces ,
I'entrepreneur est réputé avoir prévu , lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans
ses prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage
auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires a une parfaite
finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

- les entreprises sont tenues de vérifier la justesse de leurs prix avant la remise
de leur offre. Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la
signature du marché.

8.3 VARIATION DES PRIX

Dans le cas ou le présent marché est un accord-cadre sur plusieurs années, les prix sont
fermes pour la premiére année et révisables sur les années de reconductions.

Le prix du marché sera révisé par l'application d’un coefficient C (de révision)
donné par la formule suivante :
Cn = 15 % + 85 % (In/Io) |

Dans laquelle :
In = derniere valeur de I'indice connue au mois de la révision des prix.
Io = derniere valeur de l'indice connue au mois de référence (mois d’établissement
des prix = mois précédent celui de la remise des offres).

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.
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Dans ce cas, I(es)index ou le(s) indice(s) de référence choisi(s) en fonction de sa(leur)
structure pour représenter I’évolution du prix des prestations est :

Index Libellé

BTO1 Tous travaux confondus

Publié(s) :
Au Service Territorial des Statistiques et des Etudes Economiques (STSEE -
www.statistique.wf)

La révision est effectuée a chaque date anniversaire du présent marché.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue au moment du paiement, le pouvoir
adjudicateur doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en
fonction de la derniére situation économique connue. Le pouvoir adjudicateur procédera a
la révision définitive dés que les index seront publiés.

Si I'un des indices servant de référence a la mise en ceuvre de la formule de révision de
prix venait a étre changé ou a disparaitre pendant la période d’exécution du présent
contrat, les parties conviennent de lui substituer I'indice préconisé par I'organisme qui a
créé l'ancien indice ; en utilisant le coefficient de raccordement qui s’y rattache.

Si aucun indice n’est prévu par l'organisme ci-dessus mentionné, les parties s’engagent a
rechercher d’'un commun accord un indice qui pourrait lui étre substitué ayant des
caractéristiques approchantes sans que l'application de ce nouvel indice n’entraine un
bouleversement de I'’économie du contrat, ni une remise en cause des conditions de la
mise en concurrence des soumissionnaires au présent marché.

Dans ce dernier cas, la mise en ceuvre du nouvel indice nécessitera une modification de
marché.

8.4 — REGLEMENT DES COMPTES

Les paiements sont effectués selon les régles de la comptabilité publique.

La demande de paiement s’effectue sur présentation de la facture de I'entreprise, elle est
justifiée a partir du constat du service fait par le SPT. Les prestations facturées doivent
correspondre au bon de commande concerné.

La demande de paiement donne lieu a un paiement définitif du bon de commande pour
les prestations exécutées.

8.4.1 - Modalités de facturation

Les factures comprennent les mentions suivantes :
- la date d'émission de la facture,
- la désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture,

- le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du
paiement),

- la référence du marché (numéro d'engagement juridique),

- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
I'émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une
ou plusieurs séries,

- la date de livraison effective d'exécution des travaux,
- la quantité et la dénomination précise des prestations réalisées,
- le prix unitaire des prestations réalisées,
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- le cas échéant, le numéro du bon de commande.

8.4.2 - Transmission des factures

La transmission des factures s’effectue par voie dématérialisée.

Le titulaire utilise le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL
https://chorus-pro.gouv.fr aux fins de soit :
- déposer ses factures sur le portail ;

- saisir directement ses factures ;

Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide
utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format
normalisé d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation des
factures, le titulaire est invité a consulter le portail internet suivant
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

- Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a :

- https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre
du groupement percoit directement les sommes se rapportant a l'exécution de ses
propres prestations.

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre
du groupement pergoit directement les sommes se rapportant a l'exécution de ses
propres prestations.

8.4.3 - Modalités de paiement direct en cas de groupement et/ou de sous-
traitance

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde
a lui payer directement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus
dans le marché (compte unique).

Dans le cas d'un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun
des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements
prévus dans le marché.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d'ouvrage
au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose
auprés du titulaire contre récépissé. Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a
compter de la signature de I'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord
ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au maitre d’ouvrage ou
a la personne désignée par elle dans le marché.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ouvrage ou a la
personne désignée par elle dans le marché, accompagnée des factures et de I'accusé de
réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande ou de l'avis
postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.

Le maitre d'ouvrage adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par
le sous-traitant.
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Le maitre d’ouvrage procéde au paiement du sous-traitant selon les dispositions du Code
de la Commande Publique. Le délai court a compter de la réception par le maitre
d’ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d’ouvrage de
I'avis postal mentionné au troisiéme alinéa.

Le maitre d’ouvrage informe le titulaire des paiements qu'elle effectue au sous-traitant.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également ['attestation.

8.5 INTERETS MORATOIRES

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions du décret n°57-818
du 22 juillet 1957 fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.
ARTICLE 9 - BON DE COMMANDE

L'exécution du marché fera I'objet de bons de commandes notifiées au titulaire, au fur et
a mesure des besoins, par courriel ou sur la plateforme, avec indication au minimum des
éléments suivants :

- le nom du service demandeur,

- la référence du marché,

- le numéro du bon de commande,

- la nature et la quantité des prestations a exécuter,

- le montant de la commande,

- le lieu de la prestation.

Les bons de commande peuvent étre émis jusqu’a I'expiration de la durée de validité du
marché. Sauf urgence, seuls les bons de commande signés par le pouvoir adjudicateur
pourront étre honorés par le titulaire.

Aucun minimum de commande par bon de commande ne sera obligatoire.

La durée maximale du dernier bon de commande exécuté dans le cadre du présent
marché ne pourra dépasser un délai de 3 mois a compter de la date de fin du marché.

9.1 — EMISSION ET EXECUTION DES BONS DE COMMANDES

L’attribution des bons de commande aux titulaires se fera selon la méthode dite « en
cascade ».

A la survenance du besoin, le pouvoir adjudicateur contactera en priorité le titulaire dont
I'offre a été classée premiere dans le lot concerné. Si celui-ci n‘est pas en mesure de
répondre dans les délais exigés, le pouvoir adjudicateur pourra s’adresser au titulaire
dont 'offre a été classée deuxiéme et ainsi de suite.

totale du marché, a un bon de commande, il sera éliminé de I’'accord-cadre.

9.1.1 Modalités d’acceptation du bon de commande par le titulaire
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Dans un délai de 5 jours calendaire, aprés envoi du bon de commande par le
représentant du pouvoir adjudicateur par mail, par courrier ou par dépoét, le titulaire
bénéficiaire de la commande, est tenu d'informer le représentant du pouvoir adjudicateur
(service des postes et télécommunications), par mail ou par courrier :

- de la réception du bon de commande,

- et de sa possibilité, ou non, d'honorer la commande dans les délais prévus dans le

bon de commande,

9.1.2 Constat d’acceptation ou de refus du bon de commande par le titulaire
Au terme du délai de 5 jours calendaire mentionné au 9.1.1, le représentant du pouvoir
adjudicateur procede, sur simple constatation et sans mise en demeure préalable, soit :

Cas 1 : a un constat d’acceptation de la commande.
Le titulaire est en mesure d’honorer la commande. L’exécution de la prestation
s’effectuera dans les conditions et délais fixées dans le bon de commande.

Cas 2 : a un constat de refus de la commande.
Le titulaire n‘est pas en mesure d’honorer la commande, a cet effet il en a informé le
pouvoir adjudicateur dans le délai de 5 jours mentionné au 9.1.1.

Cas 3 : a un proces verbal de carence sans pénalité.

Le titulaire n'a pas informé le pouvoir adjudicateur dans le délai de 5 jours mentionné au
9.1.1. Il encourt une carence comptabilisée dans les 3 refus de répondre a un bon de
commande, mentionné au 9.1.

Cas 4 : a un proces verbal de carence avec pénalité.

Le titulaire a répondu dans le délai de 5 jours mentionné au 9.1.1., mais il n‘a pas
exécuté la commande au terme du délai d’exécution de la prestation fixé dans le bon de
commande.

Il est destinataire d'un procés verbal de carence comptabilisée dans les 3 refus de
répondre a un bon de commande et d’une pénalité égale a 10% du montant du bon de
commande.

Aucune neutralisation des délais ne sera effectuée pour tenir compte d’une
éventuelle fermeture de I'établissement du titulaire.

9.1.3 Procédure suite a refus d’honorer un bon de commande par le titulaire
Dans les cas 2, cas 3 et cas 4 mentionnés ci-dessus qui constatent un refus d’exécuter la
prestation, le méme bon de commande sera passé, dés le lendemain, au titulaire classé
en suivant sur la liste des attributaires, et ainsi de suite jusqu’a ce qu’un titulaire honore
le bon de commande.

ARTICLE 10 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
- ASSURANCE

10.1 — RETENUE DE GARANTIE

Il n’est pas appliqué de retenue de garantie.
10.2 - AVANCE

Aucune avance n’est accordée.

10.3 — ASSURANCE
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Tout titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a
I'’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés
par |'exécution des prestations.

Cependant, le code des assurances n’étant pas en vigueur dans les Iles de Wallis et de
Futuna, il sera demandé au soumissionnaire de prouver, par tous moyens (preuve de
banque...), sa solvabilité en cas de sinistre.

ARTICLE 11 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET
PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS -
RECEPTION

11.1 — PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéeces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Lorsqu'une spécification technique est définie notamment par référence a une norme ou
a un label, le titulaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence
doit étre présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum
un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d'équivalence est invoquée sans
respecter le délai de 1 mois avant tout acte qui pourrait constituer un début
d'approvisionnement, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du
marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou
indirects de retard ou d'arrét du chantier.

11.2 - CARACTERISTIQUES — QUALITE — VERIFICATION — ESSAIS ET EPREUVES DES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-
Travaux concernant :

- les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux ;

- les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de
ces matériaux, produits et composants ;

La liste des matériaux, produits et composants faisant I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carrieres du titulaire, ou de ses
sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le CCTP précise les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de I'auto-
controle.

Le maitre d'ceuvre peut décider, aprés accord du maitre d'ouvrage, de faire exécuter des
essais et vérifications supplémentaires a ceux prévus par le marché.

Par dérogation a I'article 24 du CCAG Travaux, si ces essais et vérifications sont effectués
par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre d'ouvrage.

11.3 — APPAREIL DE MESURE

CCAP - TRAVAUX



Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contréles ou autres nécessaires a
I'exécution de ses prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et
faire I'objet, au minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une
entreprise spécialisées qui, a l'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage
au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références
des appareils de mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

11.4 - RECEPTION

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de
I'article 41 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 12 - MODALITES DE MODIFICATIONS DU
MARCHE PUBLIC EN COURS D'EXECUTION

Le marché public peut faire I'objet d’'un avenant pour :
Augmentation du prix du marché ;

Suggestions techniques imprévues ;
Circonstances imprévues ;

Prestations complémentaires ou similaires ;
Augmentation de la durée du marché.

Les parties pourront conclure librement un avenant qui pourra ainsi porter sur tous leurs
engagements : prestations a exécuter, calendrier d’exécution ou réglement financier du
marché.

S’agissant des travaux supplémentaires ou modificatifs, ils seront réglés conformément a
I"article 13 du CCAG-Travaux.

S’agissant du dépassement ou diminution du montant initial des travaux, les
augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels
initiaux sont fixées a l'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en
complément de l'article 14 du CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est
subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son
représentant ou a la conclusion d'un avenant.

Les diminutions limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels
initiaux sont fixées a l'article 15 du CCAG-Travaux. Au-deca de ces limites, et en
complément de l'article 15 du CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est
subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son
représentant ou a la conclusion d'un avenant.

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en
cours d'exécution du marché ayant un impact sur les colts, les parties conviennent de se
rencontrer pour évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant
formaliser par voie d'avenant la modification rendue nécessaire. L'évolution Iégislative ou
réglementaire imprévisible doit étre en lien avec I'objet du marché le cas échéant. Cette
évolution doit avoir un impact sur le droit positif. Le caractére imprévisible est constitué
dés lors que les parties n'ont pas pu anticiper cette évolution.
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Lorsque une modification est rendue nécessaire par des circonstances imprévisibles et
extérieures aux parties surviennent en cours d'exécution, les parties peuvent convenir
d'une modification des clauses financiéres, si celle-ci est nécessaire a la poursuite de
I'exécution et qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

S'il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcolits engendrés par les
circonstances imprévisibles, le maitre d'ouvrage se fonde sur les justifications financiéres
précises que lui apporte le titulaire.

Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain
sur I'exécution du marché, la présente clause n'ayant pas pour objet de compenser des
surco(its dont la survenance n'est qu'hypothétique.

A l'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financiéres du
présent marché, le titulaire doit :

- Adresser un mémoire en réclamation au maitre d'ouvrage démontrant I'existence d'une
circonstance imprévisible ;

- Justifier son prix de revient initial, tel gu'envisagé a la date de remise de son offre, et,
par conséquent, sa marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques
intégrées dans son prix ;

- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle
(notamment les contrats de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et
de I'étendue des surcolts supportés depuis la survenance de I'événement imprévisible,
pour I'exécution du présent marché.

Le maitre d'ouvrage vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite
a donner a la demande du titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par le maitre d'ouvrage, les modifications
apportées aux prix, aux tarifs, font I'objet d'un avenant signé par les deux
parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances
imprévisibles. Celle-ci peut éventuellement étre prolongée dans les conditions définies
dans l'avenant.

L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-
vous, les conditions dans lesquelles, en fin d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage et
le titulaire déterminent le montant définitif de la compensation des surcolits anormaux
réellement subis par le titulaire.

Ainsi, si le montant des compensations excéde le montant des pertes, le titulaire est
alors redevable de la différence. Le montant correspondant est alors récupéré par le
maitre d'ouvrage :

- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au
moyen d'un titre de recouvrement.

12.1 — PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maitre d'ouvrage peut négocier, avec le titulaire, sans publicité ni mise en concurrence
préalables, un marché de prestations similaires.

ARTICLE 13 - PENALITES
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Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a
pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous
réserve d'éventuelles stipulations particuliéres concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement
redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont
I'inexécution a donné lieu a I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme
libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage
de prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou
partie du marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.
13.1 - PENALITES POUR RETARD DANS L’'EXECUTION DES TRAVAUX

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont
applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Du simple fait de la constatation, par le maitre d'ceuvre, d'un retard par rapport au
calendrier détaillé d'exécution des travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt
une pénalité journaliere de 15.000 F CFP du montant du bon de commande. Les
pénalités s'appliquent lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé, par le fait du
titulaire.

Par dérogation a I'article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-Travaux :
- les pénalités de retard sont dues dés le 1°" euro ou CFP, quel que soit leur montant,
- les pénalités de retard ne sont pas limitées a 10%,
- les pénalités sont cumulables entre elles,
- il n’est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de retard,
- les pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable sur simple constat de
I’Administration Supérieure des Iles Wallis et Futuna.

ARTICLE 14 — NANTISSEMENT ET CESSION

En vue de l'application de la procédure de nantissement ou de cession sont désignés :

- Comptable public chargé du paiement : Monsieur le Directeur des finances
publiques de Wallis et Futuna

- Personne habilitée a fournir les renseignements : Monsieur le Préfet
Administrateur Supérieur des Iles Wallis et Futuna

ARTICLE 15 - SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont
soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le titulaire pourra céder une partie de son marché a un sous-traitant, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600
euros TTC ou 71.599 CFP.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.
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Dans tous les cas, le titulaire reste personnellement responsable et garant de la bonne
exécution des prestations, tant envers la personne publique contractante qu’envers les
ouvriers et les tiers.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du maitre d'ouvrage le titulaire doit présenter
son sous-traitant par le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont
comprises dans le formulaire DC4 (téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

Si I'entrepreneur qui sous-traite est un cotraitant, |'acte spécial est contresigné par le
mandataire des entrepreneurs groupés.

En outre, pour chaque sous-traitant présenté pendant I’'exécution du marché, le titulaire
devra joindre, en sus du projet d'acte spécial :
- une déclaration du sous-traitant indiquant :

» son chiffre d’affaires global et son chiffre d’affaires relatif aux prestations
objet de la présente consultation, réalisés au cours des 3 derniers exercices
disponibles ;

» ses moyens en personnel ;

> ses moyens matériels (équipement technique, moyens informatiques et
méthodologiques, dont le sous-traitant dispose pour la réalisation de
prestations de méme nature) ;

> ses principales références datant de moins de 3 ans relatives a des

prestations similaires (nature des opérations, montants, part réellement
exécutée par l'entreprise concernée, dates de réalisation des opérations et
pouvoirs adjudicateurs), et/ou qualifications professionnelles

Le relevé d’identité bancaire (RIB) du sous-traitant a payer directement,

Une attestation de régularité fiscale,

Une attestation de régularité sociale,

Un extrait de K-BIS ou équivalent,

Une attestation du Tribunal disposant que I'entreprise n’est ni en faillite, ni en
liquidation judiciaire.

VVVVYVYY

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison
ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant, le montant maximum des
sommes a verser par paiement direct au sous-traitant, la durée de la sous-traitance, les
capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiement. Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant,
de la remise de I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il
est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit,
préalablement a toute exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des
conditions de paiement de ce sous-traitant indirect auprés du maitre d'ouvrage. Les
dispositions de l'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont applicables.

Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une
délégation de paiement.

En référence aux obligations précisées ci-dessus, le titulaire transmet a I'acheteur un
document déclaratif indiquant :

o0 Les dates de notification de chacun de ses actes de sous-traitance (formulaire
DC4) signés par l'acheteur depuis le début du marché

o Les dates de début et de fin de chaque prestation sous-traitée

o La nature et le montant des prestations sous-traitées
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o Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du siége social du
sous-traitant.

Le document demandé devra étre transmis a l'acheteur dans un délai de 15 jours
suivants sa demande.

En cas de retard dans la communication du document synthétique déclaratif exigé ci-

dessus, ou de communication incompléte de celui-ci, il est appliqué une pénalité égale a
15.000 XPF par jour de retard pour la communication compléte du document

ARTICLE 16 - RESILIATION

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché public. Le cas échéant,
I'acheteur peut faire procéder par un tiers a |'exécution des prestations, aux frais et
risques du titulaire et dans les conditions prévues au CCAG de référence.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de
résiliation, obtenue en appliquant au montant initial du marché, diminué du montant non
révisé des prestations admises, un pourcentage de 5%.

Les clauses du CCAG-Travaux s’appliquent.

ARTICLE 17 - LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTE »

Les informations recueillies dans le cadre de la réponse a la présente consultation font
I'objet d’un traitement informatique destiné a sélectionner I'(les) entreprise(s) mieux-
disante(s), conserver les preuves de cette sélection et assurer la bonne exécution du
contrat.

Les destinataires de ces données sont notamment les services administratifs
communautaires, le cas échéant les services préfectoraux et la trésorerie en charge des
paiements relatifs au contrat.

Conformément a la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, les
entreprises disposent d’un droit d'accés et de rectification aux informations qui les
concernent. Elles peuvent dans ce cas accéder aux informations les concernant en
s’adressant a la Cellule Marchés publics de I’Administration Supérieure des Iles Wallis et
Futuna.

ARTICLE 18 - TRIBUNAL COMPETENT

Tout litige, ou contestation, lors du déroulement du marché, sera tranché par le tribunal
administratif de Nouvelle-Calédonie, seul compétent.

Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie

BP Q3 - 98851 NOUMEA CEDEX

Tel. 00 687 25 06 30 - Courriel : greffe.ta-noumea@juradm.fr

ARTICLE 19 - DEROGATIONS AU CCAG

Article CCAP Article CCAG Intitulé

2 4.1 Ordre de priorité des pieces contractuelles
11.2 24 Opérations de vérifications

13 19 Pénalités
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Signature du candidat
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