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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de la mission de maitrise d’ceuvre pour les travaux
d’optimisation énergétique d’une production de froid centralisée.

Il est conclu entre :

- La personne morale désignée ayant la qualité de pouvoir adjudicateur, dénommée « maitre
d'ouvrage » dans le CCAP ;

- Et le titulaire du marché désigné a l'article 1 de I'acte d'engagement dénommé « maitre d'ceuvre »
dans le CCAP.

Conformément a l'article R. 2182-4 du Code de la commande publique, les stipulations du marché
prennent effet a compter de la réception de sa notification par le maitre d'ceuvre.

Le titulaire s’engage sans réserve a exécuter les prestations aux conditions financiéres ci-aprés définies
et ce, en se conformant aux stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

valant acte d’engagement et aux documents visés ci-dessous.

Le détail des prestations et de I'environnement technique est défini au cahier des clauses techniques
particuliéres.

1.2. Décomposition du marché

Le présent marché n’est pas alloti en raison de son objet qui forme un tout homogéne ne pouvant étre
scindé.

1.3. Cotraitance

Les opérateurs économiques peuvent constituer 'un ou l'autre des groupements définis a I'article
R2142-20 du Code de la commande publique.

En cas de groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement solidaire.
Quel que soit la forme du groupement, I'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans

l'acte d’engagement comme mandataire. Il représente 'ensemble des membres vis-a-vis du pouvoir
adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement.

1.4. Sous-traitance

Le titulaire du marché peut recourir a la sous-traitance dans les conditions définies a I'article 3.6 du
CCAG/MOE.

1.5. Ordres de service

Les ordres de service sont notifiés au titulaire par le pouvoir adjudicateur ou son représentant.
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Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG/MOE, lorsque le titulaire veut émettre des observations a I'ordre
de service qui lui a été natifié, il doit les notifier au signataire de I'ordre de service dans un délai de 10
jours calendaires a compter de la date de réception de I'ordre de service sous peine de forclusion.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces contractuelles du présent marché sont, par ordre de priorité décroissant :

- L’acte d’engagement (AE) ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particulieres valant programme (CCTP) et ses annexes,

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
maitrise d’ceuvre (CCAG/MOE) approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux) approuve par l'arrété du 30 mars 2021, précisant le réle du maitre d'ceuvre
dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux ;

- L'offre technique du maitre d’ceuvre ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.

3. PROCEDURE

Le marché est passé en application d’'une procédure adaptée en application de I'article R2123-1 du
Code de la commande publique.

4. INTERVENANTS AUTRES QUE LE MAITRE D’CEUVRE OU
LE MAITRE D’OUVRAGE

Le contrdleur technique pour 'opération n’est pas encore désigné au moment de la signature du marché
de maitrise d'ceuvre. Le maitre d’'ouvrage communiquera au maitre d’ceuvre les coordonnées du
contrdleur technique dés sa désignation.

Il n’est pas prévu de coordinateur sécurité et protection de la santé.

Les opérateurs économiques chargés des travaux sont dénommés « entrepreneurs » dans I'ensemble
des documents du marché.

5. REPRESENTATION DES CONTRACTANTS

Dés la réunion de lancement, le maitre d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs
missions respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En application de I'article 3.9 du
CCAG/MOE, les modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec I'ensemble des prestataires du
maitre d’ouvrage concourant a I'opération sont précisées lors de cette réunion.

Le maftre d’'ouvrage autorise le maitre d’ceuvre a échanger directement avec chacun des prestataires
désignés a toutes les étapes du projet.

Il s’engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiére de délais, assignées
a chacun des autres intervenants concourant a la réalisation de I'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec 'un des autres intervenants, le maitre
d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage sans délais.
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6. CONFIDENTIALITE

Il est fait application des stipulations de l'article 5.1 du CCAG/MOE en matiere d’obligations de
confidentialité du maitre d’ceuvre et du maitre d’'ouvrage.

7. MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants dont le détail figure au
CCTP:

e Etudes d'avant-projet — identification de la réglementation applicable pour ce projet ;

e FEtudes de projet

e Dossier de consultation des entreprises. Le marché de travaux sera dévolu en un lot unique ;
e Analyse des offres ;

o Direction d’exécution des contrats de travaux

e Etudes d’exécution et visa ;

e Assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception.

Les missions d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC) seront réalisées par les
services techniques d’lfremer (Infrastructures et Moyens associés).

8. DECOMPOSITION DU MARCHE

Le marché est décomposé en cinq tranches :

Tranche ferme Etudes d’avant-projet
Tranche n°1 Les études de projet — Dossier de consultation des entreprises
Tranche n°2 Analyse des offres
Tranche n°3 Direction d’exécution des contrats de travaux (DET)
Etudes d’exécution et visa
Tranche n°4 Assistance aux opérations de réception

La tranche ferme est exécutoire dés la notification du marché.

L'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée a la délivrance d’un ordre de service du
maitre d’ouvrage notifié au maitre d’ceuvre. La notification de la tranche vaut démarrage des prestations
objet de la tranche optionnelle.

Cet ordre de service est notifié au maitre d’ceuvre au moins 3 jours ouvrés avant la fin de la tranche en
cours.

L’absence d’ordre de service d’affermissement d’'une tranche optionnelle met fin au marché. Le maitre
d’ceuvre ne peut prétendre a aucune indemnité de dédit si I'exécution des tranches optionnelles n’est

pas notifiée ou pas notifié dans les délais précités ou abandonnée par le maitre d’'ouvrage.

Le délai d’affermissement de I'ensemble des tranches optionnelles est de 24 mois.
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9. MODALITE D’EXECUTION DU MARCHE

9.1. Réunion de lancement et comptes rendus

A l'initiative du maitre d’'ouvrage et au plus tard dans les 7 jours suivant le démarrage de la mission, le
maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre se réunissent afin notamment :
o didentifier les interlocuteurs en charge de I'opération ;
e de définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés, avec la maitrise d’ouvrage ;
e de définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par le maitre
d’ouvrage ;
e de préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de I'opération ;
e de compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maitre d’ceuvre ;
o de présenter les spécificités du circuit de paiement du maitre d’ouvrage et d’arréter les
modalités pratiques de facturation des prestations.

La réunion de lancement fait I'objet d’'un compte-rendu rédigé et diffusé par le titulaire du présent marché
dans les 10 jours suivants la réunion. Cela est également valable pour les autres réunions.

9.2. Réunions de chantier
Le maitre d’ceuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu’a la réception des travaux avec une
fréquence d’une réunion par semaine.

Le maitre d’ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés
qui suivent la réunion.

9.3. Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
et du projet de décompte final

Les projets de décomptes mensuels et le projet de décompte final sont vérifiés par le maitre d’ouvrage
et non par le maitre d’ceuvre.

10. COUT ET DUREE PREVISIONNEL DES TRAVAUX

La part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux (PEFPT) est de 250k€ HT.

La durée prévisionnelle des travaux est de 12 mois, période de préparation incluse.

11. REMUNERATION ET ENGAGEMENT DU MAITRE
D’OEUVRE

11.1.Forfait de rémunération du maitre d’oeuvre

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites dans le présent
CCAP et le CCTP du marché.

Le maitre d'ceuvre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de
I'opération.
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Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maitre d’ceuvre ainsi
gu’au contrdle des engagements sont exprimés en euros hors taxes.

11.1.1 Forfait provisoire de rémunération

Le forfait de rémunération fixé dans I'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions
des articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du Code de la commande publique.

11.1.2 Fixation du codt prévisionnel des travaux et du forfait définitif de
rémunération — Clause de réexamen

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD et
de I'engagement du maitre d'ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux (CPT).
Afin d’établir le colt prévisionnel des travaux, I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux
(EDC) fournie par le maitre d’ceuvre lors des études d’avant-projet distingue :
e le Cout des Travaux Indispensables a la réalisation de I'ouvrage selon les données du
programme initial (CTI) ;
e le Cout des Travaux complémentaires nés des Aléas et sujétions apparus pendant les études
(CTA);
e le Cout des Travaux complémentaires nés des Modifications de programme validées par le
maitre d’ouvrage (CTM).
Le montant du co(t prévisionnel des travaux ainsi que le montant de la rémunération définitive du maitre
d’ceuvre sont arrétés par avenant dans le délai de 10 jours suivants la validation des études d’avant-
projet définitif.
Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent de
modifier le marché conformément a I'article R. 2194-1 du Code de la commande publique en appliquant
la clause de réexamen suivante calculée sur la base des montants en € HT.

Forfait définitif de remunération = CPT x (Forfait provisoire / PEFPT soit 250k€HT)

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’événements affectant la réalisation du marché avant
la fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-
7 et R. 2194-8 du Code de la commande publique et selon les modalités définies a I'article 14 ci-dessous
(modifications du marché).

11.2.Engagement du maitre d'ceuvre

11.2.1. Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du colt prévisionnel des
travaux

En référence a I'article 13 du CCAG/MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colt prévisionnel
des travaux (CPT) a programme constant. Le contréle de cet engagement s’opére en comparant le cot
cumulé des marchés de travaux (CMT) réajusté au co(t prévisionnel des travaux assorti d'un taux de
tolérance fixé a 10 %.

» Calcul du coefficient de réajustement pour réajuster le CMT

Le réajustement du colt cumulé des marchés de travaux (CMT) s’effectue par l'application d’un
coefficient de réajustement calculé selon la formule suivante :

Coefficient de réajustement = Index BT01 du mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre / Dernier Index
BTO1 publié avant le dépbt des offres des marchés de travaux
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Le coefficient arrondi au millieme supérieur est appliqué au cout cumulé des marchés de travaux.

» Calcul du seuil de tolérance sur le colt prévisionnel des travaux

Seuil de tolérance = CPT hors taxes x 1,1

En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maitre d’ouvrage n’accepte pas les offres des
soumissionnaires, il exige du maitre d’ceuvre une reprise gratuite des études qui, par des adaptations
du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettent d’atteindre
a llissue de nouvelles consultations, 'engagement pris en tenant compte du taux de tolérance.

Si a l'issue de ces démarches, le maitre d’ceuvre s’avere étre dans l'incapacité d’atteindre ces objectifs,
le maitre d’ouvrage met en ceuvre l'article 21 du CCAP régissant la résiliation du marché.

11.2.2. Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du colt cumulé des marchés
de travaux

En référence a l'article 13 du CCAG/MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colt cumulé des
marchés de travaux. Le contréle de cet engagement s’opére en comparant le codt total définitif de
réalisation de référence au colt cumulé des marchés de travaux assorti d’un taux de tolérance fixé a
5% pour une opération de réhabilitation.

Le co(t total définitif de réalisation de référence correspond au codt total définitif de réalisation des
travaux, hors révision de prix, diminuée des modifications des marchés de travaux relevant soit :

- De modifications initiées par le maitre d’ouvrage et correspondant a une modification du
programme ;

- De modifications qui s'imposent au maitre d’ouvrage du fait d’éléments nouveaux et non
prévisibles a la signature des marchés de travaux ;

> Calcul du seuil de tolérance sur le colat cumulé des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante pour une opération de réhabilitation :
Seuil de tolérance = CMT hors taxes x 1,05

Si ce coUt total définitif de réalisation des travaux de référence est supérieur au seuil de tolérance tel
que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (CTD - seuil de tolérance) x [2 X (Forfait définitif de rémunération / cout
prévisionnel des travaux)]

Conformément a l'article R. 2432-4 du Code de la commande publique, le montant de cette pénalité ne

pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a I'attribution
des marchés de travaux.

11.3.Révision des prix

En application de l'article 10.1.1 du CCAG/MOE, le prix est révisable lorsque la durée d’exécution du
marché est supérieure a trois mois.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 du
marché de maitrise d’ceuvre fixé a 'article 2.2 de I'Acte d’engagement.
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La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la
formule :
C=0,125+ 0,875 Im/lo

Dans laquelle lo et Im sont les valeurs prises par I'index ING respectivement au mois m0 et au mois m
au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est remis. Les coefficients de révision sont arrondis
au milliéme supérieur.

12. MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU
MARCHE

12.1.Modifications de faibles montants initiées par le maitre d’ouvrage

Conformément a l'article R. 2194-8 du Code de la commande publique, le maitre d’'ouvrage et le maitre
d’ceuvre concluent un avenant notamment dans les cas suivants :

= en cas de modifications de programme décidées par le maitre d’ouvrage aprés la fixation de la
rémunération définitive du maitre d’ceuvre rendant nécessaire la reprise des études ou
I'adaptation de sa mission en cours d’exécution des travaux ;

» si le maitre d’'ouvrage décide de confier de nouvelles missions complémentaires au maitre
d’ceuvre ;

Selon les cas, la rémunération est :

* revue en proportion de I'évolution du colt prévisionnel (phase études) ou constaté (phase
chantier) des travaux induite par les modifications qui s'imposent au maitre d’'ouvrage ;

= mise au point sur la base de I'évaluation par le maitre d’ceuvre des temps de travail
prévisionnels nécessaires a la réalisation des nouvelles prestations, sur la base des couts
journaliers définis dans 'annexe a I'acte d’engagement ;

= adaptée en combinant ces deux modalités.

En application des articles R. 2194-8 et R. 2194-9 du Code de la commande publique, les conséquences
de ces modifications sur le montant du marché sont cumulativement limitées a 10 % du montant du
marché initial et restent inférieures aux seuils européens applicables aux marchés de services établis a
'annexe 2 du Code de la commande publique.

12.2.Modifications imposant un rendez-vous aux parties

Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du Code de la commande publique, le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se rapprochent en vue de la conclusion éventuelle d’'un avenant pour
prendre en compte les modifications du marché issues notamment :
- des aléas et sujétions techniques imprévues ;
- des modifications de phasage de I'opération ou des délais de réalisation des études, non
imputables a la maitrise d’ceuvre ;
- des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de services
supplémentaires par le maitre d’ceuvre, notamment la réalisation de dossiers administratifs ou
demandes d’autorisation d’'urbanisme complémentaires ;
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- d'une prolongation de la durée du chantier, non imputable au maitre d’ceuvre ayant pour
conséquence une augmentation de plus de 10% par rapport a celle prévue dans l'acte
d’engagement dans les conditions définies par l'article 15.3.5 du CCAG/MOE ;

- de la prolongation du délai de garantie de parfait achévement des entrepreneurs ;

- delarésiliation d’'un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de maitrise d’ceuvre
nécessaires au remplacement de I'entreprise ainsi que des effets induits de ce remplacement.

Le montant de la rémunération est revu selon 'une des modalités définies a I'article 11.1.2 ci-avant.
Les conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont limitées a 50 % du montant
initial, conformément a l'article R. 2194-3 du Code de la commande publique.

Si plusieurs modifications successives sont nécessaires, cette limite s'applique au montant de chaque
modification.

13. REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D’'OEUVRE

13.1.Avances
Le titulaire ne bénéficie pas du versement d’'une avance.

13.2.Acomptes

Par dérogation a I'article 11.2 du CCAG/MOE, le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet
d’acomptes périodiques dans les conditions suivantes :

Elément de mission Acompte
Etudes d’avant-projet (tranche ferme) 100 % a 'admission des études
Les études de projet — Dossier de
consultation des entreprises (TO 1)
Analyse des offres (TO 2) 100% a I'admission du rapport d’analyse des offres
Direction d’exécution des contrats de
travaux (DET) / Etudes d’exécution et

100 % a I'admission des études et du DCE

100% a I'admission des Etudes d’exécution et visas

visa (TO 3)
Assistance aux opérations de réception | 100% a I'issue des opérations préalables a la réception :
(TO 4) a la date d’accusé d’admission par le maitre d’ouvrage

du procés-verbal de réception transmis pour signature

13.3.Présentation des demandes de paiement

Le réglement du titulaire interviendra sur la base des prestations effectivement réalisées. Le réglement
sera diminué, le cas échéant, des pénalités prévues a l'article 17 du présent document.

Les factures afférentes au paiement des acomptes, d’'un réglement partiel définitif ou du solde sont
obligatoirement établies sur la base des prix initiaux du marché. Les prix initiaux sont les prix en vigueur
a la notification du marché, hors révision des prix.

Les factures afférentes au paiement des acomptes, d’un réglement partiel définitif ou du solde seront
établies en un exemplaire portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :
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DENOMINATION

Libellé au nom de I'lFREMER
Adresse de facturation
Identification du tiers
N°SIRET

N° TVA intracommunautaire
N°IBAN

N° Facture

N° Commande (SAP)

Objet de commande (nature)
Objet de commande (quantité)
Montant total HT

TVA (montant, taux)
Référence du projet

Les factures doivent étre déposées de fagon dématérialisée a 'adresse suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr
ou
acp.visa.depenses@ifremer.fr (cette adresse est a utiliser pour les fournisseurs étrangers)

NOM : INST FR RECHERCHE POUR LEXPLOIT MER
SIRET : 330 715 368 00032
Code de service : METROPOLE_DOM

Les factures non conformes seront rejetées et le délai global de paiement mentionné est suspendu.

13.4.Délai global de paiement

Les factures sont réglées a 30 jours a compter de la date de réception de la facture par virement au
numéro de compte du titulaire. Si le délai de réglement par I'lfremer d’'une facture du titulaire devenue
exigible est supérieur a 30 jours, il sera fait application a compter de ce délai d’'un taux d’intérét de retard
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le reglement du titulaire interviendra sur la base des prestations effectivement réalisées. Le réglement
sera diminué, le cas échéant, des pénalités prévues a I'article 17 du présent document.

14. CONTENU DE LA MISSION

La mission de maitrise d’ceuvre définie au CCTP valant programme, est établie conformément aux
articles R2431-1 a R2431-37 du Code de la commande publique.

Le maitre d’ceuvre exécute les missions qui lui sont confiées conformément aux modalités techniques
précisées a l'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de
mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.


https://chorus-pro.gouv.fr/
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Le maitre d’ceuvre s’engage, dans I'exécution des missions ci-dessus énumérées, a respecter les régles
générales de construction, et 'ensemble des dispositions Iégales et réglementaires, notamment issues
du code de l'urbanisme, du code de la construction et de I'habitation, et du code de I'environnement
applicables au marché, et veiller a leur stricte application.

15. DUREE DU MARCHE

La durée du marché se confond avec la durée d’exécution des prestations de travaux.

La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la notification du procés-verbal d’admission par le maitre
d’ouvrage. Le suivi des réserves et de la garantie de parfait achévement ne sont pas compris dans la
prestation du maitre d’ceuvre.

L’achévement de la mission fera I'objet d’'une décision établie, sur demande du maitre d’ceuvre, par le
maitre de I'ouvrage et constatant que le titulaire a rempli toutes les obligations. Cette décision, quels
que soient son contenu et les formes dans lesquelles elle est rédigée, n'emporte pas renonciation du
Maitre de I'Ouvrage aux actions que ce dernier pourrait engager au titre des articles 1792 et suivants
du code civil, ou sur tout autre fondement de responsabilité admis par la loi, le réglement, les stipulations
du présent marché ou la jurisprudence.

16. DELAI D’EXECUTION DES MISSIONS

Les délais d’exécution pour chaque élément de missions sont définis comme suit :

Désignation Point de départ du délai Délais
calendaires

Etudes d'avant-projet (franche Notification du marché 1 mois

ferme)

Les études de projet — Dossier

de consultation des | Affermissement de la Tranche optionnelle 1 2 mois

entreprises (TO 1)

Analyse des offres (TO 2) Affermissement de la Tranche optionnelle 2 1 mois

Direction  d’exécution des

contrats de travaux (DET) / . . .

Etudes d’exécution et visa (TO Affermissement de la Tranche optionnelle 3 3 mois

3)

Assistance aux opérations de

réception (TO 4) Affermissement de la Tranche optionnelle 4 15 jours
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17. PENALITES

17.1.Pénalités pour retard
Si les délais indiqués a I'article 16 ci-avant sont dépassés, la pénalité suivante s’applique :
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :

Pénalités = montant HT de I'élément de mission concerné * Nombre de jours calendaires de retard /
1000

17.2.Non-respect des délais d’exécution des travaux

En cas de retard d’exécution des travaux du fait reconnu du maitre d’ceuvre, une pénalité sera appliquée
sur les créances du maitre d’ceuvre.

Cette pénalité, par jour calendaires de dépassement, comptée dés le premier jour de retard sera égale
a:

P =100 € HT + 1/5000éme du montant du forfait total de rémunération

17.3.Non-respect de la qualité

Pendant la conception et I'exécution des travaux, la qualité des travaux devra étre conforme aux
dispositions qui ressortent de I'application des textes réglementaires (régles de sécurité, normes
francaises, D.T.U, etc...), des spécifications techniques détaillées du marché de travaux, et des
exigences formulées par les différentes autorités locales compétentes.

Dans le cas contraire, la mise en paiement de situation mensuelles d’honoraires du maitre d’ceuvre sera

reportée, jusqu’a ce qu’'un plan de remise a niveau qualitatif ait été arrété en concertation avec le maitre
de I'ouvrage. Ce plan comportera toutes les dispositions propres a corriger ces défauts de qualité.

17.4.Absence aux convocations

Le maitre d’ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 100€ HT par absence du maitre d’ceuvre aux
réunions pour lesquelles une convocation lui aura été adressée ou aux réunions de chantier.

18. UTILISATION DES RESULTATS

Il est fait application de l'article 24 du CCAG/MOE.

19. CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Dans le cadre du présent marché, le titulaire prendra soin de prendre des mesures appropriées pour
réduire ou limiter son impact environnemental. Il devra faire en sorte de privilégier I'utilisation de matériel
basse consommation et appliquera les bonnes pratiques en matiére d’économie d’énergie.

Les réunions nécessaires se feront par visioconférence de préférence. Les déplacements pourront se
faire lorsque la situation le demandera.
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Pour ces déplacements le titulaire utilisera de préférences les modes de transport a faible émission de
Cco2.

20. REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application de I'article R2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Le montant de ces marchés ne pourra excéder
50% du montant du marché initial.

21. RESILIATION DU MARCHE

Il est fait application des articles 27 a 34 du CCAG/MOE avec les dérogations suivantes.

Par dérogation aux articles 31 et 32.2.2 du CCAG/MOE, I'indemnité de résiliation n’est pas due en cas
de résiliation pour motif d’intérét général, quel qu’en soit le motif.

Par dérogation a l'article 29.1 du CCAG/MOE, le marché pourra étre résilié dans le cas ou le maitre
d’ceuvre s’avérait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marché de travaux traités
dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'article 11 du présent CCAP ou bien dans le cas d’appel a
la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations
permettant la dévolution des marchés dans les limites du codt prévisionnel.

Il pourra étre fait application, dans le cas de résiliation visé ci-dessus et en cas de résiliation pour faute,
des dispositions de l'article 34 du CCAG/MOE (exécution aux frais et risques).

Le maitre d’ceuvre ou ses ayants droits s’obligent a remettre au maitre de I'ouvrage tout document en
sa possession, nécessaire a la poursuite de la mission interrompue.

22. ASSURANCES ET DIVERSES ATTESTATIONS

Le titulaire fournit a I'lfremer a la signature du présent contrat et tous les six (6) mois, jusqu’a sa date
d’expiration, les documents suivants :

- Justificatif d’inscription au registre professionnel ou équivalent ;
- Liste nominative des salariés étrangers soumis a autorisation ;
- Attestation de vigilance en cours de validité ;

- Attestation de régularité fiscale en cours de validité.

Dans le cas ou cette justification n’aurait pas été produite avant la signature du marché, le titulaire (et
le cas échéant ses sous-traitants) devra justifier dans un délai de quinze jours a compter de la
notification du marché et avant tout commencement d’exécution, qu’il est couvert par un contrat
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 et suivants du Code civil et
au titre de la responsabilité décennale. Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant
qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de
la prestation.

La nouvelle attestation d’assurance en cours de validité doit étre transmise a I'lfremer dés que celle
transmise initialement est arrivée a sa date d’échéance.
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A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire ces
attestations, sur demande du pouvoir adjudicateur ou de son représentant et dans un délai de quinze
jours a compter de la réception de la demande.

23. REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal administratif de Rennes
Hbtel Bizien

3 Contour de la Motte

CS 44416

35044 RENNES Cedex

tél. : 02 23 21 28 28
greffe.ta-rennes@juradm.fr

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

24. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

L’article 1.5 déroge a l'article 3.8.2 du CCAG/MOE ;
L'article 13.2 déroge a l'article 11.2 du CCAG/MOE ;
L'article 21 déroge a aux articles 29.1, 31 et 32.2.2 du CCAG/MOE.
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