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PARTIE 1. PREAMBULE

Législation applicable

Ce marché est conclu en application du Code de la commande publique et de I'Arrété du 30
mars 2021 portant approbation du Cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux.

L'acheteur désigne le “maitre d'ouvrage” pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans
le cadre du marché.

Le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractéere personnel
et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est d'application.

PARTIE 2. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. REPRESENTANT DU MAITRE D'OUVRAGE

L'exécution des travaux se déroule sous le contréle du représentant du maitre d'ouvrage :

Nom : Monsieur Gérard GOMEZ

Adresse : Chambre de Métiers et de I'Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine, 46 rue du Général
de Larminat, CS81423, 33073 BORDEAUX

Téléphone : 0557225728

Fax : 0557225720

E-mail : cmar-marches@cma-nouvelleaquitaine.fr

ARTICLE 2. OBJET ET DECOMPOSITION DU MARCHE PUBLIC

Objet des travaux : La présente consultation concerne un marché de travaux dans le cadre de
la réfection des facades et toitures des batiment D-E et F du campus des métiers de Niort (79).

Lieu d’exécution : Campus des métiers Niort, 21, rue des Herbillaux 79010 NIORT

Le marché est divisé en lots comme suit, avec les codes CPV suivants :

N° de lot Intitulé Classification
1 ETANCHEITE - BARDAGE - SERRURERIE 45261222-6
2 RAVALEMENT 45442100-8

ARTICLE 3. DELAI D'EXECUTION

Durée d'exécution des travaux: 6 mois (183 jours calendaires, y compris intempéries
prévisionnelles, période de préparation, de congés, OPR et réception).

La durée d’'exécution du marché commence a courir a la date de notification du marché jusqu'a
la fin du délai de parfait acheévement.

Le délai d'exécution des travaux commence a courir a compter de la date fixée par I'ordre de
service émis par le maitre d'ceuvre.
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Période de préparation :

Par dérogation a l'article 281 du CCAG Travaux, une période de préparation de 30 jours
calendaires est prévue. Le calendrier de réalisation des travaux sera affiné a l'issue de la période
de préparation.

ARTICLE 4. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG travaux, les documents contractuels prévalent dans l'ordre
de priorité ci-dessous.

» L'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes.

» Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.).

» Les cahiers des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) dont prescriptions communes
et ses documents annexeés.

» Les C.C.T.P.de chaque lot

» Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de travaux, relevant de I'arrété du 30 Mars 2021

» L'ensemble des plans, pieces graphiques, carnet de détails...

» Le calendrier détaillé d'exécution.

» Le rapport initial du contréleur technique (R.I.C.T),

» Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS)

» L'offre technique du titulaire

» Les prix unitaires mentionnés dans la D.P.G.F. établie par le titulaire de chaque lot, hors
quantités

» Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux

» Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumeérés
a I'annexe 1de la circulaire du 22 Avril 1986 du ministre de 'Economie, des finances et de
la privatisation

» Les agréments du CSTB pour les procédés de construction, ouvrages et matériaux non
traditionnels retenus par le maitre d'ouvrage,

» Les normes de I'Association Francaise de Normalisation (AFNOR), homologuées par
arrétés ministériels, dont la plupart d'ailleurs sont insérées dans la REEF.

» Le diagnostic amiante avant travaux.

» Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché

(*) Ces documents sont des documents généraux que le titulaire peut se procurer sur le site
internet de la Direction des Affaires Juridiques du Ministére chargé de I'économie.

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF), établie par le titulaire, remise avec 'offre de
prix figurant a l'acte d'engagement. Cette décomposition du prix global forfaitaire n'aura un
caractére contractuel que pour les seuls prix d'unité, utilisés pour le reglement des éventuels
travaux modificatifs, et ceci, dans les conditions précisées au présent CCAP.

ARTICLE 5. ASSURANCES

Le titulaire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matiere d'accidents de travail.

Le titulaire justifiera qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation en
cours de validité, précisant I'étendue de la responsabilité garantie.
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A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire produit cette attestation, dans un
délai de quinze jours a compter de la réception de la demande du maitre d’'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'appeler en garantie le titulaire et/ou de
rechercher sa responsabilité, pour les dommages causés aux tiers, y compris apres la réception
sans réserve des travaux.

Le Titulaire devra étre assuré pour un montant couvrant le montant de l'opération TTC.

En cas de sinistre visant directement, indirectement ou de quelque maniere que ce soit la
responsabilité du Titulaire, celui-ci s'engage a ne pas opposer le montant de sa franchise au
Maitre d'ouvrage

Assurance de responsabilité civile décennale :

Le Titulaire du marché doit, conformément a la loi du 4 janvier 1978 (reprise dans les articles
1792 et suivants du code civil et les articles L-241-1 et suivants du code des assurances) souscrire
un contrat d'assurance la couvrant pour la responsabilité pouvant étre engagée sur le
fondement de la prescription établie par les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil.

Le Titulaire doit fournir a la date réglementaire d'ouverture de chantier (date communiquée par
le maitre de l'ouvrage et qui correspond a l'ouverture du chantier) une attestation qui justifie
gu’elle a souscrit un contrat d’'assurance en garantie décennale la couvrant pour la totalité des
prestations comprises dans le marché.

Si les travaux comportent des activités spéciales ou |'utilisation de procédés, de matériels ou de
matériaux non agréés ou n'entrant pas dans le cadre normal des contrats d'assurances, les
Entreprises concernées doivent justifier que les dispositions de leur contrat sont adaptées aux
particularités du risque a courir.

En cas de changement d'assureur en cours de chantier, lI'assuré doit continuer a déclarer
'ensemble des éléments concernant ce chantier et notamment le montant des travaux,
avenants, ordres de services de travaux supplémentaires, a I'assureur initial qui restera tenu a la
garantie toute la période de la garantie décennale.

Assurance de responsabilité civile
Le titulaire contracte également les assurances couvrant sa responsabilité civile, pour les
dommages matériels et corporels pouvant étre causés au maitre d'ouvrage et aux tiers lors de
I'exécution du marché.
Le titulaire doit justifier d'une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles
1382 a 1384 du Code Civil, garantissant les tiers pendant et aprés les travaux pour les
conséquences pécuniaires de dommages de toute nature, corporels, matériels et immatériels
causés aux biens et personnes par accident, incendie, explosion, eau et vol dans le cadre de leur
activité professionnelle Chague entreprise doit justifier de I'étendue des garanties souscrites et
de la mise a jour de ses cotisations et ce, au moyen d’attestations précises. Les assurances en
responsabilité civile travaux étant en général renouvelables par tacite reconduction, les
entreprises doivent justifier a chaque date anniversaire de son marché, de son assurance en
responsabilité civile travaux.
Il est bien précisé ici a toutes fins utiles que la réception des travaux par le Maitre d'ouvrage ne
fera jamais obstacle a ce que le Titulaire puisse étre appelé en garantie par ce dernier
notamment si sa responsabilité civile professionnelle venait & étre recherchée et / ou engagée
suite a la réclamation d'un tiers du fait de dommages découlant de I'exécution du présent
marché.
Cette police d'assurance de responsabilité civile devra comporter les minimums de garantie
définis ci-aprés:
Pendant la durée des travaux et / ou aprés leur réception :

o Dommages corporels 8.000.000 € (sans franchise)

o Dommages matériels 3.000.000 €

o Dommages immatériels 1.500.000 €
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Le Maitre d'Ouvrage appellera donc le Titulaire en garantie pour tout dommage qu'il subirait
lui-méme et/ou dont un tiers lui demanderait réparation du fait de tout acte du Titulaire ou des
travaux et/ou prestations qu'il a réalisées.

Véhicules

Sur toute réquisition, les titulaires, cotraitants et sous-traitants doivent pouvoir justifier des
assurances souscrites pour leurs propres véhicules ou ceux loués pour la réalisation des travaux.

Assurances du maitre d’ouvrage :
Les assurances suivantes sont contractées par le maitre d'ouvrage : tous risquent chantiers,
dommages-ouvrages, responsabilité civile du maitre d'ouvrage ou un contrat collectif de
responsabilité décennale (CCRD).

ARTICLE 6. INTERVENANTS

6.1. Maitrise d'ouvrage

Le pouvoir adjudicateur, est :

‘Pouvoir Adjudicateur

Chambre de Métiers et de
I'Artisanat de Nouvelle-Aquitaine Carole Bessette - Responsable de la cellule marchés
46, Rue Général de Larminat c.bessette@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr
CS 81423
Chanibees 33073 Bordeaux Cedex Gérard GOMEZ, Président de la CRMA NA

Nﬁdeyers Tel: 0557225728 Mme Do Couto
«ae;Artisanat Fax: 055722 57 20

NOUVELLE-AQUITAINE

6.2. Maitrise d'ceuvre

Architecte : TRIADE Brice KOHLER
E 68 Rue Jean de la Fontaine bkohler@triade.pro
79 000 Niort triadeniort@triade.pro
VIVRE Tel : 05 49 73 02 56
Architecte : A PROPOS Eric LABATUT
ARCHITECTURE
10, rue de I'Hermitage
49280 Saint-Léger-sous-Cholet
Tel:

B.E.T. Structure : SAS BAG

BET fluides : ACE M. GUILBOT
2 Place Dupin, 79300 Bressuire
(\) Tél: 05 49 651410
Economiste + OPC : ECB Marc GUILLET
Zl. Le Séjour - 85170 DOMPIERRE
ECCHOME ET ODCRIINATION EH BATIMENT SUR YON
J Tél: 025146 27 70

V.R.D. : SITEA CONSEIL

l Cuisiniste :
B.E.G.C
101 Boulevard Ernest Dalby
Bureaw 0 Erunes A 44000 Nantes
e Gt Cusie g Tél:02 402922 53
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Acoustique

12 boulevard Chasseigne
86000 Poitiers - France

Bureau d'Etudes Acoustique Tél: 05 49 46 24 01

6.3. Ordonnancement Pilotage et Coordination

Architecte : TRIADE Brice KOHLER
T R l A D E 68 Rue Jgan de la Fontaine bLfohIerA@triad‘eApro
79 000 Niort triadeniort@triade.pro
CONCEVOIR, BATIR, VIVRE Tel: 05 49 73 02 56

6.4. Bureau de controle technique

CT: APAVE M. Amael GARREAU
1, rue Pierre Simon de Laplace Tel: 0763453374

pOVf 3 79028 NIORT CEDEX amael.garreau@apave.com

Tél:05 49 7716 04

L Solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables
LE Solidité des ouvrages existants, rénovés et transformés et des éléments d'équipements
indissociables
SEl ou SH Sécurité des personnes dans les constructions type ERP ou batiments d'habitation
Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
PV Réception, récolement, examen des PV des essais effectués sur les installations
Th Isqlation thermique et économies d'énergie y compris validation du bilan énergétique
(décret n° 2007-363 du 19/03/2007).
Phh ou Pha Isolation acoustique dans les constructions d'habitation ou autres batiments
P1 Mission relative a la solidité des éléments d'équipement dissociables
PS ou PSE Controle en rapport a la zone sismique dans les existants

Fonctionnement des installations de tous les lots techniques sont concernés

F (ascenseurs, traitement d'air, production d'énergie, de chaleur et de froid, SSI, ...)

VIE Vérification initiale des installations électriques

Le Contrbleur Technique qui agira selon les directives de la Maftrise d'ouvrage, est lié a cette derniére
par contrat. Sa rémunération est a la charge de la Maitrise d'ouvrage.

Le Titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance des missions du Contréleur Technique et
accepte sans réserves les sujétions pouvant en découler. Le Titulaire accepte de lui soumettre a titre
gracieux toutes ses études, plans, notes de calculs, proces verbaux, avis techniques, etc.

Le Titulaire s'engage a respecter, a ses frais et sans aucune condition, les avis et prescriptions qui
pourraient lui étre imposées dans un cadre reglementaire, avec 'accord de la Maitrise d'ouvrage, par le
Contrdleur Technique dans le cadre de ses missions citées ci avant.

By

Le Titulaire s'engage pour les installations ou parties d'installations concernées a procéder et a
produire les essais et vérifications des installations tels que définis en attestations d'essais de
fonctionnement de I'Agence qualité construction (AQC)

Le Titulaire accepte également de soumettre, a titre gracieux, tous ses matériaux et matériels au
Contréleur Technique pour la vérification de la conformité aux réglements de sécurité.
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6.5. CSPS

. Grou e Qualiconsult Frederic LARGEAU
p Immeuble Antarés — Téléport 4 —| fredericlargeau@qualiconsult.fr

L3
Futuroscope
Qualiconsult’ [fuwrescore b eorrou

Le marché dévolu est une mission de coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé des Travailleurs (SPS), pour les phases de conception et de
réalisation, relative a 'opération de Catégorie 1, au sens de l'article R. 4532-1 du Code
du Travail.

Le Maitre d'ouvrage informera le Titulaire de tout changement éventuel concernant les personnes
chargées de la coordination en cours d'opération.

Le Titulaire doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des informations du coordonnateur le
concernant, sauf avis contraire du Maitre d'ouvrage.

Notamment il tiendra compte de l'ensemble des dispositions inscrites dans le plan général de
coordination et ses mises a jour, il devra associer le coordonnateur a ses études pendant toute la
phase de conception et a son organisation de chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au Titulaire ne sont pas modifiées par
I'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Le Titulaire est tenu de collaborer avec le coordonnateur dés les phases d'élaboration des études et
jusqu'a la fin des levées de réserves de l'opération.

Le Titulaire sera tenu de remettre au Coordonnateur S.P.S. un Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé.

College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail : Sans objet dans le cadre de
la présente opération.

6.6. Sous-traitance

Présentation d'un sous-traitant

Le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter uniquement l'exécution de
certaines parties du marché, conformément aux articles L. 2193-1 a L. 2193-14 et R. 2193-1 a R.
2193-22 du code de la commande publique. Ainsi, la sous-traitance totale du marché est
interdite.

Modalités d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement

Le titulaire doit préalablement obtenir du maitre d'ouvrage l'acceptation de chague sous-
traitant et 'agrément de ses conditions de paiement. Ces deux formalités exigées doivent étre
constatées par un acte spécial signé par le maitre d’'ouvrage et par le titulaire, pouvant prendre
la forme du formulaire DCA4.

La demande doit contenir:

- la nature des prestations sous-traitées ;

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;

- le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

- les conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix;

- le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s'appuie;

- une déclaration attestant que le sous-traitant n'est pas placé dans un des cas d'exclusion
de la procédure de passation mentionné au chapitre ler du titre IV du code de la commande
publique;

- I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou une main levée
du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance afin d'établir gu’aucune cession ni
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aucun nantissement de créance résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du
sous-traitant.

Le titulaire qui recourt a la sous-traitance des prestations du marché, sans avoir au préalable
obtenu du maitre d'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de
paiement encourt la résiliation du marché a ses torts exclusifs, en outre des pénalités prévues
au présent document.

Paiement direct des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-
traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé
directement par le maitre d'ouvrage, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

6.7. Groupement d'opérateurs économiques

Si le groupement titulaire du marché est conjoint, chaque membre du groupement s'engage a
exécuter les prestations qui sont susceptibles de lui étre attribuées dans le marché. Chaque
membre du groupement est rémunéré sur son compte, pour la part des prestations qu'il a
réalisé.

Si le groupement titulaire du marché est solidaire, chacun des opérateurs économiques
membres du groupement est engagé financierement pour la totalité du marché. Le paiement
se réalise sur un compte au nom du groupement.

ARTICLE 7. PIECES A PRODUIRE EN COURS D'EXECUTION

En application des dispositions de l'article L 8222-1 du Code du Travail, le titulaire du marché
communiquera au maitre d'ouvrage tous les six mois et ce jusqu'a la fin de I'exécution du
marché les documents suivants:

o Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de
protection sociale chargé des cotisations et des contributions sociales datant de moins
de six mois.

o Une attestation sur I'honneur du dépdt auprés de I'administration fiscale de I'ensemble
des déclarations fiscales obligatoires.

o Une attestation sur I'honneur certifiant que le travail est réalisé avec des salariés
employés régulierement au regard des articles L8211-1, L8221-3, L8221-5 et L3243-2 du
Code du Travail.

En cas de sous-traitance, le titulaire du présent marché aura |'obligation de demander les
mémes documents a chacun de ses sous-traitants.

Faute de communication de ces documents dans les délais précités, le maitre d'ouvrage se
réserve la faculté de résilier le marché sans indemnité.

ARTICLE 8. CONNAISSANCE DES LIEUX ET DE TOUS LES ELEMENTS AFFERENTS
A L'EXECUTION DES TRAVAUX

Le titulaire est réputé avant la remise de son offre :

o Avoir conscience de l'impériosité de la date de réception des ouvrages et avoir en
conséguence Vvérifié et adapté son plan de charges pour respecter cette échéance;

o Avoir pris pleinement connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation
des travaux, ainsi que, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux,

o Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités,
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o Avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les
sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la
nature des terrains (couche superficielle, venues d'eau, etc), a I'exécution des travaux a
pied d'ceuvre (moyen de communication et de transport, lieu d'extraction des matériaux,
stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau,
installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.).

o Avoir intégré tous les moyens a la bonne exécution des travaux, y compris moyens de
levage, échaffaudage etc.

o Avoir contrélé toutes les indications du dossier de consultation, notamment celles
données par les plans, les dessins d'exécution,

o Avoir pris tout renseignement complémentaire auprés du Maitre d'ceuvre et avoir pris
tous les renseignements utiles aupres des concessionnaires.

o L'entrepreneur par le fait méme de soumissionner, s’étant rendu compte des travaux a
effectuer, de leur importance et de leur nature, reconnait qu'il a suppléé par ses
connaissances professionnelles dans sa spécialité aux détails qui peuvent étre omis dans
les différentes piéces de dossier.

Le titulaire ne pourra en conséquence en aucun cas se prévaloir d'une quelconque omission du
dossier de consultation des entreprises pour refuser d'exécuter ses engagements ou prétendre
a une rémunération supplémentaire.

D'une fagon générale, et sans aucune exception, le titulaire est réputé avoir veillé, lors de son
étude, a la cohérence des pieces du marché intéressant son lot et est tenu de signaler pendant
I'’étude du prix toute erreur, omission ou incohérence éventuelle.

Il ne pourra faire état de telles erreurs, omission ou incohérences entre plusieurs lots dans les
documents du marché pour n'exécuter qu'une prestation incompléte ou non conforme aux
regles de I'art, apres avoir été désigné comme titulaire.

Il est réputé avoir inclus dans son offre de prix la totalité des travaux, ouvrages, éguipements,
prestations nécessaires a la bonne mise en ceuvre et au bon fonctionnement des installations
prévues, conformément aux réglements et normes en vigueur, ainsi qu'au présent CCAP, et aux
pieéces contractuelles auxquelles ce CCAP renvoie.

Les erreurs relevées en cours d'exécution sur les quantités et les prix figurant sur les documents
ne pourront conduire, en aucun cas, a une modification du prix global et forfaitaire.

Le maitre d'ouvrage se réserve la faculté de faire varier la masse des travaux en augmentation
ou en diminution dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 du CCAG Travaux et en
conséquence, faire varier le prix global et forfaitaire en faisant référence aux prix unitaires
indiqués dans le DPGF.

ARTICLE 9. ORGANISATION

9.1. Execution des prestations

Il est expressément convenu que le titulaire et chacun de ses cotraitants ou sous-traitants
désignera deés la notification du marché un représentant. Ces personnes, apres accord du
maitre d'ouvrage, participeront personnellement a l'exécution des prestations objet de ce
marché, sans préjudice de la participation d'autres personnes. La bonne exécution des
prestations dépend essentiellement de la personne qui s'y trouve nommément désignée pour
en assurer la conduite.

En cas d'insuffisance dans l'exécution de la prestation, la maitrise d'ouvrage se réserve la
possibilité de demander le remplacement du responsable désigné ci-dessus. La maitrise
d'ouvrage n'a pas a motiver sa décision. Le titulaire a 5 jours pour présenter un remplagant sous
peine d'application d'une pénalité telle que définie dans le présent CCAP.
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9.2. Ordres de service

Le démarrage des études d'exécution et de la phase de préparation de chantier sera déclenché
par I'ordre de service prescrivant de commmencer les travaux. Les ordres de service sont préparés,
signés, datés et numeérotés par la Maitrise d'ceuvre et notifiés au titulaire par tout moyen
probant.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de
sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au Maitre d'ouvrage et a son assistant, dans
un délai de 15 jours.

Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient
ou non fait l'objet de réserves de sa part, sauf si le montant des travaux demandés excede le
vingtieme du montant contractuel des travaux

Un tel refus d'exécuter opposé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est notifié par
écrit, avec les justifications nécessaires, au maitre d'ouvrage dans le délai de quinze jours
suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les travaux. Les ordres de service sont
adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves. Les ordres de service
relatifs a des prestations sous-traitées sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour
présenter des réserves.

Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du Maitre d'ouvrage toutes les fois
qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants.

ARTICLE 10. PRESTATIONS SIMILAIRES

En application de l'article R2122-7 du code de la commande publique, le maitre d'ouvrage se
réserve la possibilité de conclure ultérieurement un ou plusieurs nouveaux marchés publics,
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, avec le titulaire du présent marché
public. Ces nouveaux marchés publics doivent étre conclus dans les 3 ans a compter de la
notification du marché public initial.
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PARTIE 3. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

ARTICLE 11. CARACTERISTIQUES DES PRIX DU MARCHE PUBLIC

11.1. Modalités de fixation des prix

La rémunération du présent marché se fait sur la base du prix global et forfaitaire figurant sur
I'acte d'engagement.

Le marché a prix forfaitaire est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre I'ensemble des
prestations du marché ou de chacun des postes.

Afin de déterminer ce prix forfaitaire, il appartient a l'entreprise de procéder a toutes les
vérifications concernant les quantités données a titre indicatif. Les éventuelles modifications de
quantités seront bien spécifiées.

En tout état de cause, cette information ne pourra en aucun cas étre utilisée par I'entreprise
pour engager la responsabilité du maitre de l'ouvrage. |l est précisé que le CCTP et les plans ne
pouvant contenir I'énumeération rigoureuse et la description de tous les matériaux, détails ou
dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix global et forfaitaire, non seulement
tous les travaux indiqués aux plans, que ceux fournis par les soumissions, et décrits ou non dans
les CCTP mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait acheévement de la construction
suivant toutes les Regles de I'Art et a la réalisation des divers locaux et dispositions indiquées
dans les plans et CCTP.

La décomposition de ce prix est établie par le titulaire et sous son entiere responsabilité.
Cette décomposition ne sera considérée comme document contractuel que pour les prix
d'unité servant a déterminer:
e |e réglement de travaux non prévus ayant fait lI'objet d'un ordre de service, pour
I'application éventuelle de l'article 14 du CCAG-Travaux
e |le montant des réfactions pour imperfections techniques applicables aux quantités
concernées.
En aucun cas, la décomposition du prix global et forfaitaire ne pourra servir a donner une
indication contractuelle quelconque sur les quantités ou sur la nature des ouvrages et des
fournitures a exécuter.

Les prix du marché sont révisables selon les modalités fixées ci-aprés.

11.2. Variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du ler jour du
mois précédent la derniére remise des offres, ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par
la ou les formules suivantes : Cn =15,00% + 85,00% (In-3/10-3)

dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par l'index de référence | respectivement au mois zéro et
au mois n.

L'index de référence | est propre a chaque lot. Il est égal a la valeur des Indices des codts de production
dans la construction publiés par I'INSEE suivant :
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N° de lot Intitulé Indices des colts
1 ETANCHEITE - BARDAGE - SERRURERIE BT53
2 RAVALEMENT BT46

Lorsque la valeur finale de l'index n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le
maitre d'ouvrage procéde a un réglement sur la base de la derniére valeur d'index définitive
publiée.

Le coefficient (Cn) est arrondi au millieme supérieur de la maniéere suivante :
- si la 4éme décimale est égale a 0, le millieme est inchangé,
- si la 4eéme décimale est supérieure a O, le millieme est augmenté d'une unité

ARTICLE 12. REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES

Pour l'application de I'article 9.1 du C.C. A.G.-Travaux, chaque entrepreneur supporte les frais de
I'exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est le titulaire et décrites au CCTP
notamment prestations communes et au PGC et ci-dessous.

La répartition des dépenses de chantier est faite commme suit :

A la charge de chaque lot séparé

Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé,

Chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres gravois et déblais et devra
pouvoir fournir les éléments de tracabilité du traitement d'élimination des déchets.

Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées.

Chaque entrepreneur doit prendre ses dispositions pour protéger ses matériaux et matériels de
tous vols ou dégradations.

Toutes installations et équipements demandés par le coordonnateur SPS (voir PGC)

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et |la
remise en état des lieux, aussi bien a I'intérieur des locaux qu'a I'extérieur et aux abords, et ce en
fonction des phasages.

A la charge de I'entrepreneur principal, titulaire du lot Etanchéité :
Clétures de chantier :

o Etablissement des clétures (ht 2,00 m en périphérie des zones de travail) en conformité
avec l'article R 324-1 du Code du travail, compris 2 portails coulissants avec portillon et
fermeture a clés ou chaines de cadenas

o Une évolution d'emprise des clétures, pendant la durée des travaux sera a envisager et a
intégrer dans l'offre en fonction de I'évolution des travaux, définie suivant la note de
phasage et plans de phasage joints au DCE. Cela comprendra la dépose puis la repose
ou l'ajout de linéaires de clétures supplémentaires. La prestation comprend la dépose et
I'évacuation des clétures de chantier en fin de travaux. L'ensemble des clétures devront
étre boulonnées sur les poteaux de structure.

o Installation de signalisation intérieure et extérieure au chantier

L'entrepreneur devra également:

o Lafourniture d'un dossier complet des pieces écrites du marché

o Lafourniture des plans principaux a afficher

o Le renouvellement des dossiers et plans affichés dans la salle de réunion du chantier s'ils
venaient a étre modifiés ou abimés

Fourniture et mise en ceuvre pour les besoins collectifs du chantier:
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o D'une trousse de premier secours

Déchets
Sans objet : gestion individuelle des déchets

Divers

o Etablissement du panneau d'affichage du permis de construire suivant les dispositions
de l'article A 4217 du Code de l'urbanisme.

o Installations communes de sécurité et d'hygiene

o Fourniture et pose du panneau de chantier (taille : 2m*3m), stipulant notamment les
différents participants a I'opération (Maitre de 'Ouvrage, Assistant a maitrise d'Ouvrage,
entreprises, maitre d'ceuvre, BET, etc))

o Demande dabonnement chantier (AEP, EU, EV, électricité..), fourniture et mise en
ceuvre de l'armoire générale électrique et secondaire pour le cantonnement et les
installations de chantier (grues..), A ce sujet, I'entreprise est censée avoir pris contact
avec EDF ou le service concessionnaire afin de s'assurer que ceux-ci peuvent distribuer
les puissances nécessaires pour le chantier.

o Exécution et maintien en état des voiries d'acces provisoires de chantier selon nécessité

Entretien et remise en état si nécessaire des voies d'accés existantes

o Protection des espaces et ouvrages divers existants conservés sur le site jusqu'aux
limites créées par les clétures de chantier (sont a la charge de chaque entreprise les
protections nécessaires durant leurs propres travaux).

o Toutesinstallations et équipements demandés par le coordonnateur SPS (voir PGC)

Repli des installations de chantier, avec nettoyage des abords

o Escalier provisoire d'acces au chantier.

@)

@)

ARTICLE 13.AVANCE

L'option A du CCAG Travaux est retenue.
Une avance est accordée au titulaire a hauteur de 5% du montant initial du marché (TTC).
Toutefois, le titulaire peut refuser le versement de I'avance.

Si le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et
moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13, le taux de l'avance est porté a 30%.

Le remboursement de l'avance débute lorsque 65% des prestations sont réalisées. Le
remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 80% du montant (TTC) des prestations qui lui sont confiées au titre du marché.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les soommes dues au titulaire par précompte sur les
sommes dues a titre d'acomptes ou de reglement partiel définitif ou de solde.

Cas d'une avance a 5% : L'avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées
dés que ce montant atteindra 65% du montant du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I'avance x (% avancement des prestations - 65)/15.

Cas d'une avance a 30% : L'avance sera résorbée au prorata du montant des prestations
réalisées dés que ce montant atteindra 50% du montant du marché selon |la formule suivante :
Montant de la résorption = Montant de 'avance x (% avancement des prestations - 50)/30.

ARTICLE 14. RETENUE DE GARANTIE
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Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant
de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du
marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le
titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiéere demande a la retenue de garantie.

ARTICLE 15. MODALITES DE PAIEMENT

15.1. Délai de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires. Le point de départ du délai
de paiement est |la date de réception de la demande de paiement par le maitre d'ouvrage.

Les factures sont transmises par l'intermédiaire du portail de facturation Chorus Pro, la date de
réception de la demande de paiement correspond a:

1. Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé :

- la date a laquelle le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat horodate l'arrivée
de la facture.

2. Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service :

- la date de notification au maitre d'ouvrage du message électronique l'informant de la mise a
disposition de la facture sur le portail de facturation Chorus Pro.

Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées a I'échéance du délai de paiement,
celui-ci a droit au versement des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement (d'un montant de 40 €), dans les conditions prévues par l'article L. 2192-13 et
suivants du code de la commmande publique.

Coordonnées du comptable assignataire chargé des paiements :

M. Le Trésorier de la CMA NA

Comptable assignataire

Chambre de Métiers et de I'Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine
46 rue du Général de Larminat

CS81423

33073 BORDEAUX

Tél.: 0557225722

15.2. Modalites de reglement des comptes

Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et
réglés comme indiqué a l'article 12 du CCAG Travaux.

Il n'est pas prévu de reglement lié aux approvisionnements.
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15.3. Facturation

La transmission des factures sera effectuée sous un format électronique, conformément aux
articles L 2192-1a L 2192-7 du code de la commmande publique.

Les titulaires sont dans l'obligation d'adresser leurs factures sous format électronique par
I'intermédiaire du portail de facturation Chorus Pro mis gratuitement a leur disposition.

Le titulaire devra adresser ses factures selon I'un des modes de transmission proposé par
Chorus Pro et suivre le traitement de ces dernieres.

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de cette solution, le titulaire pourra se
connecter sur le site d'information accessible a I'adresse suivante : https;//communaute.chorus-
pro.gouv.fr

Information sur le maitre d'ouvrage :

Nom : Chambre de Métiers et de I'Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine

SIRET :13002792300015

En application de l'article D2192-2 du code de la commande publique, la facture électronique
doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de |la facture;

3° Le numéro unique basé sur une séguence chronologique et continue établie par I'émetteur
de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs
séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de
commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement
attribué par le systéme d'information financiere et comptable du destinataire de la facture;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement;

6° La date d'exécution des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer,
ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant,
le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en
application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Le titulaire est informé que l'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre
mode de transmission.
Il devra déposer ses factures a l'aide des numeéros SIRET suivants :

CMA des Deux Sevres Niort Cedex 9 13 002 792 300 288

Ainsi, lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, le maitre
d'ouvrage pourra la rejeter apres avoir informé le titulaire par tout moyen de son obligation de
transmettre ses factures par I'intermédiaire de ce portail et I'avoir invité a utiliser le portail de
facturation.

Le titulaire sera averti par tout moyen donnant date certaine de l'envoi des raisons qui
s'opposent au paiement. La répétition d'erreurs sur les factures entrainera leur rejet
systématique sans que le maitre d'ouvrage soit tenu de procéder a la rectification de chaque
prix. Les conséguences de ces négligences seront supportées par le titulaire sans qu'il puisse
prétendre de ce fait aux intéréts moratoires.
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ARTICLE 16. DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF (DGD)

Apres achevement des travaux, I'entrepreneur transmettra son projet de décompte final établi
suivant les dispositions du C.C. AG,, a l'exception d'une réception avec ou sous réserve (voir Ci-
dessous).

Par dérogation aux dispositions de l'article 12.3 et 12.4 CCAG Travaux, en cas de réception avec
OU sous réserves, la transmission du décompte final par le titulaire ne peut s'opérer qu'une fois
les réserves de réception levées. Cette transmission déclenche les délais fixés au C.CAG.
Travaux.

Le maitre d'ceuvre établira, au vu du projet de décompte final établi par I'entrepreneur, le projet
de décompte général suivant les dispositions du C.C. AC.

Aprés signature du projet de décompte général par le représentant de 'Acheteur Public, celui-
ci le notifiera au titulaire suivant les dispositions du C.C.AG.

Apres signature par le titulaire, le décompte général deviendra le décompte général et définitif
du marché.

Le paiement du solde intervient dans le délai de 30 jours a compter de la réception du
décompte général et définitif par le représentant de I’Acheteur Public.

Par dérogation aux dispositions de larticle 12.3 et 124 CCAG Travaux, dans le cas ou le
représentant de I'Acheteur Public ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais
stipulés au présent article et que I'ouvrage a été réceptionné sans réserve, le titulaire notifie au
représentant du maitre de l'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, un projet de décompte
général signé.

Le représentant du maitre de I'ouvrage notifie le décompte général au titulaire dans un délai de
60 jours a compter de la réception du projet de décompte général signé. Passé ce délaj, si le
représentant du maitre de l'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de
décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travauy, le représentant du maitre de I'ouvrage n'est
pas tenu de notifier au titulaire le montant des révisions de prix dans le délai de 10 jours apres la
publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

ARTICLE 17. TRAVAUX MODIFICATIFS

17.1. Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’'un avenant ou a I'émission d'une décision de poursuivre prise
par le maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le titulaire exécuterait des travaux supplémentaires sans ordre de service ou
avenant préalable aucun supplément de prix, ni prolongation du délai contractuel d'exécution
Nne sera accordé.

17.2. Généralités et demandes de devis

Aucun travail modificatif ne sera pris en compte s'il ne fait pas auparavant l'objet d'une décision
expresse émise par le maitre d'ouvrage.

Sauf indication expresse, les travaux modificatifs sont réputés étre réglés par les prix unitaires
du marché. Les travaux modificatifs seront révisés de la méme facon que les travaux du marché
initial.

Le Titulaire du marché est tenu de produire sans incidence financiere et sans allongement du
délai contractuel global d'exécution tous les devis, études, détails et sous détails de prix qui lui
seront demandés par le Maitre d’ouvrage ou la maitrise d'oeuvre.
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Le Titulaire du marché fixe la forme sous laquelle ces études et devis doivent étre présentés. Il
ne peut pas prétendre 3 une indemnité si les études et/ou devis n'ont pas de suite.

Ces études et devis seront transmis au maitre d'ouvrage et a la maitrise d'oeuvre en une seule
fois et sous une forme compléte et conforme aux clauses du marché.

En cours d'études ou de réalisation des travaux, toutes les modifications a l'initiative du Titulaire
ayant pour effet d'améliorer le niveau de performmance demandé initialement sont réputées
acquises au Maitre d'ouvrage. Toute remise en question de ces modifications nécessite I'aval du
Maitre d'Ouvrage, aprés avoir été diment informé par le Titulaire des conséquences des
modifications apportées.

17.3. Travaux modificatifs mineurs

Les travaux modificatifs, faisant suite a une demande du Maitre d'ouvrage, sont considérés
comme mineurs lorsque pendant la phase d'études d'exécution, de synthése et de travaux dans
la mesure ol ceux-ci n'ont pas encore été réalisés :

o Lecheminement des réseaux aérauliques et électriques peut étre déplacé avant mise en
oeuvre,

o Des points d'eau peuvent étre déplacés dans un méme local,

o Des prises électriques (courants forts, courants faibles) peuvent étre déplacées dans un
méme local,

o Des prises de fluide peuvent étre déplacées dans un méme local.

Ces travaux modificatifs demandés par le Maitre d'ouvrage sont réputés compris dans le prix
global et forfaitaire sur lequel s'’engage le Titulaire. Ils ne donnent lieu a aucune plus value.

17.4. Travaux modificatifs majeurs

Les travaux modificatifs, faisant suite a une demande du Maitre d'ouvrage, sont considérés
comme majeurs lorsqu’ils ne sont pas prévus dans les prestations définies dans les CCTP et
'ensemble du dossier technigue contractuel et gqu’ils ne sont pas couverts par I'un des cas
prévus aux points 2 et 3 ci-dessus.

Ces demandes modificatives sont traitées suivant la procédure suivante :

o Lorsqu'une demande de modification importante est émise par le Maitre d'ouvrage, elle
revét la forme d'une demande délivrée au Titulaire,

o La base de calcul s'appuie sur les prix unitaires mentionnés dans la décomposition du
prix global et forfaitaire par phase, comprenant les colts d'études et de réalisation

o Lesdemandes de devis et de tarification sont traitées comme indiqué ci-dessus.
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PARTIE 4. MODALITES GENERALES D'EXECUTION

ARTICLE 18.DELAIS D'EXECUTION

18.1. Délais contractuels

Le titulaire s'engage a respecter le planning prévisionnel des travaux. Le planning est
contractuel.

Le titulaire est tenu de respecter strictement les délais contractuels. En cas de non-respect des
délais contractuels, le titulaire se verra appliquer les pénalités et mesures coercitives prévues au
présent CCAP.

Le délai d'exécution part de |la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux et comprend :

o La durée des études d'exécution, de préparation de chantier et de réalisation des
travaux

La durée légale du temps de travail hebdomadaire,

Les congés payés (5 semaines par an),

1jour d'intempérie par mois de travaux (soit 6 jours sur le marché initial),
Le délai de nettoyage général final,

La marche a blanc,

Les essais et mises au point,

La réception des ouvrages,

Le délai de repliement du chantier,

0O O O O O O O O

Calendrier détaillé d'exécution :

Le calendrier détaillé d’'exécution est élaboré par la maitrise d'ceuvre aprés consultation aupres
des titulaires de marché. Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages
dont la construction fait I'objet des travaux. Il indique en outre la durée et la date probable de
départ du délai d'exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ
des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier.
Apres acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par la maitrise
d'ceuvre a I'approbation du maitre d'ouvrage dix jours au moins avant I'expiration de la période
de préparation visée au présent C.C.AP.

Le délai d'exécution commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant au titulaire
concerné de commencer |'exécution des travaux lui incombant.

Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, la maitrise d'ceuvre
peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d'exécution fixé a l'acte
d'engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié comme il est indiqué ci-dessus, est notifié par ordre
de service a tous les titulaires.

18.2. Prolongation des délais contractuels

Suivant article 18.2 du CCAG Travaux, aucune prolongation de délai, autre que celle afférente
aux intempéries, ne pourra étre accordée par le maitre d'ouvrage sans une demande expresse
formulée par lettre recommandée au maitre d'ouvrage dans un délai de 10 jours au plus, aprés
événement motivant la demande de prolongation.

Les délais contractuels tiennent toujours compte du temps des fétes légales. Un délai
supplémentaire ne peut étre accordé pour intempéries que pour les jours ayant fait I'objet
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d'une participation aux salaires d'une caisse de congés payés. |l appartient donc au titulaire de
fournir toute attestation justificative, conformément aux dispositions de la loi 46.229 du 21
Octobre 1946 et de ses modificatifs éventuels.

18.3. Mesures correctives

Le titulaire est tenu, pendant le cours du déroulement du chantier, de maintenir sur le chantier
les personnels, matériels et approvisionnement nécessaires et suffisants pour le respect des
délais qui lui sont impartis.
Au cas ou un retard est constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le maitre d'ouvrage
peut, sur proposition du maitre d'ceuvre, mettre en demeure le titulaire :
e D'augmenter le nombre d'ouvriers employés par lui sur le chantier, ou dans ses ateliers
ou usines,
e D'affecter au chantier du matériel et des approvisionnements supplémentaires en vue
d'augmenter la cadence d'exécution et de rattraper rapidement ledit retard.

ARTICLE 19.PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

19.1. Provenance des matériaux et produits

Aucune modification de matériaux, produits ou composants de construction prévus au marché,
Nne sera réalisée sans l'accord expres de la maitrise d'ouvrage.

Les entreprises auront le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de
construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions et
prescriptions fixées par le marché.

Les entreprises seront tenues de mettre a la disposition de la maitrise d'ouvrage et de la
maitrise d'ceuvre les documents qui assurent la tracabilité des produits et matériaux mis en
ceuvre.

19.2. Qualitée des matériaux et produits. - Application des normes

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations
du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et
niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d'effet est antérieure de trois
mois au premier jour du mois d'établissement des prix, sauf pour celles dont l'application
immédiate est rendue obligatoire par la reglementation francaise.

Les documents justificatifs doivent étre rédigés en francais ou étre accompagnés de leur
traduction en francais s'il s'agit de documents originaux établis dans une autre langue.

Toute demande formulée par les entreprises et demandant de faire reconnaitre une
équivalence doit étre présentée au maitre d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre avec tous les
documents justificatifs, au moins un Mois avant tout acte qui pourrait constituer un début
d'approvisionnement.

Pour le cas oU les mots 'équivalent' ou 'similaire' sont employés dans |'offre acceptée de
'entrepreneur, ce dernier a la possibilité de proposer a la maitrise d'ouvrage des matériaux
d'aspect, de dimensions et de qualité au moins équivalentes a ceux énoncés dans le mémoire
technique. Lors de l'exécution, des travaux, et préalablement a la mise en ceuvre de ces
matériaux ou produits, I'entreprise doit soumettre I'échantillon de substitution éventuelle et le
nom du fabricant au Maitre d'ouvrage et a la maitrise d'ceuvre pour que ceux-ci apprécient
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I'équivalence ou la similitude. L'arbitrage final entre le produit prévu au marché et le produit «
équivalent » proposé par chaque entreprise reléve exclusivement du choix de la maitrise
d'ouvrage

L'entreprise ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une
qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maitre d'ouvrage I'y autorise par
écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si lI'autorisation accordée précise que la
substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix.

Si le maitre d'ouvrage subordonne son autorisation a l'acceptation par le Titulaire d'une
réfaction déterminée sur les prix, le Titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

Si le marché énumeére les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au
bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes
homologuées en vigueur ou a d'autres normes applicables en France en vertu d'accords
internationaux.

A défaut de telles normes ou s'il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs
spécifiques aux équipements, le Titulaire fournit, sur demande du représentant du maitre
d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre, les spécifications techniques nécessaires a |'utilisation de ces
fournitures.

19.3. Echantillons

Le Titulaire sera tenu de fournir tous les échantillons d'appareillage, de prototypes qui lui
seraient demandés par le Maitre d'ouvrage et/ou la maitrise d'ceuvre dans les délais prescrits
dans les Comptes Rendus de réunions ou leurs annexes.

Les échantillons deviendront la propriété du maitre de l'ouvrage qui pourra les éprouver et
éventuellement les détériorer pour faire les essais prescrits par le CSTB.

Les échantillons seront entreposés par le Titulaire dans un local spécifique défini en
concertation avec le maitre d'ouvrage. Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront
numeérotés. La maitrise d'ouvrage disposera d'un délai minimal de validation d'un mois pour
valider les échantillons présentés.

Le registre comportera une case réservée a la signature du Maitre d'ouvrage qui appréciera en
concertation avec la maitrise d'ceuvre, la conformité de ces échantillons avec les spécifications
des piéces du dossier conformément aux procédures contractuelles.

Aucune commande de matériel ne peut étre passée par le Titulaire tant que l'acceptation de
I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par la signature visée ci-avant.

19.4. Vérification qualitative des matériaux et produits : Essais et asues

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du
marché peut étre établie:

- Par une attestation délivrée par un organisme établi dans |'Espace économique
européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le
Comité francais d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation
signataire de I'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-
operation for Accréditation (EA), coordination européenne des organismes
d’'accréditation ;

- Par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes,
tant en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.

A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires a utiliser,
ceux-ci font I'objet de propositions écrites du Titulaire soumises a l'acceptation du maitre
d'ouvrage et de son assistant.

Si le marché fait référence a des marques de qualité particulieres comme valant preuve de
conformité, des attestations délivrées par d'autres organismes cités ci-dessus peuvent
également étre admises comme preuve de conformité si elles sont reconnues équivalentes.
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Le Titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de maniéere a
faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits
et composants puissent étre facilement distingués, selon gqu'ils sont en attente de vérification
ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doivent étre enlevés
rapidement du chantier.

Le Titulaire adresse au maitre d'ouvrage les certificats constatant les résultats des vérifications
faites. Au vu de ces certificats, le malitre d'ouvrage décide si les matériaux, produits ou
composants de construction peuvent ou non étre utilisés.

Le Titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
Le Titulaire équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d'opérer le
prélevement des matériaux aux différents stades de I'élaboration des produits fabriqués.

Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de
matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas I'acceptation de cette
fourniture, le Titulaire peut proposer de faire réaliser des vérifications supplémentaires pour
permettre d'accepter par la maitrise d'ouvrage tout ou partie de la fourniture, avec ou sans
réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant a ces dernieres vérifications sont a la charge
du Titulaire.

Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrble sont faites a la
diligence et a la charge du Titulaire.

Les essais et contrdéles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévues par les fascicules intéressés du
C.C.T.C. ou du CC.T.P, seront assurés, sur le chantier, par le Maitre d'CEuvre, qui prendra des
éprouvettes ou « échantillons » (béton par exemple), pour les faire analyser par un organisme
agreé.

Les dispositions du 3, 4 et suivants de l'article 24 du C.C.A.G, relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais qui seront mis
a la charge de I'entrepreneur.

Les dispositions du 4 de l'article 24 du CCAG relatives aux essais et vérifications a effectuer sur
les matériaux et produits sont applicables a ces essais. Pour ce faire, le titulaire devra avertir, par
écrit, le maitre d'ceuvre, au moins 15 (quinze) jours a l'avance, de la date proposée pour ces
essais et contréles, prévus par les fascicules susmentionnés.
D'autre part, et afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais
fonctionnement des installations, le titulaire doit effectuer, avant réception, les essais et
vérifications figurant dans la liste approuvée par les Assureurs.
Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés-verbaux qui
seront envoyés en deux exemplaires, pour examen, au bureau de contrdle.
La maitrise d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux
définis par le marché:

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses contrblées, soit par

application d'un prix du bordereau
- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 20. MODALITES DE COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES

Protection des données a caractére personnel du titulaire

Les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, font I'objet d'un traitement
informatique par la CMA NA pour les finalités suivantes : exécution administrative, technique et
financiére du contrat, informations relatives a la CMA.

Ce traitement est nécessaire a I'exécution d'une mission d'intérét public dont la CMA NA est
investie.

Le ou les destinataire(s) des données sont des personnes habilitées par la CMA NA a raison de
leurs attributions ou de leur droit a connaitre de ces données pour l'exercice de leurs missions.
Les données collectées sont uniqguement destinées a un usage interne et ne sont en aucun cas
cédées ou vendues a des tiers.

C.CAP.-2025-040 Page 23 sur 38




Ces informations et données seront conservées pendant la durée nécessaire a I'exécution de la
finalité du traitement, aprées quoi elles seront archivées jusqu'a expiration des exigences légales,
soit 10 ans a compter de la date de fin d’exécution du contrat.

Conformément au Réglement (UE) 2016/679 dénommé « Réglement Européen sur la Protection
des Données » et a la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, le titulaire
dispose pour les traitements le concernant, de droits d’'acces aux données, de rectification,
d'opposition, a I'effacement ou a la limitation ; ainsi que d'introduire une réclamation auprés de
la CNIL, et du droit a communiquer des instructions sur le sort de ces données en cas de déces.
Le titulaire peut exercer ces droits en contactant le Délégué a la Protection des Données (DPO)
a l'adresse mail suivante : dpo@cma-nouvelleaguitaine.fr Pour en savoir plus, le titulaire peut
consulter ses droits sur le site de la CNIL.

ARTICLE 21. PRESTATIONS SIMILAIRES ET MODIFICATIONS

Clause de réexamen :

Les modifications du contrat seront passées dans le respect des dispositions des articles R. 2194-
1a R. 2194-10 du code de la commande publigue.

Conformément a l'article R2194-1 du code de la commande publique, le maitre d'ouvrage
pourra réexaminer le marché dans les cas suivants :

En cas de disparition d'un indice de révision des prix, le calcul s'effectuera sur l'indice de
remplacement en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire ; a défaut d'indice de
remplacement unique, les parties utiliseront l'indice le plus proche sur proposition du titulaire
du marché et apres I'accord du pouvoir adjudicateur ou de son représentant.

Le changement d'indice sera acté par un certificat administratif, il produira son effet a la date
d'introduction de la nouvelle série et pourra donc avoir un effet rétroactif pour le calcul de la
révision de prix.

A la suite d'une opération de restructuration ou de reprise du titulaire initial, a condition
gue cette cession n'entraine pas d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée
dans le but de soustraire le marché public aux obligations de publicité et de mise en
concurrence :

Le nouveau titulaire en informe immédiatement le pouvoir adjudicateur ou son représentant,
en lui transmettant les justificatifs nécessaires de l'opération de restructuration (RIB, Kbis ou
équivalent, Extrait de parution au journal officiel éventuel, PV de décision le cas échéant..), il
doit remplir les conditions qui avaient été fixées par le maitre d'ouvrage pour la participation a
la procédure de passation du marché public initial.

La cession de marché sera actée par un certificat administratif, accompagné des justificatifs
nécessaires.

En cas de modification de la répartition financiere entre les cotraitants du marché, a
montant de marché constant (et sans ajout ou suppression de membre du groupement), la
modification de la répartition entre les membres du groupement pourra étre actée par voie
d'Ordre de Service ou de Certificat administratif, accompagnée de la nouvelle répartition
financiére signée par tous les membres du groupement

En cas de mise en ceuvre de la clause de réexamen prévue par le CCAG du marché, les
dispositions de la circulaire du 20 novembre 1974 relative a l'indemnisation des titulaires de
marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques seront
prise en compte pour le calcul de la prise en charge du surcolt financier. Ce réexamen sera mis
en ceuvre par le biais d'un avenant.

En cas de demande de versement de l'avance par un opérateur qui l'avait initialement
refusée, un certificat administratif, auquel sera joint le courrier ou mail de l'opérateur la
demandant, actera cette modification de l'article concerné dans l'acte d'engagement ou acte
de sous-traitance concerné, afin d'en permettre le versement.

C.CAP.-2025-040 Page 24 sur 38



mailto:dpo@cma-nouvelleaquitaine.fr

Par dérogation a I'article 52.7.2 du CCAG travaux 2021, en cas de mandataire défaillant, les
modalités de substitution prévues a l'article 52.7.2 seront mises en ceuvre par le biais d'un ordre
de service qui actera également la nouvelle répartition financiere du marché. Si les dispositions
de I'article 52.7.3 du CCAG travaux 2021, sont mises en ceuvre, par dérogation a ce méme article
la modification du marché sera actée par le biais d'un ordre de service qui désignera la part des
prestations exclues du marchés, celles restant a fournir par chacun des membres du
groupement réduit et le nouveau mandataire de ce groupement.

Le réexamen pourra étre mis en ceuvre pendant toute la durée du marché si les conditions
précitées sont remplies.

Toute autre modification non prévue dans le présent article ou établie selon des éléments
différents de ceux listés ci-dessus devra faire I'objet d'un avenant passé conformément aux
dispositions des articles R2194-1-2 a R2194-9 du code de la commande publique.

ARTICLE 22. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Conformément au chapitre VI du CCAG Travaux, le titulaire accorde au maitre d'ouvrage les
droits nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de facon
permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les
besoins et finalités d'utilisation exprimés dans les documents et en toute hypothése pour les
besoins d'utilisation découlant de l'objet des prestations commandées dans le cadre du
marché.

ARTICLE 23. DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le maitre d'ouvrage et le titulaire s'engagent a
respecter la reglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractere
personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016.
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PARTIE 5. PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION

DES TRAVAUX
ARTICLE 24. PERIODE DE PREPARATION
241. Période de préparation - programme d'exécution des travaux

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travaux la durée de |la période de préparation est celle
fixée dans le planning et commmence a la date fixée dans l'ordre de service de démarrage des
travaux. Sa durée est de 1 mois.

La durée de cette période se trouve comprise dans le délai global d'exécution des travaux et ne
saurait en aucune facon prolonger celui-ci.

Il est procédé, au cours de cette période, conformément aux articles 28.2 et 28.3 du C.CAG.-
Travaux, aux opérations suivantes:
Par les soins du titulaire :

o Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d’'exécution des
travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
prévus au ler et 2éme alinéa de l'article 28-2 du C.C.A.G.-Travaux.

o Etablissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S))
prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26.12.94 modifié, apres inspection
commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables a
chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers
doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 20 jours a compter du début de la
période de préparation.

o Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre et & I'OPC des éventuelles
adaptations souhaitées sur le programme détaillé d'exécution des travaux joint au DCE ,
dans le délai de 15 jours a compter du début de cette période ; toutefois, la maitrise
d'ceuvre n'a aucune obligation d'intégrer ces demandes de modifications;

o Etablissement du projet d'installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que
d'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d'avoir des conséquences
sur le dimensionnement des ouvrages;

Par les soins du coordonnateur pour la sécurité :

o Adaptation et modification du plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n° 94-
1159 du 26.12.94 modifié.

Le planning prévisionnel de 'opération est contractualisé durant cette phase.

24.2. Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Concernant les prestations non couvertes par les missions complémentaires éventuelles citées
ci-dessus confiées a I'équipe de maitrise d’ceuvre, le titulaire doit calculer et définir, sous son
entiére responsabilité, tous les éléments utiles a la parfaite réalisation et a la bonne tenue des
ouvrages qui lui sont confiés, et doit établir, a ses frais, toutes les notes de calculs, tous les plans
d'exécution nécessaires en phase chantier.

Les plans d'exécution des ouvrages (Plans d'atelier et de chantier) et les spécifications
techniques détaillées résultant des procédés constructifs ou techniques, marques et types
retenus par les entreprises, sont a la charge des entrepreneurs, avec les notes de calcul et
études de détail, et sont soumis au visa du malitre d'ceuvre avant tout commencement
d’'exécution. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus
tard 15 jours apres leur réception.
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Les spécifications techniques détaillées sont établies par I'entrepreneur et soumis avec les notes
de calcul correspondantes a la validation du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15
jours calendaires aprés leur réception.

Les notes de calculs et études de détail soumis par l'entrepreneur a l'approbation du maitre
d'ceuvre sera effectuée suivant les modalités définies lors de la phase de préparation de
chantier.

ARTICLE 25. REALISATION DES TRAVAUX

25.1. Préparation des travaux

Programme d’exécution - Calendrier d’exécution

Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui
seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux précise la date de démarrage des travaux
et leur durée d'exécution.

Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires devra étre validé par le CSPS,
la maitrise d'ceuvre et la maitrise d'ouvrage.

Coordination des taches

Le programme d’'exécution indique les dispositions prévues par le mandataire du Titulaire pour
assurer la coordination des taches lui incombant.

Le programme d’'exécution des travaux est notifié au maitre d'ouvrage, son assistant et a la
maitrise d'ceuvre, dix jours au moins avant le début des travaux.

Gestion de la qualité
Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme d’exécution
prévu ci-dessus, le Titulaire prend les dispositions utiles en matiere notamment :

o D'organisation;

o De contrbles exercés par le Titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou
de tracgabilité du suivi des travaux et de tragabilité des matériaux dont il a la charge et
des résultats ;

o De modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

o Les résultats du contrble sont adressés par le Titulaire au maitre d'ouvrage, son
assistant et a la maitrise d'ceuvre.

Registre de chantier

L'ensemble des documents émis ou recgus par les entreprises, concernant le déroulement du
chantier, est répertorié historiquement par les entreprises dans un registre de chantier signé
contradictoirement par le mandataire.

Ce registre est tenu a la disposition du représentant du maitre d'ouvrage comme de tous les
intervenants autorisés et remis au maitre de I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a
la décision de réception définitive de l'ouvrage.

25.2. Organisation, sécurité et protection de la santé des travailleurs

Installations a réaliser par les entreprises (cf compte prorata)
Les installations suivantes sont réalisées par les entreprises :
o Les baraguements, installations de chantier, installations communes d’hygiene établies
en étroite collaboration avec le Coordonnateur S.P.S,,
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o Une salle de réunions disposant de tables, de chaises et d'armoires pour accueillir 15
personnes, couvrant une surface utile de 18 m? environ, cette construction étant éclairée
et chauffée.

Cette salle sera équipée d'un WC réservé a la salle de réunion, d'un téléphone, de
I'informatique avec connexion a internet, d'un photocopieur couleur et d'une machine a
café.
Y seront mis a disposition de la maitrise d'ouvrage, de la maitrise d'ceuvre, du BCT, du
CSPS, du CSSl et de 'AMO des casques de chantier et des chaussures de sécurité.
Leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements et des
conventions collectives en vigueur.
Les installations de chantier devront étre conformes aux plans d'installation établis pendant la
période de préparation. Elles sont en outre conformes aux dispositions l|égales et
réglementaires notamment en ce qui concerne I'nygiéne et la sécurité des travailleurs.
Ces installations, leurs acces et les accés chantier feront I'objet d'un entretien suivi a la charge
des entreprises titulaires de marché.

Dégradations des voies publiques et/ou espaces privés extérieurs aux limites de l'opération
Les contributions ou réparations éventuellement dues pour les dégradations causées aux voies
précitées sont entierement a charge des entreprises titulaires.

Garde du chantier en cas de défaillance des entreprises
La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent sont a la charge des
entreprises.
L'une des 3 conditions devra étre mise en ceuvre :
o Gardiennage du chantier 24h/24h ;
o Systéeme anti-intrusion;
o Cléture intégrale et balisage du chantier

En cas de défaillance du Titulaire ou de mesure ci-dessus inadaptée, et aprés avis motivé du
CSPS, la Maitrise d'ouvrage peut sans mise en demeure préalable faire procéder a la garde du
chantier par un tiers. Les frais résultants feront I'objet de réfactions a l'euro-l'euro sur les
situations présentées par le Titulaire. Cette prise en charge cessera des lors que la prestation du
tiers pourra étre arrétée, sur la base de I'engagement du Titulaire a mettre en oceuvre les
mesures nécessaires, apres validation du CSPS.

Emplacements mis a disposition pour déblais

Les entreprises mettent a demeure (avec enlévement périodique) des bennes a ordures durant
la totalité du chantier pour I'évacuation des gravats et autres déchets. Il fournira au Maitre de
I'ouvrage copie des P.V. de destruction des matériaux ou équipements pour lesquels ces
documents sont obligatoires.

Les entreprises ont en charge le nettoyage permanent du chantier et des abords, ainsi que des
voiries internes au site et les voies publiques empruntées par les entreprises de travaux pour
accéder au chantier (réfection si nécessaires). Il doit laisser le chantier propre et libre de tous
déchets pendant et aprés I'exécution totale des travaux.

Les entreprises ont la charge de I'’évacuation de ses propres déblais jusqu’'aux lieux de stockage.
Les dépbdts de déchets sur le chantier sont interdits en dehors des emplacements prévus a cet
effet.

Les entreprises ont la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées.

Outre l'application des pénalités prévues dans ce présent CCAP, en cas de péril dans le bon
fonctionnement de ['établissement ou en cas d'urgence notamment liée a limage de
I'établissement, la Maitrise d'ouvrage peut sans mise en demeure préalable faire procéder aux
opérations de nettoyage par tout entrepreneur de son choix. Les frais résultants sont supportés
par les entreprises titulaires du marché.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Principes généraux
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La nature et I'étendue des obligations qui incombent aux entreprises en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du Coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché
sous le nom de « Coordonnateur S.P.S ».

Autorité du Coordonnateur S.P.S.

Le Coordonnateur S.P.S. doit informer le Maitre d'ouvrage, son assistant, la maitrise d'ceuvre et
le Titulaire sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et
des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant
ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le Coordonnateur S.P.S. doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou
partie du chantier.

Moyens donnés au Coordonnateur S.P.S.
1- Libre accés du Coordonnateur S.P.S. : Coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.
2 - Obligations du Titulaire : Le Titulaire commmunique directement au Coordonnateur S.P.S.:

o LesP.PS.PS,

o Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,

o Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier,

o Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier,

o Dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du college, les
noms de ses représentants au sein du C.I.S.S.C.T,

o Lesnoms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient
a sa disposition leurs contrats,

o Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le Coordonnateur,

o La copie des déclarations d'accident du travail.

o Le Titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
Coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent
CCAP.

o LeTitulaire informe le Coordonnateur S.P.S.:

o De toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indique leur objet,

o De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le Titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le Coordonnateur S.P.S.

Tout différent entre le Titulaire et le Coordonnateur S.P.S. est soumis au Maitre de l'ouvrage.

A la demande du Coordonnateur S.P.S,, le Titulaire vise toutes les observations consignées dans
le registre journal.

Obligations du Titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le Titulaire s'’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993.

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et leurs accés a partir de lI'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d’électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que
les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.
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Signalisation des chantiers
La signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique et les
voies internes au site, qui sont considérées comme de la voirie publique ; sera réalisée dans les
conditions suivantes:
Le panneau de chantier comportera (avec logos en couleur) les noms, les adresses et les
numeéros de téléphone de chacun des intervenants:

o La Maitrise d'ouvrage,
L'Assistant du Mafitre d'ouvrage,
L'équipe de maitrise d'ceuvre,
Le Coordonnateur S.P.S,,
Le Contréleur Technique,
Les organismes publics concourant a I'opération,

o Les membres du groupement Titulaire du marché de travaux.
Le plan du panneau de chantier sera soumis au Maitre d'ouvrage avant exécution et sera
implanté en concertation avec le Maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre.
La signalisation du chantier sur la voie publique, compris voies internes, ainsi que des
éventuelles déviations de la circulation, sera réalisée par le Titulaire conformément au
reglement urbain de la zone.
Un plan des acces, des circulations des véhicules et piétions du site sera produit, validé et
affiché autant de fois que nécessaire.

O O O O O

ARTICLE 26. CONDITIONS GENERALES DE CHANTIER

Le titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier hebdomadaires ou rendez-vous
particuliers provoqués par le maitre d'ceuvre, 'OPC ou le coordonnateur SPS (CISSCT), ou d'y
déléguer un agent ayant pouvoir pour I'engager et donner sur-le-champ les ordres nécessaires
aux agents de I'entreprise sur le chantier.

Il sera établi par le maitre d'ceuvre a chagque rendez-vous de chantier un compte rendu
comprenant ses observations éventuelles.
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PARTIE 6. ACHEVEMENT DU CHANTIER - RECEPTION -
GARANTIE

ARTICLE 27. ACHEVEMENT DU CHANTIER

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.

En cas de retard constaté dans I'exécution de ces opérations, le titulaire se verra appliquer les
pénalités de retard prévu au présent CCAP.

Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage les documents prévus a l'article 40 du CCAG-
Travaux au plus tard a la date de demande de réception des travaux. Les documents sont
fournis en 2 exemplaires papiers, dont un sur un support permettant la reproduction, et ils
seront également fournis sur support électronique (mémoire externe ou clé USB).

ARTICLE 28. RECEPTION

Application de l'article 41 du CCAG Travaux.

Le titulaire avise, a la fois, le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, par écrit, de |la date a laquelle
il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maitre d'ceuvre procede, le titulaire
ayant été convoqué, aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Par dérogation a l'article 41 du CCAG Travaux, la réception des ouvrages a lieu a 'achévement
de I'ensemble des prestations afférentes a I'exécution de l'opération, a I'exception des ouvrages
pour lesquels un délai partiel de livraison est expressément fixé et qui font alors l'objet de
réceptions partielles (article 42 du CCAQG).

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre
d'ceuvre, le maitre d'ouvrage décide, dans un délai de 30 jours calendaires suivant la date du PV
d'opération préalables a la réception, si la réception est ou non prononcée ou si elle est
prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement
des travaux. La réception prend effet a la date fixée pour I'achévement des travaux.

Dans le cas ou certaines épreuves doivent étre exécutées aprés une durée déterminée de
service des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut étre prononcée que
sous réserve de |'exécution concluante de ces épreuves. Si de telles épreuves, exécutées
pendant le délai de garantie, ne sont pas concluantes, la réception est retirée.

Lorsque la réception est assortie de réserves, I'entrepreneur doit remédier aux imperfections et
malfagons dans le délai d'un mois suivant la date de réception.

La levée de réserves devra étre prononcée dans le mois qui suit la réception.
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ARTICLE 29. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Nombre d'exemplaires
o 2 exemplaires de I'ensemble des documents, dont 1 en format papier et 1 sur format
dématérialisé (en versions dwg, pdf, xIs et doc) pour le Maitre d'ouvrage,
o 2exemplaires papier et 1 exemplaire dématérialisé pour la maitrise d'ceuvre,
o Tlexemplaire papier et 1 exemplaire dématérialisé pour le contréleur technique,
o lexemplaire papier et 1 exemplaire dématérialisé pour le CSPS

Documents a remettre
o Guides de conduite comportant les instructions complétes et détaillées pas a pas des
différentes séquences de mise en marche, de régulation et d'arrét, dans tous les cas de
conduite pouvant se présenter, y compris toutes les procédures de marche dégradée,
o Guides d'entretien comportant les instructions complétes d'entretien et de
fonctionnement des installations avec en particulier :
e |es périodicités de remplacement des principales piéces,
e Lescadences d'intervention,
e |a liste des matériels indiquant sous forme de tableau : marques, types,
références, coordonnées postales et téléphoniques des fournisseurs,
e Fiche particuliere indiguant les mesures d'urgence a prendre en l'labsence du
spécialiste pour les principales pannes.
e Dossier de fin de marché (D.O.E.) comportant:
e Lesdonnées de base,
e La description des installations,
e |a nomenclature des équipements, leurs repéres et toutes les valeurs de réglages
initiaux,
e Les notices techniques descriptives et d'entretien des fabricants des
équipements,
Les certificats de conformité,
Le cahier de réception ou seront consignés tous les PV de résultats des essais,
e Un dossier de maintenance.

Le Titulaire adaptera le format des fichiers remis pour que leur lecture et leur exploitation par le
systeéme existant au service technique du Maitre d'ouvrage soit directe :
o Les plans conformes a I'exécution,
o Les plans de I'établissement mis a jour concernés par le projet,
o Schémas électrigues et de régulation complétés des renseignements suivants : section,
diametres, puissances, nomenclature des matériels, réglages initiaux, etc,,
o Liste par armoire ou coffret de toutes les informations (alarme - fonctionnement - arrét,
etc),

Dans chaque local technique, le Titulaire aura disposé :
o Leschéma électrique dans une poche spéciale équipant chaque armoire électrique,
o Leschéma de régulation plastifié a afficher a proximité de I'armoire électrique,
o Lesinstructions claires avec schéma pour la conduite et I'entretien des installations.

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues dans le
présent CCAP.
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ARTICLE 30. DELAI DE GARANTIE

30.1. Garantie de parfait achevement

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ
est la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1
du CCAG-Travaux.

Le Titulaire s'’engage a mettre en oceuvre une garantie générale d'un an a compter de la
réception des ouvrages, et devra notamment :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise identifiés lors de la
réception,

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre de I'ouvrage en cours de garantie, de
telle sorte que l'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou apres correction
des imperfections constatées lors de celle-ci.

Ces désordres doivent étre levés dans le délai prescrit par la maitrise d'ceuvre ou a défaut, dans
un délai de 20 jours calendaires a compter de leur constat. A défaut, les pénalités exposées en
article 5 s'appliqueront.

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue a l'issue des épreuves effectuées conformément au CCAP,

d) Remettre au maitre d’'ouvrage les plans des ouvrages conformes a l'exécution, dans les
mémes conditions que la remise des DOE, dossiers de maintenance...

Si, a l'expiration du délai de garantie, le Titulaire n'a pas procédé a l'exécution des travaux et
prestations énoncés ci-dessus ainsi qu'a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, pour
tout vice de construction identifié en cours de garantie, le délai de garantie peut étre prolongé
par décision unilatérale du Maitre d'ouvrage jusqu'a l'exécution compléte des travaux et
prestations, que celle-ci soit assurée par le Titulaire ou gqu'elle le soit par une entreprise tierce.
Les travaux effectués au titre de cette garantie sont eux-mémes garantis un an a compter de la
date de leur achévement.

30.2. Garantie de bon fonctionnement

Cette garantie couvre les désordres affectant le bon fonctionnement des éléments
d'équipement dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de
couvert.

Cette garantie est d'une durée de 2 ans.

30.3. Garantie décennale

La garantie décennale suivant définition couvre la réparation des dommages qui
compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, I'affectant dans I'un de ses éléments constitutifs
ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre a sa destination.

Le Titulaire est responsable de plein droit de ces désordres, c'est-a-dire automatiquement,
envers le maitre ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, méme résultant d'un vice du sol,
qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments
constitutifs ou I'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre a sa destination.

Cette garantie est d'une durée de 10 ans.

30.4. Garanties particulieres

Dommages aux tiers

Pendant une durée de 10 ans apres la réception, le Titulaire pourra étre appelé en garantie par
le maitre d'ouvrage pour des dommages consécutifs aux travaux, dont un tiers lui demande
réparation.
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Garantie particuliére des peintures extérieures et /ou enduits

Le Titulaire garantit, outre l'usure ou des désordres jugés normaux par un expert, la bonne
tenue du systéme de peinture et / ou enduits ainsi que leur aspect pendant un délai de 5 ans, a
partir de la date d'effet de la réception.

Cette garantie engage le Titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage, toutes les réparations, reprises ou réfections nécessaires pour
remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux
employés ou des conditions d'exécution, ou des supports, en application des critéres et dans les
termes définis par le C.C.T.P.

Garantie particuliere d'étanchéité

Le Titulaire garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité de tous les ouvrages
pendant un délai de 5 ans a partir de la date de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le Titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ceuvre, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité qui seraient constatés, que ceux-
ci proviennent d'une mauvaise conception des ouvrages, d'une défectuosité de produits ou
matériaux employés ou des conditions d’'exécution.

Garanties particulieres de programmations et de reglages

L'entrepreneur garantit le Maitre d'ouvrage contre tout défaut de réglage des installations ou
éléments d'installations de plomberie, sanitaire, génie climatique, génie électrique, groupe
électrogéne, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, tous éléments mobiles sujets a
ajustement dans sa mise en service, etc. pendant un délai de 2 ans a partir de la date d'effet de
la réception des travaux correspondants et s'engage a procéder aux travaux de réglage et
d’équilibrage des réseaux sur simple demande du Maitre d'ouvrage.
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PARTIE 7. DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION

ARTICLE 31.PENALITES ET PRIMES

Toutes les pénalités sont encourues sur simple constatation du maitre d'ouvrage et/ou de la
maitrise d'oceuvre. Les pénalités décrites ci-dessous sont indépendantes de tout préjudice
réellement subi par le maitre d'ouvrage et ne sont pas libératoires. L'application des pénalités
ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues par ailleurs.

L'application d'une pénalité consécutive au non-respect d'un délai intermédiaire pourra avoir
un caractere définitif, indépendamment du respect du délai global d'exécution du marché.

Sur décision de la maitrise d'ouvrage, le produit du montant des pénalités citées ci-apres vient
en atténuation de la rémunération du mandataire ou du cotraitant jugé responsable de la
défaillance. L'application peut se réaliser au choix du maitre d'ouvrage par réfaction sur les
situations suivant I'infraction ou par application finale sur le DGD.

Généralités :

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-Travaux, les pénalités listées ci-apres s'appliquent. Il n'est
prévu aucune exonération a l'application de ces pénalités (sauf mention contraire particuliere
ci-aprés). Les pénalités sont appliguées sans mise en demeure préalable du titulaire (sauf
mention contraire ci-apres).

Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du
montant total hors taxes du marché.

Toutes les pénalités citées ci-apres sont cumulables entre elles, et sont exprimées en €TTC.

Pénalités pour retard dans la remise de documents et/ou d’échantillons, en phases d’études
d'exécution ou de travaux
Une pénalité forfaitaire de 100 € par jour calendaire de retard sera appliquée dans le cas de:
o Retard dans la production des documents (plans, note de calcul, pieces écrites,
attestations d'assurances conforme au montant de l'opération...) réclamés par comptes
rendus, courriel ou courrier par le Maitre d'ceuvre, le Contréleur technique, le
Coordonnateur S.P.S,, la Maitrise d'ouvrage ou son Assistant,
o Non présentation d'échantillons, de prototypes, etc.

Retard sur les délais d’exécution
Le Titulaire subira, par jour calendaire de retard dans I'exécution de chaque prestation définie
dans le planning d'exécution contractuel ou décrite dans un Compte rendu de réunion de
chantier édité par la maitrise d'ceuvre, sans mise en demeure restée infructueuse, une pénalité
de:
o 100 € par jour pendant les 15 premiers jours calendaires de retard par dérogation a la
fraction journaliere mentionnée a l'article 19.2.3 du C.C.A.G. — Travaux
o 250 € par jour pendant les 30 jours calendaires suivants par dérogation a la fraction
journaliere mentionnée a l'article 19.2.3 du C.C.AG. — Travaux

Absences aux réunions

Une réunion hebdomadaire de suivi de chantier sera organisée, réunissant a minima la maitrise
d'ceuvre (missions EXE, DET et OPC) et le Titulaire. Les autres intervenants, notamment
cotraitants et/ou sous-traitant de I'entreprise seront convoqués suivant les besoins.

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission, la maitrise d'ceuvre organisera régulierement des
réunions et y convoquera les entreprises qu’elle jugera concernées.

Enfin, le maitre d'ouvrage pourra a sa diligence convoquer I'ensemble des participants a des
réunions de suivi extraordinaires, suivant les besoins.
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En cas d'absence a ces réunions ordinaires ou extraordinaires, les intervenants dont la présence
est requise se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 100 € par absence.

Pénalités pour non-respect des conditions de sécurité
Une pénalité forfaitaire de 100 € par infraction sera appliquée dans le cas de:
o Non-respect des clauses du P.G.C.
o Non-respect des observations du Coordonnateur S.P.S,
o Demande de nettoyage des voiries laissée sans suite pendant plus de 24 heures

Pénalités pour retard dans la remise de documents pour le D.|.U.O. DOE, dossiers de
maintenance...

Les plans, documents techniques et éléments de calculs nécessaires a I'élaboration du D.LU.O. a
fournir au fur et 3 mesure de I'avancement du chantier, devront étre remis au Coordonnateur
S.P.S. au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires a compter de la réception.

En cas de retard, une pénalité égale a 100 € par jour calendaire de retard et par document
sera retenue sur les sommes dues au Titulaire.

Le DGD ne pourra étre réglé tant que les DOE ne seront pas remis.

Penalités pour retard dans la levée des réserves

Dans le mois suivant la réception des ouvrages, ou la notification de la réserve en cours de
garantie, si le Titulaire n'a pas remédié aux imperfections ou malfagcons dans les délais indiqués
dans la déclaration de la réserve, le Titulaire se verra imputer une pénalité de 80 € par jour et
par réserve non levée, dans la limite d'un plafond de 400 € H.T. par jour.

Pénalités pour retard dans la levée des désordres de GPA

Tout désordre identifié en cours de GPA doit étre levé dans les délais indiqués au présent CCAP.
A défaut, le Titulaire se verra imputer une pénalité de 80 € par jour et par désordre non levé,
dans la limite d'un plafond de 400 € H.T. par jour.

Pénalités pour intervention d’'un sous-traitant non déclarée
Toute sous-traitance occulte sera sanctionnée par I'application d'une pénalité forfaitaire de:

o 500 € pour la premiére sous-traitance non déclarée

o 1000 € pour la deuxiéme sous-traitance non déclarée

o 2000 € pour les sous-traitances non déclarées suivantes
Ces pénalités seront accompagnées de l'interdiction immeédiate d'accés au chantier du sous-
traitant occulte.
Il est précisé qu'une sous-traitance occulte s'entend comme une absence de présentation d'un
sous-traitant, non remise du PPSPS ou absence de visite d'inspection commune.

Penalités pour repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier sont compris dans le délai global d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 5 jours a compter de la date de la notification de la décision
de réception, le Titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire, aprés mise en demeure
préalable restée infructueuse durant plus de 2 jours en cas de perturbation du fonctionnement
de I'établissement et de 5 jours dans les autres cas, sans préjudice d'une pénalité de 1000 € par
jour calendaire de retard.

Pénalité pour non-production d'attestation d’assurance

A défaut de produire les attestations référencées au présent CCAP dans les délais prescrits par
la maitrise d'ouvrage, le titulaire se verra imputer une pénalité de 100€ par jour calendaire de
retard.

Pénalité pour non-maintien de la propreté sur le chantier et aux abords du chantier

Le refus de l'entrepreneur d'obtempérer aux injonctions du Maitre d'ceuvre d'avoir a procéder
aux taches de nettoyage qui lui sont imparties, sera sanctionné par une pénalité de 150 € par
jour calendaire de retard.
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Pénalité pour non-respect du caractére occupé du site
Une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard sera appliquée sur décision du maitre
d'ouvrage en cas d'infraction aux dispositions du présent CCAP ou tout autre disposition
contractuelle relative au caractére occupé du site ainsi que dans le cas de::
o Usage de surface située hors de I'emprise de I'installation de chantier, non-respect des
regles permettant d'assurer la sécurité des usagers,
o Stationnement ou stockage en dehors des zones autorisées, y compris non-respect du
plan de circulation sur les voies publiques ou internes au site,
o Non fermeture des portes et portails d'acces,
o Nuisances sonores par utilisation de méthodes inadaptées (marteaux piqueurs etc...),
sans accord de la maitrise d'ouvrage
o Salissure des voies d'acces ou de toute autre partie hors de I'emprise du chantier
(notamment ruissellement d'eau chargée),
o Tout comportement ou disposition pouvant causer un risque pour les usagers du site,
défaut de nettoyage du chantier,
o Dépassement de la limite de vitesse de circulation fixée 3 20 km/h a l'intérieur du site.
o Toute intervention devant perturber I'activité du site doit faire I'objet d'une information
du maitre d'ouvrage et doit agréée par ce dernier. A défaut, les pénalités du présent
article sont applicables

Le titulaire est informé qu’en cas de non-respect des prescriptions en matiéere de sécurité,
d’hygiéne relatives a 'agrément et l'intervention des sous-traitants il s’expose en outre a la
résiliation pour faute du marché.

Primes :
Les documents du marché ne prévoient pas le versement de primes.

ARTICLE 32. RESILIATION

Application du CCAG Travaux.

Le marché pourra étre résilié par le maitre de I'ouvrage dans les cas prévus aux articles 49 et 53
du CCAG Travaux et dans le respect des dispositions de I'article 50 de ce méme CCAG Travaux.
D'autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
R2143-7 a R 2143-10 du code la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles D.8222.5 ou D.8222.7 et D.8222.8 du Code du Travail, il sera fait application aux torts
du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Par dérogation a l'article 50.1.2 du CCAG, les dispositions qui suivent sont applicables en cas de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire : le jugement instituant redressement
judiciaire ou liquidation judiciaire est notifié immédiatement a la personne publique.

I en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur
I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a 'administrateur une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. Cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer cette faculté. En cas de réponse
négative, ou en absence de reprise dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci, si, avant expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a 'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet a la date de la décision de 'administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de l'activité de l'entreprise. Dans cette hypothese, la
personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la
décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

ARTICLE 33.LITIGES ET DIFFERENDS

Les différends et litiges se réglent selon les dispositions de l'article 55 du CCAG des marchés
publics de Travaux.

En cas de litige, les coordonnées du service auprés duquel des renseignements peuvent étre
obtenus concernant l'introduction des recours et de linstance chargée des procédures de
recours sont les suivantes:

Tribunal administratif de Bordeaux

Tél. : 0556993800

Fax : 0556243903

Email : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

Les coordonnées de lI'instance chargée des procédures de médiation sont les suivantes:
CCIRA de Bordeaux

Tél.: 0555122047

Fax:

Email : dreets-na.polec@dreets.gouv.fr

ARTICLE 34. DROIT, LANGUE, MONNAIE

Seul le droit francais est applicable. Les juridictions compétentes sont mentionnées a l'article
précédent.

La langue d'exécution du marché et de rédaction des documents est le Frangais.

La monnaie est l'euro.

PARTIE 8. DEROGATIONS AU CCAG

Dérogations applicables a I'ensemble des lots :

Articles du CCAP | Dérogations au CCAG Travaux

Article 3 Articles 28.1
Article 4 Article 4.1
Article 15 Articles 12.3,12.4 et 12.4 .4
Article 20 Articles 52.7.2
Article 23.1 Article 28.1
Article 27 Article 41
Article 30 Articles19.2,19.3 et 19.2.3
Article 31 Article 50.1.2
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