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CONVENTION DE MAITRISE D’CEUVRE

Marché « n° P0425-MOE-PI-KOADEG » — Missions de maitrise d’oeuvre en vue des travaux
d’aménagements du batiment KOADEG pour le compte de la CGSS Guyane »

Le présent marché est un marché public de maitrise d’ceuvre relatif a I'opération visée a l'article 1 suivant et ayant pour
objet la réalisation de la mission définie a I'article 3 suivant.
L'ouvrage de batiment sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la ou aux catégories suivantes :

Construction neuve ] Réhabilitation / Réutilisation

Il est conclu entre :
* La Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Guyane représentée par son directeur Général M. Jean-Xavier
BELLO dénommeée « maitre d'ouvrage »;

= Etletitulaire du marché dénommé « maitre d'ceuvre ».

Il a été convenu et arrété ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA COMMANDE

Le Maitre de I'Ouvrage confie au Maitre d’CEuvre, qui |'accepte, la mission ayant pour objet : Aménagements du
Batiment KOADEG pour le compte de la CGSS de La Guyane.

Cette convention correspond :

A Pensemble du marché (en cas de non allotissement) ;

ad aulotn’.... Ou aux lots n°............... du marché (en cas d’allotissement) ;
2.

A I'offre de base.

a a la variante suivante

=  Partde I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux
Elle est fixée par le maitre d’ouvrage a 600 000 € HT.

L’enveloppe financiere affectée aux travaux a été définie au mois de Mars 2025 dit mois de référence

ARTICLE 2 - IDENTIFICATION DU TITULAIRE

2.1 Engagement

(Cocher les cases correspondantes.)

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché décrit a I’article 3 de la présente convention,
U Le signataire

U s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte :
o Nom commercial et la dénomination sociale du candidQt................coucuvvvevevveivesreeeiesrersesiessniseas

Vo [ XY= =] =Tora o ] o [ L= USRS
O NUMEIO @ LEIBPRONE. ...ttt et eteet et ees et etseses et et es e sses s s et e s e s s e s s s s s asesaenn
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O NUMEIO 0 LEIECOPIC. ......ceceveeeeeeeeseeseeereteet e etests et ettt s stests e e st ateste st sssses et assste s ssses st aanstessssasessas sasans
O INUMEBIO SIRET oottt sttt st sttt st sttt st et s e et ses et st s s s s ses et et sen s sasans esaa s sensnsessnes

QO L'ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de I'offre du groupement ;

Désignation des
membres du Adresse postale Adresse électronique Numéro SIRET Téléphone/ Télécopie
groupement

a exécuter les prestations demandées aux prix et délais d’exécution indiqués.

Nature du groupement :
Pour I'exécution du marché, le groupement d’opérateurs économiques est :
(Cocher la case correspondante.)
O conjoint ou O solidaire
En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :
(Cocher la case correspondante.)
O conjoint ou O solidaire
(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun
d’entre eux s’engage a réaliser.)

. . Prestations exécutées par les membres du groupement conjoint
Désignation des membres du

groupement conjoint ) Montant HT
Nature de la prestation

de la prestation

2.2 Compte (s) a créditer

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.)
*  Nom de I'établissement BanCaire : ..ot s s e s e s
® NUMEIO 8 COMPLE : ettt ettt et s te st e e s et e etestesb e e bessesaaeebesbessabessesase et stennannsaasaesens

2.3 Avance

Je renonce au bénéfice de I'avance : d NON 4 oul
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(Cocher la case correspondante.)

2.4 Sous-traitance

Il est fait application des stipulations de I'article 3.6 du CCAG-MOE.

ARTICLE 3 - SIGNATURE DU MARCHE

3.1 - Signature du marché par le titulaire individuel :

Nom, prénom et qualité du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

3.2 — Signature du marché en cas de groupement

Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article R. 2142-24 du Code
de la commande publique) :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire]

U Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement : (Cocher la
ou les cases correspondantes.)

a

a

pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter vis-
a-vis de I'acheteur et pour coordonner I'ensemble des prestations ;

(Joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)

pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public;
(Joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)

ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe.
(Donner des précisions sur I’étendue du mandat.)

U Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement :(Cocher la case correspondante.)

d

d

a

donnent mandat au mandataire, qui I'accepte, pour les représenter vis-a-vis de I'acheteur et pour
coordonner I'ensemble des prestations ;

donnent mandat au mandataire, qui I'accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les
modifications ultérieures du marché ;

donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : (Donner des précisions sur

I’étendue du mandat.)

Nom, prénom et qualité

. . Lieu et date de signature Signature
du signataire (*) & &

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.
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ARTICLE 4 - CONTENU DE LA MISSION

4.1 — Mission de base
Le maitre d’ceuvre réalise les éléments de mission suivants (contenu détaillé et modalités d’exécution figurent a I'annexe
n°1)

*  Ftudes d’APS

= FEtudes d’APD;

*  Etudes PRO-EXE ;

= Assistance a la passation des marchés de travaux AMT;

. E Visa U visa partiel et études d’exécution partielles O études d’exécution intégrales ;

= Direction de I'exécution des marchés de travaux DET;
= Assistance aux opérations de réception AOR.

4.2 — Autres missions de maitrise d’ceuvre

Sans objet pour cette opération
0l Dans le cadre de cette opération, les études de diagnostic sont :

Oconfiées au maitre d’ceuvre O confiées a un autre prestataire 1 déja réalisées

En sus de la mission de base, le maitre d’ceuvre réalisera également les éléments de mission suivants (contenu détaillé
et modalités d’exécution figurent a I'lannexe n°1):

OPC

4.3 — Missions complémentaires

Le maitre d’ceuvre réalisera également les éléments de missions complémentaires suivants dont le (contenu détaillé et
modalités d’exécution figurent a I'annexe n°1):

8 Coordination SSI
& Mission complémentaire 1
& Mission complémentaire 2

0 Mission complémentaire 3

Lorsque des missions complémentaires ne sont pas confiées par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre, ce dernier, au
titre de son obligation de conseil, attire I'attention du maitre d'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les
préoccupations correspondantes si le maintien de la cohérence de I'opération le justifie.

4.4— Prestations similaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d’ceuvre, en application de l'article R.
2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires. L'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte répétition de prestations
décrites dans les documents du présent marché et se rapportant a la méme opération de construction, en conformité
avec le projet de base. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent étre conclus ne peut dépasser
trois ans a compter de la notification du présent marché.
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ARTICLE 5 - DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION

* La durée d’exécution du marché démarre a compter de

(Cocher la case correspondante.)

a la date de notification du marché, qui vaut ordre de service de démarrage ;

La date de notification de I'ordre de service de démarrage ;

Jusqu’a la fin de I'année de garantie de parfait achévement applicable aux marchés de travaux, qui correspond a
I’'achevement de la mission de maitrise d’ceuvre.

La durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maitrise d’ceuvre est estimée a 08 mois (hors période de
garantie de parfait achévement)

* Durée prévisionnelle des travaux

La durée prévisionnelle d’exécution des travaux est estimée a 06 mois (hors période de préparation de chantier), a
compter de la date de notification des ordres de service de démarrage aux entrepreneurs.

ARTICLE 6 - PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-MOE, le présent marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-
dessous, prévalent selon I'ordre de priorité suivant :

- La présente convention comprenant le programme technique ;

- L'arrété du 19 juillet 2018 portant reglementation sur les marchés des organismes de Sécurité Sociale;

- Le Code de la commande publique entré en vigueur le 1ler avril 2019 y compris 'annexe n°20 : « Arrété du 22 mars
2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des
maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé »

= Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre (CCAG-MOE) ;

= Les éventuelles pieces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la consultation ;

* Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-
Travaux) précisant le role du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux ;

» L'offre technique du maitre d’ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement graphiques, y compris les
compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu’un tableau détaillé de répartition des
taches par éléments de mission et par lot si I'offre a été déposée par un groupement ;

= Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du marché ;
* Les éléments de décomposition de I'offre financieére du maitre d'ceuvre ;

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :

=  DutitreIX dulivre ler de la deuxiéme partie du code de la commande publique relative a I'exécution du marché ;

=  Dulivre IV de la deuxiéme partie du code de la commande publique portant sur les dispositions propres aux
marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre privée ;

= Del’annexe 20 du code de la commande publique précisant les modalités techniques d’exécution des éléments
de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Les candidats déclarent connaitre parfaitement ces documents bien qu’ils ne soient pas joints a la publicité.
Toute clause portée dans les tarifs du titulaire ou documentation quelconque et contraire aux dispositions des autres

piéces constitutives du marché, est réputée non écrite. Les conditions générales de vente du titulaire sont concernées
par cette disposition.
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En cas de contradiction entre les clauses des différents documents contractuels du marché, la clause a retenir est celle
figurant sur le document de priorité supérieure.

L'original de chacun de ces documents, conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur, fait seule foi.
ARTICLE 7 — REUNION DE LANCEMENT

A l'initiative du maitre d’ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant la notification du marché, le maitre d’ouvrage
et le maitre d’ceuvre se réunissent afin notamment :
= D’identifier les interlocuteurs en charge de I'opération ;
*  Relecture du programme ;
*  De définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés, avec la maitrise d’ouvrage ;
»  De définir les modalités de travail collaboratif en interne et avec les autres prestataires désignés par le maitre
d’ouvrage ;
=  De préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de I'opération ;
= De compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maitre d’ceuvre ;
*  De présenter les spécificités du circuit de paiement du maitre d’ouvrage et d’arréter les modalités pratiques de
facturation des prestations.

Il faut noter que toutes réunions bilatérales entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre font I'objet d’un compte-
rendu de réunion a la charge de I'organisateur de la réunion.
Les destinataires disposent de 15 jours pour émettre des observations sur le compte-rendu a compter de sa réception.

ARTICLE 8 - COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES

8.1 — Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage
Un ordre de service est notamment nécessaire :

*  Lorsqu’une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ ou la prolongation d'un délai fixé par le
marché pour exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au maitre d'ceuvre d'engager un
élément de mission) ;

=  Sile maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations de maitrise d'ceuvre ;

= Des lors qu’une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en ceuvre ou de modifier les
dispositions contractuelles ;

L'ordre de service daté et signé est remis par le maitre d’ouvrage au maitre d'ceuvre par tout moyen dématérialisé ou
matérialisé permettant d’en attester la date, et le cas échéant, ’heure de sa réception.

8.2 — Possibilité pour le maitre d'ceuvre d'émettre des observations et de refuser d’exécuter un
ordre de service

Le maitre d'ceuvre dispose d’un délai de 15 jours, sous peine de forclusion, pour notifier au maitre d’ouvrage des
observations relatives a un ordre de service qui lui a été notifié, en application de I'article 3.8.2 du CCAG-MOE.

Le maitre d’ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage, qu'ils aient ou non
fait I'objet d’observations de sa part conformément a I'article 3.8.3 du CCAG-MOE.

Toutefois, le maitre d’ceuvre n’est pas tenu d’exécuter un ordre de service dans les cas suivants :

- Lorsque I'ordre de service de démarrage de la mission est notifié plus de 6 mois apres la notification du marché
en application de I'article 3.8.3 du CCAG-MOE ;

- Lorsque le maitre d’ouvrage n’a pas répondu dans un délai de 15 jours aux observations dment motivées et
notifiées par le maitre d'ceuvre visant a I'informer qu'un ordre de service présente un risque en termes de
sécurité, de santé ou qu'il contrevient a une disposition législative ou réglementaire a laquelle le maitre
d'ceuvre est soumis dans I'exécution des prestations objet du marché, en application de I'article 3.8.2 du CCAG-
MOE ;

- Lorsqu’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives est notifié au maitre
d’ceuvre alors que le montant cumulé des ordres de service pour ce type de prestations a atteint 10% du
montant hors taxes du marché sans avoir fait I'objet d’avenants en application de I'article 14.2 du CCAG-MOE ;

- Lorsqu’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives n’a fait 'objet
d’aucune valorisation financiere en application de I'article 14.3 du CCAG-MOE.
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ARTICLE 9 - FORFAIT DE REMUNERATION

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par la présente convention
Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent convenir que certaines prestations ou fournitures particulieres
puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au marché.
Le maitre d'ceuvre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de I'opération.
Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maitre d’ceuvre ainsi qu’au contrdle des
engagements sont exprimés en euros hors taxes.
Le forfait de rémunération fixé a I'article 9.1, est provisoire, conformément aux dispositions des articles R. 2112-18 et
R. 2432-7 du code de la commande publique.
Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments portés a la connaissance
du maftre d'ceuvre lors de la passation du marché, tels que :

=  Contenu de la mission fixée par la présente convention ;

= Programme;

= Part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre d'ouvrage ;

= Eléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a I'insertion du projet dans I'environnement,

a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles ;

=  Délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage ;

*  Modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

=  Durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

*  Découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

=  Continuité du déroulement de I'opération ;

=  Co(ts en matiere d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.

9.1 Fixation du taux de rémunération (t) est égal a :

Le mois zéro (m0) servant de la base a la révision des prix correspond a la date de remise de I'offre, ou de I'offre finale
en cas de négociations ou dialogue compétitif, par le maitre d'ceuvre.

Mission de base

Le forfait provisoire pour la réalisation de la mission de base est fiXé @ ..cooovivirnninniinciennnieee € HT
LYo 1 O € TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du marché étant de ...... %

Le forfait de rémunération est rendu définitif dans les conditions définies a I'article 9.2 suivant.

Autres missions de maitrise d’ceuvre
La rémunération des autres missions de maitrise d’ceuvre est fixée de la maniére suivante :

0l Diagnostic: coovvveeeveirece e E€HT SOt oo €TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la signature
du marché étantde de ... %

gOPC T € HT SOIt ..ccevvereiececrcecsensnnennes €TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la signature
du marché étant de de ... %
0 Coordination SSI & ...ccoeeeeveveceeirece e € HT SOIt covveeeeereee e € TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la

signature du marché étant de de ... %
0 Missions complémentaires
La rémunération des missions complémentaires est fixée de la maniere suivante :

= Mission complémentaire 1 [ldentifier [lintitulé de la mission] : ............innennn. € HT soit
.................................... €TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du marché étant de ... %

= Mission complémentaire 2 [ldentifier [lintitulé de la mission] : ..., € HT soit
.................................... €TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du marché étant de ... %

= Mission complémentaire X [Identifier [lintitulé de la mission] : ..., € HT soit

.................................... € TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du marché étant de ... %

9.2 - Fixation du forfait définitif de rémunération et du colt prévisionnel des travaux — Clause de
réexamen

La rémunération provisoire devient définitive lors de |'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD et de I'engagement
du maitre d'ceuvre sur le co(t prévisionnel des travaux.

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le Maitre d’ceuvre au moment de la remise des prestations de cet
élément est supérieur a I'estimation établie par le Maitre de I'ouvrage, ce dernier peut refuser de réceptionner les
prestations et demander au Maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un
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projet compatible avec I'enveloppe financiere citée ci-avant.

Le co(it prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son terme la
réalisation de I'ouvrage, a I'exclusion :

- Duforfait de rémunération

- Des dépenses de libération d’emprise ;

- Des frais éventuels de contréle technique ;

- Dela prime éventuelle de I'assurance “ Dommages ouvrage ”

- Detous les frais financiers.

Le montant du cout prévisionnel des travaux ainsi que le montant de la rémunération définitive du maitre d’ceuvre sont
arrétés par avenant dans le délai de 15 jours suivants la validation des études d’avant-projet définitif.

Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent de modifier le marché
conformément a I'article R. 2194-1 du code de la commande publique.

9.3 — Révision des prix

En application de l'article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée d’exécution du marché est
supérieure a trois mois.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 du marché de maitrise
d’ceuvre.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la formule :
C=0,125+0,85 Im/lo

Dans laquelle lo et Im sont les valeurs prises par I'index ING respectivement au mois m0 et au mois m au cours duquel
I'acompte ou I'élément de mission est remis

Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.

En application de I'article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des index n'est pas
connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage procede au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée
en fonction de la derniere situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procéde a la révision définitive des que les index seront publiés.

ARTICLE 10 - CLAUSE DE REEXAMEN- MODIFICATION DE MARCHE

Le présent marché peut étre modifié de maniere unilatérale par I'acheteur suivant les dispositions prévues aux articles
R. 2194-1 a R. 2194-10 du CCP, pour les motifs suivants :

1) Encasde décisions administratives des autorités publiques portant sur des mesures d’ordre sanitaire, sociales
ou environnementales (couvre-feu, confinement, aléas industriels, civils, ou climatiques, mouvements sociaux,
etc...) et modifiant de maniére significative les conditions d’exécution du marché (modalités, durée, volume de
prestation, etc...), ces derniéres pourront étre modifiées sans remettre en cause I'objet du marché. La décision
administrative des autorités publiques s’'impose soit au maitre d’ouvrage, soit au maitre d’ceuvre, soit au deux.

2) Les prestations supplémentaires nécessaires,

3) Limprévision : sujétions techniques imprévues rendues nécessaires par des circonstances que ni l'acheteur, ni
le titulaire ne pouvaient pas prévoir,

4) La substitution de titulaire ou cession de marche,

5) La modification non substantielle,

6) La modification inférieure au seuil du marché,

7) Obligation pour le titulaire de poursuivre a sa charge les études non prises en compte dans son offre, et qui se
révelent nécessaires a I'exécution du marché selon les regles de son art.

8) Fixation du forfait définitif
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ARTICLE 11 - REPARTITION DES PAIEMENTS ET REGLEMENTS

11.1. Rémunération

La rémunération ci- avant sera versée au Maitre d’Euvre dans les conditions suivantes :

%
TOTAL
ELEMENTS TOTAL GLOBAL HT
APS/APD 25%
PRO+EXE 15%
AMT 5%
DET 35%
OPC 10%
AOR 10%
Réception 5%
Levée des réserves 5%
TOTAL 100%

11.2 — Avances

11.2.1 — Avance versée au maitre d’ceuvre

Sauf en cas de refus du maitre d’ceuvre indiqué a I’article 2.3 de la convention, si les conditions de montants et de durée
d’exécution du marché sont réunies, le maitre d’ouvrage versera une avance prévue par les articles L. 2191-2 et R.2191-
3 du code de la commande publique.

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de |'avance sont appréciées au regard de la taille
d’entreprise propre a chacun des membres.

La part de I'avance versée a chaque membre du groupement est rapportée au montant identifié dans la répartition
financiere indiquée.

Si la durée globale prévisionnelle indiquée a I'article 5 est inférieure a 12 mois, ce taux s’applique au montant initial
toutes taxes comprises du marché.

Si cette durée est supérieure a douze mois, ce taux s’applique a une somme égale a douze fois le montant initial toutes
taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché. Le montant de
I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre d’ceuvre, au titre
du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées. Ce
remboursement est terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre d’ceuvre atteint 80% du
montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

11.2.2 - Les avances versées aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les conditions prévues
aux articles R. 2193-17, R. 2193-18 et R. 2193-19 du code de la commande publique.

Le maitre d’ceuvre transmet immédiatement au maitre d’ouvrage la demande de versement émise par le sous-traitant.
Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant dans les mémes conditions que celles
qui s’appliquent au titulaire conformément a I'article R. 2193-20 du code de la commande publique.
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11.3 — Acomptes

Chaque acompte fait 'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il joint les piéces
relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification du paiement.

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

= Le montant des prestations réalisées et admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA
et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a I'article 21.3 du CCAG-MOE;

= En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées
par |'opérateur économique ;

*  Encasde sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes,
leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC ;

» Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément
aux stipulations du marché ;

= Le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a renseigner dans le portail
public de facturation.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

11.4 - Demande de paiement

En application de I'article L. 2192-1 du code de la commande publique, les demandes de paiement sont transmises de
maniére dématérialisée au maitre d’ouvrage sur le portail public de facturation et comportent les mentions obligatoires
définies a I'article D. 2192-2 du code de la commande publique.

Le titulaire est dans I'obligation d’adresser ses factures sous format électronique par I'intermédiaire du portail de
facturation Chorus Pro mis gratuitement a leur disposition.

Le titulaire devra adresser ses factures selon I'un des modes de transmission proposé par Chorus Pro et suivre le
traitement de ces dernieres.

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de cette solution, le titulaire pourra se connecter sur le site
d’information accessible a I'adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Information sur I’Acheteur:

Nom : Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane
SIRET : 31519076900028

Les modalités d’établissement de la demande de paiement, et le cas échéant |'utilisation de modeéle propre au maitre
d’ouvrage, sont précisées au maitre d’ceuvre lors de la réunion de lancement

Les sommes dues sont payées dans un délai de trente (30) jours. Le point de départ du délai global de paiement est la
date de réception de la facture par I'organisme sous réserve de service fait.

Le délai maximum de paiement de I'organisme est de 30 jours.

Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intéréts moratoires a compter du jour suivant
I'expiration du délai de paiement ou I'échéance prévue au contrat.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I’échéance prévue au marché ou a I'expiration
du délai de paiement, le titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et a
I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles 30 et 40 de la loi 2013-100 du 28/01/2013.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a quarante euros (40 euros).

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1°" jour du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit pour cent (8%).

Les pénalités dont le titulaire serait redevable au titre des dispositions de I'article 7 de la présente convention seront
déduites du montant hors taxes de la facture.


https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Par dérogation a l'article 11.2 du CCAG-MOE, l'intervalle entre deux acomptes peut étre supérieur a 3 mois.

11.5. Frais de tirage, de maquettes et de dossiers

Au cours de |'élaboration des différents dossiers, tous les dossiers a tous stades nécessitant une approbation du Maitre
de I'Ouvrage seront remis a celui-ci en 4 exemplaires, et également par voie dématérialisée a I'adresse suivante :

Contrats_et_marches@cgss-guyane.fr
Les dossiers techniques seront fournis par le Maitre d'Euvre en ...4... exemplaires, et également par voie dématérialisée.

lls seront accompagnés d’un support informatique destiné a la reproduction des copies entrant dans les dossiers
d'appels d'offres et les dossiers d'exécution.

Tout plan rectificatif sera fourni également en ...4... exemplaires, adressés au maitre d’ouvrage, dont un reproductible
et un autre sur support informatique.

L'ensemble des supports informatiques et tirages de plans seront fournis tels que définis ci-dessus aux frais du Maitre
d'CEuvre.

Sont inclus dans la rémunération du Maitre d'ceuvre.
Les tirages de plans au-dela des exemplaires dus, comme défini ci-dessus.

ARTICLE 12 - REVISION DES PRIX

Les différents versements seront révisés, au moyen de la formule ci-apres:

Pn Po (0,15x 0,85 INGn)
INGo
Dans laquelle:

“, n

Pn : Prix révisé de 'acompte “n
Po : Prix initial de I'acompte “n”
INGn : Index ingénierie correspondant a la réalisation de la phase technique “n” définie a I’article 5

INGo : Index ingénierie correspondant a la date de réputation des prix.

ARTICLE 13- DELAIS ET PENALITES

13.1 Sur les phases Etudes

Missions Délai en Jour Pénalités/) de
A remplir par le MOE retard

Etudes d’APS/APD 100€

Etudes de projet 100€

Dossier de consultation des entreprises 100€

Dossier des ouvrages exécutés 100€

En cas de retard dans la présentation de ces documents d’études, le Maitre d’ceuvre subit sur ses créances des pénalités
fixées, par jour de retard, conformément au CCAG-MOE.
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13.2 Sur la vérification des décomptes mensuels des opérateurs économiques chargés des
travaux

Par dérogation a I'article 16.2.4 du CCAG-MOE, le délai de vérification par le Maitre d’ceuvre des projets de décomptes
présentés par les opérateurs économiques chargés des travaux est fixé a 07 jours a compter de la remise de ces
documents.

Si ce délai n’est pas respecté, le Maitre d’CEuvre encourt sur ses créances des pénalités fixées, par jour de retard,
dimanches et jours fériés compris a 1/5 000 du montant hors taxe, en prix de base, des acomptes de travaux concernés.

13.3 Sur la vérification des décomptes définitifs des opérateurs économiques chargés des
travaux

Le Maitre d’ceuvre doit effectuer ses interventions dans un délai maximum de 15 jours. Il est tenu de faire figurer dans
I’état qu’il transmet a I'organisme contractant en vue du réglement, la date de réception ou de remise de la demande

de paiement de I'opérateur économique chargé des travaux.

Si ce délai n’est pas respecté, le Maitre d’CEuvre encourt sur ses créances des pénalités fixées, par jour de retard,
dimanches et jours fériés compris, a 1/s000eme du montant des acomptes de travaux concernés.

Par dérogation a I'article 16.2, les pénalités prévues ci-avant seront appliquées quel qu’en soit le montant.

13.4 Pour dépassement du colit objectif des travaux

La totalité des prix des contrats de marchés de travaux constitue le colt objectif des travaux.

Dans le cas ou I'ensemble des décomptes présentés par les entreprises y compris les réclamations dépasseraient le
montant budgétisé par le colt objectif des travaux affecté d’un taux de tolérance de 5%, le Maitre d'CEuvre subira de

plein droit sur le montant de sa rémunération un abattement égal a 3% du montant de son forfait de rémunération,
sauf pour le Maitre de I'Ouvrage d’avoir autorisé préalablement et par écrit ce dépassement.

ARTICLE 14 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le co(t prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5 %.

ARTICLE 15 - SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majorés du produit de ce co(t par le taux de tolérance
fixé a 'article 14.

L'avancement des études permet au Maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque élément de
vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant

méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le Maitre d’ceuvre
doit reprendre gratuitement ses études si le Maitre de I'ouvrage le lui demande.

ARTICLE 16 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le Maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des marchés de
travaux, le Maitre d’ceuvre établit le colt des travaux tel qu’il résulte de la consultation (colt de référence).

Ce colt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme les plus
intéressantes par le Maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport des index BTO1 pris

respectivement au mois Mo des offres de travaux ci-dessus et au mois Mo des études du marché de maitrise d’ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur. Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le Maitre de I'ouvrage
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peut déclarer le marché infructueux.

Le Maitre de I'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le Maitre d’ceuvre a I'obligation de les
reprendre, conformément au programme initial, et sans que cela n’ouvre droit a aucune rémunération complémentaire,
pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant
conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le Maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au Maitre de I'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la
demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le Maitre de I'ouvrage, le Maitre d’ceuvre doit établir un
nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 jours a compter de I'accusé de réception de cette
acceptation afin de permettre au Maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure de marché ou d’engager une
nouvelle négociation.

ARTICLE 17 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(t de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le Maitre de I'ouvrage pour
la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Un avenant fixe le montant du co(t de réalisation des travaux que le Maitre d’ceuvre s’engage a respecter.

Le Maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des entreprises, tous
les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

ARTICLE 18 - COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le colit constaté déterminé par le Maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix de base,
des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.

ARTICLE 19 - PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE

Si ce colt total définitif de réalisation des travaux de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a I’article
15, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (CTD - seuil de tolérance) x [2 X (Forfait définitif de rémunération / cout prévisionnel
des travaux)]

Conformément a l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette pénalité ne pourra excéder
15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

ARTICLE 20 - MESURES CONSERVATOIRES

Si en cours d’exécution de travaux, le co(t de réalisation des ouvrages augmenté du co(t des travaux non prévus (hors
travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a I'article 16, des retenues intermédiaires peuvent étre
appliquées a la diligence du Maitre de I'ouvrage, par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments
de mission DET et AOR.

ARTICLE 21 - CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo correspondant au mois de
remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux.

ARTICLE 22 - SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

La direction de I'exécution des travaux incombe au Maitre d’ceuvre qui est l'unique responsable du contréle de
I’exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par
I’entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification.
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ARTICLE 23 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du Maitre d’CEuvre s’achéve a la fin de I'année de garantie de parfait achévement applicable aux marchés de
travaux.

L’achévement de la mission fera I'objet d’une décision établie sur demande du Maitre d’CEuvre par le Maitre de
I’ouvrage, constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations sur la base d’un PV de fin de mission.

ARTICLE 24 - RESILIATION DU CONTRAT

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 27 a 32 du CCAG-MOE avec les précisions
suivantes.

Si le maitre d'ouvrage décide de la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce dernier ait manqué
a ses obligations contractuelles, sa décision est notifiée conformément a I'article 27 du CCAG-MOE et la fraction de la
mission ou de I'’élément de mission déja accomplie est rémunérée.

Dans ce cas de résiliation, le maitre d’ceuvre pergoit une indemnité de 5% de la partie résiliée du marché, en référence
a l'article 31 du CCAG-MOE.

ARTICLE 25 — CONNAISSANCES ANTERIEURES / DROITS DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE

25.1 — Utilisation des connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a I’article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime d’utilisation correspond a une
concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I'article 23.2 du
CCAG-MOE.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait I'objet d’'un
accord préalable du maitre d’ceuvre et le cas échéant, d’'une convention spécifique.

25.2 — Utilisation des résultats

Les résultats sont définis a I’article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation correspond a une concession
a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I'article 24.1 du CCAG-
MOE.

25.2.1 — Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de I'objet, le maitre d’ceuvre concéde, a titre non exclusif, au maitre d’ouvrage ses droits
patrimoniaux, composés des droits de reproduction et de représentation définis aux articles 24.2.1.1 et 24.2.1.2 du
CCAG-MOE. L'exercice des droits patrimoniaux s’exerce dans le respect des droits moraux du maitre d’ceuvre.

Le droit de reproduction est limité a la réalisation unique du ou des ouvrages objets du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de I'admission
des prestations, dans le monde entier et pour la durée Iégale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au forfait provisoire de rémunération.
25.2.2 — Mise en ceuvre de la protection des droits moraux

Dans le cadre du droit a la paternité, le maitre d’ouvrage s’assure que le nom et la qualité de I'auteur sont apposés sur
I'immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications dont le maitre d’ouvrage est a l'initiative portant sur la
reproduction de I'ceuvre sous quelque forme que ce soit.

Dans le cadre du droit au respect de I'ceuvre, le maitre d’ouvrage s’engage a informer le maitre d’ceuvre préalablement
aux adaptations ou modifications ultérieures de I'ceuvre et qui seraient susceptibles de I'altérer ou de la dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral de I'auteur initial et lui donne
les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre. Il 'informe avant toute intervention sur son ceuvre.
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ARTICLE 26 — ASSURANCES

26.1 — Assurances du maitre d'ceuvre

26.1.1 - Garantie de la responsabilité décennale

Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil
dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du code des assurances.

26.1.2 — Garantie de la responsabilité civile professionnelle

Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le maitre d’ceuvre est
susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre de I'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels ou
immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant
ou apres la réception des travaux.

Pour la responsabilité civile professionnelle, les montants de garantie du contrat d’assurance souscrit seront adaptés
aux limites du marché de I'assurance des activités de maitrise d’ceuvre.

26.2 — Assurances du maitre d'ouvrage

Garantie tous risques chantier

Le maitre d’ouvrage souscrira a ses frais, au profit de I’'ensemble des intervenants, une police tous risques chantier dont
I'objet est de garantir notamment les dommages matériels accidentels en cours de travaux.

La franchise imputable en cas de sinistre engageant la responsabilité du maitre d’ceuvre ne peut étre supérieure a celle
prévue au contrat d’assurance de responsabilité souscrit par lui.

Garantie dommages ouvrages

Le maitre d’ouvrage souscrit une police dommages ouvrage (DO), dont I'objet est de garantir en dehors de toute
recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages a I'ouvrage réalisé ainsi qu’aux
ouvrages existants, totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens
du Il de Iarticle L. 243-1-1 du code des assurances.

Lorsque les travaux seront réalisés en présence d’existants, non totalement incorporés dans I'ouvrage neuf, le maitre
d’ouvrage pourra souscrire la garantie facultative des existants non soumis.

26.3 - Stipulations communes

Le maitre d’ceuvre assume sa responsabilité décennale, telle qu’elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-
2,1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Pour toutes les autres responsabilités
professionnelles, il ne peut étre tenu responsable, de quelque maniere que ce soit, ni solidairement ni in solidum, a
raison des dommages imputables aux autres intervenants participant a I'opération.

Le maitre d’ceuvre supporte les conséquences financiéres de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie
fixés dans son contrat d'assurance.

La survenance d’un sinistre avant I'achevement de la mission ne fait pas obstacle aux reglements des prestations de
maitrise d’ceuvre.

Les attestations d’assurance du maitre d’ceuvre sont jointes au marché. L’attestation d’assurance de responsabilité civile
décennale du maitre d’ceuvre, conforme aux articles A 243-2 et A 243-3 du code des assurances, est jointe au marché.
Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle au cours de laquelle
la mission est achevée. Dans le cas ou il aurait contracté des garanties facultatives, le maitre d’ouvrage transmet les
attestations ou les lettres d’intention émanant de son assureur, afférentes a ces polices.



ARTICLE 27 — DIFFERENDS ET RESILIATION

27.1 - Reglement amiable des différends
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En application de I'article 35.4 du CCAG-MOE, en cas de différend persistant apres le processus de réclamation, le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre privilégient, préalablement a la saisine du tribunal compétent, le recours a un comité
consultatif de reglement a I'amiable, a la conciliation, a la médiation, notamment auprés du médiateur des entreprises,
dans les conditions prévues par le code de la commande publique.
Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent recourir a la transaction afin de régler a I'amiable leur litige,
conformément a I'article L. 2197-5 du code civil.

27.2 - Tribunal compétent en cas de litige

En cas d’échec des tentatives de reglement amiable, les parties conviennent de saisir le tribunal judiciaire dans le ressort
duquel se trouve le lieu prévu pour I'exécution du marché.

ARTICLE 28 - DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Articles de la Convention Articles du CCAG-MOE auxquels il est dérogé
Article 6 Article 4.1 : Pieces contractuelles
Article 11.4 Article 11.2 : Acomptes
Article 13.2 . f s
Article 13.3 Article 16.2 : Pénalités
Fait @ v , Fait a Cayenne, l€....ccveveeee e

« Lu et approuvé » par le Maitre d’ceuvre,

Le Maitre d’Ouvrage,



