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Chapitre | — Généralités

Article 1. Pouvoir adjudicateur

Pouvoir adjudicateur : EHPAD de Neulise

Type de pouvoir adjudicateur : Etablissement public local social et médico-social
Siret : 26420019700012

Adresse : 2, rue de la République
42590 Neulise

Adresse du profil acheteur : www.marches-publics.gouv.fr

Renseignements administratifs :

Laurence VETARD
Responsable service des marchés
Tél:04/77/12/79/15
Fax : 04/77/12/73/15
laurence.vetard@chu-st-etienne.fr

Grégory PONTVIANNE
Juriste
Tél:04/77/12/79/62
Fax :04/77/12/73/15
gregory.pontvianne@chu-st-etienne.fr

Renseignements techniques :

MUSELLE Richard
r.muselle@ch-stjustlp.fr

Article 2. Objet de I'accord-cadre
Le(s) présent(s) marché(s) a (ont) pour objet la création du désenfumage mécanique du batiment b

Se reporter au CCTP pour les clauses techniques.

Lieu(x) d’exécution : EHPAD Neulise

Article 3. Division en lots

Prestation divisée en lot : oui [_] non [X

Article4. Forme de I’accord cadre
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Les prestations feront I'objet :
X] d’un marché simple
[ ] d’un accord cadre

L’accord-cadre ou le marché comporte une ou plusieurs tranches optionnelles : [_] oui [X] non

Article 5. Durée du (des) marché(s) et reconduction

5.1 - Durée

Le marché est conclu pour une durée d’un an a compter de sa date de notification.

5.2 - Reconduction

Sans objet.

Article 6. Piéeces contractuelles

6.1 Piéces constitutives

L'accord-cadre est régi par les documents contractuels suivants :

1- l’acte d’engagement (ATTRI1) ;

2- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres et ses annexes ;

3- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et ses annexes ;

4- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux ;
5- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants

6- L'offre de prix : la DPGF

7- L'offre technique
En cas de contradiction entre les pieces constitutives du marché, ces pieces prévalent dans I'ordre
dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

6.2 Notification

Le pouvoir adjudicateur fera parvenir une copie du marché par voie dématérialisée. La notification
transforme I'accord cadre en marché et le candidat en titulaire.

La date de notification est celle figurant sur I'accusé de réception.

6.3 Nantissement et cession de créance

Si le titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il devra en faire la demande au pouvoir
adjudicateur, accompagnée de la copie de 'acte d’engagement qui lui a été délivrée s'il ne souhaite
pas recevoir un certificat de cessibilité.

L'acte d’engagement complété ou un certificat de cessibilité complété et signé sera envoyé au

titulaire en exemplaire unique. Il est a noter que le pouvoir adjudicateur ne sera pas, en cas de perte,
autorisé a délivrer un duplicata de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.
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Dans le cadre des marchés d’accord cadre donnant lieu a I’'émission de bon de commande, le titulaire
précisera s’il souhaite obtenir :

e Un certificat de cessibilité ou I'exemplaire unique du marché. Dans cette hypotheése, il devra
adresser sa demande aupres du pouvoir adjudicateur ;

e Un certificat de cessibilité ou I'exemplaire unique de chaque bon de commande. Dans cette
hypothese, il devra adresser sa demande aupres du pouvoir adjudicateur.

Article 7. Sous-traitance

7.1 Désignation de sous-traitants

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir
obtenu de la personne responsable du marché, I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément
des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. La présentation du dossier de sous-
traitance se fait conformément aux articles 3.6 du CCAG-Travaux et R2393-24 et suivants du code la
commande publique.

7.2 Modalités de paiement direct

Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de sa demande
d’acceptation, d’établir que le nantissement éventuel résultant du marché public ne fait pas obstacle
au paiement direct du sous-traitant.

Le titulaire précise, sur le projet de décompte, la somme a régler par |'établissement donneur d’ordre
a chaque sous-traitant concerné.

Article 8. Obligations générales des titulaires

8.1 Changements affectant les titulaires
Les titulaires s’engagent a informer 'EHPAD de Neulise de tout changement survenant au cours des
marchés affectant :

- la personne ayant qualité pour le représenter ;

- la forme de I'entreprise ;

- la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination ;

- son adresse ou son siége social ;

- la cession d’une ou de différentes activités ;

- I’acquisition d’une nouvelle activité ;

- son adresse bancaire.

et lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie de
I’extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB ou un RIP.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.
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Le paiement des factures sera suspendu tant que le pouvoir adjudicateur ne sera pas en possession
des documents nécessaires ou jusqu’a la notification d’un éventuel avenant.

8.2 Protection de la main-d’ceuvre

Les titulaires se doivent de respecter les obligations résultant des lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail dans I'entreprise.

lIs sont responsables du respect de celles-ci par ses sous-traitants éventuels.

8.3 Assurance

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de I'article 1792-3 du Code civil.

8.4 Respect de la protection des données : RGPD

Les informations collectées par 'EHPAD Neulise directement auprés de vous font |'objet d'un
traitement ayant pour finalité la gestion de la prestation fournie dans le cadre du présent marché.
Ces informations sont traitées sur la base de I’exécution du contrat. Elles sont a destination exclusive
des personnes habilités et seront conservées jusqu’a 5 ans a compter de la fin de I'exécution du
contrat. L'EHPAD Neulise ne traite que les données strictement nécessaires a I'accomplissement de la
finalité susvisée.

Conformément au Réglement (UE) 2016/679 relatif a la protection des données a caractére
personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’acces, droit de rectification,
droit a I'effacement (droit a I'oubli), droit d’opposition, droit a la limitation du traitement, droit a la
portabilité dans les limites de la réglementation. Vous pouvez également définir des directives
relatives a la conservation, a l'effacement et a la communication de vos données a caractére
personnel aprés votre déces.

8.5 Discrétion et confidentialité

Les titulaires sont tenus au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres
ou organisationnelles) et documents auxquels ils auraient accés dans le cadre d’exécution des
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marchés et en particulier pour toutes les données a caractere personnel auquel ils auraient acces
pendant toute la durée de la prestation.

Les titulaires s’engagent a faire respecter ces dispositions par leur personnel, préposé et éventuel
sous-traitant.

Le titulaire s’engage a restituer sans délai a l'issue du présent marché, quelle qu’en soit la cause,
I’ensemble des documents, éléments et outils que lui aurait confié 'EHPAD de Neulise.

Le titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation léserait gravement les intéréts du
groupement de commande, s’engage a ce que les informations, documents et savoir-faire, transmis
par ces derniers, ne puissent étre utilisés, ni publiés, ni communiqués, par quelque moyen, sous
quelque forme et quelque maniere que ce soit, sans 'accord préalable et écrit de 'EHPAD de
Neulise. La méconnaissance de cette prescription obligerait le titulaire a en couvrir les entiéres
conséquences.

En outre, le titulaire sera tenu de conserver un caractére confidentiel a toute idée, tout concept, tout
savoir-faire, ou toute technique, relatifs a I'activit¢ de I'EHPAD de Neulise, qui lui seront
communiqués d’une maniere directe ou indirecte. Le titulaire assurera donc la protection de toute
information et tout document qui lui auront été confiés, avec autant de soins que s’il s’agissait de
données confidentielles relatives a ses propres affaires.

Cette clause de secret continuera de lier le titulaire pendant une période de trois ans a compter du
terme du présent marché, quelle qu’en soit la cause, sous réserve que les informations en question
ne soient préalablement tombées dans le domaine public du fait de 'EHPAD de Neulise ou d’un tiers.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement
encourues, le(s) marché(s) pourra (pourront) étre résilié(s) pour faute du titulaire sans aucune
possibilité de dédommagement.

L'EHPAD de Neulise s’engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles,
recues des titulaires.

8.6 Sécurité

L’'EHPAD de Neulise définis selon les dispositions du décret n®92-158 du 20 février 1992 (articles
R4511-1 a R4515-1 du code du travail), une politique de sécurité des personnes lors des interventions
d’entreprises extérieures dans ses établissements.

Cette politique se traduit par I'application de différentes procédures que le titulaire du marché devra
respecter conformément aux dispositions du présent CCAP.

Dans le cadre du contrdle des acces, les PC sécurité se réservent la faculté de demander un
document d’identité avec photo a tout visiteur qui souhaite emprunter un/des badge(s) et/ou
une/des clé(s) pour accéder aux locaux de I'établissement dans le cadre de de la prestation qu’il doit
réaliser ou de la fourniture qu’il doit livrer, conformément a la réglementation en vigueur. Les PC
sécurité consignent I'emprunt et la restitution des clés et badges dans la main courante électronique.

Aucune copie de tout ou partie de cette piece d’identité n’est permise, laquelle sera restituée a son
propriétaire a son départ contre la remise des clés ou badges empruntés.
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L'EHPAD de Neulise pourra s’assurer, aupres des salariés du titulaire du marché, de leur connaissance
des régles de sécurité retenues dans le Plan de Prévention de I'opération, dans la mesure ou ce plan
aura préalablement été communiqué au titulaire du marché.

L'EHPAD de Neulise se réserve la possibilité de suspendre I'exécution de la prestation, si les
conditions de sécurité ne sont pas respectées, jusqu’a la mise en ceuvre, par le titulaire du marché,
des dispositions correctives nécessaires.

Chapitre Il — Prix et reglements

Article 9. Contenu et caractére des prix

9.1 Contenu des prix

Les prix comprennent toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais
généraux, les dépenses communes ou individuelles de chantier, tous ouvrages et raccordements
provisoires, les imp6ts et taxes. lls tiennent compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux
qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent ces travaux,
en l'espéce dans un ensemble hospitalier en activité.

9.2 Date d’établissement des prix

Les prix initiaux du marché figurant a I'acte d’engagement ou a la DPGF sont établis a la date dite «
date d’établissement des prix », soit : le mois de mai de I'année 2025.

9.3 Type de prix

Les prix sont forfaitaires définitifs.

9.4 Forme des prix

Les prix sont fermes.

9.5 Révision

Sans objet.

9.6 Application de la taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes reglementaires
Il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des prestations, sauf
disposition réglementaire contraire.

Les taxes reéglementaires, autres que la TVA, doivent étre intégrées au prix unitaire HT du candidat.
Aucune taxe réglementaire ne pourra faire I'objet d’une facturation supplémentaire en cours
d’exécution du marché. Cela s’appliquera également en cas d’application d’une nouvelle taxe, sauf
disposition réglementaire ou législative contraire.
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9.7 Avances et retenue de garantie
9.7.1 Avances

Une avance est accordée au(x) titulaire(s), si celui-ci (ceux-ci) n’y a (ont) pas renoncé, et a condition
que le (les) marché(s) entre(nt) dans les conditions définies aux articles R.2191-3 a R2191-12 du code
de la commande publique.

En cas de sous-traitance, une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de
I'accord-cadre, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R.
2193-21 du Code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement a
I"attributaire a titre d'acompte ou de solde selon les modalités fixées par chaque établissement dans
le marché subséquent.

9.7.2 Retenue de garantie

Sans objet.
Article 10. Modalités de reglement

10.1 Acompte, reglement définitif et solde

Le marché donne lieu a des versements a titre d’acomptes, dans les conditions fixées ci-apres.

La périodicité du versement des acomptes est mensuelle.
Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des quantités de
travaux exécutés sur situation mensuelle.

10.2 Présentation des demandes de paiement

ALa facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation
officiel de I'Etat « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els1).

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate
et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur, l'intégrité des données, la
sécurité, la confidentialité et la tragabilité des échanges.

Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, I'acheteur public doit rejeter la facture
transmise en avertissant I’entreprise au préalable et I'invitant a utiliser « Chorus ».

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- La date d'émission de la facture ;
- La désignation de I'émetteur (par un numéro d'identité) et du destinataire de la facture ;

- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
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- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systeme d'information financiere et
comptable de I'entité publique ;

- Le code d'identification du service en charge du paiement ;
- La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ; - Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

- Le cas échéant, les modalités particulieres de reglement ;

-Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Lors du dépbt de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service pourra éventuellement étre
exigé par les établissements partis.

Les factures seront déposées aupres de I’établissement ayant passé la commande

10.3 Délai de paiement

Le paiement s’effectuera par virement dans un délai maximum de 50 jours a compter de la date de
réception de la facture ou, si la date de réception de la facture est antérieure a I'exécution des
prestations, de la date d’admission de la fourniture, conformément au décret n° 2013-269 du 29
mars 2013.

Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, en cas de retard de paiement, une
indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement doit s'ajouter aux intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est celui du taux directeur de la Banque centrale européenne en
vigueur au premier jour du semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir augmenter de 8 points.

Article 11. Titulaire étranger

La monnaie de compte des marchés est I'EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé en cas de
variation de change. Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en frangais.

Si les titulaires sont établis dans un autre pays de I'union européenne sans avoir d'établissement en
France, ils factureront ses prestations hors TVA et auront droit a ce que l'administration leur
communique un numéro d'identification fiscal.

Chapitre Ill — Exécution

Article 12. Intervenants

12.1 Maitrise d’ouvrage
EHPAD de Neulise
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12.2 Maitrise d’ceuvre
NAMIXIS & SSICOOR - M.Laurent HUBERT

12.3 Controle technique
APAVE

12.4 Coordination Sécurité et Protection de la Santé
APAVE

12.5 Ordonnancement, Pilotage et Coordination

Sans objet

12.6 Coordination des systemes de sécurité incendie (C.S.S.1.)

Sans objet

Article 13. Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou
déroge aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Article 14. Implantation des ouvrages

Les modalités d’implantation des ouvrages seront stipulées dans les documents de consultations.

Article 15. Préparation et coordination des travaux

15.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, la durée de la période de préparation est fixée sur
I'ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur de I'établissement concerné, tout comme le délai
d'exécution contractuel des travaux.

15.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

> Les travaux sont soumis a un plan de prévention :

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de
celles que prennent l'ensemble des entreprises intervenant dans l'opération. Il a aussi
I'obligation d'alerter I'entrepreneur en cas de danger grave a l'encontre d'un des salariés de
cette entreprise et possibilité d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles
mesures de prévention qui seraient prises a l'occasion d'organisation d'inspections ou de
réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de
prévention, de la reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de
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travaux, Il est aussi responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de
nouvelles inspections. Par contre, chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des
risques et des mesures de prévention prises et demeure responsable de |'application de ces
mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

> Pour les travaux soumis a un plan général de coordination de sécurité et protection de la santé :

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant
ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a
libre accés au chantier.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier,
leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation
; ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier
soient toujours adaptées aux effectifs.

L’acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ou le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection Sécurité simplifié ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent la notification du
bon de commande ou le début de la période de préparation si les travaux du bon de
commande en prévoit une ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail

15.3 Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire doit respecter les dispositions de |'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

CCAP TRV_2025_104 Rédacteur : LV Page 14 sur 23



Article 16. Installation et organisation du chantier

16.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

16.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiere.

Article 17. Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

17.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité
du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur"
de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se
conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur
tracabilité.

17.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

Article 18. Développement durable

L'intégration d’'une démarche de Qualité Environnementale dans la réhabilitation, la construction et
I'exploitation des ouvrages doit permettre d’avoir une approche durable sur le plan des
préoccupations sociales, environnementales et économiques afin d’optimiser ces ouvrages sur leurs
durées de vie.

Pour cela I'ensemble des projets immobiliers de I'établissement doivent s’inscrire dans une
démarche globale de réduction des impacts environnementaux, d’amélioration des conditions de
confort, de préservation de la santé de ses occupants et de prise en compte des écosystemes
environnants.

Cette démarche qui pourra se concrétiser par lI'obtention d’'une certification ou d’un label
environnemental, devra traiter a minima des thématiques suivantes :

- Garantir aux personnels et aux patients des conditions de confort thermique, acoustique,
olfactif et visuel optimisés,
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- De réfléchir chaque investissement en cout global, afin d’assurer la pérennité des ouvrages
tout en diminuant les charges d’exploitation,

- D’anticiper la mise en I'application des réglementations environnementales a venir, afin que
le projet soit performant et exemplaire méme apres sa livraison,

- Des’intégrer dans le Plan Urbanisme et Paysage de I'établissement,

- De mettre en place une démarche de « chantier propre », afin de maitriser et de réduire
I'impact environnemental et sanitaire de cette phase.

Article 19. Prestations complémentaires et Prestations similaires

19.1 Prestations complémentaires

Conformément aux dispositions a I'article R.2122-4 du code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur pourra recourir a une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence si des
travaux ou fournitures complémentaires sont devenus nécessaires dans la mesure ol ces travaux ou
prestations complémentaires n’entrainent pas une augmentation du marché supérieure a 50 % du
montant initial et a la double condition qu’un changement de contractant serait impossible pour des
raisons économiques ou techniques telles que I'obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité
avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre de leur marché initial
et présenterait un inconvénient majeur ou entrainerait une augmentation substantielle des co(ts.

19.2 Prestations similaires

Conformément a I'article R.2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur pourra
recourir a un marché de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire d’un
marché précédent passé aprés mise en concurrence. Lorsqu'un tel marché est passé, la durée
pendant laquelle il peut étre conclu ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du
marché initial.

Article 20. Lutte contre le travail dissimulé

Les candidats doivent respecter les dispositions prévues au code du travail concernant la lutte contre
le travail dissimulé et s’acquitter des formalités pendant toutes I'exécution du marché.

Chapitre IV — Constatation de |’exécution

Article 21. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du cahier
des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.T.G.) ou du cahier
des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) seront assurés si nécessaire par un bureau de controle
technique agréé, choisi par le maitre de 'ouvrage.

Les dispositions de l'article 24.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux), relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits sont applicables a ces essais et controles.
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Article 22. Réception des travaux

22.1 Dispositions applicables a la réception

Les dispositions applicables sont celles énumérées dans le CCAG-travaux a I'article 41.

22.2 Réception partielle

S’il y a lieu, les travaux exécutés peuvent aussi comprendre une ou plusieurs réceptions partielles,
une ou plusieurs mises a dispositions de certains ouvrages ou parties d’ouvrages décrites dans le
marché conformément a I'article 42 du CCAG travaux.

Chaque mise a disposition sera précédée et suivie d’un état des lieux conformément a I’article 43 du
C.C.A.G./Travaux.

Article 23. Documents a fournir apres exécution

Le titulaire remet au maitre d’ouvrage I'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés, dans un délai
maximum, par dérogation a l'article 40 du C.C.A.G- Travaux, de quinze (15) jours a compter de la date
fixée des opérations préalables de réception des ouvrages.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s'entendent sur des plans et documents qu'il a
établis ou qu'il a dG se procurer auprés de ses fournisseurs, a l'exclusion des documents dont la
production incombe au maitre d’ouvrage ou a son représentant.

Article 24. Responsabilité

Les titulaires demeurent responsables des dommages commis par leur personnel lors de leurs
interventions dans les locaux de 'EHPAD de Neulise.

Article 25. Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achevement de 1 an dont le point de départ est la
date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44 du CCAG-
Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle
court a compter de la date d'effet de cette réception partielle.

Chapitre V — Différends et litiges

Article 26. Pénalités et sanctions

26.1 Définition du délai contractuel

Le délai contractuel est de 6 mois a compter de I'envoi de I'ordre de service de démarrage.

26.2 Exigibilité des pénalités de retard

Les pénalités dues par les titulaires, sont décomptées, calculées et exigibles si, a I'expiration du délai
contractuel défini ci-dans les articles ci-dessous, les prestations des titulaires ne sont pas
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entierement réalisées ou souffrent d’'un manquement aux stipulations ou exigences des marchés,
quelle gu’en soit I'origine ou la nature.

Les réceptions partielles ne mettront pas fin au calcul des pénalités mais les réduiront simplement a
proportion de la quantité livrée.

Sauf cas de force majeure ou cause exonératoire admise par 'EHPAD de Neulise, les pénalités sont
exigibles a compter du premier jour de retard, sans mise en demeure.

26.3 Calcul des pénalités de retard d’exécution

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 1/3000 du
montant HT du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG-Travau, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

26.4 Pénalités pour non-exécution

Sans objet

26.5 Pénalité pour travail dissimulé

Sans objet

26.6 Autres pénalités

Les pénalités suivantes pourront étre appliquées au titulaire du marché et retenue par précompte
apres constatation de 'EHPAD de Neulise signifiée au titulaire :

Non remise de 'attestation d’assurance 150 € H.T / jour de retard

Absence ou retard aux réunions de chantier 150€ H.T par cas constaté

Non remise des documents le jour des opérations préalable a » .
) ) 1/300 iéme par jour de retard
la réception des travaux

Retard au-dela de la date des levées de réserves fixée dans la .
(s . . 100 € H.T par jour
décision de réception

Retard dans la remise du projet de décompte final 2000 €H.T

Tenue d’un aspect p|| sique negllge saIe, déchirée, abimée
) y ( ) 150 €H.T
par cas constate

Non-respect des engagements du titulaire a son mémoire ]
. 500 € H.T par cas constaté
technique

Mauvais comportement des agents sur le site (qui nuit au bon 00 € H.T
fonctionnement ou au calme des services), par cas constaté '
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1000 € H.T accompagné du
). retrait de la personne

Etat d’ivresse , ,
concernée et effectué son

remplacement

2000 € H.T /cas constaté et
Introduction d’un tiers non autorisé, vol, faute lourde retrait de la personne
concernée

Toutes les pénalités prévues au marché pourront étre appliqués au titulaire sans mise en demeure
préalable.

Le titulaire sera informé de la décision de I'établissement adhérent d’appliquer des pénalités par
courrier motivé adressé en LRAR.

Les pénalités seront payées par déduction opérée sur la premiere facture présentée par le titulaire a
I’établissement adhérent postérieurement au constat du manquement.

Si le montant des pénalités dépasse le montant de la facture présentée par le titulaire un titre
spécifique sera émis pour le paiement des pénalités.

Leur paiement n’exonére pas le titulaire de son éventuelle responsabilité administrative, civile ou
pénale.

L'EHPAD de Neulise peut en outre réclamer au titulaire les sommes correspondant aux frais engagés
pour pallier les défaillances du titulaire, notamment en cas de non-réalisation d’une prestation
prévue par le CCTP ou dans le mémoire technique du titulaire.

26.7 Cumul

Les pénalités sont cumulatives.

Article 27. Résiliation

27.1 Motifs de résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin a I'exécution des marchés a tout moment, dans les
conditions prévues aux articles 49 a 54 du CCAG-Travaux.

27.2 Résiliation prononcée aux torts du titulaire

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.
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Conformément aux articles 50.3 du CCAG-travaux, en cas de résiliation pour faute, 'EHPAD de
Neulise se réserve le droit de s’approvisionner auprés d’un autre fournisseur, tout en faisant
supporter I'éventuel surco(t par le titulaire défaillant.

27.3 Résiliation pour inexécution non fautive

Si des circonstances extérieures aux parties rendent inexécutable le contrat, le pouvoir adjudicateur
peut prononcer la résiliation de ce dernier. En complément des cas prévus a l'article 50.1 du CCAG-
Travaux, le pouvoir adjudicateur pourra également mettre fin aux marchés pour perte d’objet du
marché ou lorsque les titulaires ne seront plus dans la capacité de fournir les fournitures ou
prestations.

Par ailleurs, I'entreprise en situation irréguliere au regard des formalités mentionnées aux articles L.
8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, mise en demeure de faire cesser sans délai cette situation
doit apporter au pouvoir adjudicateur, dans un délai de deux mois, la preuve qu'elle a mis fin a la
situation délictuelle. A défaut, le contrat peut étre rompu sans indemnité, aux frais et risques du
titulaire.

27.4 Résiliation pour motifs d’intérét général

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG Travaux, le pouvoir adjudicateur peut résilier, sans indemnité,
I'accord-cadre pour tout motif d'intérét général,

27.5 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire de I'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution de I'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution de I'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation de I'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution de I'accord-cadre, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus.
Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

27.6 Indemnité de résiliation

Le décompte de résiliation est arrété par le Maitre d’Ouvrage et notifié au(x) titulaire(s) dans les
conditions fixées a I'article 51.2 du CCAG Travaux.
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La résiliation réalisée en fonction de I"application d’une décision juridictionnelle n’ouvre pas droit a
indemnité.

Article 28. Exécution aux frais et risques du titulaire

Dans I’hypothése ou le titulaire serait dans I'impossibilité d’exécuter tout ou partie de la prestation
dans les délais et conditions prévus, 'EHPAD de Neulise se réserve le droit de faire exécuter tout ou
partie de la prestation par un tiers, tout en faisant supporter I'’éventuel surco(t par le titulaire
défaillant. Une éventuelle diminution des dépenses ne profitera pas au titulaire défaillant.

Dans ce cas, le titulaire du marché est tenu d’informer par écrit 'EHPAD de Neulise de la date de
reprise de I'exécution : a défaut, 'EHPAD de Neulise ne pourra étre tenus pour responsable d’un
prolongement de I'exécution du marché aupres d’un tiers, et le titulaire du marché en supportera les
conséquences financieres.

Article 29. Evolution législative ou réglementaire

Le marché est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la
procédure de passation.

Si a la suite d’'une modification de la réglementation en vigueur, d’une décision administrative ou des
autorités publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations du titulaire, affectant méme
de facon mineure 'exécution du marché, que ce soit sur un plan technique et/ou financier, s’avérait
nécessaire, celui-ci s’engage a l'accepter dans le cadre et sous les contraintes et obligations du
marché.

Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra négocier de bonne foi un avenant audit marché afin
de prendre en compte I'évolution de la réglementation. En cas de refus de la part du titulaire, le
marché sera résilié sans indemnisation et a ses torts exclusivement.

Article 30. Droit applicable et tribunal compétent

En cas de litige et de contentieux, le droit frangais est seul applicable.

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de LYON est compétent en cas de litige.

Article 31. Introduction des recours contentieux

e Un référé précontractuel peut intervenir pendant toute la phase de passation, de la
publication de I'avis d'appel public a la concurrence jusqu'a la signature du marché (article L
551-1 du code de justice administrative).

o Unréféré contractuel peut étre formé a partir de la signature du marché, dans un délai au
plus égal a six mois (article L 551-13 du code de justice administrative).

e Un référé suspension, assorti d'une demande en annulation dans le cadre d'un recours pour
excés de pouvoir, peut étre formé sur toute décision unilatérale concourant a la conclusion du
marché. Le recours doit étre introduit a compter de la date de notification ou de publication
de la décision mais avant la signature du marché (article L. 521-1 du code de justice
administrative).
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e Un recours pour exces de pouvoir peut étre formé dans les 2 mois a partir de la notification
ou de la publication de toute décision unilatérale concourant a la conclusion du marché (acte
détachable du marché). Si ce recours est introduit conjointement a un référé-suspension, il
doit étre introduit avant la signature du marché.

e Un recours de plein contentieux peut étre formé par les candidats évincés dans un délai de 2
mois a compter de la date de publication de la décision de signer le marché.

e Un recours pour exces de pouvoir peut étre formé dans les 2 mois de la notification d’'une
déclaration sans suite ou d’une déclaration d’infructuosité.

e Un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat peut étre formé
par les candidats évincés dans un délai de 2 mois a compter de la date de publication de la
décision de signer le marché
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Chapitre VI — Dérogations au CCAG

Les articles suivants dérogent au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux

marchés de travaux :

Articles du
Articles du CCAG-travaux ]
) . Objet
présent CCAP | auxquels il est
dérogé
6.1 4 Ordre de priorité des pieces du marché
15.1 28.1 Période de préparation
26 29 Exonération pénalités de retard
27.4 50.4 Résiliation pour motifs d’intérét général - indemnité
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