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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent ;
La mise en production d’'un systeme de mobilit¢ DECT et de Protection du Travailleur Isolé au sein des

Hépitaux Paris Est Val-de-Marne.

Les caractéristiques principales sont les suivantes : Il s'agit de la mise en production d’'un systéme de
mobilité DECT et de Protection du Travailleur Isolé au sein des Hépitaux Paris Est Val-de-Marne.

Lieu(x) d'exécution :

Site Saint Maurice, 12-14 rue du Val d’'Osne 94410 Saint-Maurice

o Esquirol : psychiatrie
o L’Hépital ex-national : Maternité et MCO.

Site Les Murets : 17 rue du Général Leclerc, 94510 La Queue en Brie

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en 4 tranches :

Tranche Prestations

Type

Etablissement de Saint-Maurice :
Esquirol :

- Batiment D

- Batiment Accueil 12 rue Val d’'Osne
Etablissements Les Murets :

- Batiment Manet et Corot

- Batiment de I'accueil information

- Batiment de I'accueil surveillant de nuit

Tranche ferme

Marché ordinaire
+ accord-cadre a bon de commande

Etablissement de Saint-Maurice :

Esquirol :

- Batiment A

- Batiment Accueil 57 rue du Maréchal Leclerc
Tranche optionnelle 1 | - Batiment Parc et jardins

Etablissement Les Murets :

- Unité Logos

- Unité Héloise

- Batiment restauration

Marché ordinaire
+ accord-cadre a bon de commande

Etablissement de Saint-Maurice :

Esquirol :

- Batiment C, dont C1

Etablissement Les Murets :

- Couverture DECT extérieure de tout le site
- Batiment Paracelse

- Batiment Espace socio-culturel Utopia

- Batiment Marie CAZIN

Tranche optionnelle 2

Marché ordinaire
+ accord-cadre a bon de commande
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Etablissement de Saint-Maurice :
Nationale :

- Batiment Maternité

Esquirol :

- Batiment B

- Couverture DECT extérieure de la partie | Marché ordinaire

Esquirol + accord-cadre & bon de commande
Etablissement Les Murets :

- Salle polyvalente Verlaine

- Salle des fétes Rimbaud

- Batiment internat 4 logements
- Creche

Tranche optionnelle 3

La prestation objet des tranches ferme et optionnelles ne sera exécutée qu’au fur de I'’émission d’ordres de
services et/ou de bons de commande.

Dans I'hypothése ou les tranches optionnelles ne seraient pas exécutées dans leur totalité a la fin du
marché, aucune indemnité (dédit) ne sera versée au titulaire du marché.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
e L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)
Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
Bordereau de Prix Unitaires (BPU)
Mémoire opératoire
o Mise en ceuvre pour la réalisation des travaux
o Planning d’exécution des travaux
e Mémoire technique
o Equipe mobilisée pour la réalisation des travaux (titres d’étude, compétences, répartition des
taches, CV, etc.)
o Qualité des matériaux et fournitures proposées pour la réalisation des travaux
Mesures prévues pour I'hygiéne et la sécurité
o Démarche globale de I'entreprise en termes de développement durable (ex : actions menées
par le candidat dans le cadre de l'insertion professionnelle et/ou de I'environnement)

o

Les conditions générales de vente du titulaire ne sont pas applicables au marché.

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Coordination du chantier
L’AMO organisera un rendez-vous de chantier hebdomadaire.

3.3 - Contrdle technique
Il ne s'agit pas de contréle technique.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
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Le Titulaire est ainsi tenu de respecter la confidentialité et d’assurer la sécurité des données a caractére
personnel dont I'Etablissement a la charge.

Par ailleurs, Le Titulaire et I'Etablissement qui, a I'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, comme présentant
un caractere confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du Titulaire ou de I'Etablissement, sont tenus de prendre toutes mesures
nécessaires afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a
pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou
d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

Le Titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui
s'imposent a eux pour l'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses
personnels, partenaires, sous-traitants qui pourraient intervenir.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déja
accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché ou dont la
transmission est imposée par la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données
a caractere personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

Le Titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci vis-a-vis de I'Etablissement mais également des
personnes physiques dont les données font I'objet du traitement mis en ceuvre dans le cadre du présent
marché.

Les informations recueillies dans le cadre du présent marché font I'objet de traitements informatiques au
sens de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et du Reglement Général sur la Protection des
Données n°2016/679 du 27 avril 2016.

Ces informations peuvent contenir les données a caractére personnelles et notamment : les noms, prénoms,
qualité ou fonction et coordonnées professionnelles des représentants des candidats (adresse, numéro de
téléphone, numéro de télécopie, adresse de courrier électronique)

Ces données a caractére personnel sont collectées en vue de la bonne exécution du marché et seront
conservées pendant toute sa durée et en archivage pendant une durée de cing ans suivant sa fin.

Les destinataires des données a caractére personnel sont les personnes chargées de suivre I'exécution de
la présente procédure.

En aucun cas, ces données a caractére personnel ne seront transmises a des tiers.
Conformément a la réglementation en vigueur, les personnes dont les données a caractére personnel sont
collectées disposent a tout moment :

» d’un droit d’accés a ses données a caractére personnel ;

» d’un droit de rectification de ses données en les mettant a jour ou en les faisant rectifier ;

» d’un droit a la limitation du traitement en sollicitant sa suspension ;

» d’un droit d’'opposition au traitement de ses données a caractére personnel ;

« d’'un droit a I'effacement en sollicitant la suppression des données a caractére personnel les concernant

» d’'un droit a la portabilité en récupérant ses données a caractére personnel afin d’en disposer.
Elles peuvent exercer ces droits a tout moment en adressant un courriel a :
Madame Emeline DA GRACA

Déléguée a la protection des données
Emeline.dagraca@ght94n.fr
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6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai global d'exécution des travaux
La date prévisionnelle de début selon I'ordre de service, apres la notification du marché.

6.2 - Durée du contrat

L'exécution des travaux débute, pour la tranche ferme et les tranches optionnelles, a compter de la date de
notification du contrat, conformément a 'ordre de service.

L'accord-cadre composite est conclu pour une durée de 42 mois a compter de la date de la notification du
marché.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

6.3 - Délais d'exécution des tranches

Le délai pour la tranche ferme et les tranches optionnelles sera précisé dans l'ordre de service ou le bon de
commande.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire et unitaires selon les stipulations de l'acte
d'engagement. La DPGF fixe tous les prix forfaitaires, tandis que le BPU fixe tous les prix unitaires.

7.2 - Modalités de variation des prix
7.2.1 — Actualisation des prix

Les prix de la DPGF et le BPU sont fermes actualisables par application de formules représentatives de
I'évolution du colt des prestations. En effet, conformément a I'article R2112-11, les prix seront actualisés si
un délai supérieur & 120 jours s’écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la
date de début d’exécution des prestations, mentionné au sein de l'ordre de service prescrivant le
commencement de I'exécution des prestations.

La formule applicable est définie comme suit :

FMOABEO0000 BT50
P=P° x(04+035 X —————+0.25

X —_—
FMOABEO0O0OO ° BT50°)

Avec :

e P : prix actualisé apres application de la formule.

e Pe: prix initial du marché (prix de base).

e 0.4: coefficient fixe représentant la part non révisable du prix (ex. : frais généraux, marge
bénéficiaire).

e 0.35: coefficients représentant la pondération des codt d’équipements.

e 0.25: coefficients représentant la pondération des colts de main-d'ceuvre.

e FMOABEOOOQO : prix de production de l'industrie francaise pour le marché francais - Produits
électroniques et optiques.

e FMOABEOOOO ° : prix de production de l'industrie francaise pour le marché francais - Produits
électroniques et optiques en mai 2025.
BT50 : Valeur de la main-d’ceuvre dans le secteur du batiment et des travaux publics.
BT50° : Valeur de la main-d’ceuvre dans le secteur du batiment et des travaux publics en mai 2025.
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7.2.2 — Révision des prix

Les prix sont révisables par application de la formule suivante, un mois avant la date anniversaire du présent
marché.

La révision des prix repose en intégrant plusieurs indices représentatifs des codts liés a la prestation. La
formule applicable est définie comme suit :

p=p 0.3+ 0.3 FMOABEO000O + 04 BT50
= P° X% (0. O X ¥ 4 X
( FMOABEOO0O0O ° BT50°

)

Avec :

e P prix révisé aprés application de la formule.

e Pe: prix initial du marché (prix de base).

e 0.3 : coefficient fixe représentant la part non révisable du prix (ex. : frais généraux, marge
bénéficiaire).

e 0.3: coefficients représentant la pondération des colts d’équipements.

e 0.4 coefficients représentant la pondération des colts de main-d'ceuvre.

e FMOABEOOOQO : prix de production de l'industrie frangaise pour le marché francais - Produits
électroniques et optiques.

e FMOABEOOOQO ° : prix de production de l'industrie francaise pour le marché francais - Produits
électroniques et optiques en mai 2025.

e BT50: Valeur de la main-d’ceuvre dans le secteur du batiment et des travaux publics.

e BT50°: Valeur de la main-d’ceuvre dans le secteur du batiment et des travaux publics en mai 2025.

7.3 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

7.4 - Clause de sauvegarde

L'établissement se réserve le droit de résilier, sans indemnité, la partie non exécutée du marché a la date du
changement de tarif, lorsque ce changement conduit & une augmentation supérieure a 5 % l'an.

7.5 - Clause butoir
NC

En application de l'article R2191-33 du Code de la commande publique, il est appliqué sur les sommes dues
a titre d'acompte, une retenue de 5% destinée a garantir le pouvoir adjudicateur du paiement des sommes
dont ce dernier peut étre créancier a un titre quelconque, dans le cadre du marché.

L'entrepreneur a la possibilité, pendant toute la durée du marché, y compris la période de Garantie de
Parfait Achévement, de lui substituer une caution personnelle et solidaire. Toutefois, quel que soit le
moment ou elle est constituée, cette caution personnelle et solidaire est alors de 5% du montant total du
marché augmenté, le cas échéant, des avenants notifiés. Les montants prélevés au titre de la retenue de
garantie sont reversés a l'entrepreneur aprés constitution de la garantie de substitution.

En cas d'avenant augmentant la masse des travaux, il ne peut étre payé les acomptes dépassant la masse
initiale, tant que le titulaire qui a fourni une caution personnelle et solidaire sur le marché initial, n'a pas
communiqué au représentant du pouvoir adjudicateur un document équivalent concernant I'avenant.

La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur caution personnelle et
solidaire sont libérés, si I'administration contractante n'a pas, avant l'expiration du délai de garantie de
parfait achévement, éventuellement prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur, notifié
par lettre recommandée au contractant ou a I'établissement selon le cas, que le marché n'a pas été
correctement exécuté et que le délai de garantie de parfait achévement est prolongé conformément a
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I'article 44-2 du CCAG travaux. Une copie de la lettre peut étre adressée a I'établissement ayant accordée la
caution personnelle et solidaire.

En lI'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui
suit I'expiration du délai de garantie.

Dans le cas ou cette notification aurait été effectuée, il ne peut étre mis fin a 'engagement de I'établissement
gue par mainlevée délivrée par I'administration contractante.

L’avance peut étre accordée au titre du marché selon l'article R2191-3 du Code de la commande publique, a
toute entreprise qui en fait la demande.

Celle-ci peut étre accordée si le marché public ou de la tranche affermie est supérieur a 50 000 euros HT et
d’une durée supérieure a 2 maois.

Le versement de I'avance est soumis :

1. A la déclaration du montant des travaux réalisés en propre (hors montant sous-traité déclaré au DC4 joint
a l'acte d’engagement)

2. A la constitution une caution personnelle et solidaire pour le montant TTC de cette avance en application
de l'article 2191-7 du Code de la commande publique.

Cette avance n’est due que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions ci-avant a :

e 10% du montant initial TTC du marché si la durée des travaux est inférieure a 12 maois,

e 10% de 12 fois le montant initial TTC du marché divisé par sa durée exprimée en mois si supérieur a 12
mois,

Par dérogation a l'article 11-4 du CCAG — travaux, ce montant n'est pas soumis a variation de prix.

Par dérogation a I'article 13-2-1 du CCAG - travaux, I'avance n’est pas calculée par I'entrepreneur dans les
décomptes mensuels qu'il calcule. Le paiement de l'avance intervient, sous réserves des dispositions
décrites ci-avant, dans le délai global de paiement de 50 jours, dont le point de départ est la signature de
I'ordre de service de démarrage de la période de préparation.

Le remboursement de I'avance sera fait lors de la présentation de la situation constatant que le pourcentage
d’avancement des prestations atteint 80% de la totalité du marché.

Le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acomptes ou de solde.

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Il est rappelé au titulaire que les réglements du marché ne font pas I'objet de factures, mais de situations de
travaux et de décomptes mensuels faisant apparaitre les sommes, hors variations économiques des prix et
hors TVA, dues en cumul depuis le début de I'exécution du marché. La réception d’'une facture en tant que
demande de paiement entraine un rejet de cette demande, avec annulation du délai global de paiement.

Conformément & l'article 12-1.6 du C.C.A.G.- Travaux, le maitre d’ouvrage ou son représentant peut fixer le
modéle de projet de décompte mensuel et des piéces qui I'accompagnent.

lls sont accompagnés des pieces annexes selon article 12.1.7. du C.C.A.G.- Travaux.

En outre, dans le cas d’'un acompte, le montant figurant au titre de 'avancement d’un corps d’état dans le
décompte mensuel ne peut excéder la somme des deux éléments suivants :
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e Le montant a payer en propre au titulaire, sur ce corps d’état pour 'ensemble du marché ;
e Le total des paiements directs appelés pour les sous-traitants sur ce méme corps d’état.

Dans le cas contraire, le conducteur d’opération peut opérer la suspension du délai de paiement tant que le
titulaire n'aura pas harmonisé I'avancement du corps d'état et le paiement direct au sous-traitant.

Enfin, le titulaire veille & proposer le paiement direct des sous-traitants selon un rythme correspondant a
'avancement du corps d’état dans lequel il intervient. En particulier, un sous-traitant dont les prestations ne
soulévent aucune réserve ne peut faire I'objet, au-dela du paiement du dernier acompte, de la conservation
d’'une somme significative, sans justification du titulaire. En cas de discordance, le représentant du pouvoir
adjudicateur peut surprendre le délai ou rejeter le paiement.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise & disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatise).

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 20002709200010
- Code service : DT

Les factures doivent étre adressées obligatoirement de maniére électronique via le portail Chorus, aprés
réalisation des prestations et admission de celles-ci, a l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.
L'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

La facturation sera mensuelle (du lerau dernier jour du mois). Le mois de la mise en place ainsi que
la derniere période du marché sera facturée au prorata temporise.

Exemple : mise en place de XXX le 19/10/2024
La facturation se fera de la maniere suivante :

-du 19/10/2024 au 30/10/2024, puis par mois entier.

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nhom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.
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10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

Processus de remplacement d'une personne nommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et que cette
personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de I'article 3.4.3 du
CCAG-Travaux.

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un remplagant dans un délai de 30 jours
a compter de la date d'envoi de cette information.

11.1 - Caractéristigues des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages
L’entreprise lauréate devra un piquetage préalable avant tout travaux.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation
Il est prévu 1 mois de préparation de chantier dans la tranche de ferme.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa de I'assistant
maftre d’ouvrage 1 mois au plus tard aprés la notification du marché.

11.3.2 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par 'assistant maitre d’ouvrage.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa de I'assistant maitre d’'ouvrage. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

11.5 - Dispositions particulieres a I'achévement du chantier
11.5.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.
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Toutefais, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Le titulaire du marché est tenu de respecter plusieurs obligations concernant la collecte, le tri et I'élimination
des déchets issus de ses prestations. Dans le cas des équipements DECT et PTI, ces obligations
concernent :

e La collecte et le recyclage des équipements en fin de vie : Le prestataire doit organiser la
récupération des terminaux obsoléetes, des bases DECT, des chargeurs et des batteries, en veillant
a leur transfert vers des centres de traitement agréés. |l doit s’assurer que les équipements sont
recyclés ou valorisés conformément aux exigences des filieres DEEE.

e L’élimination des batteries usagées: Les batteries lithium-ion ou nickel-métal-hydrure doivent étre
traitées selon les régles fixées par la directive 2006/66/CE et le décret n°2009-1139. Elles ne
peuvent pas étre jetées avec les déchets classiques et doivent étre collectées séparément.

11.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

12 - Développement durable

Les conditions d'exécution des travaux comportent les engagements pris et les actions menées en faveur de
'environnement, le recyclage et la gestion des déchets qui prennent en compte les objectifs de
développement durable.

La présentation devra également comporter les actions réalisées en lien avec I'optimisation du transport
(maitrise des émissions de CO?2).

13 — Réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41
du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et I'assistant maitre d’ouvrage de la date a laquelle ses travaux sont
ou seront considérés comme achevés ; I'assistant maitre d’ouvrage aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception.

age et protection de fin de chantier

L’entrepreneur devra nettoyer ses ouvrages au fur et a mesure de leur achévement y compris le nettoyage
de fin de chantier.

Il doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés |'exécution des travaux.

Il a la charge de I'évacuation de ses propres déchets jusqu'aux lieux de stockage fixés par I'assistant maitre
d’ouvrage.

La dépose des protections en fin de chantier est a prévoir par le titulaire lors de son nettoyage final.

Les lieux mis a la disposition par le maitre de I'ouvrage pour les installations de chantier doivent étre remis
en état avant l'expiration du délai global d'exécution de I'ensemble de I'opération.

Par ailleurs, la remise en état éventuelle des ouvrages endommagés ou dégradés sera a la charge du
titulaire responsable.
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15 - Garantie des travaux et prestations

La garantie de parfait achévement (article R. 217-6 du Code de la commande publique) impose au titulaire
du marché de corriger, & ses frais, toute malfacon signalée dans I'année suivant la réception des travaux. En
complément, la garantie de bon fonctionnement (article R. 217-7) couvre les équipements pour une durée
minimale de deux ans, garantissant leur performance et leur conformité aux spécifications contractuelles.

16 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

17 - Pénalités

17.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 1,0/3000, conformément aux stipulations de l'article 19.2.3 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 € pour
I'ensemble du marché, conformément aux stipulations de l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux.

Conformément aux stipulations de l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard
est plafonné a 10,0 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées aprés mise en demeure adressée au titulaire et restée sans effet
dans un délai de 15 jours, conformément a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux.

17.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travall
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

17.3 - Pénalités pour retard dans la transmission de I’attestation d’assurance

Par- dérogation a l'article 19 du CCAG travaux et de l'article 14 du CCAG TIC, en cas de retard dans la
transmission de I'attestation d’assurance, tel que prévu a l'article 10 du présent CCAP, I'acheteur public
pourra appliquer une pénalité de retard égale a 100,00 € par jour ouvré de retard.

17.4 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-déclaration d'un sous-traitant dans les délais L
prescrits Forfaitaire 100,00 €
Manquement aux obligations d'entretien ou de L
propreté du site ou du matériel Forfaitaire 100,00 €
Non-respect des régles en vigueur en matiere de o
SECUTité Forfaitaire 100,00 €
Retard aux réunions de chantier Forfaitaire 100,00 €
Non-respect des regles de gestion des déchets
- Dépbt sauvage ou enfouissement de
déchets
- Présence de déchets dans une benne non Forfaitaire 150,00 € / type
appropriée
- Dépbt des déchets dans les bennes des
hdpitaux de Saint-Maurice
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- Retard dans I'évacuation de gravois hors du
chantier

- Non remise des bordereaux de suivi des
déchets (mise en décharge spécialisée)

Dépassement du délai d’intervention sur site - 15,00 € par heure de
p it ; . N Forfaitaire

détaillé au sein du planning d’exécution retard

Dépassement du délai de transmission du rapport i 50,00 € par jour de
; . . Forfaitaire

d’intervention sur site retard

Dépassement du délai de changement des i 25,00 € par heure de

- . . Forfaitaire

équipements fournis dans le cadre du marché retard

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux (dérogation au délai), tout titulaire
(mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du
contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 & 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

19.1 - Conditions de résiliation

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne
percevra aucune indemnisation.

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 54 du CCAG travaux et aux articles 47
a 54 du CCAG TIC. Toutefois, par dérogation a I'article n°50.4 du CCAG travaux et a l'article 51 du CCAG
TIC, en cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par I'acheteur public, le titulaire ne percevra
aucune indemnisation de quelque nature que ce soit.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 &
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément & l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

L'acheteur public se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques
du titulaire.

19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€e sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.
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En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre |'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

20 — Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des
articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché,
et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir
adjudicateur peut également procéder a un contréle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas I'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour
se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu
que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a
recours pour le titulaire.

21 — Continuité des travaux

En cas d’arrét de travail pour fait de gréve des salariés de I'entreprise, le titulaire du marché devra exécuter
intégralement les prestations prévues au marché, que la gréve soit ou non précédée d'un préavis. En tout
état de cause, I'établissement devrais étre informés sans délai de la situation.

En cas d’impossibilité pour le titulaire du marché d’exécuter intégralement les travaux dues au titre du
marché, I'établissement pourra y pourvoir par tous les moyens qu'’il jugera utiles, aux frais, risques et périls
de I'entreprise titulaire. Ces mesures seront limitées a la durée de cet empéchement.

Les sommes dues a ce titre seront recouvrées par I'administration par tous moyens de droit, leur montant
pouvant étre retenu sur les facturations mensuelles restant dues.

22 — Stipulations relatives a I’application des conditions générales de

vente du titulaire

Les conditions générales de vente du titulaire ne sont pas applicables au marché.

23 - Utilisation du nom et logo des Hopitaux Paris-Est Val-de-Marne

Le nom et le logo des HPEVM demeurent leur propriété exclusive.
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Toutefois, le Titulaire du marché pourra étre autorisé a les utiliser dans le cadre d’actions de communication
SOUS RESERVE d’obtenir I'autorisation expresse de I'Etablissement. Les HPEVM se réservent le droit de
demander au Titulaire de modifier le contenu du support de communication concerné.

24 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Melun est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

25 - Dérogations

- L'article 4.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 8.1 du CCAP déroge al.4 de l'article 12.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 15 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG — Travaux
- L'article 9 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG travaux

- L'article 9 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG travaux

- L'article 9 du CCAP déroge a l'article 14.1.2 du CCAG TIC

- L'article 9 du CCAP déroge a l'article 14.1.3 du CCAG TIC

- L'article 9.1 du CCAP déroge a l'article 19 du CCAG travaux

- L'article 9.2 du CCAP déroge a l'article 14 du CCAG TIC

- L'article 9.3 du CCAP déroge a l'article 14 du CCAG TIC

- L'article 9.4 du CCAP déroge a l'article 19 du CCAG travaux

- L'article 9.4 du CCAP déroge a l'article 14 du CCAG TIC

- L'article 11.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG travaux

- L'article 11.1 du CCAP déroge a l'article 51 du CCAG TIC
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