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1. DEFINITIONS

AE : Acte d’engagement ATTRI1

CCAG Travaux : Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de
travaux

CCP : Cahier des clauses particulieres

Comptables assignataires : Les Agents Comptables secondaires des Etablissements locaux
de 'EFS, et 'Agent Comptable Principal pour le siége

EFS : Etablissement Frangais du Sang, établissement public de I'Etat placé sous la tutelle du
Ministre chargé de la santé et constitué de treize (13) Etablissements de transfusion
sanguine (ETS) dont dix (10) en métropole et trois (3) dans les départements d’outre-mer

ETS : Etablissement de Transfusion Sanguine, établissement local de 'EFS ne disposant pas
de la personnalité juridigue dont les besoins sont coordonnés par le Siége de I'EFS
conformément au réglement intérieur des marchés publics de 'EFS

Marché public : Marché a forfait et accord-cadre
Pouvoir adjudicateur : I'Etablissement Frangais du Sang (EFS)

Sous-traitant (au sens des articles L.2193-1 et suivants du code de la commande
publique) : Personne physique ou morale exécutant certaines parties du marché public
autorisée a étre sous-traitées, ayant été accepté et ayant obtenu l'agrément de ses conditions
de paiement

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA): le Directeur de 'ETS ou toute personne
habilitée en vertu des délégations en vigueur

Titulaire : Le soumissionnaire auquel le pouvoir adjudicateur notifie le marché public

2. OBJET DU MARCHE PUBLIC

La présente consultation a pour objet de répondre aux besoins de petits travaux d’entretien,
de rénovation et daménagement dans les locaux des différents sites de 'EFS Bretagne et ne
visant pas la réalisation d’une opération de travaux.

Une opération de travaux vise les travaux mélant plusieurs corps d’'état et dépassant le
montant de 20 000€ HT pour I'un des corps d’état concerné.

Les travaux concernés par les accords-cadres permettront notamment :

- Une mise en conformité des locaux et des installations (levées des réserves liées aux
contréles périodiques, etc.)

- Des demandes d’intervention émises par les sites de fagon ponctuelle, aléatoire et non-
urgente

- Des travaux de modifications ou de rénovations
- Etc.

La maitrise d’ceuvre de ces travaux est assumeée par le service technique du pouvoir
adjudicateur de 'EFS Bretagne.

Les sites de 'EFS Bretagne sont les suivants :

Site de Rennes rue Pierre-Jean Gineste CS 41146 35011 Rennes cedex




Site de Rennes 12 rue de la Frébardiere 35000 Rennes

Site de Saint-Brieuc CH Yves Le Foll, 1a rue Marcel Proust BP2115 22021 St Brieuc

Site de Brest Morvan 46 rue Félix Le Dantec BP62025 29220 Brest cedex 2

Site de Brest Cavale Blanche Boulevard Tanguy Prigent 29200 Brest

Site de Quimper Centre hispitalier de Cornouaille, rue Emile Zola — 29000 Quimper

Site de Lorient, Zone Keyrado 112 rue Colonel Jean Muller 56100 Lorient

Site de Vannes, CH de Bretagne Atlantique, 20 Bd Général M.Guillaudot 56017 Vannes

D’autres sites sont susceptibles d’étre ajoutés en cours d’exécution ou une modification des
sites mentionnés ci-dessus. Ces modifications feront 'objet d’'une modification du contrat.

Il est précisé que les stipulations du présent document s’appliquent tant aux bons de
commande qu’aux marchés subséquents sauf précision contraire.

3. DISPOSITIONS GENERALES

3.1. Procédure de passation

Le présent marché public est passé selon la procédure suivante :

e procédure adaptée, soumis aux articles L.2123-1, R.2123-1 a R.2123-7 du code de la
commande publique.

3.2. Marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la
réalisation de prestations similaires

Le marché public pourra faire I'objet d’'une procédure sans publicité ni mise en concurrence
préalables pour la réalisation de prestations similaires en application et dans les conditions de
l'article R.2122-7 du code de la commande publique.

3.3. Allotissement et décomposition en phases

Le marché public est composé de 12 lots définis comme suit :

- Lot n°1: Travaux de plafond, doublage, cloison, portes et menuiseries intérieures,
aménagement intérieur et serrurerie pour les sites de 'EFS Bretagne hors sites du
Finistere

- Lot n°2: Travaux de plafond, doublage, cloison, portes et menuiseries intérieures,
aménagement intérieur et serrurerie pour les sites de 'EFS Bretagne du_Finistére

- Lot n°3: Travaux de peinture, de revétement mural intérieur pour les sites de 'EFS
Bretagne hors sites du Finistére

- Lot n°4: Travaux de peinture, de revétement mural intérieur pour les sites de 'EFS
Bretagne du Finistére



Lot n°5 : Travaux de faience, sols souples, carrelage pour les sites de 'EFS Bretagne
hors sites du Finistere

Lot n°6 : Travaux de faience, sols souples, carrelage pour les sites de I'EFS Bretagne
du Finistere

Lot n°7 : Travaux de menuiserie extérieure, store, volet et vitrerie pour les sites de
'EFS Bretagne hors sites du Finistére

Lot n°8: Travaux de menuiserie extérieure, store, volet et vitrerie pour les sites de
'EFS Bretagne du Finistére

Lot n°9 : Travaux d’électricité pour les sites de 'EFS Bretagne hors sites du Finistere

Lot n°10 : Travaux d’électricité pour les sites de 'EFS Bretagne du Finistére

Lot n°11 : Travaux de plomberie et sanitaire pour les sites de 'EFS Bretagne hors sites

du Finistére

Lot n°12: Travaux de plomberie et sanitaire pour les sites de 'EFS Bretagne du

Finistere

Le marché public n’est pas décomposé en phases.

3.4. Forme du marché public

Il s’agit d’'un accord-cadre mono attributaire fixant toutes les stipulations contractuelles et
exécuté au fur et a mesure de I'émission de bons de commande (article R.2162-2 alinéa 2 et
articles R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande publique) pour les « petits travaux ».

Sont considérés comme des petits travaux, les travaux demandés par le RPA dont le montant
est inférieur a :

Lot n°1: 3 000€ HT
Lot n°2 : 3 000€ HT
Lot n°3: 2 000€ HT
Lot n°4: 2 000€ HT
Lot n°5: 2 000€ HT
Lot n°6: 2 000€ HT
Lot n°7 : 3 000€ HT
Lot n°8: 3 000€ HT
Lot n°9: 2 000€ HT
Lot n°10: 2 000€ HT
Lot n°11: 2 000€ HT
Lot n°12 : 2 000€ HT

Pour toute demande de travaux dont le montant estimé serait supérieur aux seuils mentionnés
ci-dessus par lot, il s’agit d'un accord-cadre ne fixant pas toutes les stipulations contractuelles
et donnant lieu a la conclusion de marchés subséquents (article R 2162-2 alinéa 1°" et articles
R 2162-7 a R 2162-12 du code de la commande publique.



L’accord-cadre est conclu comme suit pour chacun des lots :

Avec seulement un maximum définit ci-dessous pour chacun des lots (article R.2162-

4 2° du code de la commande publique)

Maximum en € HT

Engagement
Lots Description minimum (en Sur la durée totale du
euros HT) contrat
(reconductions
comprises soit 4 ans)

Travaux de plafond, doublage, cloison,
portes et menuiseries intérieures,

1 aménagement intérieur et serrurerie 0 150 000
pour les sites de I'EFS Bretagne hors
sites du Finistere
Travaux de plafond, doublage, cloison,
portes et menuiseries intérieures,

2 aménagement intérieur et serrurerie 0 90 000
pour les sites de 'EFS Bretagne du
Finistere
Travaux de peinture, de revétement

3 mural intérieur pour les sites de 'EFS 0 35 000
Bretagne hors sites du Finistére
Travaux de peinture, de revétement

4 mural intérieur pour les sites de 'EFS 0 30 000
Bretagne du Finistére
Travaux de faience, sols souples,

5 carrelage pour les sites de I'EFS 0 80 000
Bretagne hors sites du Finistéere
Travaux de faience, sols souples,

6 carrelage pour les sites de I'EFS 0 60 000
Bretagne du Finistére
Travaux de menuiserie extérieure,

7 store, volet et vitrerie pour les sites de 0 110 000
'EFS Bretagne hors sites du Finistére
Travaux de menuiserie extérieure,

8 store, volet et vitrerie pour les sites de 0 70 000
I'EFS Bretagne du Finistére
Travaux d’électricité pour les sites de

9 'EFS Bretagne hors sites du Finistére 0 110000

10 Travaux d’électricité pour les sites de 0 90 000

I'EFS Bretagne du Finistére




Travaux de plomberie et sanitaire pour

11 les sites de 'EFS Bretagne hors sites 0 90 000
du Finistere
12 Travaux de plomberie et sanitaire pour 0 80 000

les sites de 'EFS Bretagne du Finistere

Le Titulaire est engagé a concurrence des valeurs maximales.

3.5. Estimation du marché public

L’estimation annuelle en € HT pour chacun des lots est |a suivante :

LOTS ESTIMATION € HT SUR 4 ANS

145602,88 €

8775991 €

25497,24 €

19502,21 €

56 963,38 €

42948,75 €

98 384,44 €

64 066,25 €

101459,63 €

77610,36 €

76737,22 €

77 631,07 €

TOTAL ESTIMATIF

874 163,34 €

3.6. Durée du marché public

Le marché public prendra effet & compter de sa date de notification au Titulaire pour une durée
de 12 mois.

Il est reconductible tacitement 3 fois par période de 12 mois, pour une durée maximum de 4
ans. Le Titulaire ne peut refuser la reconduction du contrat.

Le cas échéant, le RPA informe par écrit le Titulaire, dans les deux mois avant 'échéance de

la période en cours, de son intention de ne pas reconduire le marché public.

Il est précisé qu’'un bon de commande et un marché subséquent peuvent s’exécuter au-dela
de la durée du marché (aprés sa date de fin) dans un délai de 3 mois, si le bon de commande
ou le marché subséquent a été notifié avant la date de fin du contrat.
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3.7. Passation des marchés subséquents

3.7.1. Rythme de conclusion des marchés subséquents

L’EFS Bretagne procédera a la consultation du Titulaire de I'accord-cadre au fur et a mesure
des besoins d’intervention sur les sites.

Toutes les interventions de travaux sont programmables (pas de demandes urgentes).

Sauf cas exceptionnel, la méme entreprise Titulaire d’'un accord-cadre n'’interviendra pas sur
deux (2) sites différents en méme temps.

Toute intervention de travaux est a faire aprés notification du marché subséquent a la date
indiquée dans ce dernier.

Les marchés subséquents seront notifiés au fur et a mesure de la réalisation du planning
prévisionnel de travaux ou en complément de celui-ci pour des travaux non prévus en début
d’année.

Ces marchés subséquents, signés par le pouvoir adjudicateur auront pour objet d’établir,
chantier par chantier, la liste des travaux a exécuter, d’arréter le prix de ces travaux et de
préciser les modalités d’exécution.

3.7.2. Modalités de passation des marchés subséquents

A la demande du service technique de 'EFS Bretagne et en fonction des travaux a réaliser, le
Titulaire de l'accord-cadre concerné pourra étre convoqué quatre (4) semaines avant le
démarrage des travaux prévus sur un site afin de prendre connaissance des locaux, des
prestations a réaliser et des contraintes particuliéres a respecter.

A lissue de cette visite, un document intitulé « conditions particuliéres d’achats du marché
subséquent n°XX » reprenant notamment le descriptif technique des travaux a réaliser ainsi
que les contraintes particuliéres d’exécution seront envoyées par le service achat au Titulaire
de l'accord-cadre.

Les CPA et ses éventuelles annexes seront adressées par voie dématérialisée :
- Soit elle sera mise en ligne sur la plate-forme de dématérialisation de 'EFS ;

- Soit elle sera transmise par email. Les opérateurs économiques Titulaires devront
accuser réception sans délai de saisine de 'EFS.

Au vu de ces documents et sous une (1) semaine au plus (sauf dérogation accordée par le
service technique de I'EFS), le Titulaire doit adresser, au Service Technique de I'EFS
Bretagne, les conditions particuliéres et un devis technico-financier détaillé, complétés et
signés par une personne habilitée a engager le Titulaire.

Le devis détaillé doit comprendre :

- laliste des travaux a réaliser, la liste des équipements et matériaux a mettre en ceuvre,
la méthodologie d’intervention sur site, le planning de réalisation ...;

- la décomposition du prix forfaitaire des travaux établie sur la base du Bordereau des
Prix Unitaires de I'accord-cadre ou sur la base de prix supplémentaires pour travaux
non prévus auxquels sont joints les sous-détails de prix.
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Compte tenu du temps administratif que nécessite la gestion d’un dossier non conforme, tout
manquement au formalisme exigé, tout devis incomplet, non conforme aux dispositions du
présent accord cadre (notamment non conforme au bordereau des prix) pourra donner lieu a
une pénalité. Apres acceptation du devis par le Service Technigue et du marché subséquent
par le représentant du pouvoir adjudicateur, une copie de ce dernier est notifiée au Titulaire.

Le prix forfaitaire des travaux a réaliser, la date de début des travaux et leur délai d’exécution
sont indiqués dans le marché subséquent.

D’'une maniére générale, le Titulaire ne pourra invoquer apres notification du marché
subséquent, une méconnaissance des lieux et des caractéristiques et matériaux utilisés, qui
entraineraient un surcodt dans la réalisation des travaux.

Il appartient au Titulaire de signaler en temps utile, et obligatoirement avant remise des devis
technico-financier, les omissions, imprécisions ou contradictions qu’il aurait pu relever dans
les documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.

Pendant toute la durée d’exécution de I'accord-cadre, et sauf cas de force majeure diment
justifié, les Titulaires de I'accord-cadre s’engagent :

- a déposer une offre écrite a toutes les consultations qui seront organisées par 'EFS
pour l'attribution des marchés subséquents;

- a présenter une offre acceptable, étant précisé qu’est inacceptable, une offre dont le
montant est déraisonnablement élevé par rapport au prix du marché et/ou est
supérieure au montant budgétaire a la passation de ce marché subséquent.

- a présenter des offres appropriées, étant précisé qu’'est inappropriée, une offre qui
apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut
en conséquence étre assimilée a une absence d’offre ;

- en cas d’impossibilité de répondre, a motiver par écrit sur présentation de justificatifs
les absences d’offre.

Sans préjudice des poursuites civiles et pénales éventuellement encourues et de la résiliation
de l'accord-cadre et des marchés subséquents aux torts et risques du Titulaire dans les
conditions définies a l'article 5.15 du présent document, le non-respect de I'une ou l'autre des
obligations susvisées pourra donner lieu au prononcé des sanctions suivantes :

- En cas de non réponse, et/ou d’absence de réponse non motivée et/ou doffre
inappropriée et/ou inacceptable constatée plus de trois fois par I'EFS lors des
consultations, 'EFS se réserve le droit, aprés mise en demeure restée sans effet, de
résilier 'accord cadre a I'égard du ou des titulaire(s) fautif(s).

- Les offres déposées dans le cadre de la passation d’'un marché subséquent sont
négociables.

3.8. Délais

3.8.1. Délai d’exécution des travaux

Pour les prestations relevant d’'un bon de commande, la durée d’exécution sera celle
mentionnée sur le bon de commande qui commencera a la date indiquée sur ce dernier
également ou a défaut sur le devis.

Pour les prestations relevant des marchés subséquents, la durée d’exécution sera celle fixée
dans le marché subséquent (soit imposée par le RPA soit celle indiquée par le Titulaire dans
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son calendrier ou planning d’exécution). Leur échéance ne peut dépasser un délai de 4 mois
au-dela de la date d’échéance de I'accord-cadre.

Dans les deux cas, les travaux démarrent a la date fixée selon les informations indiquées ci-
dessus, a défaut a la date de notification du BDC ou du marché subséquent qui vaut ordre de
démarrage des travaux.

Le délai inclus la phase de préparation du chantier (si nécessaire), d’approvisionnement et de
réalisation des travaux.

Ce délai comprend les périodes de congés payés.

Le Titulaire s'engage a conserver les effectifs nécessaires a I'avancement du chantier pendant
les périodes de congés scolaires et les mercredis.

Seules les intempéries déclarées lIégalement ou réglementairement seront comptabilisées.

3.8.2. Calendrier détaillé d’exécution des travaux

Le calendrier détaillé d'exécution défini lors de la premiére réunion de chantier se substituera
au calendrier prévisionnel d'exécution des travaux dans les conditions fixées a l'article 28.2.3
du CCAG Travaux dans le cadre des marchés subséquent uniquement et sur validation du
RPA.

Le calendrier détaillé d'exécution pourra étre modifié par Ordre de Service en cours de travaux,
mais cette modification ne pourra, sauf accord du Titulaire, comporter réduction du délai
d'exécution. Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira
a l'application de l'article « délais d’exécution des travaux ».

La notification d’un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s’il y a lieu, de
'application des pénalités de retard a I'encontre du (des) Titulaire (s) des marchés publics
responsables du retard constaté et ne vaut pas acceptation d’une prolongation de délais par
le maitre d’ouvrage. Toute prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux devra
faire I'objet d'une mention expresse et 'ordre de service ou I'avenant, s’il y a lieu, devra en
fixer 'importance.

3.8.3. Prolongation des délais d’exécution

3.8.3.1. Travaux modificatifs, difficultés imprévues, ajournement de
travaux

L’'importance de la prolongation des délais d'exécution sera arrétée par le RPA au vu d’un état
justificatif détaillé présenté par le maitre d'ceuvre sur la base :

- de la nature des prestations supplémentaires

- d'un recalage du planning d'exécution

De plus, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander au titulaire d'interrompre
I'exécution de ses travaux dans l'intérét de I'activité de 'EFS.

Dans ce cas, la durée d'interruption cumulée, supérieure a cing jours ouvrés, pourra donner
lieu a une prolongation du délai d'exécution en application de l'article 18.2.2 du CCAG Travaux.
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3.8.3.2. Intempéries

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 alinéa 1 CCAG Travaux, le nombre de
journées d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 1 jour
toutes les 2 semaines de travaux effectifs.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 alinéa 3 du CCAG Travaux, les délais
d’exécution des travaux seront prolongés d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un
au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée
indiquée :

¥y, . . . Durée du
Intensité limite (a . . R
Nature du adanter en fonction phénoméne (a
phénomene b -~ adapter en fonction
de la région) L
de la région)
Neige P oM Sur lieu de Entre 6h et 18h
travail )
Organisme ou
Pluie +15mm eau Entre 6h et 18h 'documents de
référence (station
Entre 6h et 18h météorologique la
vV Vitesse moyenne > pendant 6h plus proche du site)
ent ;
65km/h (uniguement pour
les grues)
T.ext. <-5°C
Gel T. dans batiment < A 6h
0°C

Le titulaire devra apporter des éléments concrets du dépassement des conditions susvisées.

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique
la plus proche du lieu d’exécution des travaux objet du présent marché public.

Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnisation liée aux contraintes et doit tenir compte
des sujétions d’exécution particuliéres suivantes :

- Dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé
et celles liées au plan de prévention, jusqu’a l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

- Contraintes liées a un controle d'accés au sein des zones de travaux.

- Sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés au
présent CCP.

- Contraintes géotechniques : les sondages disponibles sur le site des travaux seront fournis
au titulaire. Le cas échéant, le titulaire réalise a ses frais les sondages nécessaires,

- Encombrements du sous-sol : le titulaire réalise les enquétes préalables chez les
concessionnaires, les services publics et privés pouvant étre concernés.

- Contraintes liées a I'environnement.
- Contraintes liées a I'activité de la zone dans laquelle se situent les travaux a réaliser.

Une prolongation des délais sera décidée par le RPA lorsque le titulaire du marché constate
une différence entre les plans fournis par les exploitants de réseaux et la réalité du sous-sol.
Le RPA supportera seul les frais de ce retard.
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3.8.4. Repliement des installations du chantier et remise en état des lieux

lls sont compris dans le délai d'exécution des travaux sauf indication contraire dans un marché
subséquent.

3.8.5. Délais pour remise des documents de synthése fournis aprées
exécution

Les dispositions de I'article 40 du CCAG Travaux sont applicables.

Le retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le
Titulaire (dossier d’ouvrage exécuté — DOE) pourra donner lieu a une retenue conformément
au présent CCP.

3.9. Langue d’exécution du marché public

3.9.1. Principe

La langue dans laquelle est exécuté le présent marché public est le francais, tant pour les
échanges verbaux que pour les communications écrites.

S’ils ne sont pas rédigés en francais, les documents du marché public sont accompagnés
d’une traduction en frangais.

3.9.2. Obligations du Titulaire en matiére d’interprétariat

En application des dispositions de I'article R4511-5 du code du travail, faute de maitrise
suffisante de la langue francaise permettant d’'une part la compréhension des informations
relatives aux mesures de prévention et de sécurité, et d’autre part la bonne exécution des
prestations attendues par le personnel affecté a I'exécution du marché public, le Titulaire
pourra étre tenu, suite a linformation préalable du pouvoir adjudicateur, de veiller a
lintervention d’un interpréte qualifié dans les langues concernées.

La prise en charge des frais d’interprétariat se fera aux seuls frais du Titulaire.

3.9.3. Défaut de recours a un interprete

En cas de carence constatée ou du défaut de preuve de la qualification d’un interpréte, le
pouvoir adjudicateur désigne un ou des interprétes de son choix. Les frais consécutifs seront
comptabilisés comme pénalités au titre de l'article afférent au présent CCP. De plus, aprés
mise en demeure restée sans effet, la résiliation du marché pourrait étre prononcée aux frais
et risques du Titulaire.

3.10. Titulaire du marché public
Les caractéristiques du Titulaire du marché public, désigné dans le présent CCP sont
précisées a l'article B.1 de l'acte d'engagement.

En cas de co-traitance, un des membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement,
remplira le réle de mandataire.

Le mandataire devra informer le RPA de l'identité de la personne le représentant, interlocuteur
de la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.
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A défaut d'avoir désigné une autre personne pour exercer cette coordination, le mandataire
serait considéré comme étant l'interlocuteur.

3.11. Normes

L’ensemble des prestations du présent marché public doit se conformer aux normes
européennes et francaises homologuées ou aux normes applicables en France en vertu
d’accords internationaux.

Le Titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’'une quelconque ignorance de
la réglementation francaise et européenne et, d'une maniére générale, de tous les textes
Iégislatifs et reglementaires intéressant son activité pour I'exécution du présent marché.

Toute disposition figurant dans les documents complétés par le Titulaire et contraire aux
dispositions législatives et reglementaires est réputée non écrite.

4. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE PUBLIC

Le marché public est constitué par les documents contractuels énuméreés ci-aprés, qui, en cas
de dispositions contradictoires, prévalent dans I'ordre d’importance décroissant suivant :

- L’acte d’engagement (AE)

- L’annexe financiére a I'acte d’engagement bordereau des prix unitaires

- Le présent cahier des clauses particulieres commun aux lots (CCP) et ses annexes ;
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés
publics de travaux approuvé par arrété du MINEFI du 30 mars 2021 (publié au JO le
1¢" avril 2021) ;

- Le Cahier des Clauses Technigues Générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux de génie civil approuvé par arrété du MINEFE du 30 mai 2012
modifié par I'arrété du 28 mai 2018 (publié au JO le 14 juin 2018) ;

- Le mémoire technique ET le cadre de réponse propre a chaque lot (et, le cas échéant,
les annexes jointes) ;

- Les déclarations de sous-traitance postérieures a la notification du marché public ;
- Les décisions ou informations notifiées par 'EFS au Titulaire et faisant courir un délai ;

- Les piéces des marchés subséquents avec l'ordre suivant: contrat signé, devis,
calendrier ou planning et I'offre technique

Par dérogation a larticle 1.2 du CCAG Travaux, le présent CCP ne prévoit pas d’article
récapitulant les dérogations au CCAG Travaux.

Hormis le CCAG Travaux et le CCTG Travaux applicables, I'exemplaire original des piéces
énuméreées ci-dessus, conservé par le RPA, fait seul foi. Le Titulaire déclare parfaitement
connaitre le CCAG Travaux et le CCTG Travaux applicables bien qu’ils ne soient pas
matériellement joints au présent CCP.

Toute clause des conditions générales de vente du Titulaire contraire aux dispositions du CCP
est réputée non écrite.

De facon générale, aucune réserve ou condition qui serait apportée aux pieces désignées ci-
dessus lors de la remise de la Proposition puis durant I'exécution du marché public ne sera
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admise. Le Titulaire s’engage a respecter toutes les dispositions incluses dans les piéces
constitutives du marché public désignées au présent article.

5. EXECUTION DU MARCHE PUBLIC
5.1. Développement durable

5.1.1. Obligations environnementales

Le Titulaire respecte les obligations environnementales suivantes :
e laréduction des prélévements des ressources ;

e la composition des produits et notamment leur caractére écologique / polluant / toxique

e les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de
I'intégration de matieres recyclées et du recyclage ;

e les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables ;

e |a prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filieres de
valorisation ;

e les pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution des prestations
et notamment les politiqgues de réduction des émissions de gaz a effet de serre et
d'amélioration de la qualité de l'air.

5.2. Réalisation des travaux

5.2.1. Provenance - qualité - contrble et prise en charge des matériaux et
produits

L’ensemble des cahiers des charges, DTU (documents techniques unifiés), des régles de
calcul, des cahiers des clauses spéciales rendus obligatoires par décrets ou normes
européennes reconnues et en vigueur a la date de notification du marché, s’appliquent au
marché.

En cas d’'impossibilité d’exprimer le besoin autrement, les CCTP peuvent faire référence a un
produit particulier, une marque ou un modéle avec la mention « ou équivalent » ; le candidat
a dans ce cas la possibilité de proposer un produit équivalent.

Le Titulaire doit proposer des produits de qualité au moins équivalentes aux caractéristiqgues
prévues dans le CCTP, d'aspect identique aux définitions prévues dans ce document.

Dans tous les cas, les matériaux ou produits présentés en équivalences devront étre précisés
dans I'offre ou le marché, avant notification faute de quoi les produits indiqués en base devront
étre mis en ceuvre. Le Titulaire indique dans son offre les matériaux ou produits qu’il va mettre
en ceuvre.
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5.2.2. Installation organisation, sécurité et hygiene du chantier.

5.2.2.1. Sujétions découlant de I'environnement du chantier

L’attention du Titulaire est attirée sur I'existence d’'une activité dans le batiment occupé par
'EFS. Le Titulaire, son personnel et co—traitants et sous-traitants éventuels, doivent respecter
les consignes de sécurité ainsi que le réglement intérieur propre a I'établissement.

Du fait de la réalisation des travaux pendant le fonctionnement de I'établissement, le Titulaire
doit prendre toutes ses précautions pour ne pas géner ce fonctionnement et notamment en ce
qui concerne le bruit, I'approvisionnement et le stockage des déchets, la circulation des
personnes et des véhicules ainsi que cela est détaillé dans le CCTP. Le Titulaire doit assurer
également un parfait confinement des zones de chantier afin d’éviter la propagation de
poussiére.

Le Titulaire prend en outre toutes les mesures concernant la protection du personnel de
I'établissement, concernant tous les risques d'accident inhérents au chantier (risques
électriques, chute d'objet, trous, ouvertures de fagades, circulations...).

5.2.2.2. Zones de stockage

Une zone de stockage peut étre mise a la disposition du Titulaire, sur sa demande, et sous
réserve de disponibilité.

La zone de stockage mise a disposition est sous la responsabilité du Titulaire.

5.2.2.3. Réunions de chantier

Les réunions de travaux nécessaires a I'exécution de chaque marché subséquent sont de 2
types :

v" Réunion préparatoire

Des lors qu'un marché subséquent est notifié ou un bon de commande, il pourra étre organisé
une réunion préparatoire entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire.

L'organisation et le pilotage de cette réunion sont a la charge de 'EFS Bretagne.

Lors de cette réunion, il est examiné notamment :

- les contraintes particulieéres d’accés a la zone de travaux des personnels du titulaire,

- la prise en compte des mesures particuliéres applicables concernant I'hygiéne et sécurité,
- la présentation des intervenants au titre de l'opération de travaux,

- la prise en compte de I'environnement des travaux,

- 'organisation technique et logistique des travaux,

- |'état des lieux contradictoire initial,

- la transmission des documents.

Le compte-rendu de réunion est rédigé par la personne publique et est diffusé aux participants
via Internet, sur support papier et informatique.

v" Réunions de chantier (pour chantier supérieur a 2 semaines)

Durant sa période d'exécution, il est organisé des réunions de suivi de travaux entre 'EFS
Bretagne et le titulaire.
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Les échéances de ces réunions sont évolutives suivant la durée des travaux considérés et les
besoins de 'EFS.

Suivant la nature des événements, la personne publique ou le titulaire peut provoquer des
réunions complémentaires.

L'organisation et le pilotage de ces réunions sont a la charge de 'EFS.

En préalable a toute réunion, le titulaire propose a la personne publique un ordre du jour 2
jours avant la date de ladite réunion.

Les réunions sont organisées sur le site d’exécution des travaux.

Lors de ces réunions, il est examiné notamment :

- 'approbation du précédent compte-rendu,

- le suivi d’'avancement de I'opération en cours,

- les diverses actions menées,

- les éventuelles difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier,
- la date de la prochaine réunion avec la liste des personnes convoquées.

Le compte-rendu de réunion est rédigé par la personne publique et est diffusé aux participants
via Internet, sur support papier et informatique.

Dans le cadre de I'exécution d’un bon de commande, une réunion peut étre nécessaire et
pourra étre réalisée sur demande du Titulaire ou du RPA.

5.2.3. Représentant du Titulaire pour I'exécution

Dés la notification du marché public, le Titulaire désignera une personne physique qui le
représentera vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant Iégal, pour tout ce qui
concerne l'exécution du marché.

Cette personne chargée de la conduite des travaux devra avoir les pouvoirs suffisants pour
prendre sans retard les décisions nécessaires et signer tous Is documents nécessaires.

A défaut d'une telle désignation, I'entrepreneur est réputé personnellement chargé de la
conduite des travaux.

Les entrepreneurs ou leur représentant devront obligatoirement assister a tous les rendez-
vous auxquels ils auront été convoqués.

5.2.4. Registre de chantier

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG Travauy, il ne sera pas tenu de registre de chantier.

5.2.5. Forme des notifications et informations au Titulaire

Pour les notifications au Titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le
Maitre d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la
date et I'neure de leur réception :

Remise contre récépissé daté ;

Lettre recommandée avec accusé de réception postal ;
Lettre par porteur avec récépissé du Titulaire ;

Courrier électronique avec demande d’accusé de réception.

19



Les notifications sont faites a I'adresse du Titulaire mentionnée dans I'acte d'engagement ou,
a défaut, a son siége social.

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations, le RPA prévoit tout moyen
permettant d’attester la date et I'heure de réception.

Les échanges dématérialisés sont autorisés pour la vie courante des prestations a réaliser. lls
ne peuvent néanmoins étre considérés comme garantissant de maniére absolue la
transmission effective des envois et leur date certaine, de sorte qu’ils ne pourront étre utilisés
pour les communications importantes de nature a préjudicier aux droits des parties telles que

- les ordres de service et les réserves dont ils font 'objet,

- les demandes de paiements, les décomptes et les contestations dont ils font I'objet,

- les réclamations,

- les actes afférents aux constats d’achévement, réception, levée de réserves et garanties,

- les mises en demeure et sanctions contractuelles.

5.2.6. Nettoyage

Cette prestation est réputée incluse dans le prix du marché public et ne pourra donner lieu a
un guelconque complément de rémunération.

5.2.7. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le Titulaire rédigera un plan de prévention conformément aux articles R.4512-6 et suivants du
code du travail.

5.3. Pénalités

En cas d’application de la présente clause, le Titulaire encourt, de plein droit, et sans mise en
demeure préalable, les pénalités prévues au présent article, sans préjudice du non-paiement,
pour absence de service fait, des travaux non effectués.

Les pénalités éventuelles dont le Titulaire peut étre redevable sont déduites du montant TTC
du MS concerné ou des factures correspondants aux bons de commande.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, aucune exonération de pénalité n’est prévue.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités ne peut excéder 30%
du montant total hors taxes du marché subséquent ou du bon de commande.

En cas de résiliation du marché public, les pénalités de retard sont, le cas échéant, appliquées
jusqu’a la veille incluse de la date d’effet de la résiliation.

Les pénalités définies ci-aprés se cumulent entre elles.

5.3.1. Pénalités de retard
Par dérogation a l'article 19 du CCAG, le Titulaire subira en cas de non-respect de la date
limite d’achévement des travaux fixée dans le bon de commande (le cas échéant dans le devis)

ou dans le marché subséquent ou le cas échéant le planning ou le calendrier d’exécution remis
par le Titulaire, les pénalités journaliéres suivantes :

20



- Pour les prestations de travaux sur bon de commande : 20 euros et ce, des le premier
jour calendaire de retard,

- Pour les prestations de travaux sur marché subséquent : 50 euros et ce, dés le premier
jour calendaire de retard.

Les manquements du Titulaire a ses obligations sont établis par constat direct du maitre
d’ouvrage.

5.3.2. Pénalités pour mauvaise exécution

En cas de manquement grave ou répété du Titulaire dans I'exécution des prestations, 'EFS
pourra lui appliquer une pénalité forfaitaire par manquement constaté :

- Pénalité pour transmission d’une proposition non conforme dans le cadre d’'un marché
subséquent : toute offre remise pour un marché subséquent qui serait incompléte ou
non conforme aux dispositions du présent accord-cadre (notamment non conforme au
BPU) pourra donner lieu sans mise en demeure préalable a une pénalité de 200 euros
par proposition incompléte ou non conforme,

- Absence de communication des documents exigés dans le cadre de la réalisation des
prestations de travaux (documentation technique, etc.) : une pénalité forfaitaire de 100
euros par document manquant pourra étre appliquée,

- Absence de remise en état des lieux aprés réalisation des prestations de travaux : une
pénalité de 50 euros par jour ouvré de retard aprés achévement des travaux pourra
étre appliquée au Titulaire jusqu’a la remise en état des lieux,

- Etc.

5.3.3. Pénalité pour non-respect des obligations du Titulaire en matiére
d’interprétariat

En cas de non-respect des obligations en matiére d’interprétariat ou de défaut de preuve de
la qualification de linterpréte, le Titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une
pénalité correspondant aux frais consécutifs pour le pouvoir adjudicateur, assortie d’'une
pénalité forfaitaire de (cent 100) euros par jour de carence constaté.

5.4. Sous-traitance au sens des articles L.2193-1 et suivants du code de la
commande publique

En application des articles L. 2193-4, R2193-3 et R2193-4 du code de la commande publique,
il est rappelé que tout sous-traitant doit préalablement a son intervention au titre du marché
public étre déclaré a 'EFS afin d’étre accepté et que ses conditions de paiement soient
éventuellement agréées.

Dans ce cas, le Titulaire doit fournir au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;

¢) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;

e) Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant a I'image des éléments
demandés au Titulaire lors de la passation de I'appel d’offres (points ... a ... de l'article 6.1 du
reglement de la consultation).
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Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le
coup d’'une interdiction d’accéder aux marcheés publics.

Si le montant des prestations sous-traitées dépasse 600 € TTC, un RIB original du sous-
traitant doit également étre fourni avec la déclaration.

5.5. Modifications du marché public (articles L. 2194-1 du code de la
commande publique)

5.5.1. Modifications relatives au Titulaire

En cas de modification de sa dénomination sociale, le Titulaire doit impérativement en informer
le RPA par écrit et communiquer un extrait du registre du commerce et des sociétés
mentionnant ce changement, dans les plus brefs délais.

Le marché public ne pourra en aucun cas, faire I'objet d’'une cession, a titre onéreux ou
gracieux, sauf accord écrit et préalable du RPA. De méme, le transfert du marché public a la
société née de la fusion ou de I'absorption du Titulaire ne peut s’opérer de plein droit sans
agrément préalable du RPA.

Dans ces cas, le Titulaire doit en informer le RPA dans les plus brefs délais et produire
'ensemble des documents et renseignements suivants, concernant la nouvelle entreprise a
qui le marché public est cédé :

e Une copie de 'acte de fusion ou d’absorption définitif déposé au greffe du Tribunal de
Commerce territorialement compétent

e Une copie de I'annonce légale
e Les attestations fiscales

e Les pieces mentionnées a l'article D. 8222-5 du code de travall, si le Titulaire est établi
ou domicilié en France, ou D. 8222-7 et D. 8222-8 dudit code, si le Titulaire est établi
ou domicilié a I'étranger

e Les piéces mentionnées a l'article D. 8254-4 du code du travall

e Une attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle » en cours de
validité établie par la compagnie d’assurance de I'entreprise

e Le pouvoir de la personne habilitée a engager la société cessionnaire
e Unrelevé des nouvelles coordonnées bancaires de la société cessionnaire

e Un numéro unique d’identification permettant a 'acheteur d’accéder aux informations
pertinentes par le biais du site internet suivant: https://annuaire-
entreprises.data.gouv.fr/

e Les justifications de références identiques a celles demandées dans I'avis d’appel
public & la concurrence et le reglement de la consultation au Titulaire du marché public.

La cession du marché public acceptée par le RPA fera I'objet d’'un avenant conclu entre le
RPA, la société cessionnaire et la société cédante constatant le transfert du marché public au
nouveau Titulaire.

5.5.2. Clause de réexamen
En application de I'article R.2194-1 du code de la commande publique, en cas de survenance

de circonstances imprévisibles, le RPA pourra, sans que nécessairement un avenant soit
conclu :
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e Emettre un bon de commande / ordre de service auprés d’'un autre fournisseur en cas
d’'impossibilité pour le titulaire du présent marché d’exécuter les prestations, dans la
limite fixée a l'article R.2194-5 du code de la commande publique ;

e Accepter temporairement un rallongement des délais d’exécution du marché.

Pour I'application du présent article, le Titulaire doit au préalable notifier par écrit au RPA les
éléments explicatifs relatifs aux circonstances imprévisibles et leur impact sur le marché
public.

L’accord du RPA est notifié au Titulaire.

5.5.3. Suspension du marché en cas de circonstances imprévisibles

Il sera fait application de l'article 53.3 du CCAG Travaux.

6. SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC

6.1. Relations entre les parties

Le Titulaire désigne dans son effectif un représentant unique chargé des relations avec le
maitre d’ceuvre et le RPA. Il désigne également nommément les membres de son personnel
responsables de I'exécution des prestations.

Le représentant du Titulaire est tenu informé de toute demande formulée par le RPA
directement auprés des personnels précités.

6.2. Confidentialité

Les supports informatiques et documents fournis par 'EFS au Titulaire restent la propriété de
I'EFS.

Tant pendant la durée du marché public qu'apres son expiration, toutes les informations et/ou
tous les documents de toute nature (commerciaux, industriels, technigues, financiers, etc.) et
les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couverts par le secret
professionnel (article 226-13 du code pénal), il en va de méme pour toutes les données dont
le Titulaire prend connaissance a I'occasion de I'exécution du présent marché public.

Au terme du présent marché public, le Titulaire s’engage, aprés s’étre assuré des modalités
relatives a la réversibilité, a détruire 'ensemble des documents/informations mis a disposition
par 'EFS.

Une fois détruits, le Titulaire doit justifier par écrit de la destruction.

Conformément aux dispositions du RGPD et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative a
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le Titulaire s’engage a prendre toutes précautions
utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empécher qu’elles ne
soient déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

6.2.1. Obligations du Titulaire

Le Titulaire s’engage a respecter les obligations suivantes et a les faire respecter par son
personnel :

- ne prendre aucune copie des documents et/ou supports d’informations qui lui seraient
confiés, a I'exception des copies nécessaires pour les besoins de I'exécution de sa
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prestation, objet du présent marché public, et a la condition que 'EFS ait donné son
accord préalable ;

- ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché public ;

- ne pas divulguer ces documents ou informations a d’autres personnes, qu’il s’agisse
de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

- prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse
des fichiers informatiques en cours d’exécution du marché public ;

- prendre toute mesure de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation
et 'intégrité des documents et informations traités tout au long de la durée du présent
marché public ;

- au terme du marché public, a procéder a la destruction de tous fichiers manuels ou
informatisés stockant les informations saisies ;

- garantir la confidentialité des données a caractére personnel auquel le Titulaire & accés
dans le cadre du présent marché public ;

- veiller a ce que les personnes autorisées a accéder aux données a caractéere personnel
en vertu du présent marché public :

= s’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale
appropriée de confidentialité ;

= recgoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére
personnel.

L’EFS se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour constater
le respect des obligations précitées par le Titulaire.

En outre, le Titulaire s’engage a ne pas sous-traiter 'exécution des prestations a une autre
personne privée ou publique, physique ou morale, ni procéder a une cession de marché sans
'accord préalable de 'EFS.

6.2.2. Dispositions en cas de non-respect des obligations

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du Titulaire peut également
étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-22 du code pénal.

L’EFS pourra prononcer la résiliation immédiate du marché public, sans indemnité en faveur
du Titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions
précitées.

7. DEFAILLANCE DU TITULAIRE

En cas d’inexécution des Travaux, de retard ou d’exécution partielle, pour quelque motif que
ce soit, et faute d’accord entre les deux parties, 'EFS se réserve le droit de faire appel au
prestataire de son choix pour suppléer a la défaillance du Titulaire, aux frais et risques du
Titulaire, sans qu’une décision de résiliation aux frais et risques ne soit nécessairement
prononcée a son encontre.
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8. REGLEMENT FINANCIER DU MARCHE
8.1. Contenu des prix

8.1.1. Contenu et forme des prix de I'accord-cadre

1) Prix des prestations faisant I'objet de bons de commande

En application de l'article 9.1 du CCAG, les prix du marché public sont les prix, exprimés en
euros HT et TTC et sont réputés comprendre, sans que I'énumération ci-aprés soit limitative
les frais suivants :

- Tous les travaux décrits ou non, mais nécessaires au complet et parfait achévement ainsi
qu’au bon fonctionnement des ouvrages et leur conformité avec les dispositions Iégislatives et
réglementaires en vigueur, compris toutes sujétions, finitions, raccords et nettoyage avant
emploi de matériaux et fournitures neufs et de premiére qualité.

- Tous les salaires et frais liés a la réalisation parfaite de I'ouvrage, a I'encadrement de
chantier, aux participations aux réunions de chantier, aux réunions de synthése et aux
réunions spécifiques a la demande du maitre d’ouvrage, du maitre d'ceuvre et autres
intervenants sur le chantier.

- Les frais généraux, impots et taxes.

- Les dégats causés aux voies publiques ou aux existants, infrastructures et équipements de
I'EFS, dont la réparation est a la charge de I'entreprise responsable, par dérogation a l'article
34.1 du CCAG Travaux.

- Les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

- Les dépenses relatives a l'installation et a la désinstallation du chantier et les frais de chantier
ainsi que y compris les dépenses communes de chantier dont les dépenses d’entretien.

- La gestion des déchets selon les normes en vigueur

Les prix sont unitaires et sont définis dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU).

Pour les lots 9 a 12, les Titulaires ont remis un ou des catalogues pour les pieces, les prix
unitaires sont donc définis aussi dans ces catalogues auxquels s’appliquent la remise indiquée
dans les BPU concernés.

Sl les piéces nécessaires aux petits travaux ne sont pas présentes dans le BPU ou catalogues
alors elles feront I'objet de devis avec un taux de remise accordé par le Titulaire et indiqué
dans le BPU.

Les prix sont réputés comprendre les petites fournitures nécessaires pour effectuer les
travaux.

Il est notamment précisé a cet égard que toutes ambiguités ou imprécisions pouvant intervenir
apres la signature du marché entre les différents corps d'état et n‘apparaissant pas dans les
documents contractuels, plans, devis descriptif, etc., seront pris en charge par le titulaire au
titre du présent marché.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par
le maitre de I'ouvrage. De ce fait, aucune contestation ne peut étre admise apres la remise de
I'offre sous prétexte d’'une mauvaise appréciation des conditions d’exécution.
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2) Prix des marchés subséquents

Les prix de I'accord-cadre pour les marchés subséquents sont portés dans le Bordereau des
Prix unitaires et catalogues (catalogues pour les lots 9 a 12 uniquement) en rapport avec
chacun des lots. Ces prix constituent des prix plafonds. Les prix des marchés subséquents
sont des prix forfaitaires fermes.

Les prix proposés pour les travaux listés dans le Bordereau des Prix Unitaires intégrent le prix
des fournitures et les colts de main d’ceuvre associés. Afin d’intégrer tous travaux qui ne
seraient pas listés dans le présent bordereau, le Titulaire devra également indiquer son taux
horaire plafond de main d’ceuvre ainsi que le pourcentage minimum de remise accordée sur
les fournitures.

Il est porté a I'attention du titulaire que les prix du Bordereau des Prix Unitaires constituent des
prix plafonds. Le Titulaire ne pourra pas les dépasser et devra méme dans la mesure du
possible proposer des prix plus bas dans le cadre des marchés subséquents.

Si un poste de travaux ne figure pas dans le Bordereau des Prix Unitaires, le Titulaire devra
proposer un prix nouveau dans le devis qu’il remettra a 'occasion de la consultation pour le
marché subséquent. A tout prix nouveau devra étre joint un sous-détail du prix distinguant la
main d’ceuvre, des équipements et matériaux, conformément aux prix plafonds de main
d’ceuvre et a la remise sur fournitures prévus dans le BPU de I'accord cadre.

lls sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ol s'exécutent ces travaux,
gue ces sujétions résultent notamment

- des échafaudages et des dispositifs de sécurité ou de protection particuliers prescrits
par le technicien de 'EFS Bretagne présent sur le site ;

- des frais de main-d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement
pour réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de
nuit, etc.);

- des contraintes imposées par I'exploitation des sites ;

- des contraintes liées a lintervention coordonnée de plusieurs lots sur un méme
chantier ;

- de la fourniture des matériaux et produits de construction nécessaires a I'exécution des
travaux prescrits et de leur prise en charge (transport sur le site, déchargement et mise
en ceuvre);

- de I'élimination des déchets de chantier ;

- du nettoyage du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux et a la fin des
travaux ;

- de toutes les prescriptions résultant des Documents Techniques Unifiés et documents
connexes, des Normes, Certifications et Réglements en vigueurs ou fixées par les
regles de l'art ;

- des prescriptions portées dans les annexes techniques du présent accord-cadre.

8.2. Forme et évolution des prix
Les prix de l'accord-cadre pour chacun des lots sont portés dans le BPU. Les prix sont
révisables annuellement a la date anniversaire du marché.

La révision se fera sur la base de la formule suivante et des indices suivants selon le lot
concerné :

Désignation des lots techniques INDEX BT de référence

LOT 1: Travaux de plafond, doublage,| p = 0,20 + 0,80 (0,50x(BT08/BT08(0)) +
cloison, portes et menuiseries 0,50x(BT18a/BT18a(0)))
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intérieures, aménagement intérieur et
serrurerie pour les sites de I'EFS
Bretagne hors sites du Finistere

LOT 2 : Travaux de plafond, doublage,
cloison, portes et menuiseries
intérieures, aménagement intérieur et
serrurerie pour les sites de I'EFS
Bretagne du_Finistere

P = 0,20 + 0,80 (0,50x(BTO8/BT08(0)) +
0,50x(BT18a/BT18a(0)))

LOT 3: Travaux de peinture, de
revétement mural intérieur pour les
sites de 'EFS Bretagne hors sites du
Finistére

P = 0,20 + 0,80 (BT46/BT46(0))

LOT 4: Travaux de peinture, de
revétement mural intérieur pour les
sites de 'EFS Bretagne du Finistére

P = 0,20 + 0,80 (BT46/BT46(0))

LOT 5: Travaux de faience, sols
souples, carrelage pour les sites de
I'EFS Bretagne hors sites du Finistére

P = 0,20 + 0,80 (BT09/BT09(0))

LOT 6 Travaux de faience, sols
souples, carrelage pour les sites de
I'EFS Bretagne du Finistéere

P = 0,20 + 0,80 (BT09/BT09(0))

LOT 7 Travaux de menuiserie
extérieure, store, volet et vitrerie pour
les sites de 'EFS Bretagne hors sites
du Finistére

P = 0,20 + 0,80 (BT19b/BT19b(0))

LOT 8 Travaux de menuiserie
extérieure, store, volet et vitrerie pour
les sites de 'EFS Bretagne du Finistére

P = 0,20 + 0,80 (BT19b/BT19b(0))

LOT 9 Travaux d’électricité pour les
sites de 'EFS Bretagne hors sites du
Finistére

P =0,20 + 0,80 (BT47/BT47(0))

LOT 10 Travaux d’électricité pour les
sites de 'EFS Bretagne du Finistére

P =0,20 + 0,80 (BT47/BT47(0))

LOT 11 Travaux de plomberie et
sanitaire pour les sites de [I'EFS
Bretagne hors sites du Finistere

P = 0,20 + 0,80 (BT38/BT38(0))

LOT 12 Travaux de plomberie et
sanitaire pour les sites de [I'EFS
Bretagne du Finistére

P = 0,20 + 0,80 (BT38/BT38(0))
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Le Titulaire doit transmettre chaque année, la révision des prix par courriel a 'EFS Bretagne
au moins 3 mois avant la date anniversaire du contrat, toute révision des prix recu dans les 3
mois avant la date anniversaire du contrat pourra étre refusée par le RPA.

Lors de I'envoi de sa demande de révision, le Titulaire doit fournir le BPU avec les prix révisés,
la formule de calcul appliquée avec les valeurs des indices utilisés.

L’absence de révision dans les délais impartis ou demande de révision vaut application des
derniers tarifs pour 'année a venir jusqu’a la prochaine révision des prix.

Les prix ne peuvent augmenter, au cours d’'une méme année, que de 2% maximum.

Dés lors que la variation du prix dépasse le pourcentage fixe, 'EFS se réserve le droit de
résilier le marché sans que le Titulaire, par dérogation a l'article 36 du CCAG TX, puisse
prétendre a indemnité.

8.3. Avance

Sauf refus express du Titulaire mentionné dans son acte d’engagement, une avance lui est
versée dans les conditions définies aux articles R. 2191-3 et suivants du code de la commande
publique.

Par dérogation a I'article 10.1 du CCAG Travaux, le taux de I'avance est de 10% (que le titulaire
soit une PME ou non).

Le remboursement de I'avance s’opére par précompte sur les sommes dues ultérieurement
au Titulaire en exécution du marché public conformément aux articles R. 2191-11, R. 2191-
12, R. 2191-14 et R. 2191-19 du Code de la commande publique.

8.4. Modalités de reglement des comptes

Reéeglement unique d’un marché subséquent et d’un bon de commande

Si la durée d’exécution du marché subséquent ou d’'un bon de commande est inférieure a un
mois, aucun acompte n’est versé. Les CPA du marché subséquent ou le BDC correspondant
feront 'objet d’un réglement unique ayant valeur de réglement définitif aprés admission des
travaux.

Réeglements multiples d’un marché subséquent

Si exceptionnellement la durée d’exécution du marché subséquent est supérieure a un mois,
le Titulaire pourra présenter une demande d’acompte a l'issue de chaque mois en joignant un
relevé détaillé et chiffré des travaux exécutés au cours du mois échu.

8.4.1. Demande de paiements mensuels (si acompte)

Le Titulaire envoie un projet de décompte comportant les indications suivantes :

1. La désignation des parties contractantes du marché (Titulaire et Maitre d’Ouvrage) et le cas
échéant, celle des co-traitants et sous-traitants payés directement ;

2. Les références du marché et éventuellement de chacun des avenants et actes spéciaux ;
3. L'objet succinct du marché ;
4. Les travaux exécutés objet du décompte ;

5. La période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font I'objet de la demande
de paiement.
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8.4.2. Dématérialisation des demandes de paiement

Conformément a l'article L.2192-1 du code de la commande publique, les Titulaires ainsi que
les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par I'Etat, les collectivités
territoriales et les établissements publics, transmettent leurs factures sous forme électronique
en utilisant une solution mutualisée, mise a disposition par I'Etat.

Cette solution s'intitule CHORUS PRO. Elle permettra le dépét, la réception, la transmission
des factures électroniques et leur suivi, et sera mise gratuitement a la disposition des
fournisseurs.

Les factures, ainsi que tout document jugé utile par le Titulaire ou demandé par le pouvoir
adjudicateur, seront adressées a chaque établissement de 'EFS par l'utilisation du numéro de
SIRET qui lui est associé.

En vue de faciliter et accélérer le traitement des factures, 'EFS a choisi de rendre obligatoire
dans CHORUS PRO le remplissage, par le fournisseur, de la zone « Engagement ». Le
numéro de commande et le numéro de marché public, s’il existe, seront a renseigner dans ce
champ.

En retour, un suivi du traitement des factures sera transmis au fournisseur via CHORUS PRO,
I'informant notamment des statuts suivants :

- facture rejetée, en cas de refus par 'EFS de la facture émise ;

- facture suspendue, en cas de demande de précisions complémentaires nécessaires pour
permettre la mise en paiement. Ce statut est réputé donner date certaine a la décision de
suspension du délai de paiement par le pouvoir adjudicateur.

NB: le numéro de SIRET de I'ETS concerné par le marché public figure dans l'acte
d’engagement.

8.4.3. Délai de paiement
Le paiement est assuré dans les conditions fixées aux articles R. 2391-18 et suivants du code
de la commande publique.
Le délai global de paiement est de soixante (60) jours a compter de la réception de la facture.

L'EFS se libérera des sommes dues au Titulaire par virement administratif sur le compte
bancaire du Titulaire.

Les factures seront payées sur le budget propre de 'EFS.

8.4.4. Suspension du délai global de paiement

En cas de présentation d’'une facture non conforme, ce délai peut étre suspendu une fois.

Cette suspension fait 'objet d’'une notification au titulaire via un encodage CHORUS ou par
tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception. Elle précise les raisons qui,
imputables au Titulaire, s'opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter.
Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu’a la réception par I'Etablissement, de la
totalité des justifications qui ont été réclamées au Titulaire.

A compter de la réception de ces justifications, un nouveau délai commence a courir dans les
conditions prévues a l'article R.2192-29 du Code de la commande publique.
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8.4.5. Mode de reglement

8.4.5.1. Cas d’un Titulaire unique

Le Maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par virement établi &
l'ordre du Titulaire au RIB indiqué dans I'’Acte d’Engagement.

8.4.5.2. Cas d’un groupement conjoint

Le Maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition définie
a I'Acte d’'Engagement par virement établi a I'ordre des membres du groupement conjoint
(joindre les RIB)

8.4.5.3. Cas d’un groupement solidaire

Le Maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition définie
a I'’Acte d’Engagement par virement établi a I'ordre de chacun des membres du groupement
solidaire (joindre les RIB)

Cette possibilité de répartition des paiements ne saurait remettre en cause la solidarité des
membres du groupement.

8.4.6. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai susmentionné donne droit au versement d’une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant forfaitaire de 40 euros et fait courir de plein
droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire. lls courent a
partir du jour suivant I'expiration du délai global jusqu’a la date de mise en paiement du délai
principal incluse. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’'intérét de la principale
facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente avant le premier jour calendaire du semestre de 'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de huit points.

Le Titulaire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d'un retard de paiement, pour suspendre ou
interrompre I'exécution des prestations qui lui incombent en application du présent marché
public.

8.4.7. Cautionnement et retenue de garantie

Sans objet.

8.4.8. Nantissement et cession de créance
Le nantissement et la cession de créance s’effectuent conformément aux articles R.2191-45
a R.2191-63 du code de la commande publique.

Par dérogation a larticle 4.2 du CCAG Travaux, seuls seront notifiés au Titulaire les
documents suivants :

- la copie de I'acte d’engagement et de I'annexe financiere.

L’EFS délivre uniquement I'exemplaire unique / le certificat de cessibilité en vue de la cession
de créance sur demande écrite du Titulaire.
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8.4.9. Acomptes sur matériels, approvisionnements et fournitures

Aucun acompte sur matériels de chantier, approvisionnement et fournitures n'est versé au
Titulaire.

8.4.10. Renseignement d'ordre comptable

Le Comptable public assignataire des paiements est :

- le Comptable secondaire de 'ETS Bretagne, désigné dans I'acte d’engagement pour
les besoins de 'ETS,

La personne habilitée a donner les renseignements mentionnés a l'article R.2191-60 du code
de la commande publique est le RPA.

9. RECEPTION DES TRAVAUX - GARANTIES

9.1. Réception
Une réception sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage en application de I'article 41 du CCAG
Travaux.

La réception déterminera la période du délai de garantie de parfait achévement des travaux
exécutés.

En cas de travaux comportant plusieurs phases, les travaux pourront étre réceptionnés en une
ou plusieurs phases et selon les délais d'exécution mentionnés a l'article 3.7 du présent CCP.

9.2. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG demeurent seules applicables.

9.3. Documents fournis aprés exécution
Les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution sont décrites aux
articles 29.1 et 40 du CCAG.
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) :

Le Titulaire est tenu de fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) en 2 exemplaires
sous format papier et un exemplaire sous format physique électronique.

Le Titulaire doit disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de
garantir 'interopérabilité des documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels
dont dispose le Maitre d’Ouvrage.

Suivant la nature des travaux, le DOE comprend toutes les Fiches de Données et Sécurité
(FDS) des produits employés, les notices techniques, les fiches produits, les notes de
calculs... et tous documents nécessaires a I'exploitation et a la possession de l'installation :

- les plans mis a jour,

- les notices d'entretien,

- les procés-verbaux d'essais ou de recettes relatifs au matériel installé,

- I'engagement de I'entreprise sur la mise en ceuvre des matériaux classés au feu,

- les certificats de conformité de I'organisme de contrble,
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- les avis techniques de moins de cing ans,
- les procés-verbaux du CSTB validés de moins de cinq ans,
- la liste exhaustive des fournisseurs.

La liste ci-dessus est non exhaustive et doit s'adapter aux travaux a mener.

Eléments constitutifs du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) :

Le D.I.U.O. a pour objectif essentiel de faciliter tout l'entretien nécessaire pour maintenir
l'ouvrage dans I'état ou il se trouve lors de la livraison.

En outre, ce dossier sera utile aux concepteurs qui seront appelés, a modifier, transformer,
voire démolir l'ouvrage dans un futur plus ou moins lointain. Ces modifications ou
transformations doivent donner lieu a une mise a jour ou a une nouvelle rédaction du D.1.U.O.
correspondant au nouvel état de 'ouvrage.

9.4. Délai de garantie

Le délai de garantie est d’ un (1) an (garantie de parfait achévement) a compter de la date de
réception des travaux.

10. ASSURANCES

10.1. Assurance pour les risques professionnels

Le Titulaire du marché public doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature
du marché public, conformément aux prescriptions du réglement de la consultation relatif au
présent marché public, au moyen d’'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie,
qu'il est Titulaire des contrats d'assurances visés ci-dessous.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites a ces divers
stades, ou si I'ayant été, elles doivent étre a nouveau produites (attestation se révélant
incompléte, report de la date d’ouverture du chantier, ...) elles devront étre transmises dans
le délai de quinze jours de la notification du marché public et avant tout début d'exécution.

10.2. Assurance responsabilité civile (RC)

Le Titulaire du marché public doit justifier au moyen d’une attestation portant mention de
l'étendue de la garantie qu’il est Titulaire d'un contrat garantissant lintégralité des
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que
ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le Titulaire est mandataire du
groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou
non causés aux tiers y compris au maitre d’'ouvrage ou a son représentant du fait ou a
I'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Il devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si le chantier dure sur
plusieurs années civiles, au plus tard le 15 janvier de la nouvelle année civile.

En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d'une pénalité
de retard dans les conditions définies dans le présent CCP.
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10.2.1. RC apres travaux

L’entrepreneur doit étre Titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences
pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du
maitre d’ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces
derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant
aprés laréception des travaux.

10.2.2. Justificatif d’assurance

L’attestation d’assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle
d’assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par
catégorie de risques. Le Titulaire devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du
paiement des primes correspondantes.

10.3. Assurance responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation d’assurance,
le Titulaire, et s’il y a lieu ses-cotraitants et leurs sous-traitants doivent avoir souscrit a leur
frais et justifier au moyen d’'une attestation établie sur papier entéte de la compagnie (ou d’'un
agent général) et mentionnant les activités garanties, I'assurance couvrant la responsabilité
décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 et 2270 du Code
Civil.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’ouverture de chantier quelle que
soit la date d’intervention de I'entrepreneur.

Le Titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations
d’assurance de leurs sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre
d’ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s’assurer pour la garantie de
bon fonctionnement édictée par l'article 1792-3 du Code Civil.

10.4. Assurances construction

10.4.1. Responsabilité civile du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage souscrit une police responsabilité civile du maitre d’ouvrage, dont I'objet
est de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le maitre
d’ouvrage est susceptible d’encourir a 'égard des tiers, a la suite de tous dommages matériels
occasionnés du fait des travaux, les dommages immatériels et les dommages corporels du fait
du chantier et pendant la durée de celui-ci.

10.5. Dispositions diverses

10.5.1. Absence ou insuffisance de garantie du Titulaire

Le Titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans
avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre
d’'ouvrage et en toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le
maitre d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le
Titulaire concerné et recouvrées par prélevement sur les sommes qui lui seront dues au titre
de son marché.
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De méme le Titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

10.5.2. Incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage

L’attention du Titulaire et s’il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité de maintenir
les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs
qu’ils pourraient considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-
traitants.

10.5.3. Sinistres

En cas de sinistre en cours de chantier, le Titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants, ne pourra
s'opposer a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des
fournisseurs et du controleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ces assureurs constatent |'état d'exécution des
travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet d'une indemnisation apres sinistre.

11. RESILIATION DU MARCHE PUBLIC (ARTICLE L.2191-1 ET SUIVANTS DU
CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE)

11.1. Résiliation pour motif d’intérét général

Le RPA peut mettre fin a tout moment a I'exécution du marché public, pour tout motif d’intérét
général, par décision unilatérale notifiée par écrit au Titulaire.

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG travaux, dans la mesure ou le présent marché public
ne comporte pas d’engagement minimum contractuel, aucune indemnité n’est due dans ce
cas.

La conclusion d’'un marché public sur des prestations identiques ou incluant I'objet du présent
marché public pour répondre aux besoins de 'ensemble des établissements de 'EFS peut
constituer un motif d’intérét général qui justifie la résiliation du présent marché public sur le
fondement des dispositions susvisées, sans que la décision de résiliation ne puisse ouvrir droit
a indemnité au bénéfice du Titulaire du présent marché public, y compris dans le cas ou ce
dernier n’est pas I'attributaire dudit marché public national.

11.2. Résiliation aux torts du Titulaire

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, I'EFS peut procéder a la résiliation du marché
public en application de l'article 50.3 du CCAG travaux, pour mauvaise exécution du Titulaire
sans que celui-ci puisse prétendre & indemnité :

- Faute du Titulaire ou son incapacité manifeste et durable a satisfaire a I'exécution de
ses obligations, constatée par 'EFS ;

- Tout manguement aux obligations de confidentialité mentionnées ci-dessus.

- En application des articles D. 8222-5 du code de travail, si le Titulaire est établi ou
domicilié en France, ou D. 8222-7 et D. 8222-8 dudit code, si le Titulaire est établi ou
domicilié a I'étranger, Les piéces mentionnées a l'article D. 8254-4 du code du travail,
l'inexactitude des renseignements fournis a 'EFS ou la non production, tous les six
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mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché public, des piéces prévues a l'article
D 8222-5 du code du travail, et ce, sans préjudice de poursuites ultérieures
éventuelles.

- S’il n’a pas corrigé les irrégularités aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail
relatifs a la déclaration de l'activité de I'entreprise et a la déclaration des salariées de
'entreprise dans un délai de 15 jours a compter de la mise en demeure du
Représentant du Pouvoir Adjudicateur.

L’EFS peut résilier le marché public a la condition d’avoir préalablement notifié par écrit la mise
en demeure demandant au Titulaire de remédier aux défaillances dans les délais indiqués. La
mise en demeure doit étre restée infructueuse.

La résiliation prendra effet a la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut, a la date
de notification.

11.3. Exécution aux frais et risques

En cas d’inexécution par le titulaire des travaux qui lui sont confiés, le RPA peut faire procéder
a I'exécution aux frais et risques de ce dernier en application des articles 52.2, 52.3 et 52.4 du
CCAG Travaux.

12. LITIGES

Les parties conviennent de rechercher en cas de litige un accord amiable, et faute de I'obtenir
de s’en remettre aux juridictions administratives compétentes. Elles élisent pour ce faire
domicile en leurs siéges sociaux respectifs.

13. OBLIGATIONS DU TITULAIRE AU REGARD DE SA SITUATION FISCALE ET
SOCIALE

Le Titulaire remet tous les six mois jusqu’a la fin du présent marché public les piéces
mentionnées aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail.

Il s’agit, lorsque le Titulaire est établi en France, en vertu de l'article D 8222-5 susmentionné :

» d’une attestation de vigilance délivrée en ligne sur le site de TURSSAF ;

» d’une attestation fiscale justifiant de la régularité de sa situation fiscale (paiement de la
TVA et de I'impdt sur le revenu ou sur les sociétés) ;

» d’'un numéro unique d’identification permettant a 'acheteur d’accéder aux informations
pertinentes par le biais du site internet suivant : https://annuaire-
entreprises.data.gouv.fr/.

En cas de Titulaire établi dans un autre Etat, il s’agit des documents réclamés aux articles
D 8222-7 et D 8222-8 du Code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le Titulaire domicilié en
France sur la plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par 'EFS, a I'adresse
suivante : https://www.e-attestations.com
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