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Article 1. Objet de I’accord cadre et des prestations du Lot 01

Le présent accord-cadre porte sur des prestations intellectuelles de contrbéle technique
de laconstruction (CTC) et de coordination de sécurité et protection de la santé (CSPS),
a réaliser sur les sites de I’Université de Paris Nanterre.

Ce CCTP détaille les clauses techniques particulieres des prestations a réaliser au titre
du lot 01 : contréle technigue de la construction.

Les prescriptions administratives propre au marché sont détaillées dans le cahier des
clauses administratives particuliéres (CCAP) commun a I’ensemble des lots relevant de
I’accord-cadre.

Le Titulaire s’engage a exécuter le ou les prestations telles qu’elles sont décrites dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (« CCTP »), selon les regles de l'art et la
réglementation en vigueur, et dans le respect des clauses administratives applicables.

Article 2. Référentiel d’Intervention

2.1 Maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est I'Université de Paris Nanterre - 200 Av. de la République, 92000
Nanterre.

Dans le cadre de ce marché, la maitrise d’'ouvrage est représentée par la Direction du
Patrimoine en charge de I'exploitation du site. Elle est composée de 2 services qui pourront
chacun mobiliser le Titulaire dans leur domaine de compétences spécialisées :

- Poble maitrise d’ouvrage ;
- Service Exploitation maintenance.

Un interlocuteur référent technique de la Direction du Patrimoine sera désigné pour chaque
projet.

Le titulaire pourra également étre sollicité par les chargés d’opérations rattachés au Service
Commun de la Documentation ainsi a I'UT de Ville d’Avray et Saint Cloud.

2.2 Autres acteurs

Le Titulaire accepte au titre de sa mission de travailler en parfaite collaboration avec les autres
intervenants dans l'acte de réhabilitation, de rénovation ou de construction, ou dans
I'exploitation des équipements (maitre d’ceuvre, assistant a maitre d’'ouvrage, bureau d’études,
coordonnateur SPS, entreprises...). Le Titulaire sera habilité et souverain a solliciter de ces
acteurs tout document, tout essai pouvant éclairer ses décisions et faciliter la mission de
contréle technique.

D’autres Directions de I'Université pourront étre amenée a intervenir dans le cadre des projets
ou des travaux : Direction des ressources informatiques (DRI), Direction de la Sireté et de la
Sécurité (DSSI), Direction de la logistique (DALOE) etc. Ces derniers acteurs seront
coordonnés par la Direction du Patrimoine qui sera le seul interlocuteur habilité a piloter
I'accord-cadre.

2.3 Lieux d’exécution des prestations

Les prestations concernent des opérations de réhabilitation ou de rénovation ou de
construction neuve pour 'ensemble du patrimoine immobilier de I'Université de Paris Nanterre.
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Les prestations ont lieu sur les sites de :

- Université Paris-Nanterre : 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex
- IUT campus de Ville d’Avray : 50 rue de Sévres, 92410 Ville D’Avray
- IUT campus de Saint-Cloud : 11 Avenue Pozzo-di-Borgo 92210 Saint Cloud

2.4 Patrimoine concerné

La faculté des lettres et sciences humaines de Nanterre fut instituée au début des années
1960 dans le but de désengorger la Sorbonne, alors confrontée a une surcharge croissante.
Devenue Université Paris X en 1970, l'université proposait quatre sections : lettres classiques
et modernes, langues vivantes, histoire et géographie, philosophie et sciences humaines.
Grace a l'ouverture des facultés de droit et d’économie, l'institution a vu son nombre
d’étudiants dépasser les 20 000 a la fin des années 1960.

Aujourd'hui, 'UPN s'affirme comme une institution universitaire de premier plan en lle-de-
France, en accueillant plus de 35 000 étudiants. L'Université Paris Nanterre dispense un large
éventail de formations allant de la licence au doctorat, elle propose 90 parcours en Licence et
BUT, plus de 180 parcours en Master, et plus de 100 parcours en apprentissage. L'Université
Paris Nanterre s’est toujours engagée dans l'innovation, et a affirmé son rdle social en
soutenant la promotion sociale de ses étudiants et en offrant une analyse critique de la société
et de ses évolutions. Elle est située dans un secteur en pleine dynamigue de transformation a
'ouest de Paris. Les formations sont réparties sur trois sites dans les Hauts-de-Seine : le
campus principal de Nanterre, le site de Ville-d'Avray et le site de Saint-Cloud.

Avec ses 43 unités de recherche, dont 13 unités mixtes de recherche CNRS, les six écoles
doctorales regroupant 1 300 doctorantes et doctorants, ainsi que deux Ecoles Universitaires
de Recherche (EUR), Artec et HED, et deux Laboratoires d'Excellence (Labex), 'TUPN se
distingue par son engagement en recherche de haut niveau et en formation continue.

Le campus de Nanterre se distingue par ses infrastructures exceptionnelles dédiées aux
activités sportives, culturelles et scientifiques. Il abrite des institutions prestigieuses telles que
La Contemporaine, une bibliotheque, des archives et un musée des mondes contemporains,
ainsi que la Maison des Sciences de 'lHomme-Mondes et le théatre Bernard-Marie Koltés. Le
campus comprend également une Maison de I'Etudiant.e, plus de 80 associations étudiantes,
ainsi que des infrastructures sportives remarquables offrant plus de 50 activités sportives. Le
patrimoine construit de [I'Université traduit cette histoire riche et remarquable,
architecturalement ancrée dans I'histoire de la deuxiéme partie du XXéme siécle.

Le site principal de Nanterre s’étend sur 28,7 ha et regroupe 25 des 36 batiments de
I'Université.
Les plans des sites sont joints en annexe 2 a 4.

2.5 Types et catégorie ERP

Le patrimoine de l'université comprend des ERP de catégories et de type variés (L, N, R, S,
T, W, Y...), ainsi que des locaux Code du travail. lls sont recensés a I'annexe 1 du présent
CCTP.

2.6 Textes de référence

Le contréleur technique intervient, dans les conditions fixées par le CCTG-CT, pendant la
conception et la réalisation de I'ouvrage, dés notification de I'ordre de service et/ou bon de
commande prescrivant le début des prestations jusqu'a la fin de la garantie de parfait
achévement.
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Il est rappelé que le contrdleur technique sera soumis a lI'ensemble des dispositions
|égislatives, réglementaires et normatives applicables aux missions qui lui sont confiées. Les
missions s'exécuteront notamment conformément aux dispositions des textes suivants :

- Directive européenne n°350/2011 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2011
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de
constructions.

- Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée par la Loi n°® 89-1014 du 31 décembre 1989,
relative aux responsabilités et assurance dans le domaine de la construction ;

- Décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978, relatif a I'agrément des Contrdleurs
Techniques et contrdle technique obligatoire ;

- ArticlesL 111-23aL 111-26 et R 111-29 a R 111-42 du Code de la Construction et de
I'Habitation (CCH);

- Décret n®99-443 du 28 mai 1999, relatif au CCTG applicable aux marchés de contrbles
techniques ;

- Norme NFP 03-100, relative aux critéres généraux pour la contribution du contréle
technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ;

- Code de la Construction et de I'Habitation (CCH) ;

- Code Civil, articles 1792 et suivants relatifs a la garantie décennale des constructeurs

- Code des Assurances, article L. 241-1, relatif a 'obligation d’assurance.

Textes techniques a caractére normatif suivants :

- Normes frangaises homologuées ;

- Reégles et prescriptions des documents techniques unifiés (DTU) ;

- Auvis techniques, agréments européens et appréciations techniques d'expérimentation
(ATEX) ;

- Regles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités telles
gue définies a l'article 2-4 de la norme NFP 03-100.

Toute modification |égislative ou réglementaire relative au contréle technique lors des
opérations de batiment devra étre prise en compte par le Titulaire qui adaptera en
conséquence le contenu de sa mission. Les prestations induites par ces modifications sont
réputées couvertes par le prix global et forfaitaire du présent marché sauf a ce que lesdites
modifications en bouleversent véritablement I'économie.

Le Titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, relatives aux opérations de construction publique. La liste présentée ci-dessus n’a
pas de caractére d’exhaustivite.

Article 3. Missions confiées au Titulaire

3.1 Généralités

La mission confiée au Titulaire s’'intégre dans la démarche de conduite d'opération du Maitre
d'ouvrage, l'université Paris Nanterre, qui pilote des études de programmation, des appels
d'offre, des études de conception, jusqu’a la réalisation de l'ouvrage suivie de phase
d’exploitation et de maintenance.

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres vise ainsi a fixer les éléments
de missions et les rendus attendus pour le présent lot. Il vise les missions de
prestations intellectuelles relatives aux travaux programmeés, de I'Université de Paris
Nanterre, sur la durée de I'accord cadre.
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- Toute modification Iégislative ou réglementaire relative au contréle technique lors des
opérations de batiment devra étre prise en compte par le Titulaire qui adaptera en
conséquence le contenu de sa mission. Les prestations induites par ces modifications
sont réputées couvertes par le prix global et forfaitaire du présent marché sauf a ce
gue lesdites modifications en bouleversent véritablement I'économie.

Avertissement : L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que certaines missions seront
demandées en complément de celles dictées par les textes précédemment cités, ce sont des
missions particuliéres qui sont listées ci-apres. Préalablement & toute intervention, le Titulaire
prendra connaissance de tous les documents relatifs a I'opération dont il aura besoin pour
exécuter les prestations confiées.

3.2 Champs d’intervention technique
L’ensemble des missions s’applique au champ suivant :

> L’équipement :

- Les ouvrages de viabilité de I'équipement (réseaux divers et voiries y compris des
couches d’'usure de chaussées et des voies piétonniéres) ;

- Les ouvrages d’infrastructure et superstructure de I'équipement ;

- Les ouvrages de clos et couvert de I'équipement ;

- Les éléments de I'équipement indissociablement liés ou non aux ouvrages énuméreés
ci-dessus (ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, portes motorisées,
chauffage, conditionnement d’air, ventilation mécanique contrélée, plomberie, réseau
d’alimentation en eau, réseau d’évacuation, fluides spéciaux, traitements hydrauliques
spéciaux, installations électriques, portiers électroniques, contréles d’acces, antennes
collectives, éclairages normaux, éclairage de secours, etc.).

> Provisoire:
- Certains ouvrages provisoires liés aux travaux, et particulierement ceux destinés aux
usagers de l'université et aux piétons : rampes, plateformes...

Les travaux de batiment visés peuvent étre réalisés avec ou sans permis de construire, avec
ou sans maitre d’ceuvre privé. Les travaux conduits par le pole exploitation peuvent également
comprendre ou non une action de batiment, avec ou sans maitre d’ceuvre privé.

Tous les moyens et modalités décrits dans le présent document ou tous les documents qui y
sont cités ne sont que des moyens minimaux nécessaires au Titulaire pour satisfaire a ses
obligations. Le respect de ces moyens ne peut suffire au Titulaire pour se dégager de sa
responsabilité qui reste pleine et entiére.

3.3 Missions confiées
Les missions susceptibles d’étre confiées aux attributaires de I'accord-cadre par bons de
commande sont :

- Des missions de base obligatoires normalisées
- Des missions complémentaires normalisées
- Des missions particulieres

L’ensemble des missions envisagées figurent dans le bordereau de prix annexé a l'acte
d’engagement du marché.

Toutes les missions s’inscrivent dans le champ d’intervention précisé a l'article « Champ
d’intervention technique » qui précéde.
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Le descriptif des missions, précisé a l'article « Contenu des missions », reprend les examens
minima prévus par la norme NFP 03- 100 et le CCTG CT.

a. Missions de base obligatoires normalisées
Les missions de base visées a I'article 7 du CCTG-CT sont définies dans 'annexe A a la norme
NFP 03-100. Elles sont au nombre de deux :

Mission L Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables

Mission S Conditions de sécurité des personnes dans les constructions
Mission SEI Sécurité des personnes spécifique au ERP et IGH
Mission STI Sécurité des personnes dans les batiments tertiaires et industriels

b. Missions complémentaires normalisées

Ces missions visées a l'article 8 du CCTG-CT, sont définies dans 'annexe A au CCTG-CT et
a larticle 5.3 de la norme NFP 03-100. Pour le présent accord-cadre, les missions
complémentaires susceptibles d’étre confiées aux attributaires sont les suivantes :

Mission Hand | Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

Mission P1 Solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés

Mission F Fonctionnement des installations
Mission Ph Isolation acoustique des batiments
Mission Th Isolation thermique et aux économies d’énergie

Mission LE Solidité des existants

Mission Av Stabilité des avoisinants

Mission GTB | Gestion technigue du batiment

Mission ENV Environnement

Mission HYS | Hygiéne et santé dans les batiments

Mission CO Coordination des missions de contrble

c. Missions particulieres

Les attributaires de l'accord-cadre seront susceptibles de procéder a des missions
particulieres, non prévues dans le CCTG-CT ou la norme NFP 03-100. Une liste, non
exhaustive, de ces missions est présentée ci-dessous. Dans le cadre des marchés
subséquents, d’autres missions sont susceptibles d’étre demandées et sont alors précisées
dans la fiche détaillée de I'opération.

Mission PV Récolement des P.V. d'essais des équipements et avis sur ces PV

Fonctionnement des installations de génie climatique (complémentaire a

Mission FC .
mission F)

Mission VIEL | Relative a la vérification initiale des installations électriques

Mission Vérification de la conformité des installations électriques
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CONSUEL

Mission Att-

HAND Attestation de vérification de 'accessibilité aux personnes handicapées

Mission DEM | Solidité des ouvrages avoisinants en cas de démolition d’'ouvrage existant

Continuité des Moyens de Communications Radioélectriques au sein des

Mission ACE ERP

Mission CABL | Vérification des précablages informatiques et téléphoniques

d. Mission de conseil

Cette prestation correspond a la participation a une réunion, une visite ou un entretien, incluant
la rédaction d’un compte-rendu. Elle s’entend en dehors des missions normalisées ou
particulieres figurant ci-avant confiées au Titulaire dans le cadre d’'une opération spécifique,
et s’effectue sur la base des prix unitaires du présent marché.

3.4 Exclusions

L'intervention du contrdleur technique ne porte ni sur la sécurité et la santé des personnes
pendant toute la durée des travaux ni sur la sécurité des matériels utilisés par les entreprises
tels que grues, engins de chantier, échafaudages, ...

Le contrdleur technique ne procéde pas aux Vérifications de l'implantation ou des métrés des
ouvrages et éléments d'ouvrage, ni des cotes relatives a leur périmétre, verticalité,
horizontalité ou caractéristiques dimensionnelles afférents a la conception architecturale et
fonctionnelle de I'ouvrage.
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Article 4. Modalités d'exécution générale des prestations

Avertissement : Les nuisances acoustiques sont incompatibles avec 'usage de transmission
des locaux ce qui induit une dissociation des activités de travaux avec les activités
universitaires. L’université réalise la plupart des travaux importants pendant les vacances
universitaires et notamment pendant la période estivale. Des travaux peuvent également se
réaliser en site occupé.

Le Titulaire s’engage a pouvoir assumer une présence continue et garantir la parfaite
exécution d’a minima deux missions conduites en parallele durant la période estivale
universitaire (soit sur les mois de juillet et aoQt).

4.1 Conditions d’intervention

Le contrbleur technique intervient, dans les conditions fixées par le CCTG-CT, pendant la
conception, la réalisation de I'ouvrage et jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement.

Pour chaque opération, le Titulaire doit, dans I'exécution des missions ci-aprés définies, tenir
compte des contraintes propres au chantier a réaliser en milieu occupé ou libre. Les travaux
impliqueront en effet une méthodologie de travail et des contraintes techniques particulieres
en fonction de 'occupation du chantier.

Tout au long de sa mission, le contréleur technique conseillera la maitrise d’ouvrage et la
maitrise d’ceuvre, sans pour autant remédier directement aux non-conformités.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

- Le contrbleur technique devra solliciter auprés du Maitre d'ouvrage et du maitre
d’ceuvre les documents qu’il juge nécessaire pour mener a bien ses missions dés la
notification du bon de commande de chacun des marchés subséquents ;

- En cours d’étude ou de réalisation, si le contréleur technique n'a pas recu les
documents qu'il estime nécessaires a son intervention, il est tenu de les
demander directement en temps nécessaire a ’émetteur des documents, d’en
informer la Maitrise d’ceuvre et d’alerter le Maitre d’Ouvrage si la demande n’a
pas été suivie d’effet ; L'absence non signalée de documents ne pourra étre évoquée
comme justifiant un retard dans la remise des pieces prévues au titre de la mission du
contrbleur technique ;

- Pour le pilotage du marché, le Maitre d’ouvrage dispose d’un interlocuteur unique
référent au sein du bureau de contrble technique (BCT) qui se charge de la
coordination des intervenants et s’assure du respect des délais ;

- Il disposera d’'une grande autonomie dans I'exécution de ses missions, autonomie qui
ne doit pas se traduire par une certaine distance du Titulaire vis-a-vis des protagonistes
de l'opération (maitrise d’ceuvre et entreprises notamment...).

- Il fera en sorte de se tenir soigneusement informé de I'avancement des études et du
calendrier de réalisation des travaux de fagon a proposer son assistance aux acteurs
auxquels il a adressé des observations, et ceci de sa propre initiative, dans des délais
compatibles avec le déroulement optimal des missions desdits intervenants (maitre
d’ceuvre, entreprises).

- Autrement dit, pendant toute la durée des études de conception, il provoquera des
réunions avec la maitrise d’ceuvre autant que de besoin pour éclairer et fiabiliser sa
mission, mais aussi viser a commenter ses observations et a faire en sorte qu’elles
puissent étre intégrées deés que possible.

- |l participera aux réunions de travail et aux réunions de chantier.

2025-021 CCTP Lot n°1 : Contrdle Technique de la Construction
Page 9 sur 34



- Si le contréleur technique n’a pas regu les documents qu’il estime nécessaires a son
intervention, et aprés avoir adressé une demande restée sans réponse directement
auprés de I'émetteur des documents comme indiqué ci-avant, il est tenu de le signaler
par écrit sans délai au Pouvoir Adjudicateur ;

- La mission du contréleur technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des
produits utilisés dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but il doit
notamment signaler par écrit sous dix (10) jours ouvrés au Pouvoir Adjudicateur les
essais qu'il estimerait nécessaires, sans que ceux-cCi ne soient a sa charge ;

- les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le
responsable du contréle de I'opération, personne physique désignée a cet effet.

4.2 Information du maitre d’ouvrage

Les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signalés au maitre d’ouvrage et a tous
les acteurs intéressés (maitre d’ceuvre et entreprises).

Le Pouvoir Adjudicateur du présent marché prendra les dispositions nécessaires pour :

- Informer, des l'origine, les autres intervenants sur I'opération de I'existence du présent
contrat;

- Donner au contrdleur technique une copie du permis de construire et/ou autre dossier
d’autorisation administrative.
Le contréleur technique sera en particulier tenu de conseiller et d’alerter le maitre de I'ouvrage
sur 'ensemble des missions faisant parties du présent marché, que ce conseil soit de son fait
ou demandé par le maitre de I'ouvrage.

Les opérations de travaux sont habituellement pilotées par une maitrise d’ceuvre externe.
Toutefois le contrdleur technique pourra étre amenés a travailler ponctuelle avec les équipes
d’'ingénierie interne de l'université, notamment pour du GER.

Les avis seront nécessairement transmis par mail, sur la boite mail du référent qui aura été
désigné au Titulaire en début d’opération. Leur numéro suivra la chronologie d’édition.

4.3 Engagement du Titulaire

Le Titulaire s’engage a répondre a ses obligations contractuelles a compter de la notification
du présent accord-cadre et lors de la réception de chaque ordre de service et/ou bon de
commande de prestations qui lui est adressé. Les conditions spécifiques propres a chaque
prestation sont précisées conformément aux dispositions prévues dans le CCAP. Le Titulaire
organise les réunions nécessaires au lancement des prestations.

Les piéces soumises au contrbleur technique pourront étre sur support papier ou
dématérialisées. Le contrbleur technique s’engage a traiter les documents dématérialisés.

Le Titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens a mettre en ceuvre pour la bonne
réalisation des prestations.

4.4 Compétences requises

L'activité de Controleur technique est soumise a agrément. Cet agrément est délivré par le
ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de 5 ans.

Le Titulaire doit disposer au sein de sa structure des compétences minimales suivantes :

- Généraliste structures batiment /Infrastructures
- Electricité Courants fort et courant faible
- Chauffage/Ventilation
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- Fluides : Gaz, eau etc.
- SSi

- Désenfumage

- Handicap

- Thermicien

4.5 Substitution
Le Titulaire désignera un contrdleur Titulaire et un contréleur suppléant.

Le contr6leur Titulaire doit suivre la totalité du projet et ne peut pas étre remplacé, a I'exception
des congés/arréts maladie et cas spécifiques (absence prolongée, départ du personnel mis a
disposition, remplacement). Il est alors remplacé par son suppléant.

Le contrbleur devra tenir informé le suppléant de 'avancée de 'opération, le mettre en copie
des échanges entretenus avec les différents acteurs et lui transmettre tout document y afférent
(les documents seront rédigés par le Titulaire, le suppléant aura uniguement la possibilité de
lever des avis de non conformités ou suspendus en cas de remplacement).

En cas de nouvel intervenant susceptible d’intervenir sur les opérations de I'Université, le
Titulaire devra, avant toute intervention de sa part, en aviser la maitrise d’ouvrage et attendre
sa validation par décision écrite.

Article 5. Modalités d'intervention

5.1 Engagement du maitre d’ouvrage

Le contrbleur technique exécutera sa mission conformément a la norme NFP03-100 et au
décret n°99.443 du 29 mai 1999 relatif au CCTG applicable aux marchés publics de contrble
technique construction et commentaires, complétés par les dispositions du présent CCP.

Ceci considéré, pour permettre l'exercice de la mission de contrdle technique, le maitre
d'ouvrage s'engage a:
- Informer tous les intervenants a la construction des dispositions qui les concernent
dans la mission du contréleur technique ;

- Signaler ou faire signaler au contréleur technique tous les incidents ou circonstances
susceptibles d'avoir une incidence sur I'exercice de la mission et notamment lui
communiquer les sujétions d'exploitation de l'ouvrage, telles celles relatives aux
hypothéses de charge d'utilisation ou liées a la nature et aux caractéristiques des
matériaux, matériels ou produits objets de I'exploitation ;

- Prendre toutes les dispositions nécessaires pour lever tout empéchement ou écarter
toutes les difficultés qui feraient obstacle a la bonne exécution des missions retenues.
5.2 Phases de projet

Le contrble technique peut s'exercer, suivant la nature de la mission et le choix du maitre
d'ouvrage, pendant l'une ou plusieurs des phases suivantes :

- Phase 1 : vérification des documents de conception et rapport initial (DIA, APS, APD
et PRO)

- Phase 2 : examen des documents d'exécution (EXE ou VISA)
- Phase 3 : contrble de I'exécution des ouvrages et éléments d'équipements (DET)

- Phase 4 : assistance a la réception et a la garantie de parfait achévement (AOR et
GPA)
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a. Phase 1 : vérification des documents de conception et rapport initial (DIA, APS, APD et
PRO)

Il appartient au contrdleur technique de vérifier la qualité des documents de conception et

procéde aux premiers examens critiques des dispositions techniques du projet (art. R. 111-40

du CCH).

Il établit un rapport initial de contréle technique (RICT), qui précise les avis du contrbleur
technique sur les études de conception, préalablement a la consultation des entreprises.

Dans le cadre de cette mission, le contr6leur technique formule un avis sur la notice de sécurité
établie par les constructeurs et destinée a étre jointe a la demande de permis de construire.

Les documents examinés sont, notamment :

- L’examen des hypothéses retenues en vue de déterminer le mode de fondation des
ouvrages,

- Contrdle des justifications correspondantes a partir des sondages, résultats d’essais
géotechniques, etc.

- Etablissement d’'un rapport de synthése.

- L’avis sur le dossier de consultation et du projet de marché pour I'exécution des travaux
TCE.

- Le visa des modifications apportées a ce dossier et retenues par le maitre de 'ouvrage.

- L’examen de la notice de sécurité-incendie prévue par la réglementation relative aux
ERP.

- L’examen du cahier des charges fonctionnelles du SSI.
- L’examen de la notice d’accessibilité et des plans.

- L’examen des études de diagnostic.

- L’examen des rapports d’études de sol.

- L’examen des attendus du permis de construire.

Au fur et a mesure de ses interventions, le contrbéleur technique matérialise ses avis par des
correspondances adressées par lui au maitre d’ceuvre dont il adresse copie au maitre de
'ouvrage et a tous les intervenants concernés. Le contrbleur technique rédigera un rapport
d’examen qu’il adressera au maitre de I'ouvrage, au conducteur d’opération et au maitre
d’ceuvre, sur chaque dossier correspondant a I'exécution des éléments de mission de la
maitrise d’ceuvre, a savoir : rapport sur le DIAG/ESQ, I'APS, 'APD, le PRO/EXE et le DCE.
Ses prescriptions et ses avis concernant la phase DCE seront joints au dossier de consultation
des entreprises. Le rapport initial de contréle technique (RICT) sera annexé au projet de
marché de travaux. Il participera aux réunions pléniéres et de coordination qui se tiendront en
vue de I'approbation par le maitre de I'ouvrage ou le conducteur d’'opération des différents
éléments de mission de la maitrise d’ceuvre (sans aucune limitation).

Il initiera, en coordination avec la maitrise d’ceuvre, les réunions préalables au dép6t du permis
de construire/démolir avec les services départementaux de secours et de défense contre
lincendie, les services d’accessibilité ou autres services tels que ceux traitant des
établissements classés et formalisera avec ceux-ci les dispositions retenues a ce sujet sous
forme d’une note de synthése, ainsi que toutes réunions utiles a 'avancement de I'opération
dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. Il assistera le maitre de I'ouvrage et la maitrise
d’ceuvre dans leurs démarches et réunions avec les services précités et assistera aux réunions
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de la commission départementale de sécurité et d’accessibilité dans le cadre de 'examen du
projet.

Le contréleur technique informera le maitre d’ceuvre et le maitre d'ouvrage des sondages,
préléevements et jalons a envisager dans I'exécution des travaux.

b. Phase 2 : examen des documents d’exécution (EXE ou VISA)

L’organisme de contrdle procéde, dans ses bureaux, a une deuxiéme lecture du projet et
effectue un examen complet et critique de 'ensemble des dispositions techniques du projet :
plans, devis, calculs, ... .

Cet examen a lieu avant le début des travaux ou avant ceux qui entrent dans le domaine de
sa mission.

Dans ce but, le contrdleur technique procéde a I'examen :

- Des dispositions prévues par chacun des constructeurs pour la réalisation des
vérifications techniques qui lui incombent en s’assurant notamment qu'’il fait appel,
chaque fois que cela est possible, a des méthodes objectives fondées sur
'expérimentation et les mesures.

- Des plans, devis descriptifs et autres documents techniques d’exécution qu'il vise dans
la mesure ou le visa n’a pas été donné au titre des prestations réalisées.

- Du terrain de fondation et des ouvrages en cours de réalisation par des visites
régulieres de chantier qu’il lui appartient de programmer au mieux pour assurer un
contrble efficace et effectif des ouvrages.

- Des éléments industrialisés (panneaux, planchers, escaliers ...) dans les usines de
préfabrication.

- Des méthodes d’essais pratiquées par les constructeurs ou fabricants et des résultats
obtenus.

- Des conditions de mise en ceuvre des matériels et matériaux, concernant tous les corps
d’états.

- Le contréleur technique établit des AVIS émis sous la forme de comptes rendus ou de
rapports d’étapes et permettent de formuler des avis ou observations partiels.

De plus, le contrdleur technique participe aux réunions de mises au point techniques autant
que nécessaire.

c. Phase 3 : contrble de I'exécution des ouvrages et éléments d'équipements (DET)
Pendant la période d’exécution des travaux, il s’assure notamment que les vérifications
techniques qui incombent a chacun des constructeurs énumérés a I'article 1792-1 (1°) du code
civil s’effectuent de maniére satisfaisante (art. R. 111-40 du CCH).

Le bureau de contrdle doit en outre vérifier lui-méme, matériellement, que les travaux sont
exécutés selon les plans et conformément aux régles de I'art. Il doit s’assurer notamment que

- Les entreprises se livrent aux contrdles nécessaires ;
- La surveillance du maitre d'ceuvre est bien réelle.

[l établit des AVIS émis sous la forme de comptes rendus ou de rapports d’étapes et permettent
de formuler des avis ou observations partiels.

Dans cette phase, le bureau de contréle :
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- Procede a l'examen des documents formalisant les résultats des vérifications
techniques effectuées par les constructeurs énumeérés a l'article 1792-1 (1°) du code
civil pour les ouvrages et éléments d’équipement soumis au contréle ;

- Procede a I'examen visuel a 'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages
et éléments d’équipements soumis au contréle ;

Il participe aux réunions de chantier dans les conditions définis ci-apres.

d. Phase 4 : assistance a la réception et a la garantie de parfait achevement (AOR et GPA)
Le contrble exercé sur les travaux exécutés emporte vérification finales en vue de la réception.
Le contrdleur procede par examen visuel des parties visibles ou accessibles pendant ou a
l'achévement du chantier. Le contréle final est antérieur a la réception mais doit permettre
éventuellement au maitre de I'ouvrage de faire des réserves.

Dans cette phase, le bureau de contrdle établit le rapport final de contréle technique (RFCT)
fait la synthése des réserves non levées du contréleur technique.

Pour les établissements soumis a la visite de la commission de sécurité, le contréleur
technique apporte son assistance pour cette visite. Il établit le rapport de vérification
reglementaire aprés travaux (RVRAT), a destination de la commission de sécurité (obligatoire
pour les ERP du ler groupe).

Le contréle exercé sur les travaux exécutés s’étend a la période de garantie de parfait
achevement.

Le contréleur apporte une assistance pendant la période de garantie de parfait achévement
par 'examen des ouvrages et éléments d’équipement ayant été soumis au contrdle et qui font
I'objet de travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement.

Un nombre minimum de réunions durant cette période doit étre observé par le contr6leur
technique, estimé a environ une par mois.

5.3 Réunions de chantier / visites inopinées

Le contréleur technique participe aux réunions de chantier sur convocation du maitrise
d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, ou bien a sa propre initiative en fonction des contraintes et des
exigences du chantier.

Il lui appartient de déterminer systématiqguement la pertinence de sa participation et ne pourra
évoquer I'absence de convocation pour justifier un retard dans I'exécution de ses prestations.

Il doit assurer, a minima, 2 réunions de chantier par mois en moyenne réparties sur la durée
des travaux. En complément, le Titulaire doit assurer également, a minima, 2 visites inopinées
du chantier par mois en moyenne réparties sur la durée du chantier, en dehors des réunions
de chantier. Ces réunions et visites sont réputées avoir une durée minimale de 3 heures.

En complément, le Titulaire devra participer aux commissions de sécurité et aux réunions ou
visites préalables nécessaires. Il participe également a chaque réunion ou sa présence est
explicitement requise par la maitrise d’ceuvre ou le Pouvoir Adjudicateur et & laquelle il aurait
été diment convoqué dans les conditions prévues au CCAP.

5.4 Livrables

Tous les documents livrables doivent étre mis a disposition obligatoirement au format
dématérialisé (les documents papiers seront limités au minimum réglementaire). Les
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documents dématérialisés partagés par le titulaire seront compressés autant que possible tout
en conservant leur lisibilité. Ils seront transmis sous pdf, et ne seront pas modifiables.

Leurs descriptions détaillées figurent a l'article 7 du présent CCTP et les délais de remises
des prestations sont précisés dans le CCAP.

a. Rapports
Le contrdleur technique doit deux rapport principaux :

- Le rapport initial de contréle technique (RICT), qui synthétise les avis sur ouvrages
apres examen des documents de conception (CCTP, plans d'architecte, étude
géotechnique, étude thermique, ...);

- Lerapport final de contrdle technique (RFCT), qui regroupe tous les avis établis durant
les travaux et n’ayant pas été levés a la réception.

D'autres rapports peuvent étre demandés en fonction des missions et du contexte de chaque
opération :

- Le rapport de vérification reglementaire aprés travaux (RVRAT), qui vise
I'ensemble des travaux dans le cadre de la Sécurité incendie pour les établissements
recevant du public du premier groupe ;

- Lerapport de vérification initiale, qui est établi a l'issue des vérifications initiales sur
les installations électriques ;

- Le rapport de vérification temporaire, qui est établi a I'issue des vérifications des
installations électriques temporaires.

b. Avis
Le contréleur technique donne son avis au maitre d’ouvrage sur les problémes d’ordre
technique, concernant les missions pour lesquelles il a été contractualisé.

Les avis du contréleur technigue sont formulés :

- En phase de conception : lors de I'examen des documents de conception ;

- En phase d'études d’exécution : lors de 'examen des documents d’exécution ;

- En phase réalisation : lors des visites et de I'examen sur chantier des ouvrages et des
éléments d'équipement soumis a son contrdle ;

- En phase de garantie de parfait achévement : lors de I'examen des travaux de
parachévement.

Les avis sont favorables ou défavorables, mais ils peuvent étre le cas échéant provisoirement
suspendus en I'attente d’'une précision supplémentaire :

- Les avis favorables : ils peuvent étre tacites. Si cet avis se révele erroné, la
responsabilité du contrbleur technique pourra étre retenue.

- Les avis défavorables : ces avis doivent étre expressément signalés. Si le maitre
d’ouvrage ne suit pas cet avis et qu’'un dommage se produit par la suite, le contréleur
technique pourra échapper a la présomption de responsabilité.

- Les avis suspendus : les avis suspendus ne peuvent étre motivés que par une
insuffisance d’information technique. Un trop grand nombre d’avis suspendus doit
alerter le maitre d’ouvrage.

Il ne revient pas au contrbleur technique d’assurer le suivi de ses avis. C’est au maitre
d’ouvrage qu’il incombe de faire respecter les avis du contréleur par I'entreprise. Le systeme
de numérotation des avis sera soumis au MOA.
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c. Innovations

Pour les opérations comportant des innovations, le contréleur technique devra appuyer son
analyse sur les référentiels tels que les avis techniques (AT) ou appréciations techniques
d'expérimentation (ATEX) produits par le CSTB.

Dans le cadre de l'appréciation technique expérimentale, le prestataire devra associer sa
direction technique a l'instruction du dossier établi par le CSTB. La rémunération de cette
prestation est financée par la procédure ATEX et n'est pas incluse dans le présent marché.

Sauf exception, la Direction du Patrimoine refuse les procédures d’ATEX.

Article 6. Contenu des missions

Le descriptif des missions ci-dessous reprend les examens minima prévus par la norme NFP
03-100 et le CCTG-CT.

L’ensemble des missions démarre a la date d’effet de I'ordre de service de démarrage et/ou
du bon de commande de la prestation. La prestation s’achéve a la fin de la garantie de parfait
achévement conformément aux dispositions précisées dans le CCAP.

6.1 Les missions de base

a. Mission L : solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la
mission L sont ceux qui, découlant de défauts dans I'application des textes techniques a
caractére réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la
construction achevée, ouvrages de viabilité, fondation, ossature clos et couvert, ou celle des
ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la constituent :

- Les ouvrages de réseaux divers et de voirie dont la destination est la desserte privative
de la construction;

- Les ouvrages de fondation;

- Les ouvrages d’ossature;

- Les ouvrages de clos et de couvert;

- Pour les batiments, les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages
énuméreés ci- dessus.

Le contrble porte sur les ouvrages et éléments d'équipements énumérés ci-aprés sans que
cette liste ne soit parfaitement exhaustive :

- Les réseaux divers et les ouvrages de voirie (y compris des couches d'usure de
chaussées et des voies piétonniéres) ;

- Les réseaux enterrés situés dans l'emprise du terrain appartenant au maitre de
l'ouvrage et dont la destination est la desserte privative de la construction ainsi que
leurs ouvrages annexes ;

- Les ouvrages de fondation qui assurent le report au sol des charges nouvelles
apportées par le batiment;

- Les ouvrages d'ossature qui ont été congus pour recevoir et transmettre aux fondations
les charges de toute nature ;

- Les équipements électrique, thermique ;

- Les ouvrages de clos et de couvert, fixes ou mobiles, qui offrent une protection au
moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs.
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- Acettitre, ils devront garantir 'immeuble construit contre tout défaut d’étanchéité a I'air
et a l'eau susceptible de compromettre sa solidité ou de le rendre impropre a sa
destination.

- pour les batiments, les éléments d'équipement indissociablement liés, au sens de
I'article 1792-2 du Code civil, aux ouvrages ci-dessus.

- Les aires de jeux et de sport ainsi que les aménagements extérieurs des
établissements E.R.P. de type R.

- Les aménagements spécifiques a la protection de I'environnement des machines
destinées a la formation professionnelle des éléves dans les établissements E.R.P.
spécialisés de type R

- Les espaces verts

La mission L ne porte pas sur les travaux préparatoires tels que démolitions, terrassements,
blindages, coffrages, étaiements, échafaudages, levages, manutentions.

b. Mission S : conditions de sécurité des personnes dans les constructions

Les aléas techniques a la prévention desquels le contrdle technique contribue au titre de la
mission S sont ceux qui, générateurs d’accidents corporels, découlent de défauts dans
I'application des dispositions réglementaires ou normatives relatives a la sécurité des
personnes dans les constructions acheveées.

La mission S porte sur les ouvrages et éléments d’équipement faisant partie des marchés de
la construction communiquée au contréleur technique et visés du point de vue de la sécurité
des personnes par la réglementation technique applicable a la construction du fait de sa
destination, telle que définie au permis de construire.

Reléveront ainsi de la mission S du contréleur technique :

- les dispositions relatives a la protection contre les risques d’incendie et de panique :
comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte,
cloisonnement et dégagements, moyens de secours, dispositifs d’alarme et d’alerte,
équipements de désenfumage naturel ;

- les installations électriques (courants forts)

- les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air, réfrigération et
éguipements de désenfumage mécanique.

- les installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés,

- les conduits de fumée,

- les ascenseurs, monte-charges,

- les nacelles suspendues d’entretien de fagades

- les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz,

- les dispositions de construction concernant la protection contre les rayonnements
ionisants

- les garde-corps et fenétres basses.

Cette mission ne s'étend pas aux aléas relatifs a I'hygiene, a la santé, a la protection de
I'environnement, a la protection parasismique, ni aux aléas visés par d'autres rubriques des
conditions générales de la convention de contrble, notamment a la solidité, qui est réputée
acquise.
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c. Mission SEI : sécurité des personnes spécifique au ERP et IGH

La mission SEI concerne également la sécurité des personnes, mais celle-ci est spécifique
aux Etablissements Recevant du Public (ERP) et aux Immeubles de Grande Hauteur (IGH).
Au titre de la mission SEI, le contréleur technique contribue a la prévention des aléas
techniques qui découlent de défauts dans l'application des dispositions réglementaires,
relatives a la sécurité des personnes dans les constructions achevées. La mission SEI porte
sur les ouvrages et les éléments d’équipement suivants :

- Les dispositions relatives a la protection contre les risques d’incendie et de panique :
comportement au feu des matériaux et des éléments de construction, isolement,
desserte, cloisonnements et dégagements, moyens de secours, dispositifs d’alarme et
d’'alerte, équipements de désenfumage,

- Les installations électriques (les courants forts),

- Les installations de chauffage, la ventilation, le conditionnement d’air,

- Les installations de stockage et de distribution de gaz combustibles et d’hydrocarbures
liquéfiés,

- Les conduits de fumée,

- Les ascenseurs et les ascenseurs de charges,

- Les portes automatiques de garages,

- Les garde-corps et les fenétres basses.

d. Mission STI : sécurité des personnes dans les batiments tertiaires et industriels

La mission STI a pour objectif de prévenir les aléas techniques relatifs a la sécurité des
personnes dans les batiments industriels et tertiaires. Les Etablissements Recevant du Public
(ERP) et les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) ne font pas partie de ces derniers. Elle porte
sur les ouvrages et les éléments d’équipement suivants :

- Les installations électriques (les courants forts),

- Les ascenseurs et les ascenseurs de charge,

- Les ouvrages et les éléments d’équipements relatifs a la sécurité hors incendie
(ouvrants en élévation et toiture, parois transparentes ou translucides, portes et portails
issues des quais de chargement),

- Les dispositions constructives concernant la protection contre les rayonnements
ionisants.

6.2 Les missions complémentaires normalisées

a. Mission Hand - accessibilité des constructions aux personnes handicapées

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la
mission Hand sont ceux qui découlent d'un défaut dans l'application des dispositions
réglementaires (loi du 11 février 2005, 17 mai 2006, 21 mars 2007 et « Schéma directeur
d’accessibilité des batiments publics de la Ville de Paris » joint en annexe au dossier de
consultation) relatives a I'accessibilité des constructions aux personnes handicapées (sourds,
malentendants, aveugles, malvoyants, personnes a mobilité réduite, personnes ayant des
difficultés de communication ou de compréhension de la langue francaise sous sa forme écrite
ou orale).

La mission porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant a la satisfaction de
ces exigences réglementaires.

2025-021 CCTP Lot n°1 : Contrdle Technique de la Construction
Page 18 sur 34



Pour les béatiments d’habitation, la mission ne porte pas I'examen de l'application aux
logements des dispositions réglementaires relatives aux personnes handicapées (circulation
intérieure et adaptabilité).

Le Titulaire émettra des avis écrits a chaque phase d’étude.

Le Titulaire participera et assistera le maitre d’ouvrage lors des visites des commissions
d’accessibilité.

b. Mission Pl (complémentaire a L) - solidit¢é des éléments d'équipement non
indissociablement liés

Les aléas techniques a la prévention desquels le contrdle technique contribue au titre de la
mission P1 sont ceux qui, découlant de défauts dans l'application des textes techniques a
caractére réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre, dans les
constructions achevées, la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés.

Les éléments ou ouvrages non indissociables sont ceux qui peuvent étre dissociés des
fonctions structurelles ou de clos et couvert sans leur porter préjudice.

La mission P 1 s'exerce dans les conditions fixées dans I'annexe A de la norme NFP 03-100
au titre de la mission L dont elle constitue le complément.

c. Mission F - fonctionnement des installations

Les aléas que le contréleur technigue a pour mission de contribuer a prévenir sont ceux qui
découlent d'un mauvais fonctionnement des installations. Par mauvais fonctionnement, il faut
entendre I'impossibilité, pour une installation, a la mise en exploitation, d'assurer le service
demandé dans les conditions de performance imposées par les prescriptions techniques
contractuelles et, quand ils existent, par les textes techniques a caractére normatif.

La mission du contréleur technigue porte sur les installations suivantes :

- Réseaux d'alimentation en eau, de chauffage, d'assainissement;

- Chauffage, conditionnement d'air, ventilation mécanique;

- Installations électriques intérieures (courants forts);

- Ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques ;

- Protection et distribution d'eau chaude, distribution d'eau froide, évacuations.

Pour permettre I'exercice de la mission de contrdle technique, le maitre de I'ouvrage s'engage
a communiquer les plans d'exécution ainsi que les notes de calculs justificatives du
dimensionnement des installations.

d. Mission Ph - isolation acoustigue des batiments

La mission du contréleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de I'ouvrage
a satisfaire aux prescriptions réglementaires quand elles existent ou aux prescriptions
contractuelles retenues par le maitre de l'ouvrage et communiquées au contrbleur technique
relativement a l'isolation acoustique des batiments. Elle porte sur les ouvrages et éléments
d'équipement concourant a la satisfaction desdites prescriptions.

La mission ne porte pas sur les atteintes a I'environnement dont la prévention releve d'une
mission spécifique. La protection contre les bruits de voisinage provenant des voies terrestres
et zones aéroportuaires classées est prise en compte par le contréleur technique.
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Pour permettre I'exercice de la mission de contrble technique, le maitre de I'ouvrage s'engage
a communiquer les prescriptions contractuelles au regard desquelles le contréleur technique
exercera sa mission en l'absence de prescriptions réglementaires, les rapports d'essais définis
dans les documents normatifs réalisés par des laboratoires spécialisés justifiant de la qualité
acoustique des éléments particuliers de la construction ainsi que les études justificatives des
constructeurs.

Sauf dispositions spécifiques du marché, la mission ne comporte pas la réalisation de mesures
acoustiques.

En l'absence de mesures acoustiques, les avis formulés par le contréleur technique ne
peuvent constituer qu'une présomption de capacité de l'ouvrage a satisfaire aux prescriptions
contractuelles relatives a l'isolation acoustique.

e. Mission Th - isolation thermique et économies d'énergie

La mission du contréleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de I'ouvrage
a satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives a l'isolation thermique et aux économies
d'énergie. Elle porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant a l'isolation
thermique des béatiments, les systémes de chauffage, climatisation, production d'eau chaude
sanitaire et la ventilation, étant précisé que leur examen est effectué exclusivement sous
I'angle de l'isolation thermique et des économies d'énergie.

Pour permettre I'exercice de la mission de contrdle technique, le maitre de I'ouvrage s'engage
a communiquer :

- Les devis descriptifs, plans et autres documents techniques concernant les batiments,
I'implantation et la destination des locaux, les spécifications techniques des systémes
ainsi que les notes de calcul des coefficients réglementaires et les schémas de
distribution précisant les répartitions des circuits, le comptage et la régulation ;

- Les rapports d'essais définis dans les documents normatifs réalisés par des
laboratoires spécialisés justifiant de la qualité thermique des éléments particuliers de
la construction ;

- Lesrapports d'essais définis dans les documents normatifs réalisés par les entreprises
avant réception sur l'installation de ventilation mécanique.

f. Mission LE — solidité des existants

Les aléas techniques a la prévention desquels le contrdle technique contribue au titre de la
mission LE sont ceux qui découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d’équipement,
sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties
anciennes de I'ouvrage.

Cette mission est un complément a la mission de base lorsque l'intervention sur un ouvrage
existant crée un risque pour I'ouvrage principal.

Le maitre de 'ouvrage fournit au contréleur technique les renseignements et documents se
rapportant aux ouvrages existants tels que constats des lieux et résultats des études de
diagnostic effectuées.

Le controleur technique effectue un contréle visuel se rapportant a I'objet de sa mission et
limité a 'examen de I'état apparent des existants concernés par les travaux.
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En complément, il est également demandé au Titulaire d’établir, en préparation de la tenue de
la Commission de Sécurité, une attestation de solidité a froid des ouvrages existants
conservés et/ou modifiés partiellement au titre des travaux.

g. Mission Av - stabilité des avoisinants

Les aléas techniques que le contrbleur technique a pour mission de contribuer a prévenir sont
ceux qui, découlant de la réalisation des fondations de I'ouvrage neuf et, le cas échéant, des
ouvrages périphériques en infrastructure (reprise en sous-ceuvre et voiles périphériques), sont
susceptibles d'affecter la stabilité des avoisinants.

Le maitre de I'ouvrage fournit au contrdleur technique les renseignements et documents se
rapportant aux avoisinants, tels que résultats des études de diagnostic, résultats des
reconnaissances de sols, plans de carriére, constats d'état des lieux, ainsi que les documents
techniques décrivant le processus d'exécution des travaux soumis au controle.

Le contrdleur technique effectue un contréle visuel se rapportant a I'objet de sa mission et
limité a I'état apparent des avoisinants accessibles.

En l'absence de communication du résultat d'études de diagnostic et de I'état des lieux, le
contrbleur technique ne peut prendre en compte, dans l'exercice de sa mission, que les
éléments résultant de I'examen visuel de |'état apparent des avoisinants accessibles.

h. Mission GTB — gestion technique du batiment

La mission GTB vient en complément des missions relatives a la sécurité des personnes et au
fonctionnement des installations. L’installation soumise au contrble est celle assurant la
gestion des équipements contrdlés au titre de la mission relative au fonctionnement des
installations ainsi que des équipements de gestion automatisé tels que télésurveillance,
gestion centralisée des fluides et traitements climatiques, vidéosurveillance, anti- intrusion,
contrble d’acces, éclairage.

La mission GTB vient en complément des missions relatives a la sécurité des personnes et au
fonctionnement des installations. Les aléas techniques que le contrdleur technique a pour
mission de contribuer a prévenir sont ceux qui découlent d'un mauvais fonctionnement du
systéme de gestion technique du batiment (GTB). Par mauvais fonctionnement, il faut
I'impossibilité pour le systéme de GTB d'assurer la mise en exploitation, le service demandé
dans le cahier des charges imposé par le maitre de l'ouvrage aux entreprises

Les aléas techniques que le contrbéleur technique a pour mission de contribuer a prévenir sont
ceux qui découlent d'un mauvais fonctionnement du systéme de gestion technique du batiment
(GTB). Par mauvais fonctionnement, il faut entendre I'impossibilité pour le systéme de GTB
d'assurer, a la mise en exploitation, le service demandé dans le cahier des charges imposé
par le maitre de l'ouvrage aux entreprises.

La définition des criteres et niveaux de qualité du systeme de GTB releve du maitre de
l'ouvrage qui fait connaitre de facon précise au contréleur technique ses exigences en la
matiére et lui communique en conséquence le cahier des charges susvisé.

Dans le cadre d’'une gestion intelligente et économe des futurs équipements, il sera mis en
place une GTB dans I'équipement qui pilotera et surveillera 'ensemble des équipements
techniques depuis un poste central positionné dans I'espace d’accueil avec tous les organes
de contréle (CMSI, vidéosurveillance, sonorisation).
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L'installation soumise au contrdle est celle assurant la gestion des équipements controlés au
titre de la mission relative au fonctionnement des installations ainsi que des équipements anti-
intrusion et de contrdle d'accés dans la mesure ou ils sont associés au systéme de gestion
technique du batiment.

i. Mission ENV — environnement

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréleur technigue contribue au titre de la
mission ENV sont ceux qui, générateurs d'incendie et d'explosion, découlent de défauts dans
I'application des dispositions réglementaires relatives aux installations classées pour la
protection de I'environnement.

La mission ENV porte sur les ouvrages et éléments faisant partie des marchés de la
construction communiquée au contréleur technigue et visés, du point de vue des risques
d'incendie et d'explosion, par la législation et la réglementation relatives aux installations
classées pour la protection de I'environnement applicables & la construction du fait de sa
destination telle que définie dans le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation.

Ne relévent pas de la mission les équipements et aménagements spécifiques des activités
professionnelles, a l'exception de ceux, énumérés dans le marché, qui ont conduit au
classement des installations en raison des risques d'incendie et d'explosion visés par la
|égislation relative a la protection de I'environnement.

j-  Mission HYS - hygiéne et santé dans les batiments

La mission du contréleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de I'ouvrage
a satisfaire, dans les constructions achevées, aux prescriptions réglementaires relatives a
I'hygiéne et la santé en ce qui concerne:

- L’aération des locaux a pollution non spécifique (ventilation naturelle ou mécanique,
ouvrants, évacuation des produits de combustion);

- Ladistribution d'eau (distribution d'eau froide, production et distribution d'eau chaude);

- Les installations sanitaires (existence et implantation des installations);

- Les installations d'évacuation des eaux usées (eaux ménageres et eaux-vannes);

- L’évacuation des ordures ménageres (local poubelle, vide-ordures).

k. Mission CO : coordination des missions de contrble
La mission a pour objet d’assurer la coordination des missions de contrdles dans le cas ou il
est fait appel a plusieurs contréleurs techniques.

Elle s'exerce dans les conditions fixées a l'article 5-4-3 de la norme NFP 03-100 et ne comporte
pas l'appréciation de la forme et du fondement des avis émis.

6.3 Les missions particuliéres

a. Mission PV - récolement des P.V. d'essais des équipements et avis sur ces P.V.
La mission PV comporte :

- Le récolement des procés-verbaux d'essais et vérifications d'autocontréle que doivent
effectuer les entreprises sur les installations citées ci-apres
- Un avis sur les résultats de ces proces-verbaux.

Les vérifications et essais concernés ont pour but de s'assurer du bon fonctionnement des
installations, dans les conditions normales d'utilisation, indépendamment des essais et
vérifications effectués dans le cadre de la sécurité des personnes.
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Les installations concernées sont les suivantes :
AS : Ascenseurs, Ascenseurs de charge

CA : Conditionnement d'air

EM : Escaliers mécaniques, Trottoirs roulants

VM : Ventilation mécanique

PA : Portes et Portails automatiques pour véhicules
CH : Chauffage

AT : Réseaux de distribution collective et radiodiffusion
EL : Installations électriques

PB : Plomberie sanitaire

PE : Portiers électroniques

RA : Réseau d'alimentation en eau

RE : Réseau d'évacuation

Pendant la phase de conception du projet, avant signature des marchés, le Contrbleur
technique vérifie que la liste des essais et vérifications d'autocontrdle figure dans les
documents techniques destinés a la consultation des entreprises. Il donnera un avis sur les
méthodes de mesure et la teneur des essais préconisés par le maitre d’ceuvre.

Avant réception des travaux, le Contrdleur technique examine les procés-verbaux, établis par
les entreprises, des essais et vérifications qu'elles ont effectués.

Il vérifie que les résultats mentionnés sur ces procés-verbaux sont satisfaisants.

b. Mission FC — fonctionnement des installations de génie climatique

Traite du fonctionnement des installations de génie climatique, mission venant en complément
de la mission F.

Cette mission Fc comprend la participation et le contrdle pendant la totalité des essais de
fonctionnement effectués par I'entreprise sur les installations de génie climatique (en
chaufferie et/ou en sous-station, installations, réseaux, ventilation, groupe froid, etc.).

c. Mission VIEL - vérification initiale des installations électriques

Le Titulaire établira un rapport initial conformément a l'arrété du 10 octobre 2000 fixant la
périodicité, I'objet et I'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la
protection des travailleurs.

Le contenu de ces rapports est défini a I'annexe |l de l'arrété précité.

d. Mission CONSUEL — vérification des installations électriques

A la demande expresse écrite du service émetteur de la commande, le contréleur technique
devra établir un rapport spécifique de vérification de la conformité des installations électriques,
en vue de I'obtention CONSUEL visé par le décret 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié par
le décret n°2010-301 du 22 mars 2010.

Ce rapport sera établi en 3 exemplaires, et adressé sauf indication contraire du service
émetteur du bon de commande a 'entreprise chargée des travaux.

e. Mission Att-HAND - Attestation de vérification de ['accessibilité aux personnes
handicapées

A la demande expresse écrite du service émetteur de la commande, le contréleur technique

devra constater que les travaux réalisés dans les établissements mentionnés aux sous-
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sections 1 a 5 du Code de la Construction et de I'Habitation et soumis au permis de construire
prévu a larticle L.421-1 du code de l'urbanisme, respectent les régles d’accessibilité
applicables, compte tenu le cas échéant des dérogations accordées.

Les régles d’accessibilité applicables sont les régles en vigueur ci-aprés, auxquelles sont
adjointes les éventuelles dérogations propres a I'opération et citées dans I'annexe 3 de l'arrété
du 22 mars 2007 :

- Articles R.111-19 a R.111-19-3 du Code de la Construction et de I'Habitation relatifs a
I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public construits ou créés ;

- Arrété du ler aolt 2006 fixant les conditions prises pour I'application des articles
R.111-19 a R.111-

- 19-3 et R.111- 19-6 du Code de la Construction et de I'Habitation relatifs a
I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

La mission porte sur les éléments de batiment, aménagements intérieurs et extérieurs et/ou
équipements entrant dans le champ d’application du permis de construire.

Elle comprend une ou plusieurs visites de chantier en cours de phase de réalisation de
'ouvrage ou de I'équipement concerné, ainsi que la remise en fin de phase travaux de
I'attestation de vérification de I'accessibilité constatant le respect ou non des régles concernant
I'accessibilité des ouvrages ou équipements réalisés aux personnes handicapées. Cette
attestation sera rédigée selon le modéle de I'annexe 3 de l'arrété du 22 mars 2007. Cette
attestation sera établie en 3 exemplaires, et adressée au service émetteur du marché
subséquent.

Nota : il est précisé que le maitre d’ouvrage n’est pas tenu de faire réaliser I’attestation
susvisée par le contréleur technique de Popération. La mission d’attestation pourra donc
étre confiée par le maitre d’ouvrage a un autre prestataire, quand bien méme le Titulaire du
présent marché aurait été chargé du suivi de 'ensemble de I'opération.

f. Mission DEM — solidité des ouvrages avoisinants en cas de démolition d’ouvrage existant
Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la
mission DEM sont exclusivement ceux qui, découlant des travaux de démolition des ouvrages
existants, sont susceptibles de compromettre la solidité des ouvrages avoisinants.

Les ouvrages avoisinants concernés par la mission sont les batiments contigus aux ouvrages
a démolir.
La mission porte sur les aléas découlant de la réalisation des démolitions d’ouvrages existants,

et s’étend aux travaux de confortation des immeubles voisins, entrepris préalablement ou
postérieurement aux démolitions. de la mission a définir en fonction du projet.

g. Mission ACE - Continuité des Moyens de Communications Radioélectriques au sein des
ERP

Le contrdleur technique a pour mission d’émettre des avis sur la continuité radioélectrique au

sein de I'établissement pour garantir aux services publics avec les moyens propres a leurs

services la continuité des communications radioélectriques et produire l'attestation de

vérifications réglementaires en référence a l'article 5 de 'arrété du 28 mai 2015.
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h. Mission CABL : Vérification des précablages informatiques et téléphonigues

La vérification des précablages informatiques et téléphoniques contribue a prévenir les risques
d'aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des réseaux informatiques et
téléphoniques cuivres et fibres optiques.

Elle porte sur la conformité des installations aux dispositions des normes en vigueur (EN
50173, EN 50174, ISO 11801, NFC15-100...), du guide UTE C 15-900 et des prescriptions
techniques.

Le contrdleur doit procéder aux vérifications suivantes:

» examens de documents (notes de calcul, plans et schémas, documentation technique);

* examens sur site;

* essais et mesurages.

Les points & examiner sont:

* Identification des points de dysfonctionnements a l'origine de baisses de performances ou
de qualité du réseau ;

« Contréle de la qualité de la mise en ceuvre des installations techniques (baie, cheminements
des cables, cohabitation des différents réseaux) ;

* Recherche et détection de défauts sur les liaisons

Un cahier de recettes des liaisons est établi a l'issue des différentes vérifications exécutées
par le contréleur technique. Ce cahier doit permettre de prendre ou de faire prendre toutes les
mesures propres a assurer la conformité des installations.

Il doit localiser nettement les points sur lesquels les installations s'écartent de ces dispositions
et motiver les observations en se référant aux articles concernés.

Lorsque les vérifications ne portent pas sur la totalité des installations par suite d'impossibilité
matérielle (inaccessibilité, etc.), les parties de l'installation non vérifiées et les motifs précis de
non-vérification doivent étre clairement signalés et récapitulés en téte du cahier.

Article 7. Description des prestations

Le Titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives
au contrdle technique de la construction.

7.1 Livrables

Les missions a réaliser par le Titulaire sont complétement intégrées aux phases de conception
et de réalisation de I'ouvrage et portent sur les ouvrages et éléments d’équipements précisés
dans le descriptif de chacune d’elle.

Il est précisé que le Titulaire doit ’examen sous forme d’avis ou rapports de toutes les
versions des documents émis par les acteurs du projet (maitrise d’ceuvre et entreprises
notamment).

Ces missions sont établies sur la base de 'examen des :

Plans et autres documents techniques des études.

Plans et autres documents techniques destinés a la consultation des entreprises ainsi
gue les variantes, options proposées.

Plans et autres documents techniques d’exécution, accompagnés de leurs justificatifs
tels que procés-verbaux d’essais et de certification de produits.
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- Ouvrages et éléments d’équipements soumis au contréle technique lors des visites de
chantier, etc.

En outre, quelle que soit la phase du projet (études de conception, travaux ou GPA) il procede
autant que nécessaire (sur simple demande du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre), et
dans les délais figurant dans le CCAP, a la synthése de I'ensemble des avis qu’il a pu émettre
sur le projet en précisant s’ils ont été suivis d’effet et le délai de retard au traitement. Ce
document doit se suffire a lui-méme et ne nécessite pas de se reporter aux autres rapports
émis.

Les avis et les synthéses sont transmis au maitre d’'ouvrage, a la maitrise d’ceuvre et aux
entreprises.

Le controleur technique doit adresser les alertes au maitre d’ouvrage par une note
d’alerte explicite.

Le contréleur technique examine les documents complémentaires remis suite a des
observations et fait une vérification in situ. Cet examen se matérialise par la remise d’'un
rapport complet (RVGP, RVRE, RVRAT) dans lequel n’existe plus de réserve.

a. Phase de conception
A cet effet, il propose a I'approbation du maitre d’ouvrage un document de présentation de
cette synthése (tableau ou autre), qui comprend au minimum les informations suivantes :

- Société concernée (MOE ou entreprise en fonction du stade de I'opération) ;
- Nom/référence du document examiné ;

- Description succincte du document ou de I'ouvrage examinég ;

- Date de réception du Titulaire ;

- Statut (examinég, en attente, etc.) ;

- Date de transmission de l'avis par le Titulaire ou date du constat sur site ;

- Type d’avis (favorable, non favorable, suspendus, et) ;

- Observations et commentaires.

Les différentes missions de contrdle technique sont exécutées lors des 3 phases successives
suivantes : conception, réalisation, parfait achévement.

Les délais maximums de remise des livrables sont précisés ci-dessous par phase. lls sont
contractuels et rappelés au CCAP Des délais plus courts peuvent étre prévus et précisés lors
de I'émission d’'un ordre de service et/ou bon de commande.

Le contrbleur technique doit fournir successivement trois types de rapports. Ces avis et
rapports seront diffusés au fur et a mesure de leur émission.

Rapport d’état des lieux
Le contrdleur technique participe aux réunions de mise au point technique, d’avancement, ou
de mise au point des études organisées par le Maitre d’Ouvrage, et procéde a I'examen
critique de I'ensemble des dispositions techniques du projet.

Il analyse les rapports de diagnostics (état sanitaire des ouvrages) et, lorsque la maitrise
d’ceuvre est privée les rapports d'étude des sols, donne son avis sur la qualité de ces rapports
et conseille la maitrise d’'ouvrage en cas de manques ou d’imprécisions dans un rapport d’état
des lieux.
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Rapports d’étapes
Le contr6leur technique établit un rapport pour chacune des étapes qui suivent :

- Examen du Diagnostic ;

- Examen de I'Avant-Projet Sommaire (APS)

- Examen de I'Avant-Projet Définitif (APD) ;

-  Examen des Autorisations administratives (Permis de Construire, de Démolir,
déclaration préalable, etc.) et les notices associées (notice de sécurité et accessibilité
prévue par la réglementation relative aux établissements recevant du public, ...) ;

- Examen du dossier projet (PRO) (dans le cas d’'une maitrise d’ceuvre privée) et du
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

Rapport Initial de Contréle Technique (RICT)
Le contrdleur technique formule un avis sur chaque disposition projetée a partir d’'une
évaluation de conformité a la réglementation et aux normes. Il tient notamment compte des
obligations spécifiques aux ERP en matiére de sécurité et d’accessibilité.

b. Phase de réalisation

Tableau de suivi des avis
D’une maniére générale, pour assurer un suivi des avis : le contréleur technique transmet dans
les conditions prévus ay CCAP un tableau récapitulatif des avis mis a jour, qui comprend a
minima les éléments mentionnés dans le présent article.

Examen et avis sur les documents d’exécution (ADEX)
Le contréleur technique formulera, pour chacune des missions du présent marché, des avis
écrits aprés examen des documents relatifs aux ouvrages ou aux éléments d’équipement
soumis au contréle afin :

- D’analyser de maniére critique les ouvrages a réaliser,

- De vérifier 'adéquation des produits ou matériaux dans I'ouvrage,

- De vérifier le comportement de I'ouvrage dans son environnement, etc.
Ces avis sur documents d’exécution doivent étre transmis au conducteur d’opération concerné
(exploitation/maintenance ou maitrise d’ouvrage) au fur et a mesure de leur émission.

Examen des ouvrages exécutés y compris ouvrages provisoires (CRCT)
Le contréleur technique formule, pour chacune des missions du marché subséquent, des avis
écrits sur I'examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques
effectuées par les constructeurs énumérés a l'article 1792-1 du Code Civil.

Le contréleur technique procéde a des visites techniques ponctuelles des ouvrages soumis au
contrdle, afin de :

- Controler les vérifications incombant aux constructeurs ;

- Vérifier, par sondages, les points critiques ;

- Déceler les défauts dus a une mauvaise mise en osuvre, etc...
Chaque visite fait 'objet d’'un Compte Rendu de visite de Controle Technique (CRCT),
numeéroté et daté pour chacune des missions prévues par le marché subséquent.

Rapport final de contrdle technique (RFCT)
Avant la réception de 'ouvrage, le Titulaire fournira un rapport final de contrdle technique pour
rendre compte de 'ensemble de sa mission et signaler les avis qui a sa connaissance n’ont
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pas été suivis d’effets et un rapport spécifique aux ERP qui abordera notamment la sécurité
et l'accessibilité de l'ouvrage. Il indique en particulier si les dispositions réalisées sont
conformes a la réglementation et aux normes.

Au titre de la mission PV, le Titulaire est chargé de rassembler les piéces du dossier et de
relancer les entreprises n'ayant pas fourni les documents et donne un avis sur les résultats
des Procés-Verbaux.

Rapport spécifiqgue aux ERP (RVRAT)
Le rapport spécifique aux ERP devra étre établi a la demande de la maitrise d’'ouvrage dés
que nécessaire pour demander la programmation de la commission de sécurité, environ un
mois avant la date souhaitée. Le Titulaire sera amené a faire plusieurs visites rapprochées a
cette période pour mettre a jour autant de fois que demandé par le maitre d’ouvrage le rapport
a adresser a la commission de sécurité.

L’établissement de ce rapport fait partie intégrante des prestations dues par le Titulaire dans
le cadre des missions normalisées qui lui sont confiées.

Le contréleur technique assiste le Maitre d’ouvrage dans la préparation des visites de la
commission de sécurité et d’accessibilité, notamment en participant activement aux
commissions « blanches », c’est-a-dire de simulation de la commission de sécurité et
d’accessibilité de la préfecture de Police autant de fois que demandé par le maitre d’ouvrage.
Son rapport final mis a jour sera remis a la Commission de Sécurité et contiendra 'ensemble
des documents nécessaire a la demande d’autorisation d’ouverture.

A la demande de la maitrise d’ouvrage, 'ensemble des contrbleurs est susceptible de
participer a la commission.

Contenu des vérifications et rapports finaux
Les vérifications dans les établissements neufs ou ayant fait I'objet de travaux sont réalisées
a lissue des visites effectuées pendant la phase construction par le(s) vérificateur(s)
technique(s) au sein de l|'établissement. Au cours de ces visites, ils doivent réaliser des
examens par sondage et s'assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectué les
autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent.

Le résultat de ces visites permet de fournir a un maitre d'ouvrage ou a un exploitant, dans le
cadre d'un référentiel préalablement défini, I'évaluation de la conformité de I'objet vérifié en fin
de travaux par rapport aux dispositions réglementaires.

Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes:
- examen des documents de conception et d'exécution;
- examen des justificatifs fournis (proces-verbaux de classement de comportement au
feu des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats
de conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc.).

Les rapports de vérifications comportent au minimum deux parties :
- des renseignements d'ordre général et administratif concernant I'établissement;
- les avis émis par le(s) vérificateur(s) technique(s) en application du référentiel cité a
l'article GE 8, §1.
Renseignements d'ordre général et administratif devant figurer en téte du rapport :

- identification de I'organisme agréé;
- référence a l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) pour les organismes
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accrédités;
- identification du (des) vérificateur(s);
- identification du maitre d'ouvrage ou de l'exploitant;
- date de la fin des vérifications;
- date d'émission du rapport;
- désignation et adresse de I'établissement;
- nom ou raison sociale du maitre d'ouvrage et/ou de l'exploitant;
- caractéristiques de I'établissement:
- classement: type(s) et catégorie;
- description sommaire des installations (normal, remplacement, sécurité);
- réglementation applicable;
- nature et étendue de la mission confiée a l'organisme agréé;
- nature et étendue des vérifications effectuées;
- références du rapport;
- identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés;
- liste des documents examinés.

Avis relatifs a la conformité :
Les avis sont émis sous l'une des formes suivantes :
- conforme (C);
- non conforme (NC);
- sans objet (SO);
- hors mission (HM);
- pour mémoire (PM).

NC : Les avis NC sont délivrés lors du constat d'écarts entre les exigences réglementaires et
les travaux réalisés. lls correspondent également a des prestations non achevées dont
I'évaluation ne peut de fait pas étre réalisée ou en I'absence d'un ou plusieurs documents
justificatifs destinés au maitre d'ouvrage.

SO : Les avis SO sont émis lorsque I'établissement n'est pas concerné par certaines
dispositions ou lorsqu'il ne comprend pas d'installations techniques mentionnées dans le
réglement de sécurité. Le vérificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sous-
sections, sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont visées
sont sans objet.

HM : L'indication HM s'applique aux articles du reglement dont la vérification n'a pas été
confiée a l'organisme agréeé.

PM : L'indication PM s'applique aux articles du réeglement qui ne nécessitent pas d'évaluation
de conformité dans le cadre de la mission en cours.

Les avis relatifs a la conformité sont émis dans I'ordre des dispositions générales du réglement
de sécurité suivies des dispositions particulieres ou avec insertion des dispositions
particulieres dans les dispositions générales afférentes.

Pour ce qui concerne les travaux d'aménagement ou de transformation d'un établissement
existant, les seuls articles cités sont ceux de la partie du reglement concernée par les travaux,
en application de l'article GN 10 du réglement de sécurité.

Les avis relatifs aux non-conformités font l'objet d'un commentaire explicatif. Une liste
compléte de ces avis de non-conformité ainsi que leurs commentaires explicatifs, numérotée
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en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées, est établie en
début ou en fin de rapport.

Le contenu du rapport est complété, le cas échéant:

- par des documents fournis par le maitre d'ouvrage:

- attestation par laquelle le maitre de I'ouvrage certifie avoir fait effectuer I'ensemble des
contrdles techniques relatifs a la solidité et & la sécurité des personnes conformément
aux textes en vigueur;

- attestation du bureau de contréle précisant que la mission solidité a bien été exécutée.
Cette attestation est complétée par les relevés des conclusions des rapports de
contréle, attestant de la solidité de I'ouvrage;

- par le rappel des prescriptions annexées au permis de construire ou a l'autorisation de
travaux, dans la mesure ou celles-ci viennent en atténuation ou en aggravation des
dispositions du réglement de sécurité;

- par le rappel des aggravations et des dérogations décidées ou accordées par l'autorité
administrative et prévues aux articles R. 123-13 du code de la construction et de
I'habitation et GN 4 du réglement de sécurité.

Les autres formes d'émission d'avis peuvent faire I'objet, le cas échéant, d'une explication ou
d'une observation complémentaire.

c. Phase de Parfait achevement

En phase de garantie de parfait achévement, le Titulaire exécute 'ensemble des missions
prévues au marché subséquent. Il émet des avis sur les levées de réserves et les travaux de
parachévement pendant la période de garantie de parfait achévement.

Il met a jour tous les documents en fonction des travaux exécutés pendant cette période.

Lors des périodes de parfait achévement, pour chacune des missions demandées au présent
marché, le bureau de contréle réalise 'examen des ouvrages et éléments d’équipement
soumis au contrle, et qui ont fait 'objet de travaux de la part des entreprises intervenant au
titre de la garantie de parfait achévement et de celles intervenant au titre de la
maintenance/exploitation.

Il émet sur ces travaux de reprise ou d’entretien des avis techniques préalables a I'intervention
et des avis techniques relatifs a leur exécution.

Mise a jour des rapports finaux
Apres la réception et suite aux levées de réserves, le Titulaire met a jour autant de fois que
nécessaire les rapports finaux et attestations.

Le bureau de contrble assiste la maitrise d’'ouvrage pour toutes les réserves ne pouvant étre
levées pour des raisons structurelles : il propose des solutions pour lever les obstacles et
obtenir un avis de réouverture favorable.

Il vérifie que les réserves qu’il a émises sont levées, et met a jour son rapport final autant de
fois que nécessaire.

Rapport final de parfait achévement (RFPA)
A lissue de la période de parfait achévement, le contrdleur technique remettra un rapport qui
comprendra le récapitulatif des avis préalables et examens des ouvrages et éléments
d’équipement soumis au contrble qui ont fait 'objet de travaux pendant cette période. Ce
document prendra la forme d’'un « Rapport final de parfait achévement » (RFPA).
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7.2 Les vérifications techniques

Le contrbleur technique pourra étre amené a réaliser des vérifications techniques prévues par
I'article R.123-43 du Code de la Construction et de I'habitation, selon les dispositions de I'arrété
du 25 juin 1980 modifié (reglement de la sécurité incendie dans les ERP).

Les délais de vérifications techniques sont précisés par ordre de service.

a. Vérification réglementaire sur mise en demeure (VRMD)

Cadre réglementaire

Code de la Construction et de I'Habitation.
Réglement de sécurité incendie ERP du ler groupe — articles GE6 & GE10 et articles
AS9 et AS10. Réglement de sécurité incendie ERP du 2éme groupe — article PEA4.

Contenu de la mission

Ces vérifications effectuées a la suite d’'une mise en demeure aprés avis de la commission de
sécurité consistent:

a effectuer les vérifications de bon état et de bon fonctionnement de tout ou partie des
équipements ou installations désignés ;

a vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques a satisfaire aux
exigences réglementaires applicables ou a des prescriptions particuliéres ;

a vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives a satisfaire aux
exigences réglementaires ou a des prescriptions particuliéres.

Forme des avis

Les avis seront présentés sous forme de tableaux, comprenant :

une ligne pour chaque point de vérification ;

une colonne détaillant la nature des vérifications suivant le canevas PREF, Présence,
Réalisation, Etat de conservation, Fonctionnement ;

une colonne avec l'avis : S pour Satisfaisant ; NS pour Non Satisfaisant ; NV pour Non
Vérifié ; SO pour Sans Objet ;

une colonne observations, notamment détaillant les raisons des non vérifications...
une colonne vierge permettant au mainteneur d’attester, point par point, la levée de la
réserve de la ligne correspondante, avec la date de la levée de cette réserve.

Rapport

Le rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD) comporte au
minimum trois parties:

les renseignements d'ordre général et administratif incluant les références au proceés-
verbal de la commission de sécurité a l'origine de la prescription ou de la mise en
demeure;

les avis relatifs a la conformité, adaptés a la réglementation applicable au moment du
dépdt de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. En
I'absence des justificatifs cités a I'article GN 12 du réglement de sécurité, le vérificateur
procéde a une estimation des comportements au feu des matériaux et éléments de
construction, et les avis sont transmis sous la forme prévue par le présent CCTP. En
cas dimpossibilité d'évaluer la conformité, notamment lorsque cette évaluation
nécessiterait des essais destructifs non autorisés par I'exploitant, le vérificateur fait
apparaitre les motifs de l'impossibilité dans son rapport;

le contenu des vérifications réglementaires en exploitation.
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b. Les vérifications dans les établissements en exploitation (VRE)

Ces vérifications sont effectuées dans des établissements ouverts au public afin d'informer
I'exploitant, par des observations clairement définies, de I'état des installations par rapport au
risque d'incendie, afin qu'il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies
constatées.

Ces vérifications, dont le contenu est défini dans les articles spécifiques du réglement de
sécurité, ont pour objet de s'assurer, selon le cas:

- de l'existence des moyens nécessaires a l'entretien et a la maintenance des
installations et équipements (techniciens désignés, contrats d'entretien, notices, livrets
d'entretien, etc.);

- de I'état d'entretien et de maintenance des installations;

- du bon fonctionnement des installations de sécurité;

- de l'existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manceuvre des dispositifs
de sécurité, sous réserve que les vérifications ne nécessitent pas de procéder a des
essais destructifs;

- de l'adéquation de l'installation avec les conditions d'exploitation de |'établissement.

A cet effet, I'exploitant doit communiquer a I'organisme agréé le registre de sécurité et les
documents techniques prévus a l'article GE 7, § 2, qui lui sont nécessaires.

Les vérifications en exploitation sont effectuées, selon le cas:

- par I'examen des documents afférents a I'entretien et a la maintenance;

- par I'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles a la demande du
vérificateur;

- par des essais de fonctionnement.

Elles peuvent concerner tout ou partie des installations ou équipements techniques d'un
établissement selon la demande formulée par I'exploitant ou le chef d'établissement.

Elles ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées a l'occasion de travaux
neufs, d'aménagements ou de modifications visés aux articles R. 123-22 et R. 123-23 du code
de la construction et de I'habitation.

Les vérifications en exploitation font I'objet d'un rapport de vérifications réglementaires en
exploitation (RVRE).

Le RVRE comporte au minimum deux parties:

- des renseignements généraux et administratifs concernant I'établissement;
- les constats émis par le(s) vérificateur(s) technique(s).

Renseignements d'ordre général et administratif

- identification du propriétaire ou de I'exploitant;

- référence a l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) pour les organismes
accrédités;

- références du rapport;

- date de I'émission du rapport;

- désignation et adresse de I'établissement;

- classement de I'établissement (type[s] et catégorie), en précisant I'effectif maximum du
public admissible et le ou les documents prévus a l'article GE 7, § 2, ayant permis de
déterminer ce classement;

- identification de l'organisme agréé;
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- identification du (des) vérificateur(s);

- description sommaire de I'établissement et de(s) l'installation(s) vérifiée(s) comprenant
I'historique des principales modifications déclarées par I'exploitant;

- nature et étendue de la vérification effectuée;

- date de la vérification;

- identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés;

- existence de mise a jour ou non d'un registre de sécurité.

Résultat des vérifications
Chagque installation ou partie d'installation vérifiée fait I'objet d'un des avis suivants:

- satisfaisant (S);
- non satisfaisant (NS);
- non vérifié (NV).

S : l'avis S exprime le constat d'un maintien de I'état de conformité, acquis lors de la mise en
service ou aprés une transformation importante, d'un établissement ou d'une installation. Il
valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des
équipements en adéquation avec les conditions d'exploitation de I'établissement.

Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments lui permettant d'établir avec certitude le
référentiel réglementaire applicable a tout ou partie de I'objet de sa mission, le maintien a I'état
de conformité est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce
cas, s'il est constaté un écart, celui-ci ne peut conduire a un avis satisfaisant que s'il ne refléte
pas une situation risquant de compromettre la sécurité du public.

NV : la non-vérification de linstallation, ou de parties d'installations, pour des raisons
d'exploitation ou d'inaccessibilité est signalée et motivée au sein du rapport.

NS : cas ne faisant pas l'objet d'un avis satisfaisant ou non vérifié.

Emission des avis:

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu a des observations clairement
formulées. Lorsque le vérificateur ne dispose pas d'un référentiel réglementaire précis, tel que
défini au paragraphe ci-dessus, I'avis formulé doit faire I'objet d'un commentaire suffisamment
explicatif.

L'ensemble de ces observations détaillées fait I'objet d'une liste récapitulative établie en début
ou en fin de rapport, numérotée en une série unigue, avec localisation des parties
d'installations concernées.

Lorsque les observations concernent un méme type d'installation ou de dispositif de sécurité
(clapets, volets, etc.), elles sont regroupées.

7.3 Diffusion des documents

Le Contrbleur technique diffuse copie de ses avis, rapports, etc., au format informatique et
papier aux intervenants suivants :

- Maitre d’Ouvrage représenté par le Conducteur d’'opération,

- Le Contréleur technique diffuse copie de ses avis, rapports, etc., au format
informatique aux intervenants suivants :

- Equipe de maitrise d’ceuvre,
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Coordonnateur SPS,
Entreprises de travaux,
Liste non limitative.

Un coordonnateur technique au sein du bureau de contréle doit vérifier que les rendus des
livrables sont complets et envoyés en un seul envoi, produire une synthése écrite des avis des
contréleurs, et garantir le respect des délais de rendu des livrables.

Une plateforme d’échange de documents (ou espace partagé) peut étre mise en place,
notamment par la Maitrise d’Ouvrage. Dans ce cas, le Titulaire télécharge les documents a
examiner mis a sa disposition sur cette plate-forme. A ce titre les dossiers DIAG, APS, APD,
PRO, ou tout autre document nécessitant son avis peuvent lui étre transmis exclusivement par
voie informatique.

Article 8. Annexes

Annexe 1 : Liste des batiments de I'Université
Annexe 2 : Plan du site de Nanterre

Annexe 3 : Plan du site de I'UT de Ville d’Avray
Annexe 4 : Plan du site de I'lUT de Saint Cloud
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