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ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD-CADRE CHAPEAU — DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord-cadre a pour objet les travaux de construction, réhabilitation,
restructuration et entretien courant des batiments et sites de I'Université de Bordeaux.

L’accord-cadre a vocation a répondre :

= aunbesoinde:
- travaux relatifs a des opérations de construction, réhabilitation et/ou de
restructuration concernant des locaux, des réseaux et des installations techniques,
- travaux d'amélioration ou de maintien en état du patrimoine concernant des locaux,
des réseaux et des installations techniques.

» aux situations d'urgence pour des travaux et notamment les suivantes :
- sinistre (incendie, inondation, tempétes, sécurité des biens et/ou des personnes...) ;
- dysfonctionnements altérants I'activité de recherche et/ou d’enseignement.

Nota : l'urgence s’apprécie au cas par cas. L’'université doit étre en mesure de justifier
le caractére objectif de l'urgence. L’urgence s’apprécie strictement (événement
imprévisible, incompatible avec les délais de procédures des marchés subséquents).

L’accord—cadre n’a pas vocation a répondre :

= aux travaux relatifs aux opérations de restructuration et/ou de rénovation lourde ou de
construction que l'université déciderait de traiter en opérations spécifiques ;

* aux travaux ne relevant pas du périmetre technique du présent marché ;

= aux prestations entrant dans le cadre des contrats d’exploitation ou de maintenance, conclus
par I'Université.

Les bons de commande et les marchés subséquents issus de I'accord-cadre porteront également sur
la réalisation de travaux de construction, réhabilitation, de restructuration et d’entretien courant des
batiments et sites de l'université de Bordeaux.

Les demandes émaneront principalement du pole Patrimoine & Environnement de I'Université de
Bordeaux, mais elles pourront également émaner de I'ensemble des autres composantes de
I'établissement.

Conformément a l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, I'Université se réserve le droit
de passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires a celles qui ont été confiées a I'un des titulaires de I'accord-cadre ou du
marché subséquent concerné passé aprés mise en concurrence.

Il est expressément précisé que I'Université réalise un grand nombre de ces travaux durant les congés
universitaires estivaux (juillet et ao(t) ainsi que les congés des fétes de fin d’année. Les titulaires sont
informés que le mois d’aodlt est particulierement le mois de I'année le plus propice a la réalisation de
travaux.
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ARTICLE 2.

ALLOTISSEMENT, PERIMETRE ET CONTENU DES PRESTATIONS

L’accord-cadre n°2025-001 constitue I'accord-cadre chapeau de la procédure, qui se décompose en 16 lots, donnant chacun lieu a la conclusion
d’un accord-cadre spécifigue comme suit :

R o L . . Modalités
NE lot Intitulé du lot N° accord- N° accord- ,Perlmet_re Noml:’)re de titulaires de d’exécution de
cadre BdC cadre MS géographique I’accord-cadre ,
I’accord-cadre
1 Désamiantage 2025-001/001 Zones let?2 Mono-attributaire Bons de commande
2 Démolition / Magonnerie 2025-001/002 Zone 1 Mono-attributaire Bons de commande
3 Esgsl—géafond FRIGHENEAFEINUIEASolS 2025-001/003 Zone 1 Mono-attributaire Bons de commande
4 CVC / Plomberie sanitaire (Bordeaux) | 2025-001/004 Zone 1 Mono-attributaire Bons de commande
5 CVC/ Elomb_e rne ?a’?'ta”e 2025-001/005 Zone 1 Mono-attributaire Bons de commande
(Domaine universitaire)
6 Electricité (Bordeaux) 2025-001/006 Zone 1 Mono-attributaire Bons de commande
7 Electricité (Domaine universitaire) 2025-001/007 Zone 1 Mono-attributaire Bons de commande
8 Toitures terrasses étanchéité 2025-001/008 Zones 1let?2 Mono-attributaire Bons de commande
9 Toitures  traditionnelles et  reprise 2025-001/009 Zone 1 Mono-attributaire Bons de commande
charpentes
Menuiseries intérieures et extérieures
10 bois, aluminium, miroiterie et cloisons| 2025-001/010 Zone 1 Mono-attributaire Bons de commande
modulaires
11 Mgnwsenes |n_ter|eures et exterieures 2025-001/011 Zone 1 Mono-attributaire Bons de commande
acier / Serrurerie
12 Stores et occultations 2025-001/012 Zone 1 Mono-attributaire Bons de commande
13 Nettoyage et’ reprise des facades et 2025-001/013 Zone 1 Mono-attributaire Bons de commande
Isolation par I'extérieur (ITE)
14 Nettoyage de batiment par drone 2025-001/014 Zone 1 Mono-attributaire Bons de commande
Bons de commande
15 Voirie Réseaux Divers - VRD 2025-001/015 2025-002 Zone 1 3 titulaires en cascade / Marché
subséquent
Bons de commande
16 Tous corps d’état - TCE 2025-001/016 2025-003 Zones let2 3 titulaires en cascade / Marché
subséquent

Chacun des lots fait I'objet d’'un marché séparé. Les candidats pourront présenter des offres pour un, plusieurs ou la totalité des lots.
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= Périmetre géographigue des travaux objets de I'accord-cadre correspond a 'ensemble des sites

de l'université de Bordeaux, a savoir selon les lots de I'accord cadre et se décompose de la facon

suivante :

Sites situés en Zone 1*

Sites situés en Zone 2

Bordeaux

Domaine universitaire

- Campus Carreire

- Campus Victoire

- Campus Bastide (PUSG)

- Site Pey-Berland (PJJ)

- Site de Mérignac (Institut
Evering)

- INSPE Caudéran et
Mérignac

- Site de Floirac
(Observatoire)

- Maison Internationale

- Campus Peixotto (y
compris le Jardin
Botanique)

- Domaine du Haut-Carré

- Site de Villenave d’'Ornon
(ISVV)

- Campus Bordes

- Campus Monadey

- Campus Montesquieu

- Campus Rocquencourt
(IUT, STAPS, DSI)

- Site Haut-Vigneau
(CENBG - Gradignan)

- ILP (Le Barp)

- Station Marine (Arcachon)

- Xavier Arnozan (Centre
Hospitalier Universitaire)

Campus Agen (Campus du
Pin, Michel Serres)
Campus Dax (Institut du
Thermalisme)

Campus Périgord
(Périgueux et les Eyzies-
de-Tayac)

Site de Bayonne (STAPS
Anglet)

INSPE Mont-de-Marsan
INSPE Pau

215 994,59 m?™

299 911,58 m?™

*Les titulaires sont informés que pour les lots 4, 5, 6 et 7, une
distinction est opérée au sein des sites de la Zone 1 entre les
secteurs « Bordeaux » et « Domaine universitaire ».

47 721,57 m?™

** |es surfaces en m? susmentionnées sont exprimées en surface de plancher.

Tout site ou tout bien immobilier dont I'Université pourrait devenir gestionnaire, propriétaire ou
usager pendant la durée de 'accord-cadre rentreront dans le périmétre de I'accord-cadre.

cartographie.u-bordeaux.fr.

Une cartographie actualisée des sites de l'université est disponible a l'adresse suivante :

» Périmetre technique : Le périmetre des travaux, objet de I'accord-cadre, et leurs modalités
d’exécution sont précisés dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliere propre a chaque
lot de 'accord-cadre et les documents contractuels de 'accord-cadre.
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N° bu

INTITULE DE

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

CORPS D’ETAT BATIPRIX

Préparation des supports, traitement d’ancienne colle- poncage

Mise en ceuvre d’isolant-mise en ceuvre de sol souple toutes nature caoutchouc, pvc,
textile

Mise en ceuvre des accessoires barre de seuils, signalétique mal voyant...

Mise en ceuvre de sol souple sur escalier

Réalisation de remontée de plinthes

Mise en ceuvre de tapis d’entrée

LOT | L’ACCORD-CADRE (NON EXHAUSTIF)
Installation de chantier protection
. . Préparation des supports-traitement par fixation-par imprégnation-par encoffrement- en- P
Lot1 Deésamiantage capsulage par peinture ou par doublage-retrait des matériaux-production du plan de BPU Spécifique
retrait-production des documents de suivi de traitements des matériaux
Installation de chantier-protection des baies-cloture signalisation-
Location de matériel-démolition murs, plafond, sol, etc.
Pe_rcerpent divers CN - Ouvrages communs TCE
Saignées et engravures
Dépose d’éléments de menuiserie-dépose d’éléments de serrurerie- ~ .
. . 01 - Gros-ceuvre - Revétement extéerieur
Démolition / Terraﬁsement de surfaces-réglage et compactage- terrassement en masse, fouilles,
. tranchées, etc. . . : i
Lot 2 Magonnerie Ouvrage en béton arme, fondations, dalles, plancher, voile, escalier parois magonnées, 43 - Metallerie (acier - aluminium)
briques, béton cellulaire, aggloméré ciment, pavés de verre, etc.
. ) . 10 - VRD
Piochement d’enduits
Mise en ceuvre d’enduits ciment A A
Réalisation de conduit et gaine maconnées 02 - Platrerie (plaque de platre)
Petits terrassements pour conduites et canalisations-mise en ceuvre de bordures
Mise en ceuvre d’isolation doublage collé, verre cellulaire, laine de verre
Installation de chantier-signalisation
Déplacement de mobilier simple-constitution des protections-scellement et
calfeutrement
Mise en ceuvre des portes, des fenétres ou baies libres-
< . CN - Ouvrages communs TCE
Dépose de faux plafond démontable tous types
Evacuation-mise en ceuvre d’ossature de faux plafond ~ L.
. . 01 - Gros-ceuvre - Revétement extérieur
Mise en ceuvre des faux-plafonds, dalle, lames, staff, grille.
Platrerie : création par carreaux de platre, brique, béton cellulaire, cloison alvéolaire, 02 - Platrerie (plaque de platre)
Faux-plafonds / plaques de platre sur ossature-enduits platres intérieur-mise en ceuvre de bloc portes, plag P
Platrerie / de baies libres, de trappe, de regard-fourniture de plan de recollement- production des N L
Lot 3 : - 42 - Menuiserie agencement intérieur
Peinture / Sols pv cf des matériaux
souples Revétement de sol : démolition de sol-évacuation 43 - Métallerie (acier - aluminium)

55 - Peinture - revétement intérieur

60 - Revétement de sol (sauf carrelage)
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CVC / Plomberie

Lot 4 sanitaire
(Bordeaux)
CVC / Plomberie
Lot5 sanltal_re
(Domaine

universitaire)

CvC
Dépose de chaudiéere de corps de chauffe, de réseaux apparents, dépose
d’accessoires : vase d’expansion, échangeur, pompes...
Fourniture et pose de canalisations de chauffage toutes nature de canalisations fer,
polyéthyléne, pvc, tresse acier, de radiateurs, de pompes et circulateurs.
Fourniture et mise en ceuvre de tous les accessoires sonde, compteur, robinet de
réglage purgeur réseaux, purge radiateur, systéme de désembouage, filtres...
Mise en ceuvre de calorifugeage de canalisations des échangeurs de vase d’expansion,
ballons...
Fourniture et installation d’automate de pilotage des installations du type
CTA (Centrale de traitement d’air), sorbonnes, ventilation de locaux, ventilations
d’équipements spécifiques.
Mise en service d’installation, réglage et mise au point d’installation technique de
chauffage et ventilation ou traitement d’air pour process.
Travaux d’électricité liés aux installations de GTC (Gestion Technique centralisée)

Plomberie, sanitaire
Dépose de tous éléments de plomberie sanitaire.
Réalisation des saignées et tranchées nécessaires a la pose d’installation sanitaire
encastrée.
Mise en ceuvre de tube cuivre, de canalisation en fer noir, en polyéthyléne, en PVC
pression, en acier galvanisé, en polyéthyléne, haute densité en fonte SME, PVC
multicouche.
Mise en ceuvre et raccordement avec tous accessoires, nourrice, siphon de sol,
bouchon de visite, aérateur...
Fourniture et mise en ceuvre des éléments de sanitaires, receveur de douche, sanitaire,
évier, lavabo, lave main, bac a laver, bac de vidange, évier sur meuble.
Fixation de tout accessoires de collectivité pour PMR ou non, comme pied pour bac,
abattant de toilette, barre de relevage, cloison séparative d’urinoir, mécanisme de
chasse d’eau, bonde et siphon.
Mise en ceuvre et réglage d’organe de coupure, vannes, disconnecteur, compteur,
détendeur, robinet d’arrét... Fourniture et pose d’équipement de production I’ECS.
Isolation de canalisation d’alimentation en eau.
Calorifugeage de gaine de ventilation.

CN - Ouvrages communs TCE
28 - Plomberie — sanitaire

32 - Chauffage

34 — Ventilation

35 — Climatisation
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8/65




Lot 6

Electricité
(Bordeaux)

Lot 7

Electricité
(Domaine
universitaire)

Dépose de tous éléments de courant fort ou faible.

Mise en ceuvre de cablages CFo/CFa.

Fourniture, mise en ceuvre et raccordement d’appareillages (prises, luminaires,
interrupteurs, blocs de sécurité, etc.)

Fourniture et mise en ceuvre d’éléments de CFA VDI

CN - Ouvrages communs TCE

38 — Electricité

Lot 8

Toitures terrasses
étanchéité

Démolitions et évacuations
Démolition ou enlévement (y/c évacuation gravas jusqu’a une hauteur de 15 meétres)

Préparation des supports

Reprise des bétons et préparation des supports
Repose de support neuf

Support d’étanchéité en bac acier

Support d’étanchéité en panneaux de bois
Etanchéité

Ecran pare-vapeur

Isolation sous étanchéité

Performance énergétique

Verre cellulaire

Polyuréthane

Polystyréne expanse

Laine de roche surface soudable

Laine de roche nue

Etanchéité élastomére

Monocouche

Bicouche

Etanchéité par membranes synthétiques
Etanchéité par membranes synthétiques PVC
Etanchéité par membranes synthétiques TPO
Asphalte

Technologie « Cool Roof »

Complexe d’étanchéité avec isolation pour photovoltaique
En partie courante

Pose des plots a souder

Divers

Protection d’étanchéite

Gravillons

Dépose de la protection lourde

CN - Ouvrages communs TCE

25 — Etanchéité

20 — Couverture Zinguerie

28 - Plomberie - sanitaire

40 - Charpente et ossature bois

43 - Métallerie (acier - aluminium)

BPU Complémentaire :

Peinture Coll Roof pour toiture blanche

réfléchissante, anti-chaleur et
autonettoyante

Accord-cadre n°2025-001 - CCAP
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Dépose, stockage et réemploi de la protection lourde par gravillons

Fourniture est pose de Gravillons
Etanchéité jardin terrasse

Caissette pré-végétalisée

Chape ciment

Dalles béton sur plots ou sur lit de sables
Dalles céramiques

Dalles et plancher bois

Prestations diverses sur les dalles sur plots
Cheminement techniques

Relevées et chéneaux

Etanchéité des relevés

Relevés d’étanchéité multicouches

Relevés d’étanchéité asphalte

Relevés d’étanchéité PVC

Relevés d’étanchéité FPO

Etanchéité des chéneaux

Eaux pluviales

Descente EP

Boite a eau

Entrées d’eaux

Crapaudine, trop plein inverses

Garde gréves

Crapaudine

Création de trop plein

Sortie de conduits, crosse, bandes

Sortie de conduits

Crosse de céblage électrique aluminium
Crosse de céablage électrique plomb

Sortie de ventilation primaire

Protection et joints de dilatation
Couvertines pour joint de dilatation
Traitement et fagon d’étanchéité de joint de dilatation
Divers

Couvertine sur acrotére en aluminium laqué
Bandeaux de facade en aluminium

Lignes de vie

Garde-corps technique

Garde-corps techniques avec fixation autoportants
Garde-corps techniques droits fixés sur dalle
Garde-corps techniques cintrées fixés sur acrotére
Lanterneaux

Lanterneaux fixe

Lanterneau de désenfumage

Accord-cadre n°2025-001 - CCAP
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Lanterneau d’acceés toiture

Travaux d’entretien d’étanchéité

Prestation d’entretien

Nettoyage des évacuation EP, crapaudine, ...
Enlévement de détritus divers

Nettoyage des couvertures

Controle d’étanchéité

Petits travaux

Reprise ponctuelle d’étanchéité par rustine
Reprise de la protection lourde

Lot 9

Toitures
traditionnelles et
reprise
charpentes

Dépose — demolition

Dépose et évacuation de la couverture existante
Dépose pour réutilisation de la couverture

Dépose et évacuation de l'isolation existante
Protection

Etanchéité provisoire

Travaux de Préparation

Support

Piéces de bois en douglas naturel (classe 3 non-traité)
Pieces de bois en résineux traité classe 3
Traitement de la charpente existante
Remplacement/Création de chevétres
Remplacement ou renforcement des piéces attaquées ou déformées
Isolation

Performances énergétiques

Isolation en combles perdus

Isolation en rampant

Isolation en sur toiture, compris réhausse des accessoires et fenétres de toit, habillages
intérieurs, traitement des rives.

Couverture

Couverture en tuile de terre cuite

Couverture tuile en partie courante

Eléments de couverture en tuile

Couverture en produit verrier

Couverture en ardoise

Couverture ardoise en partie courante

Eléments de de couverture en ardoise naturelle
Couverture en bardeaux bitumés

Couverture zinc

Couverture zinc en partie courante

Eléments de de couverture

Couverture bac acier simple peau (Photovoltaique)

CN - Ouvrages communs TCE
17 Charpente et couverture métallique
20 - Couverture — zinguerie

43 - Métallerie (acier - aluminium)
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Couverture bac acier simple peau en partie courante
Eléments de de couverture

Couverture bac acier double peau
Couverture bac acier double peau en partie courante
Eléments de de couverture

Remaniage et réparation de couverture
Remaniage couverture en ardoise
Remaniage couverture en tuile

Remaniage couverture en plague ondulée
Remaniage couverture a agrafure simple
Raccordement dans pénétrations

Chatiére de ventilation

Evacuation des eaux pluviales

Gouttiere pendantes

Chéneaux en zinc Erreur ! Signet non défini.
Descente eaux pluviales

Crapaudine, trop plein

Garde gréves

Crapaudine

Création de trop plein

Boite a eau

Ouvrages complémentaire

Dauphins en fonte

Gargouilles en fonte

Chassis de toiture

Création d’une fenétre de toit

Remplacement d'une fenétre de toit
Equipements supplémentaires

Chéssis de désenfumage

Création d’'un chassis de désenfumage
Remplacement d’'un chéssis de désenfumage
Sécurisation des interventions ultérieures
Crochets de sécurité

Ligne de vie

Echelle a crinoline

Travaux d’entretien des toitures

Travaux de nettoyage

Nettoyage de la couverture

Nettoyage des évacuation EP, crapaudine, ...
Travaux de vérification

Travaux D’habillage debord de toit

Bandeaux

Habillage sous-toiture

Accord-cadre n°2025-001 - CCAP
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Lot 10

Menuiseries
intérieures et
extérieures bois,
aluminium,
miroiterie et
cloisons
modulaires

Dépose — révision

Etanchéité provisoire

Dépose et évacuation des menuiseries
Révision des menuiseries intérieures
Révision des menuiseries extérieures
Remplacement de vitrage

Menuiseries intérieures

Blocs-portes bois

Portes de fagades de gaines techniques et trappe de visite
Plinthes bois et divers

Plan de travalil

Quincaillerie et accessoires

Arréts de porte et de fenétre

Battement de porte

Batteuses

Charniéres

Crémones

Entrée d’air autoréglables

Ferme portes

Grille d’aération

Loqueteaux

Mécanismes anti panique

Patéeres

Paumelles (la paire)

Pentures (la paire)

Poignées

Verrous

Ventouses

Ferrage de portes complet compris verrous, plaques (serrures et cylindres sur
catalogue)

Divers

Soubassement t6lé pour portes
Equipement avec dispositif anti-pince doigt :
Serrures

Serrures - pose seule de matériel sur catalogue
MENUISERIES BOIS

Descriptif de chassis

Description des portes

Plus-value technique

Menuiseries extérieures sur mesure
Menuiseries extérieures sur mesure
Plus-value technique

CN - Ouvrages communs TCE

41 - Menuiserie extérieure

42 - Menuiserie agencement intérieur
43 — Métallerie (acier - aluminium)

58 - Vitrerie - miroiterie
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Dépose — révision

Etanchéité provisoire

Dépose et évacuation des menuiseries
Révision des menuiseries intérieures
Révision des menuiseries extérieures
Remplacement de vitrage

Lot 11

Menuiseries
intérieures et
extérieures acier /
Serrurerie

Dépose — révision

Etanchéité provisoire

Dépose et évacuation des menuiseries
Révision des menuiseries intérieures
Révision des menuiseries extérieures
Remplacement de vitrage

Menuiseries intérieures

Portes de facades de gaines techniques et trappe de visite
Plan de travalil

Quincaillerie et accessoires

Arréts de porte et de fenétre

Battement de porte

Batteuses

Charnieres

Crémones

Entrée d’air autoréglables

Ferme portes

Grille d’aération

Loqueteaux

Mécanismes anti panique

Pateres

Paumelles (la paire)

Pentures (la paire)

Poignées

Verrous

Ventouses

Ferrage de portes complet compris verrous, plaques (serrures et cylindres sur
catalogue)

Divers

Soubassement tdlé pour portes
Equipement avec dispositif anti-pince doigt :
Serrures

Serrures - pose seule de matériel sur catalogue

Menuiseries aluminium

CN - Ouvrages communs TCE

43 - Métallerie (acier - aluminium)
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Descriptif de chassis standards
Descriptif de chéassis sur mesures
Vitrages techniques
QUINCAILLERIE

Accessoires

Pose de cylindre sur organigramme
Entrée d’air

Serrurerie

Escaliers

Portillons, trappes

Portillon

Trappe

Grilles de ventilation

Grille de ventilation persienne

Grille de ventilation a ventelles
Grilles de défense

Grilles de défense en acier

Grilles de défense en acier galvanisé
GARDE-CORPS

Garde-corps avec soubassement
Garde-corps sans soubassement
Main courante en fer plat

Main courante en tube rond

Clbture

Cldture en panneau de remplissage
Cldture a barreaudages

Lot 12

Stores et
occultations

Dépose

Réparation

Révision de stores extérieurs

Révision de stores vénitiens

Révision des stores solaires extérieurs a projection existants
Révision de stores a projection

Révision de volets roulants existants

Stores

Stores intérieurs

Store extérieur

Volets roulants

Volet roulant manuel avec tablier PVC

Volet roulant électrique avec tablier PVC
Volet roulant manuel avec tablier aluminium
Volet roulant électrique avec tablier aluminium
Brise soleil

CN - Ouvrages communs TCE

44 - Store et fermeture
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Lot 13

Nettoyage et
reprise des
facades et
Isolation par
I'extérieur (ITE)

Travaux préparatoires

Etanchéité provisoire

Préparations

Taille de la végétation, Protection des abords et reprises
Dépose et repose soignée des équipements extérieurs
Réparation des bétons

Piguetage des enduits en facade

Décapage des revétements existants

Décapage des parements de facade par hydrogommage — décapage de
peints

Joints de dilatation

Pelage

Réfection des chocs sur un ETICS

Obturation des ventilations naturelles

Plots de fixations a rupture de ponts thermiques

Sciage des appuis de fenétres bétons

Dépose du systéme d’isolation Thermique Extérieure (ITE)
Dépose du systéme d’isolation thermique extérieure avec finition enduite
Dépose du systéme d’isolation thermique extérieure avec véture
Dépose du systeme d’isolation thermique extérieure avec bardage
Dressage généralisé des facades

Travaux a proximité de lignes électriques

Réfection des facades en briques

Peinture extérieure

Peinture minérale

Peinture minérale Peinture extérieure hydrofuge D1

Peinture extérieure par lasure a béton D1

Peinture extérieure décorative D2

Peinture extérieure par revétement semi-épais D3

Peinture extérieure par revétement plastique épais D3

Peinture extérieure par traitement d’imperméabilisation 11
Peinture extérieure par traitement d’'imperméabilisation 12
Peinture extérieure par traitement d’imperméabilisation 13
Peinture extérieure par traitement d’imperméabilisation 14
Peinture sur ouvrages bois

Lasure sur ouvrages bois

Peinture sur ouvrages métalliques

Peinture sur faience

Peinture sur support PVC

parements

CN - Ouvrages communs TCE

01 - Gros-ceuvre - Revétement extérieur
12 - Espace vert - aménagement extérieur
20 - Couverture — zinguerie

28 — Plomberie — Sanitaire

42 - Menuiserie agencement intérieur

55 - Peinture - revétement intérieur

56 - Ravalement peinture - revétement
extérieur
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Peinture de sols extérieurs

Peinture d’entretien d’'ITE K2

Enduit épais

Enduit monocouche

Enduit ciment

Enduit a la chaux

Enduit monocouche finition structurée

Isolation extérieure par enduit mince/épais sur isolant
En partie courante

Retours en tableaux et linteaux finition enduit
Accessoires

Isolation extérieure sous bardage

En partie courante

Retours en tableaux et linteaux finition bardage
Accessoires

Travaux de ravalement

Piguetage des enduits en facade

Décapage des revétements existants
Décapage des parements de facade par hydrogommage
Décapage de parements peints

Réfection des facades en briques
Dégarnissage et réfection des joints sur pierre
Restauration des murs en pierre

Minéralisation par pulvérisation

Eaux pluviales

Adaptation des descentes existantes
Remplacement des barbacanes

Descentes EP

Boite a eau

Dauphin fonte

Isolation en sous face de plancher bas
Isolation laine de roche chevillée

Faux plafond en bardage bois

Travaux divers

Isolation des parties enterrées

Dégagement des pieds de facades pour création de bande stérile en gravillon
Habillage des encadrements des menuiseries
Pose de manchons pour sorties de ventouses
Bavettes d’appui des menuiseries

Seuils en tble larmée acier

Reprise des joints de menuiseries extérieures
Témoin de fissure
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Joints de dilatation

Reprise des joints de menuiseries extérieures

Adaptation des bavettes rejet d’eau des menuiseries extérieures existantes,
Réparation des scellements des garde-corps

Réparation des nez-de marche

Reprise des dalles de pierre au mortier technique

Nettoyage de

Nettoyage par drone
Nettoyage par perche télescopique
Location nacelles le cas échant

Lot 14 | batiments par Nettoyage de candélabres photovoltaiques de type Fonrogue BPU Spécifique
drone Destruction de nids de guépes ou frelons,
Rédaction des dossiers de préparation de mission et du suivi des autorisations de vols
et affichage des autorisations nécessaires.
CN - Ouvrages communs TCE
Voirie A .
Lot 15 Voirie RéseaLx Signalisation 01 - Gros-ceuvre - Revétement extérieur
Divers - VRD Maconnerie béton
N 10-VRD
Clbture de stade
12 — Espace vert - aménagement extérieur
Tous les corps d’états « Batiprix » sont
représentés et intégrés dans le présent lot :
CN — Ouvrages communs TCE
01 — Gros-ceuvre - Revétement extérieur
02 — Platrerie (plaque de platre)
) 2 . ) e s - 10 - VRD
Lot 16 | Tous corps d’état | Il faut au minimum 3 corps d’état différents pour utiliser le lot TCE.

12 — Espace vert — aménagement extérieur

17 — Charpente — bardage et couverture
métallique

20 — Couverture — zinguerie
25 — Etanchéité

28 — Plomberie — sanitaire
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32 — Chauffage

34 — Ventilation

35 — Climatisation

38 — Electricité

40 — Charpente et ossatures bois

41 — Menuiserie extérieure

42 — Menuiserie agencement intérieur
43 — Métallerie (acier — aluminium)

44 — Store et fermeture

55 — Peinture — revétement intérieur

56 — Ravalement peinture — revétement
extérieur

58 — Vitrerie — miroiterie

59 — Carrelage et revétement mural

60 — Revétement de sol (sauf carrelage)
Le cas échéant,

BPU complémentaire au lot 16 pour les
prestations de désamiantage
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ARTICLE 3. FORME, DUREE ET MONTANT DE L’ACCORD-CADRE
3.1 Forme du contrat
Le présent contrat est un accord-cadre au sens des articles R2162-1 a R2162-6 du CCP.

L’accord-cadre est :

Pour leslots 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,8,9, 10, 11, 12, 13 et 14
de ’accord-cadre

Ces lots sont mono-attributaires.
Ces lots s’exécutent par I'émission de bons de commande.

Ces lots sont multi-attributaires. Le nombre maximal de titulaire par
lot fixé par I'Université dans le cadre de cet accord-cadre est de 3

Pour les lots 15 et 16 de (trois) pour les lots 15 (VRD) et 16 (TCE).

[ EBEENE R Conformément a larticle R 2162-3, ces lots s’exécutent en partie

par '’émission de bons de commande et en partie par la conclusion
de marchés subséquents a la survenance du besoin.

Les modalités d’exécution de 'accord-cadre ainsi que les régles d’attribution des bons de commande
sont précisées a l'article 8 du présent CCAP.

3.2 Durée de ’accord-cadre

L’accord-cadre est conclu pour une durée ferme de 48 mois selon les dates suivantes :

Numéro Intitulé du lot Date de prise

du lot d’effet* Date de fin
1 Désamiantage
2 Démolition / Magonnerie
3 Faux-plafonds / Platrerie / Peinture / Sols souples
4 CVC / Plomberie sanitaire (Bordeaux) 01/09/2025
5 CVC / Plomberie sanitaire (Domaine universitaire)
6 Electricité (Bordeaux)

- 31/08/2029
7 Electricité (Domaine universitaire)
8 Toitures terrasses étanchéité 22/10/2025
9 Toitures traditionnelles et reprise charpentes 24/09/2025
10 Menuiseries intérieures et extérieures b(_)ls, 08/10/2025
aluminium, miroiterie et cloisons modulaires
11 Menuiseries intérieures et extérieures acier / 14/09/2025
Serrurerie

12 Stores et occultations 14/09/2025
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13 Nettoyage et replr’ies)t(at gr?juf?g?%e)s et Isolation par 22/09/2025
14 Nettoyage de batiments par drone 01/09/2025
15 Voirie Réseaux Divers - VRD 11/10/2025
16 Tous corps d’état - TCE 01/09/2025

*ou & compter de la date de notification si celle-ci est postérieure.

3.3 Montant des accords-cadres

Chaque accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum comme sulit :

Montant minimum
de I’accord-cadre sur

Montant maximum

) Intitulé du lot la durée de ’accord- fe I'accorfj—cadre e
Lot durée de ’accord-cadre
cadre en € HT
en € HT
1 |[Désamiantage Sans montant minimum 5 000 000,00
2 | Démolition / Magonnerie Sans montant minimum 5 000 000,00
3 Faux-plafonds / Platrerie / Peinture / Sans montant minimum 14 000 000,00
Sols souples
4 | CVC / Plomberie sanitaire (Bordeaux) | Sans montant minimum 5 000 000,00
5 CVC / I?Io_mberle sanitaire (Domaine Sans montant minimum 9 000 000,00
universitaire)
6 |Electricité (Bordeaux) Sans montant minimum 13 000 000,00
7 | Electricité (Domaine universitaire) Sans montant minimum 9 000 000,00
8 |Toitures terrasses étanchéité Sans montant minimum 20 000 000,00
9 Toitures traditionnelles et reprise Sans montant minimum 3000 000,00
charpentes
Menuiseries intérieures et extérieures
10 |bois, aluminium, miroiterie et cloisons | Sans montant minimum 8 000 000,00
modulaires
11 Me_:nwserles mtgneures et extérieures Sans montant minimum 25 000 000,00
acier / Serrurerie
12 | Stores et occultations Sans montant minimum 4 000 000,00
13 |Nettoyage et reprise des facades et | g, ¢ ontant minimum 13 000 000,00
Isolation par I'extérieur (ITE)
14 | Nettoyage de batiments par drone Sans montant minimum 1 500 000,00
15 |Voirie Réseaux Divers - VRD Sans montant minimum 14 000 000,00
16 |Tous corps d’état - TCE Sans montant minimum 30 000 000,00
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ARTICLE 4. DOCUMENTS CONTRACTUELS

4.1 Piéces constitutives des accords-cadres

Par dérogation de l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les accords-cadres sont constitués des documents
contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité :

= PIECES PARTICULIERES :

- L’acte d'engagement (AE) propre a chaque accord-cadre,
- L’annexe 1 a 'AE, propre a chaque accord-cadre,

e Le Bordereau de prix unitaires (BPU) établi sur la base des corps d’état BATIPRIX
pour les accords-cadres 2 a 13, 15 et 16 ;

o Le Bordereau de prix unitaires (BPU) complémentaire pour les accords-cadres 8 et
16 ;

e Le Bordereau de prix unitaires (BPU) spécifique pour les accords-cadres 1 et 14 ;

o Les séries de prix « BATIPRIX », version millésimée de la derniére publication
officielle de 'année en cours (Publication annuelle par Groupe Moniteur disponibles
en version papier et en version électronique sur le site web.BATIPRIX.com),
applicables au moment de la commande pour les accords-cadres 2 a 13 et 15 a 16.

- Annexe 2 a 'AE : Engagement en termes d’insertion professionnelle pour les lots 2 a 11, 13,

15 et 16

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) commun aux 16
accords-cadres,

- Le Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres propre a chaque accord-cadre (16 CCTP)
et ses éventuelles annexes,

- Le mémoire technique du titulaire,

- Les calendriers d’exécution des travaux propre a chaque opération,

- La charte chantier propre et faibles nuisances et ses annexes,

- Les bons de commande,

- Les ordres de services,

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs, postérieurs a la notification
de l'accord-cadre.

= PIECES GENERALES:

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-Travaux) applicables aux
marchés publics de travaux, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux passés au nom de I'Etat.
- Cabhier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (ci-aprés «le DTU »),
publié par le Centre Scientifique des Techniques du Batiment (ci-aprés « le CSTB ») ;
- Reéglements de Sécurité et notamment contre les risques d’'incendie et de panique applicable
dans les ERP.

Toute clause, portée dans les tarifs du titulaire ou documentation quelconque et contraire aux
dispositions des autres piéces constitutives du marché, est réputée non écrite.

En cas de contradiction entre les clauses des différents documents contractuels du marché, la clause
a retenir est celle figurant sur le document de priorité supérieure.
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4.2 Documents contractuels du marché subséquent ala survenance du besoin pour les
accords-cadres 15 et 16

Les marchés subséquents a la survenance du besoin sont régis par les documents mentionnés dans
chaque accord-cadre, ainsi que par les documents mentionnés ci-aprés qui, en cas de dispositions
contradictoires, prévalent dans I'ordre suivant :

- Le cahier des charges valant acte d’engagement du marché subséquent, et ses annexes
éventuelles,

- L’offre financiére est établie sur la base des corps d’état de série de prix BATIPRIX, version
millésimée en vigueur durant 'année d’exécution du marché, auxquels seront appliqués les
pourcentages de rabais/majoration indiqués dans l'offre du titulaire et le cas échéant des prix
plafonds du BPU complémentaire au lot 16 pour les prestations de désamiantage,

- Le cas échéant, les annexes au descriptif technique,

- Le mémoire technique du candidat,

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché subséquent a la survenance du besoin.

En cas de contradiction, les documents constitutifs de 'accord-cadre 'emportent sur ceux du marché
subséquent.

En cas de contradiction, le descriptif technigue des marchés subséquents prévaudra sur les
documents financiers.

ARTICLE 5. PRECISIONS SUR LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les spécifications technigues peuvent faire mention d’'un mode ou procédé de fabrication particulier
ou d’une provenance ou origine déterminée, ou faire référence a une marque, a un brevet ou a un
type.

Ces mentions ou références permettent une description précise et intelligible des matériaux mais ne
doivent en aucun cas avoir pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou
certains produits. Tous matériaux équivalents pourront étre proposés et utilisés.

ARTICLE 6. CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES

Le titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la
protection de I'environnement.

Des la préparation de chantier, il sera demandé a chaque entreprise de préciser les dispositions
relatives a :

- Intégration de la démarche chantier propre a la phase de préparation du
chantier en accord avec la charte chantier propre de l'université de
Bordeaux

- Sensibilisation / formation des opérants,

L’organisation
environnementale du

ST - Plan d'organisation du chantier intégrant toutes les contraintes du
chantier propre...

La limitation des - Bruit,

nuisances pergues par |- Salissures,

les riverains et le - Circulations perturbées,

personnel de chantier Nocivité des produits...
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- Prévention de la pollution des sols et des eaux,

La protection de - Limitation des volumes de déchets,

'environnement - Gestion, suivi et élimination des déchets produits sur le chantier du
registre des déchets...

ARTICLE 7. MODALITES DE COMMUNICATION

Le mode de communication choisi par I'université pour communiquer avec les titulaires de I'accord-
cadre, et des marchés subséquents en découlant, est la plateforme de dématérialisation PLACE
(profil acheteur de I'Université), dont 'accés est gratuit.

https://www.marches-publics.qouv.fr/

L’Université entend utiliser la plateforme pour :

- La communication avec le(s) titulaires de I'accord cadre et des marchés subséquents
(notamment les justifications de leur impossibilité de répondre au marché subséquent) ;
La consultation et I'attribution des marchés subséquents a la survenance des besoins :

- mise a disposition du dossier de consultation entreprises (DCE) aux titulaires de
'accord-cadre, lors de la remise en concurrence des marchés subséquents a la
survenance du besoin,
réception des offres des marchés subséquents a la survenance du besoin,
réponse aux questions qui lui seront posées et pour informer les candidats d'éventuelles
modifications ou ajouts au DCE et les rejets des non retenus,
notification des marchés subséquents a la survenance du besoin,

- La notlflcatlon des avenants ou certificats administratifs de I'accord-cadre et des marchés
subséquents ;

- L’affermissement des tranches des marchés subséquents a la survenance du besoin ;

- Lagrément de la déclaration de sous-traitance de l'accord cadre et des marchés
subséquents ;

- La validation des révisions de prix de I'accord-cadre et des marchés subséquents.

Dans le cadre de 'accord-cadre, les demandes de devis et la notification des bons de commandes
sont réalisées par courriel.
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ARTICLE 8.

MODALITES D’EXECUTION DES ACCORDS-CADRES

Chaque lot de la présente procédure n°2025-001 correspond a un accord-cadre spécifique dont les
modalités d’exécution sont détaillées ci-dessous :

Lots

Nature du besoin

Type du
marché

Modalité d'attribution

Lots 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10, 11, 12, 13 et 14
Accord-cadre mono-
attributaires

Sans limitation de seuil

Exécution par
I’émission de
bons de
commande

Un bon de commande est
émis et transmis au titulaire a
chaque besoin de travaux
sans limitation de seuil.

Pour les lots 15 et 16 de
I’accord-cadre
Accords-cadres multi-
attributaires

Conformément a [larticle
R2162-3, 'accord-cadre
s’exécute en partie par
’émission de bons de
commande et en partie par
la conclusion de marchés
subséquents selon les
modalités suivantes :

Travaux dont le montant est
strictement inférieur a
40 000 € HT (lot 15) ou

Exécution par

Les regles d’attribution des

100 000€ HT (lot 16) I’émission bons de commande entre les
bons de 3 titulaires du lot concerné
commande* sont précisées ci-dessous.

Urgence

Consultation des 3 titulaires

Marchés du .Iot.de l'accord-cadre et

Travaux dont le montant . attribution  d'un marché
A - subséquents . N

estimé est supérieur ou 3la subséquent a prix global et

égal & 40 000 € HT (lot 15) survenance forfaitaire au mieux-disant

ou 100 000€ HT (lot 16) du besoin selon les criteres définis a

larticle 8.2.4 du présent
CCAP.

*Reégles d’attribution des bons de commande pour les lots 15 et 16 de I'accord-cadre

L’Université attribue les bons de commande selon la méthode dite « en cascade » qui consiste a faire
appel en priorité aux titulaires de I'accord-cadre les mieux-disants.

A chague besoin estimé :

1. L’université contacte le titulaire de rang 1 (celui dont I'offre déposée au titre du lot de

I'accord-cadre aura été jugée économiguement la plus avantageuse — offre classée n°1)
du lot qui se voit toujours attribuer le bon de commande.

Dans le cas ou le titulaire de rang 1 est indisponible momentanément ou est dans
l'impossibilité d’intervenir selon le planning défini par I'Université ou bien en cas de non
réponse dans les délais impartis, ou en cas de réponse partielle ou non conforme,
I'Université pourra s’adresser au titulaire de rang 2.

Le titulaire de rang 1 devra expressément justifier son indisponibilité momentanée ou son
impossibilité d’intervenir dans le planning défini, sous peine de se voir appliquer les
pénalités prévues a l'article 16.1 du présent CCAP.

Dans le cas ou le titulaire sollicité de rang 2 est indisponible momentanément ou est dans
limpossibilité d’intervenir selon le planning défini par l'université ou bien en cas de non
réponse dans les délais impartis, ou en cas de réponse partielle ou non conforme,
I'université pourra s’adresser au titulaire de rang 3.

Le titulaire indisponible devra expressément justifier son indisponibilité momentanée ou son
impossibilité d’intervenir dans le planning défini.
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En tout état de cause, il appartient aux titulaires de prendre toutes mesures pour respecter leurs
engagements.

En cas de défaillance non justifiée des titulaires sollicités, les dispositions de l'article 16.2 du
présent CCAP s’appliquent.

8.1 Exécution de prestations par I’émission de bons de commande

= FEtape 1: la demande de l'université

A chaque besoin et dans le respect des régles d'attribution du bon de commande, le service
demandeur de 'université doit effectuer une demande de devis par courriel :
— au titulaire des lots 2 a 13 et 15 a 16 un devis réalisé avec les prix des ouvrages BATIPRIX
tel que décrit a I'article 9 indiquant le % de rabais/majoration contractuel
— autitulaire des lots 1 et 14 un devis établi sur la base des BPU spécifiques et une proposition
technique s’y rapportant.

La demande de devis précise notamment :
- La description des travaux objet de la commande,
- L’ensemble des piéces graphiques et techniques nécessaires au chiffrage des travaux.
- Le cas échéant, une demande d’étude préalable simple pour une adaptation de matériel ou
matériaux (en réhabilitation) a mettre en ceuvre, un dimensionnement.
Le cas échéant, 'université justifiera le recours a la situation d’'urgence.

= Etape 2 : I'établissement du devis

Pour les lots 2 & 13, 15 et 16, le titulaire est informé que les devis seront établis a partir de BATIPRIX,
en ordonnant les lignes relevant d’'un méme corps d’état BATIPRIX, et en respectant 'ordre et l'intitulé
des colonnes afin de faciliter sa vérification par le pouvoir adjudicateur via la fonctionnalité de
BATIPRIX WEB, affichage détaillé (cf. copie écran ci-apres).

Tout devis n’étant pas établi sur le modéle BATIPRIX sera automatiquement rejeté et considéré
comme une absence de réponse a la demande de devis.

Pour les lots 1 et 14, les BPU complémentaire du lot 08 et du lot 16, et en cas de nouveaux prix
insérés le cas échéant par voie d’avenant pour 'ensemble des lots, les devis seront établis a partir
des prix plafonds des BPU des lots concernés.

Présentation des devis / métrés / factures :

La présentation des devis, métrés, situations mensuelles, décomptes, factures... devra reprendre
impérativement les éléments contractuels suivants : le code article, la désignation des ouvrages,
l'unité de mesure et le prix BATIPRIX. Tout document présenté par I'entreprise non conforme a ce
principe sera refusé.

Pour utiliser BATIPRIX, il faut prendre en compte uniquement :

= Colonne 1 : code article a prendre en totalité qui s’exploite comme un numéro
d’article. L'entreprise doit impérativement mentionner les codes articles dans les
devis et métrés (et/ou factures ou décomptes, situations mensuelles...)

Colonne 2 : désignation des ouvrages

Colonne 3 : unité de mesure

Colonne 12 : fourniture et pose

433
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Exemple :

Main-d'ceuvre Fournitures SIRED uf =
posé
Déboursé | Prix de
Désignation Unité M.-0. + Fournitures sec HT revient | Fournitures et Mise en
T S - Pri. incipal t i
amps charges | Unité | Quantité i princpales ¢ 5+9 HT Tese i ceuvre
moyen | isles unitaire annexes @uvre ey
7x8 N =1
- -y - o o= - = g
2 | UK 4 5 6 7 8 9 10 n Yoz 13

02. PLATRERIE (PLAQUE DE PLATRE)
02 08. CLOISON PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE

02 08 03. CLOISON STANDARD @ Plus d'infos

N2 N@ NX 0X Clolegn canstituéa de 2 plag b O Plus d'infos
1. Code : 02 08 03 03 00 003 Cloison |
L comtitace de spmquende e e
A 13 mm, ép. 72 mm, montants simples | M: | 0600 | 19.30€ 17.21€ 3INE€ | 4BA3E€ 53.81 € |
48, entraxe 600 EI 30 Rw+C (1) 24 dB

(2) 42 dB Ht maxi 2,60 m

Bande & joint mi 2,800 0,13€ 0.36€
Enduit en poudre kg 0,660 1.10€ 0,73€
Montant métal mi 2,00 1.78€ 3.74€
Plaque standard 13 m? 2,100 4.78€ 10,04€
Rail métal mi 0,900 1.53€ 1.38€
Vis TRPF 16 u 2,000 0,04€ 0,08€

Vis TTPC 35 u 22,000 | 0.04€ 0.88€

Dans le cadre de I'exécution des lots 2 a 13 et 15 a 16, basés sur les catalogues BATIPRIX, les
titulaires devront contracter directement auprés de I'éditeur, pendant toute la durée des marchés, un
abonnement annuel. Le co(t de cet abonnement annuel est a la charge du titulaire au titre des
frais généraux.

Le titulaire établit son devis sur la base du BPU plafond. L’entreprise pourra accorder une remise
globale sur le montant total du devis.

Le titulaire dispose d’'un délai maximum indiqué ci-dessous pour répondre a la demande de devis
sauf mention contraire indiquée dans le bon de commande.

Délai a compter de la date du courriel de la demande de
devis

Délai maximum d’émission du devis | 7 jours ouvrés

Délai maximum d’émission du devis - Pour les lots 1 a 15 de I'accord-cadre : 24 heures
pour une intervention d’'urgence - Pour le lot 16 de I'accord-cadre : 48 heures

Sauf mention contraire figurant dans la demande de travaux, le devis établi par le titulaire doit étre
accompagné d’'une proposition technique précisant la méthodologie, les moyens humains et
matériels, une proposition de planning et intégrant le cas échéant la demande d’étude préalable
susmentionnée.

En 'absence de réponse dans le délai imparti ou en cas de réponse partielle ou non conforme :

o En cas de réponse partielle ou non conforme, le titulaire sera invité a reprendre le devis
initialement rejeté par I'établissement. Cette reprise devra se faire dans les délais précités et
sans allongement de ces derniers. Dans le cas contraire, les dispositions suivantes
s’appliqueront.

o Pourles lots 1 a 14, le service demandeur pourra solliciter une société tierce, le cas échéant
aux frais et risques du titulaire de I'accord-cadre.
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o Pour les lots 15 et 16, le service demandeur s’adressera au titulaire de rang inférieur
conformément aux régles d’attribution des bons de commande précitées.

Le cas échéant, en cas de non réponse dans les délais impartis ou de réponse partielle ou non
conforme a la demande et en I'absence de justification recevable, des pénalités seront appliquées
conformément a I'article 16.1 du CCAP.

Seule lindisponibilité momentanée et/ou accidentelle pour des raisons indépendantes de la volonté
du titulaire ou le cas de force majeure sera une motivation recevable de non réponse.

En tout état de cause, il appartient aux titulaires de prendre toutes mesures pour respecter leur
engagement.

= FEtape 3 : validation du devis et émission de I'’engqagement juridique

Si l'université valide le devis fourni par le titulaire, un engagement juridique (bon de commande) sera
émis par l'université et envoyé au titulaire.

Les titulaires sont informés que tous les devis seront contrélés automatiquement via 'outil Batiprix en
cours d’exécution de l'accord-cadre par I'Université.

Les engagements juridiques (bons de commande) peuvent étre émis jusqu'a I'expiration de la durée
de validité de I'accord-cadre pour des prestations pouvant d’exécuter jusqu’a 6 mois aprés la date de
fin de l'accord-cadre (sauf dérogation indiquée dans le bon de commande pour permettre
'achévement des travaux en cours).

Pour les commandes émanant d’une structure autre que les directions du Pbéle Patrimoine &
Environnement de I'Université et 'lUT de Gradignan, les travaux ne pourront étre exécutés que sur
validation du devis par le Péle Patrimoine & Environnement et I'établissement d’'un bon de commande
(EJ : Engagement Juridique) par I'entité acheteuse de I'université de Bordeaux.

Chaque bon de commande est adressé, par courriel au titulaire qui se voit attribuer la commande.
Ce dernier adressera un accusé de réception de la commande par voie électronique.

Tout engagement juridique (EJ) comporte les renseignements suivants :
- L’identification de l'université de Bordeaux,
- La désignation et adresse du service émetteur de I'EJ,
- Laréférence du lot de I'accord-cadre (n° et objet du lot de I'accord-cadre),
- Le numéro de I'EJ,
- La date d'émission de 'EJ,
- L’objet de la commande et description des travaux a réaliser (nature / lieu / batiment),
- Laréférence au devis,
- Le délai d’exécution de I'opération et la mention éventuelle « travaux urgents »,
- L’adresse précise de facturation,
- Le montant € HT des travaux (faisant apparaitre le cas échéant le montant de la remise),
- Letaux TVA et montant TTC des travaux.

Sauf mention contraire dans I'EJ, la réception de I'EJ vaut ordre de service pour le déclenchement
de la période de préparation et ordre de démarrage des travaux.
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8.2 Exécution de prestations par la conclusion de marchés subséquents a la
survenance du besoin pour les lots 15 et 16

8.2.1 Dispositions générales

Lors de la survenance d’'un besoin, 'ensemble des titulaires de I'accord-cadre concerné seront remis
en concurrence pour I'attribution d’'un marché subséquent dés lors que le montant estimé des travaux
est supérieur ou égal a 40 000 € HT pour le lot 15 (VRD) et supérieur ou égal a 100 000 € HT pour
le lot 16 (TCE).

Les marchés subséquents passés lors de la survenance du besoin sont a prix global forfaitaire. Les
prix sont réputés fermes, sauf disposition contraire indiqué dans le Cahier des Clauses Particuliéres
valant acte d’engagement du marché subséquent.

La forme du marché subséquent est indiquée dans le cahier des charges du marché subséquent.

Si le marché subséquent comporte une ou plusieurs tranches optionnelles, leur exécution est
subordonnée, pour chacune d'entre elles, a la notification au titulaire concerné de la décision
d’affermissement de l'université.

Si I'affermissement d'une ou plusieurs tranches optionnelles n'a pas été notifié au titulaire dans le
délai indiqué au cahier des charges du marché subséquent, I'université et le titulaire sont, a expiration
de ce délai, déliés de toute obligation pour la ou les tranches optionnelles concernées. Il n'est pas
prévu d'indemnité d'attente ou de dédit.

Nota : L’accord-cadre, les marchés subséquents a la survenance du besoin et leurs actes d’exécution
(avenants, sous-traitance...) seront signés électroniquement.

8.2.2 Mise en concurrence des marchés subséguents a la survenance du besoin

Les marchés subséquents seront attribués aprés remise en concurrence de tous les titulaires du lot.
Cette remise en concurrence interviendra a chaque survenance du besoin.

Les offres devront étre obligatoirement transmises sur la plateforme de dématérialisation (profil
acheteur) selon les modalités communiquées dans la lettre d’invitation a concourir
https://www.marches-publics.gouv.fr

Les plis transmis par voie électronique sont horodatés ; tout pli qui parviendrait au-dela de la date et
de I'heure limite de dépbt sera considéré comme hors délai et ne sera pas ouvert.

Des variantes et des prestations supplémentaires éventuelles pourront étre prévues dans le cadre de
la remise en concurrence des marchés subséquents.

L’'université procédera a cette remise en concurrence par la mise a disposition du dossier de
consultation entreprises (DCE) aux prestataires concernés via son profil acheteur. Elle se fera dans
les conditions précisées dans les dossiers de consultation entreprises (DCE) propres a chaque
marché subséquent.

Les titulaires concernés devront impérativement & chague remise en concurrence :

- déposer une offre sur le profil acheteur,

- ou justifier par écrit au maximum trois (3) jours ouvrés avant la date limite de remise des
offres de leur impossibilité de répondre a la consultation (dans les conditions définies au
présent article).

Seule I'indisponibilité momentanée et/ou accidentelle pour des raisons indépendantes de la
volonté du titulaire ou le cas de force majeure sera une motivation recevable. Dans le cas
contraire, le titulaire pourra se voir appliquer les pénalités prévues a I'article 16.1 du CCAP.
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En tout état de cause, il appartient aux titulaires de prendre toutes mesures pour respecter
leur engagement.

L’Université consulte 'ensemble des entreprises titulaires du lot concerné sur la base d’'un descriptif
technique propre au marché subséquent ou figurent notamment :
- Laréférence de l'opération de travaux,
- La définition des besoins,
- Les éventuelles contraintes de réalisation,
- Le lieu de réalisation,
- Les plans,
- Les métrés indicatifs (il appartiendra aux entreprises de les vérifier et de les corriger le cas
échéant),
- Le délai de réalisation des travaux,
- Les relations avec le maitre d’ceuvre, le contréleur technique, le coordinateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé,
- La date limite de remise des offres,
- Le cas échéant, le nombre d’heures d’insertion.

La composition des descriptifs techniques des marchés subséquents pourra étre précisée ou adaptée
aux enjeux de l'opération en cause.

Sauf mention contraire indiquée dans le dossier de consultation du marché subséquent, la visite sur
site en présence de I'ensemble des entreprises titulaires concernées par I'opération est obligatoire.
Les entreprises non présentes ne pourront présenter d’offre pour ce marché subséquent (certificat
de visite a présenter dans leur offre), sauf s'il apporte la preuve de la connaissance technique du site
par exemple si une visite du site a déja été effectuée.

Les offres devront étre obligatoirement transmises sur la plateforme de dématérialisation
PLACE :

https://www.marches-publics.gouv.fr

Les titulaires doivent signer électroniquement leurs offres au moment du dépét du pli.

Les plis non signés, ne seront pas rejetés et pourront étre régularisés.

Les titulaires ne peuvent pas déposer leurs offres sous format papier sous peine d’étre
rejetés.

Les offres transmises par voie électronique sont horodatées ; toute offre qui parviendrait au-
dela de la date et de I'heure limite de dépét sera considérée comme hors délai et ne sera pas
ouverte.

8.2.3 Présentation des offres

L'offre proposée pour un marché subséquent par le titulaire du lot de I'accord-cadre devra se
conformer aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre ainsi gu’aux DCE du marché subséquent.
Toute modification par les titulaires des termes de I'accord-cadre pourra entrainer I'élimination de son
offre.

Le dossier d'offre sera constitué des pieces suivantes :
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= Le Cahier des Charges valant acte d’'engagement ;

= |’offre financiéere est établie sur la base des prix plafond du BPU de I'accord-cadre sur la base
du référentiel BATIPRIX reprenant le formalisme de devis de BATIPRIX présenté a l'article 8.1
du présent CCAP.
L’offre financiére peut prévoir des prestations non chiffrées au BPU de I'accord-cadre dans les
conditions posées a l'article 9.1 du présent document.

Une version au format Microsoft Excel et PDF des documents financiers sera
obligatoirement transmise.

= Le mémoire technique des travaux devra obligatoirement étre complété et précisera
notamment :
- I'organisation et la méthodologie opérationnelles dédiées au chantier;
- le calendrier d’exécution avec les phases de réalisation,
- les caractéristiques des matériaux et équipements installés,
- les fiches techniques
- la démarche environnementale dédiée au projet
- les éventuels échantillons ou prototypes,
- etc.

Lors de la passation d'un marché subséquent, le titulaire devra étudier attentivement le dossier de
remise en concurrence communiqué et donnera un prix forfaitaire pour I'ensemble des travaux a
réaliser.

Ainsi, une omission sur un plan, dans le document financier ne saurait le soustraire a exécuter les
ouvrages tels gu'ils sont dessinés ou décrits.

Les prix unitaires proposés dans le document financier du marché subséquent devront étre
inférieurs ou égaux aux prix plafond du BPU de I'accord-cadre.

Le ou les candidats présentant des prix supérieurs aux prix du BPU plafond de I’accord cadre
verront donc leurs offres déclarées irrégulieres.

Néanmoins, I’entreprise proposera une remise commerciale globale sur le montant forfaitaire
du marché subséquent total indiqué dans le document financier.

Les offres recues ne seront pas négociées.

Le délai de validité des offres est de 3 mois a compter de la date réception des offres, ou a défaut, le
délai indiqué dans le dossier de consultation du marché subséquent, étant entendu que la limite de
ce délai lors d’'un marché subséquent est fixée a 6 mois.

Nota : en cas de groupement, dans le cas ou le marché subséquent est exécuté principalement ou
exclusivement par un des cotraitants, le cahier des charges valant acte d’'engagement du marché
subséquent devra étre signé par le mandataire du groupement de I'accord-cadre et la part de chaque
cotraitant devra étre indiquée.

Accord-cadre n°2025-001 - CCAP 31/65




8.2.4 Jugement des offres des marchés subséquents a la survenance du besoin

Les différents titulaires du lot de I'accord-cadre sont mis en concurrence au titre du marché subséquent sur la base d’un dossier technique joint a la consultation.
Les critéres d’attribution des marchés subséquents et leur pondération seront les suivants :

Critéres

Eléments d’analyse

1- VALEUR FINANCIERE DE L’OFFRE

(DE 30 A 70 POINTS)

Montant de I'offre financiére

Le montant de l'offre est apprécié au regard du montant inscrit dans I'offre financiére.

Le calcul sera effectué sur la base d’un ratio obtenu en divisant la meilleure note par le prix proposé.
La formule suivante sera appliquée :

Note de I'offre examinée = note maximale du critére x (offre moins-disante / offre analysée).

2- VALEUR TECHNIQUE DE L’OFFRE
(DE 30 A 70 POINTS)

Qualité des moyens humains et matériels
affectés spécifiguement au chantier et moyens
mis en ceuvre pour assurer la santé et la
sécurité sur le chantier

e La qualité et cohérence des moyens humains (nombre et qualifications) affectés au chantier, au regard des travaux
a exécuter par phases et types de taches.

e La qualité et cohérence des moyens matériels affectés spécifiquement au chantier.

e Les moyens mis en ceuvre pour garantir la santé, la sécurité du chantier et la protection des travailleurs
(organigramme chantier, effectifs et matériels prévus).

Qualité de la méthodologie et organisation des
travaux

e La méthodologie générale et détaillée dédiée au chantier en indiquant le planning détaillé, le respect du délai imparti
présenté au DCE et les contraintes associées.

e La cohérence du phasage et des délais proposés au regard des travaux a exécuter, tenant compte du contexte de
I'opération.

o La qualité de la méthode d’intervention et des procédés d’exécution envisagés ; par phases et types d’interventions,
dans le contexte de I'opération.

Qualité des matériaux et équipements installés

Apprécié notamment au regard des fiches techniques proposées

Qualité des mesures mises en ceuvre pour
garantir un chantier a faible impact
environnemental

¢ Gestion des nuisances :

- Le traitement des nuisances (sonores, émanations de poussiére, fumées) et les moyens de les réduire.

- Le principe de coordination des entreprises dans le cadre d’'un chantier a faibles nuisances.

- La description des protections mises en ceuvre afin de préserver les abords du chantier ainsi que des mesures
pour réduire les nuisances (poussiéres, communications aux riverains, protection des flux piétons,
balisage/barriérage...)

e Choix des solutions techniques :

- L'emploi de matériaux a faible impact environnemental (bas carbone, réutilisés/réemployés en précisant le cas
échéant le taux sur lequel le candidat s’engage, biosourcées, nouveaux matériaux, etc.).

- L’emploi de méthodes de construction/réparation limitant 'empreinte écologique.

e Prise en compte des aspects environnementaux :

- La préservation de I'environnement local (végétalisation, perméabilité des sols).

- Le traitement et la valorisation des déchets (SOGED, PEMD...).

- Le principe de réduction a la source.
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La description et la pondération des criteres de jugement des offres, et le cas échéant des sous-
critéres techniques, sera indiquée dans le dossier de consultation des marchés subséquents.

La cotation de chaque élément du critére technique est établie en appliguant une échelle
d’appréciation qualitative a une cotation quantitative. La notation de chaque sous-critére technique
se fait par application du baréme suivant :

Appréciation Note
Trés bien 5
Bien 4
Moyen 3
Passable 2
Insuffisant 1

8.2.5 Durée et délai d’exécution des marchés subséquents

La durée et les délais d'exécution de chaque marché subséquent conclu seront précisés dans les
DCE propres a chaque marché subséquent.

La conclusion des marchés subséquents ne peut se faire que pendant la durée de validité de I'accord-
cadre. Ces marchés ne pourront en conséquence étre notifiés postérieurement a la date de fin de
validité de l'accord-cadre.

Si des travaux sont en cours d'exécution a la date d’expiration de I'accord-cadre, ils seront poursuivis
jusqu'a leur achévement jusqu'a 6 mois aprés la date de fin de I'accord-cadre (sauf dérogation
indiquée dans les piéces du marché subséquent pour permettre I'achévement des travaux en cours).
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ARTICLE 9. DISPOSITIONS FINANCIERES DES ACCORDS-CADRES

9.1 Forme du prix
= Pourles lots 1 et 14, les prix sont établis sur la base de BPU spécifiques.

= Pourleslots 2 a 13 et 15 et 16, les prix sont établis :
- Sur la base des séries de prix « BATIPRIX », applicables au moment de I'’émission du bon de
commande, auxquels seront appliqués les pourcentages de rabais/majoration indiqués au
BPU ;
- Etpourleslots 8 et 16 : sur le BPU précité ainsi que sur la base du bordereau de prix unitaires
complémentaire qui compléte les corps d’état BATIPRIX incorporés dans le BPU dudit lot pour
le lot 8 et figurant au sein d’'un BPU complémentaire a part pour le lot 16.

Eu égard a la grande diversité des matériels, matériaux commercialisés et des équipements

proposeés, la série de prix BATIPRIX et/ou le BPU ne peuvent prétendre a une description
complétement exhaustive des prestations attendues.

En conséquence, le recours a des tarifs publics ou des catalogues fournisseurs sera possible dans
tous les lots sur justification et, dans la limite de 5% du montant maximum du marché de chaque lot
/ marché.

Pour cela, une solution hors bordereau est décrite ci-aprés et sera appliquée.

En résumé :
Lots Référentiel des prix
let14 = BPU spécifiques

» Prix de BATIPRIX avec le % de rabais ou de majoration par
corps d’état indiqué dans l'offre

* BPU complémentaire pour le lot 8 (prestation Cool Roof) et
pour le lot 16 (prestations de désamiantage)

2a13,15et 16

9.2. Contenu des prix

9.2.1 Contenu des prix basés sur le référentiel BATIPRIX : cas des lots 2 a
13,15et 16

Les prix appliqués sont issus de la série de prix BATIPRIX (édition groupe le moniteur), du millésime
2025 a la premiére année d’exécution, puis du millésime publié a la date anniversaire du marché.

Les rabais et majoration s’appliquent au poste intitulé dans BATIPRIX Web, « Prix de vente HT
fourni/posé ».

Le paramétrage des prix (notamment dans le cadre de I'espace en ligne) devra rester celui par défaut
de la référence BATIPRIX. Le titulaire ne devra pas personnaliser ce point. Ainsi, par exemple, le
titulaire ne devra pas modifier ses frais généraux ni son coefficient de bénéfices et d’aléas qui sont
inclus dans ce prix de vente.

Si le devis ou la facture ne correspond pas a ce paramétrage par défaut, le pouvoir adjudicateur la
rejettera.
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Les prix du catalogue BATIPRIX comprennent la fourniture, les frais de déplacements et la main
d’ceuvre, ainsi que toutes les prestations nécessaires a I'exécution et a 'achévement des travaux.
Les titulaires ne doivent pas y ajouter d’heures supplémentaires de main-d’ceuvre.

La consultation sur le site BATIPRIX Web des prix de ce catalogue donne aussi acces a la partie
descriptive correspondante qui peut aussi étre complétée en consultant les informations
complémentaires en téte de chaque chapitre le cas échéant.

Sur la version digitale, ces informations sont disponibles en cliquant sur le lien « PLUS D’INFOS »
des chapitres concernés. En dehors de ces informations, il n’y a pas de CCTP dans BATIPRIX attaché
a chaque corps d’état.

Il est aussi précisé qu'a l'occasion de chaque nouveau millésime du catalogue BATIPRIX, de
nouveaux prix pourront étre ajoutés, correspondant par exemple, a des prestations nouvelles. lls
bénéficieront du rabais/majoration proposé par le titulaire pour le corps d’état BATIPRIX auquel ils
seront ajoutés. A l'inverse, il est aussi possible que certains postes disparaissent des références.

9.2.2 Solution « hors bordereau » : matériels, matériaux et travaux non
prévus dans le catalogue BATIPRIX pour les lots 2 a 13, 15 et 16

A) Cas de figure d'utilisation de la solution hors-bordereau

Pour rappel, la solution hors bordereau est motivée dans les cas de figure suivants :

Eu égard a la grande diversité des matériels, matériaux commercialisés et des équipements
proposés, le BPU ne peut prétendre a une description complétement exhaustive des
prestations attendues.

Ainsi, I'Université de Bordeaux se réserve la possibilité de commander des matériaux,
matériels et équipements non prévus aux BPU ou aux référentiels BATIPRIX.

Ainsi dans ces cas exceptionnels ou les références BATIPRIX ne permettraient pas de «
construire » le prix d’'une prestation, il pourra étre utilisé une solution dite « hors bordereau »
décrite ci-apres dans la limite de 5% du montant maximum du marché.

B) Calcul de la solution hors bordereau

Le montant de chaque prestation sera calculé comme suit :
(C x H x Taux de rabais/majoration) + P x coef de marge sur la fourniture

Dans laquelle :

= C = colt horaire moyen de la main d’ceuvre du corps d’état concerné fixé dans la série
BATIPRIX ;

= H = heures passeées pour la réalisation des travaux. Les heures de main-d’ceuvre feront I'objet
d’un contréle par les services ou le représentant du pouvoir adjudicateur.

= Taux de rabais/majoration : taux indiqué au BPU applicable aux prix issus du catalogue
BATIPRIX dans le corps d’état concerné. Ces pourcentages de rabais/majoration sont fermes.

= P = Prix des fournitures et articles utilisés pour la réalisation des travaux, objet du bon de
commande. Le prix des fournitures est justifié par une facture d’achat.
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= Coef de marge sur la fourniture : taux indiqué applicable aux tarifs des fournitures dont le prix
d’achat est justifié par une facture d’achat.

C) Précisions sur I'application de la formule de la solution « hors bordereau »

En guise de justificatif, au moment de la commande, il pourra étre annexé au devis de I'entreprise :
une facture proforma (lors de la facturation, la facture définitive pourra étre exigée). Ce justificatif sera
transmis par I'entreprise sur simple demande du maitre d’ouvrage.

En ce qui concerne la main-d’ceuvre nécessaire a la mise en ceuvre de ces matériaux, matériels et
équipements non prévus, il sera fait application du prix de main-d’ceuvre renseigné a cet effet au BPU
ou au chapitre correspondant de BATIPRIX.

Toutefois, il convient de souligner que dans son devoir de conseil, le titulaire devra avant tout
rechercher dans son BPU ou les séries de prix BATIPRIX, I'article ou les articles similaires permettant
la réalisation des travaux dans les conditions prévues a l'accord-cadre.

Aussi, préalablement a I'exécution des travaux, la mise en ceuvre de tous matériaux, matériels et
équipements non prévus devra étre approuvée expressément par le Maitre d’Ouvrage.

9.2.3 Majoration des prix unitaires, dans les cas particuliers suivants

Aprés application du rabais/majoration prévu au BPU, chaque prix unitaire concerné par les cas ci-
apres, devra étre clairement identifié dans le devis et se verra appliquer les coefficients de majoration
indiqués ci-dessous, et ce dans les cas et situations exceptionnels suivants :

= 1,05 pour travaux dans I'embarras réel du mobilier,

= 1,10 pour travaux dans les combles ou vide sanitaire (Ht < 1,50 m),

= 1,50 pour les travaux effectués le dimanche, la nuit ou les jours fériés (ici, seuls les codts de

main-d’ceuvre des postes concernés seront majorés).

9.2.4 Dispositions générales

Les prix sont réputés tenir compte de tous les frais et dépenses de toute nature a engager pour I'étude
et la réalisation compléte des travaux jusqu’a la remise définitive des prestations.

Sont compris dans les frais généraux incombant au titulaire de l'accord-cadre ou du marché
subséquent pour les travaux de quelle que nature qu'ils soient, les prestations ci-apres :

- le transport a pied d’ceuvre des matériaux et fournitures : le déchargement et le transport de
ceux-ci pour dépdt; leur reprise pour répartition a lintérieur du batiment avec montage ou
descente, pour les travaux réalisés en tous lieux, directement accessibles au pied des batiments;

- les matériels courants et spécifiques nécessaires a la bonne exécution des ouvrages (bétonniére,
échafaudages roulants ou sur pieds, compresseur, matériel pneumatique,

- pelle mécanique, etc.);

- les frais d’études, de tracé et d’implantation, de schémas, calculs, dessins d’exécution et
attachements, établissement et mise a jour des plans lorsqu’ils existent conformément a la charte
graphique de I'Université.

- le nettoyage régulier des locaux et des accés du chantier en cours et en fin d’exécution, par le
corps d’état intervenant, y compris le transfert et le stockage des gravois et résidus a proximité
du chantier dans des containers adaptés, ainsi que I'évacuation vers un centre de retraitement
des déchets adapté ;
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toutes assurances utiles pour couvrir 'Entrepreneur des dommages qu'il pourrait causer a
I'Université ou aux tiers ;

les raccordements d’éclairage, de force motrice, d’eau, etc... Par contre, les consommations
seront a la charge de I'Université, en contrepartie de quoi il ne sera jamais pris en considération
des majorations pour exécution des travaux a la lumiére artificielle ;

les frais pour les essais et mise au point des installations réalisées ;

les frais de constitution et de remise des DOE et DIUO;

les frais d’alimentation électrique provisoire nécessaire au maintien de I'activité autour des zones
de travaux ;

les frais de dépose systématique de toutes les installations électriques désaffectées ;

les frais de déplacement et toutes dépenses accessoires s’y rapportant ;

les frais induits par l'intervention des organismes agrées, y compris lors de la réception ;

les frais de protection des zones chantier ;

les frais de poses, réglages et fixations des ouvrages accessoires ;

les frais de formations et d’information du personnel chargé de I'exploitation et maintenance des
installations ;

les frais résultant des demandes et observations du maitre d'ceuvre et des bureaux de contrdle,
tels que renforcement d'ouvrages en cours de chantier ou a la réception ainsi que les
conséquences de ceux-Ci

les frais liés a l'utilisation de 'outil BATIPRIX,

la présence aux réunions de lancement et de suivi de l'accord-cadre et des marchés
subséquents,

tous autres frais annexes

9.3 Evolution des prix

Pour les prix fondés sur la série de prix BATIPRIX (édition groupe le moniteur), les prix initiaux de
chaque accord-cadre correspondent aux prix du millésime 2025.

Les prix indiqués dans le BPU plafond de chaque accord-cadre sont fermes jusqu’'a la 1¢ date
d’anniversaire de la notification de chaque accord-cadre.

Pour 'ensemble des lots, les prix sont révisables annuellement a la date anniversaire de la notification
du contrat.

Les conditions de révision sont les suivantes :

9.3.1 Conditions et modalités de révision des prix pour les lots dont les prix sont
basés sur le référentiel BATIPRIX : cas des lots 2 & 13, 15 et 16

o Les prix applicables a compter de la date anniversaire du contrat seront les prix du millésime
BATIPRIX de I'année en cours (exemple : pour les bons de commandes passés entre octobre
2025 et octobre 2026, les prix sont ceux du millésime BATIPRIX 2025).

La parution du millésime a généralement lieu en septembre ou octobre de I'année n pour
'année n+1 et s’intitule « millésime n+1 ».

o Le nouveau millésime n+1 est applicable aux bons de commande émis a compter de la date
anniversaire du contrat de 'année n+1.

o Les pourcentages de rabais/majorations fixés pour chaque corps d’état au BPU sont fermes
pour toute la durée du marché.
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9.3.1 Conditions et modalités de révision des prix pour les lots dont les prix sont

basés hors référentiel BATIPRIX : cas des lots 1 et 14 (BPU spécifiques) et

lignes de prix hors Batiprix du BPU complémentaire du lot 8 et du BPU

complémentaire du lot 16

= Pour les lots 1 et 14, pour les BPU complémentaires du lot 8 et du lot 16, et le cas échéant pour
'ensemble des lots, les nouveaux prix non basés sur une série de prix BATIPRIX insérés par voie
d’avenant, la formule suivante s’applique :

Oou

P = PO x [0,15 + 0,85(Im/I0)]

P = prix révisé HT
PO = prix initial au mois 0 (mois de réception des offres)

Im = valeur de I'indice connue a la date de la demande de révision
10 = valeur de I'indice du mois 0 (mois de réception des offres)

L’index de référence, désigné « | » ci-dessous, choisi en raison de sa structure pour la révision des
prix des travaux faisant I'objet du marché, est composé des indices suivants :

N°du lot Intitulé du lot de I’accord cadre Indice de référence
1 Désamiantage BTO1 — Tous corps d’état
2 Démolition / Magonnerie BTO1 — Tous corps d’état
BTO1 - Tous corps d’état
3 Faux-plafond / Platrerie / Peinture / BT46 - Peinture, teinture, revétements
Sols souples muraux
BT10 - Sols souples
BT41 — Ventilation et conditionnement d’air
4 CVC / Plomberie sanitaire (Bordeaux) |[BT38 — Plomberie sanitaire
BT40 — Chauffage central
. o . BT41 — Ventilation et conditionnement d’air
5 Sr:?\?eisﬁtlgiglc))erle sanitaire (Domaine BT38 — Plomberie sanitaire
BT40 — Chauffage central
6 Electricité (Bordeaux) BT47 - Electricité
7 Electricité (Domaine universitaire) BT47 - Electricité
8 Toitures terrasses étanchéité BT53 - Etanchéité
9 Toitures traditionnelles et reprise BTO1 - Tous corps d'état
charpentes
Menuiseries intérieures et extérieures |BTO1 - Tous corps d’état
10 bois, aluminium, miroiterie et cloisons |BT43 - Menuiserie extérieure
modulaires BT 08 - Platre et préfabriqués
Menuiseries intérieures et extérieures | BT42 - Menuiserie en acier et serrurerie
11 ; . o -
acier / Serrurerie BT43 - Menuiserie extérieure
12 Stores et occultations BT50 - Rénovation entretien tous corps d’état
13 Nettoyage et reprise des facades et BT50 - Rénovation entretien tous corps d’état

Isolation par I'extérieur (ITE)
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14 Nettoyage de batiments par drone BT50 - Rénovation entretien tous corps d’état

TP 08 - Travaux d'aménagement et entretien
de voirie

16 Tous corps d’état - TCE BTO1 - Tous corps d’état

15 Voirie Réseaux Divers - VRD

Pour I'application de la formule précitée de révision de prix, en cas de pluralité d’'indices a appliquer,
ces derniers s’appliquent de fagon égale a la part variable du prix (0.85 dans la formule) et leur taux
procéde donc du calcul suivant : Part variable / nombre d’indice a appliquer dans le lot considéré.

Le coefficient Cn sera arrondi au milliéme supérieur.

Le titulaire fournira I'explication détaillée de la formation de ses prix révisés en précisant :
- la valeur de I'indice au mois zéro,
- lavaleur du dernier indice connu a la date de la demande de révision,
- le coefficient de révision.

Le titulaire adresse & la Direction des achats de I'Université le bordereau des prix unitaires plafonds
de I'accord-cadre avec application des prix réviseés :
- Au plus tard 2 mois avant la révision de I'accord-cadre,
- Aprés vérification et correction des éventuelles erreurs de calcul d'un commun accord,
I'université notifie au titulaire le nouveau bordereau validé pour mise en application a la date
anniversaire du contrat et pour une période d’'un (1) an.

A défaut de transmission, dans les délais, de la demande de révision des prix, le marché s’exécutera
dans les mémes conditions financiéres que celles existantes avant la date prévue pour I'ajustement
et sans gue le prestataire ne puisse formuler aucune réclamation.

L’université se réserve linitiative de la révision de prix, et d’intégrer de nouveaux articles dans les

BPU plafonds de I'accord-cadre du titulaire du lot. Aprés consultation du titulaire, les nouveaux articles
seront intégrés dans les BPU par voie d’avenant.
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ARTICLE 10.

INTERVENANTS DE L’ACCORD-CADRE

10.1 Interlocuteurs du titulaire

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés de l'université,
pour les besoins de I'exécution du marché. Cet ou ces interlocuteurs sont désignés dans I'offre du

titulaire.

Ces interlocuteurs respectifs se concertent dans les conditions prévues au présent CCAP. Tout
changement d'interlocuteur sera porté a la connaissance de l'autre partie par courriel.

Les interlocuteurs principaux du titulaire doivent notamment :

- mettre a la disposition de I'encadrement de chantier les moyens humains et matériels pour la
bonne exécution des prestations objets de I'accord-cadre ;

- recevoir les demandes de devis et les notifications des engagements juridiques.

- recevoir notification des marchés et des piéces de consultation remises pour la passation des
marchés subséquents, des instructions écrites du responsable chargé du suivi de I'exécution ;

- assurer le devoir d'information du titulaire envers l'université ;

- assurer le pilotage du groupement et assurer le lien entre ses partenaires (cotraitants et sous-
traitant) et l'université.

- assurer la représentation de I'entreprise aux diverses réunions organisées par I'université ou par
la maitrise d’ceuvre. Toute absence devra étre justifiée.

10.2 Conduite de 'opération et maitrise d’ceuvre

Maitre d’'ouvrage

L’'université de Bordeaux est le maitre d’ouvrage.

Maitre d’ceuvre

Par ailleurs, le role dévolu au maitre d’ceuvre dans les documents particuliers
de la demande de travaux dans le cadre de l'accord-cadre ou de la
consultation des marchés subséquents ou dans le CCAG-Travaux est assuré :
- Soit en interne par les équipes de la direction concernée du Poble
Patrimoine & Environnement de I'Université,
- Soit par un maitre d’ceuvre extérieur désigné par 'université.

Dans la majorité des cas, les services de I'Université de Bordeaux assureront
également la fonction de maitre d’ceuvre, au sens du CCAG-Travaux.

En cas de désignation d’un maitre d’oeuvre extérieur, celui-ci est précisé sur
la demande écrite de travaux (coordonnées et missions) ou dans le dossier
de consultation du marché subséquent.

Autres
intervenants

Pour certains travaux, l'université fera appel a des assistants a maitrise
d’ouvrage (ex : bureau de contrdle, coordinateur SPS etc.). Le cas échéant,
celui-ci sera précisé sur la demande écrite de travaux ou sur le marché
subséquent (coordonnées et missions)
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ARTICLE 11. CONDITIONS D’EXECUTION DE L’ACCORD-CADRE ET DES MARCHES
SUBSEQUENTS

11.1 Réunions de lancement de I'accord-cadre et de suivi technique

Réunion de lancement de
'accord-cadre

Cette réunion sera organisée a la prise d’effet de I'accord-cadre
avec 'ensemble des titulaires.
Elle a pour objet :

- De prendre connaissance du site et des installations,

- Présenter aux titulaires les référents de I'Université,

- De rappeler les exigences de I'accord-cadre.

Réunion de suivi technique

Au cours de l'exécution de laccord-cadre ou d’'un marché
subséquent & la survenance du besoin des réunions pourront étre
organisées :
- Pour faire le point sur 'exécution des prestations,
- En cas de difficulté lors de I'exécution de I'accord-cadre ou
d’'un marché subséquent : dysfonctionnement, non-respect
des clauses contractuelles et révision du planning.

Ces réunions seront organisées a la demande du titulaire ou de
I'Université en fonction des besoins.

Compte-rendu des réunions

Les comptes-rendus des réunions seront établis par I'Université et
seront approuveés et signés par les deux parties.

11.2 Implantation des ouvrages

L'implantation des ouvrages est réalisée par le titulaire concerné, sous leur propre responsabilité,
d’aprés les plans du maitre d’ceuvre et en tenant compte des contraintes d’existants.

11.3 Préparation, coordination et exécution des travaux

= V/isite du site — Connaissance des lieux

Exécution par I'émission de
bons de commandes

Sauf mention contraire sur la demande de travaux, l'université
n’effectue pas une visite des lieux avec une visite des lieux avec le
titulaire préalablement a I'établissement du devis.

Sur la base de la demande et le cas échéant de la visite, une
proposition technique détaillée et chiffrée (selon les prix de 'accord-
cadre) est demandée préalablement a I'établissement au bon de
commande.

Exécution par la conclusion
de marchés subséquents

Sauf mention contraire dans le dossier de consultation du marchés
subséquents a la survenance du besoin, I'université organise lors
de la remise en concurrence une visite sur site en présence de
I'ensemble des entreprises titulaires concernées par les travaux.
Les modalités d’organisation de la visite sont fixées dans le dossier
de consultation du marché subséquent.
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= Délai d’exécution et point de départ des délais :

Le délai global d’exécution englobe le déroulement normal du chantier ainsi que la phase de
préparation, I'exécution des travaux, le repliement du matériel, le nettoyage des lieux et des abords.
Le titulaire est tenu, pendant le cours du déroulement du chantier, de maintenir sur le chantier les
personnels, matériels et approvisionnements nécessaires et suffisants pour le respect des délais qui
lui sont impartis.

Sauf mention contraire dans I'EJ, la réception de I'EJ par le titulaire
vaut ordre de service pour le déclenchement de la période de
préparation et ordre de démarrage des travaux.

Exécution par I'émission de
bons de commandes

Sauf mention contraire dans le cahier des charges, la notification
Exécution par la conclusion | des marchés subséquents au titulaire vaut ordre de service pour le
de marchés subséquents déclenchement de la période de préparation et ordre de démarrage
des travaux.

= En outre, avant tout commencement des travaux, le titulaire procédera a :

- Iétablissement et a la présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages prescrits par
I'article 28.2 du CCAG-Travaux ;

- I'établissement du plan de sécurité et d’hygiéne prescrit par l'article 28.3 du CCAG-Travaux ;

- I'établissement et la présentation des plans d’exécution, notes de calculs et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du CCAG-
Travaux et a l'article 11.4.3 ci-aprés ;

- I'établissement du Plan Particulier Sécurité et Protection de la Santé relatif a I'’hygiéne et a la
sécurité sur les chantiers, en référence a la loi n° 93.1418 du 31/12/93 et les décrets
d’application.

= Contraintes d’exécution :

Le titulaire devra se conformer aux conditions générales d’exécution des travaux prévues au CCTG,
aux pieces contractuelles de I'accord-cadre, ainsi qu’a toutes dispositions lIégales ou réglementaires
applicables.

Le maitre d’ceuvre chargé du suivi des travaux aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui
semblent nécessaires pour réduire au minimum les inconvénients prévisibles (bruits, trépidations,
poussieres, odeurs, passages, dépodts provisoires de détritus et gravats, etc....) afin d’assurer le bon
fonctionnement des activités de I'Université de Bordeaux.

Sur décision de l'université, le titulaire pourra étre amené a arréter momentanément les travaux
bruyants perturbant les usagers présents sur le site.

Le titulaire devra installer les garde-corps, barrieres, cloisons provisoires, planchers provisoires,
baches et toiles nécessaires, soit a l'intérieur, soit a 'extérieur des batiments.

Le titulaire devra se conformer aux prescriptions particulieres d’hygiéne et de sécurité de 'université.

11.4 Calendrier d’exécution des travaux

11.4.1 Calendrier détaillé d'exécution (le cas échéant)

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages qui sont I'objet de I'opération et
indique pour chaque corps d'état considéré les délais d'exécution qui lui sont propres. Le calendrier
détaillé d'exécution est établi par le maitre d'oceuvre, en concertation avec le ou les titulaire(s)
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concernés lors de la premiére réunion de chantier. Il sera signé par le maitre d’ouvrage et le ou les
titulaire(s), et fait partie intégrante du marché.
Au cours du chantier et avec I'accord du titulaire, le maitre d'ceuvre peut modifier le calendrier détaillé
d'exécution dans la limite du délai d'exécution.

11.4.2 Prolongation des délais d'exécution

Ce délai ne pourra étre modifié :
- Du fait de I'entreprise,
- Du fait de l'intervention d’'un co-traitant, d’'un sous-traitant ou de leur défaillance,
- Du fait des congés ou de la pénurie de main-d'ceuvre.

Les entrepreneurs s'engagent a laisser a l'initiative du maitre d'ceuvre la possibilité de modifier les
étapes du calendrier d'exécution. Les nouveaux délais partiels arrétés auront le méme caractere
contractuel que ceux initialement fixés.

En tout état de cause, il ne sera alloué aucun délai complémentaire pour les périodes de congés
payés.

Intempéries :
En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, en cas d’interruption des

travaux en raison des intempéries, les délais d’exécution seront prolongés par ordre de service. A
défaut, les pénalités de retard s'appliqueraient.

Le nombre de journées d’'intempéries réputées prévisibles est fixé a 2 jours par mois contractuel de
travaux. Toute prolongation des délais de réalisation intégre cette journée d’intempérie par mois de
travaux.

Les jours d’'intempérie seront déclarés le jour méme de leur survenance par le titulaire a la maitrise
d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre. Une fois la franchise ci-dessus purgée, les délais d’exécution des
travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée indiquée,
a la condition expresse que ces conditions neutralisent toute possibilité de réalisation des travaux :

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE
Température inférieure a -2°C pendant plus de trois heures
Gel consécutives durant les heures normales de travail de
I'entreprise

Supérieure a 10 mm sur la durée des heures normales d’'une
journée de travail de I'entreprise

Supérieur a 60 km/h pendant 2 heures consécutives pendant
Vent l'utilisation de la grue ou pour toute taches rendues périlleuse
par le vent (utilisation de nacelles).

2 cm d'épaisseur sur la durée des heures normales d’une
journée de travail de l'entreprise

Pluie

Neige

11.4.3 Plans d’exécution — Méthodologies - Notes de calculs - Etudes de détail

Si le titulaire le juge utile ou si le cahier des charges ou la demande de travaux les demandent, il
conviendra de fournir les plans d’exécution et les notes de calculs correspondantes dans le cadre de
la proposition technique
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Le maitre d’ceuvre chargé du suivi des travaux émettra un visa au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 8 (huit) jours aprés la notification du marché par dérogation a I'article 29.1.5

du CCAG-Travaux.

11.5 Organisation hygiéne et sécurité des chantiers

Les mesures particuliéres ci-aprés concernant I'hygiéne et la sécurité sont a prendre en compte par

le titulaire du marché.

Locaux pour le personnel

La mise a disposition de locaux ou d’emplacements réservés a
linstallation de bungalows pour le personnel du titulaire par
'université sera fonction de I'importance et de la durée de I'opération
de travaux concernée.

Les modalités de cette mise a disposition seront précisées dans la
demande de travaux ou dans le cahier des charges du marché
subséquent.

Plan Particulier Sécurité et
Protection de la Santé
(PPSPS)

Le cas échéant, le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé devra étre transmis par I'entreprise au coordonnateur dans les
conditions prévues au décret 94-1159 du 26/12/94 dans un délai de
30 jours aprés la notification du marché et au plus tard pendant la
période de préparation du chantier (Validation technique).

Plan de prévention

Un plan de prévention sera établi pour chaque site par le titulaire
contractant avec le représentant de [l'université de Bordeaux
conformément au décret n°92-158 du 20 février 1992.

Ce plan de prévention intégrera les contraintes et spécifications de
I'établissement en relation avec les interventions réalisées par le
titulaire. 1l intégrera notamment la gestion des permis feu.

Ce document devra impérativement étre signé par les deux parties
avant le début d’exécution du marché.

Il pourra étre amendé en fonction de I'évolution des sites.

Le prestataire contractant s’engagera a respecter et a faire respecter
par ses personnels, les termes des plans de prévention comprenant
les consignes de sécurité générales et particuliéres. Il devra s’assurer
fréquemment que ces consignes soient parfaitement connues et
respectées par les intéressés.

Signalisation du chantier

La signalisation du chantier dans les zones intéressant la circulation
sur les voies du site sera réalisée par 'Entrepreneur ; les travaux sont
réalisés sous le contrdle du référent technique de l'université pour ce
dossier.

Nettoyage du chantier

Le titulaire a a sa charge le nettoyage journalier et en fin d’intervention
de I'environnement et des lieux de travaux.

Le titulaire rendra les lieux parfaitement nettoyés tout au long de
I'exécution du marché. Il doit assurer le nettoyage des détritus, de
toutes sortes provenant du déballage de matériaux, déchets et
emballages, etc.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a
la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation des déchets. Il
est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur
tracabilité.

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans la
demande de travaux ou dans le cahier des charges du marché subséquent.
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11.6 Locaux de stockage et bureaux

L’université pourra mettre a la disposition du titulaire un ou des locaux techniques affectés au
stockage de matériaux ou des espaces de bureaux.

L’occupation de ces locaux par le prestataire fera I'objet d’'une Autorisation d’Occupation Temporaire
qui précisera les conditions d’usage de ces locaux et la durée de I'occupation.

Le titulaire devra se conformer aux régles d'utilisation des locaux de l'université. Il s’engage a
maintenir en parfait état de propreté 'ensemble de ces locaux.

A la fin du marché, les locaux mis a disposition du prestataire devront étre nettoyés et vidés du
matériel lui appartenant.

ARTICLE 12. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

12.1 Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans les fascicules CCTG ou CCTP
seront assurés par un laboratoire agréé et ils seront a la charge de I'entrepreneur.

De plus, les entreprises mettront a disposition les matériaux, ouvrages et matériels, ainsi que les
outils courants de chantier nécessaires.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter des essais et contrdles en sus de ceux définis
par le CCTP et dans les cas définis aux articles 24.1 a 34.3 du CCAG-Travaux.

L’entrepreneur et ses sous-traitants éventuels, devront accepter les recommandations et injonctions
du Contréleur Technique dans le cadre de leur marché. En particulier, ils acceptent de soumettre
toutes leurs études, procés-verbaux d'essais, avis techniques etc... lls acceptent également de
soumettre tous les matériaux et matériels au contrdleur technique pour la conformité aux réglements
de sécurité.

L’entrepreneur et ses sous-traitants sont tenus de laisser a tout moment les représentants du maitre
d’ouvrage pénétrer sur le chantier et le visiter. lls doivent prendre toutes les dispositions pour leur
permettre d'exercer leur contrdle utilement.

12.2 Réception
Les travaux pourront faire I’objet d’'une réception partielle.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des travaux définis
aux CCTP.

Les stipulations du CCAG-Travaux sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation ou en complément aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG-Travaux, lorsque la réception
est assortie de réserves portant sur des imperfections, malfacons ou non-facons, le titulaire doit y
remédier dans le délai fixé par le Pouvoir Adjudicateur, ou, en I'absence d’un tel délai, deux mois
apres la notification de la décision de réception ou son prononcé tacite en application du deuxieme
alinéa de l'article 41.3 du CCAG-Travaux.

Au cas ou ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le Pouvoir Adjudicateur appliquera
les pénalités de retard prévues au présent CCAP. Apres une mise en demeure restée infructueuse,
le pouvoir adjudicateur peut les faire réaliser aux frais et risques de I'entreprise et sans préjudice de
I'application des pénalités de retard, tant que les travaux nécessaires ne seront pas exécutés.

La constatation de I'exécution des prestations ayant donné lieu a réserve doit faire I'objet d’'un proceés-
verbal dressé dans les mémes conditions que le proces-verbal des opération préalables a la
réception, établi a la demande de I'entreprise dans les termes des articles 41.1 et 41.2 du CCAG-
Travaux.
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En cas de réception, le transfert de la garde des ouvrages au maitre d'ouvrage intervient le jour de la
notification de la décision prévue par l'article 41.3 du CCAG-Travaux ou de l'expiration du délai prévu
par ce méme article, a moins qu’une prise de possession n’ait eu lieu antérieurement.

La réception de I'ouvrage sans réserve formulée a propos d’'un dommage causé a un tiers, passé ou
futur, réparé ou non, ne fait pas obstacle a la recevabilité de I'action exercée par le maitre de 'ouvrage
ou son assureur a I'encontre de I'entrepreneur responsable.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de :

- s'assurer que ses travaux sont achevés pour étre recus par le MOA a la date fixée pour la
réception et, a défaut, prendre toute mesure corrective en accord avec le MOE pour satisfaire
aux exigences de la livraison.

- prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité techniques nécessaires
et régler tous les frais afférents aux opérations de contrdle ou de vérification.

- signaler aux administrations, organismes et services intéressés, et dans les délais
réglementaires, la mise en service des installations en temps voulu.

- se procurer les formulaires nécessaires, les faire signer au MOA et les remettre aux services et
organismes intéressés, se tenir, enfin, a la disposition du MOE pour assister a toutes les
réunions, participer a toutes les visites destinées a obtenir et constater le parfait achévement des
travaux.

12.3 Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a remettre par le titulaire au maitre d’ceuvre seront présentés
conformément aux dispositions de I'article 40 du CCAG-Travaux.

12.4 Délais de garantie

= Garantie de parfait achévement

Conformément a l'article 44.1 du CCAG-Travaux et a l'article 1792-6 du Code civil, la durée de
garantie des travaux est d’'un an a compter de la date d’effet de la réception.

La garantie de parfait achévement impose au constructeur de réparer toutes les malfagons survenues
au cours de lI'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur importance et leur nature.

= Garantie biennale de bon fonctionnement

Conformément a I'article 1792-3 du Code civil, la garantie biennale protége le propriétaire en cas de
dysfonctionnement sur les équipements d’'un bien immobilier. Elle est valable sur deux ans, et
concerne tous les éléments dissociables ou démontables du batiment. Elle impose également aux
entreprises la réparation ou le remplacement des équipements signalés.

» Garantie décennale
Conformément a l'article 1792-2 du Code civil, la garantie décennale impose au constructeur de
réparer les dommages qui compromettent :
- la solidité et ses éléments d'équipements indissociables touchant a la structure méme de
la construction
- ou qui rendent 'ouvrage impropre a sa destination
et qui surviennent au cours des 10 années qui suivent la réception des travaux.

=  Garanties particulieres (le cas échéant)

o Garantie particuliere des systemes de protection sur métal :
L'entrepreneur garantit la bonne tenue du systeme de protection (peinture, laque. etc...) appliqué sur
les ouvrages métalliques intérieurs, pendant un délai de 7 (sept) ans a partir de la date d'effet de la
réception des travaux correspondants.
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Cette garantie engage I'entrepreneur pendant le délai fixé a effectuer ou faire effectuer a ses frais sur
simple demande du Maitre d'CEuvre, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier
aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou
matériaux employés ou des conditions d'exécution.

o Garantie particuliere pour matériaux et méthodologie de type nouveau :

Si le titulaire propose d'utiliser au cours de I'exécution des matériaux et des méthodologies de type
nouveau, il garantit alors le Maitre d’ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) pendant
le délai de 10 ans a partir de la date de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) ne
serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais sur simple demande du Maitre d’ouvrage par des
matériaux ou par des méthodologies déja éprouvées, et a supporter le colt des travaux ainsi que les
frais de servitudes et de préjudice conditionnés par ce remplacement.

ARTICLE 13. SoOUS-TRAITANCE

Le Titulaire du présent marché peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a
condition d’avoir obtenu du Pouvoir adjudicateur, I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément
des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. L’acceptation d’un sous-traitant et
'agrément des conditions de paiement sont constatées par le marché ou par un acte spécial signé
des deux parties indiquant :

- La nature et le montant prévisionnel des prestations sous-traitées ;
Le nom, la raison ou la dénomination sociale ainsi que I'adresse du sous-traitant ;
Les conditions de paiement ;
Le sous-traitant présenté transmet également ;
Une déclaration sur 'honneur indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux Marchés publics ;
Les justifications de capacités professionnelles et financiéres similaires a celles demandées
dans le réglement de consultation au titulaire, pour la partie du marché qui lui incombera ;
En cas de paiement direct, un RIB.
Si la sous-traitance est demandée en cours d’exécution du marché, le titulaire est tenu lors de la
demande d’acceptation, d’établir que le nantissement dont le marché a pu faire I'objet ne fait pas
obstacle au paiement direct du sous-traitant et retourne I'exemplaire unique de I'acte d’engagement
pour annotation.
Le sous-traitant ne pourra intervenir qu’aprés signature par le représentant du Pouvoir adjudicateur
de I'acte spécial de sous-traitance.
En cas de sous-traitance, le titulaire du marché reste solidairement responsable avec le sous-traitant
tant envers la Personne publique qu’envers les tiers, du parfait accomplissement de toutes les
clauses et conditions du marché. Toute sous-traitance passée sans autorisation restera nulle et de
nul effet a I'égard de la Personne publique.

Nota : Lorsque le marché est signé électroniquement, la déclaration de sous-traitance devra étre
signée électroniquement par le titulaire et le sous-traitant.
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ARTICLE 14. CLAUSES SOCIALES

L’Université de Bordeaux (donneur d’ordre) dans un souci de promotion de 'emploi et de lutte contre
I'exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L2112-2 et suivants du CCP en
incluant dans le présent CCAP une clause sociale d’insertion obligatoire dans I'exécution du marché.

14.1 Dispositions générales relatives aux clauses sociales

Pour la mise en ceuvre et le suivi de la clause sociale, 'université de Bordeaux et I'attributaire
s’appuient sur I'Assistant a la Maitrise d’ceuvre (AMO) Insertion, désigné « Facilitateur ».
Les coordonnées du facilitateur désigné pour ce marché sont :
P.L.I.E. Portes du Sud
Chéteau de I’Ermitage
26 avenue Jean Larrieu — 33170 GRADIGNAN
Marie-Pierre BROTHIER
Chargée de Mission Clause Sociale et des Relations S.I.A.E
T.:05.56.75.65.15 - P. : 06.47.31.92.76
Courriel : marie-pierre.brothier@portesdusud.eu

Nota : le titulaire peut proposer de la réalisation de la clause d’insertion sur des tadches administratives
ou sur d’autres postes de I'entreprise.

Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale
1) Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

e Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé :
- Entreprises Adaptées (EA)
- Entreprises Adaptées de Travail Temporaire (EATT)
- Usagers des ESAT
e Personnes prises en charge dans les Structures d’'Insertion par I'Activité Economique (SIAE) :
- Association Intermédiaire (Al)
- Entreprise de travail temporaire d’Insertion (ETTI)
- Entreprise d’insertion (El)
- Atelier Chantier d’Insertion (ACI)
e Personnes employées par une régie de Quartier ou de territoire agréée
Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers :
- Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE)
- Ecoles de la deuxieme Chance (E2C)
e Personnes en parcours d’insertion au sein des Groupements d’Employeurs pour I'lnsertion et
'Emploi (GEIQ)
e Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi
pénitentiaire de ’Agence de Travail d’Intérét Général et de I'Insertion Professionnelle (ATIGIP)

2) Personnes répondant a des critéres d’éloignement du marché du travail

o Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription) sans activité ou en activité
partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois)

e Allocataires du RSA en recherche d’emploi

e Personnes ayant obtenu la Reconnaissance de Travailleurs Handicapés (RQTH) orientés en
milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi

o Bénéficiaires de I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation Adultes Handicapé
(AAH), de I'Allocation d’Insertion (Al), de I'Allocation veuvage ou de 'Allocation d’Invalidité

e Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi
- Sans qualification (< niveau 3 : soit un niveau inférieur CAP/BEP) et sortis du systeme scolaire
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depuis au moins 6 mois
- Diplémés, justifiant d’'une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire
ou de I'enseignement supérieur
Demandeurs d’emploi séniors (> 50 ans)
Jeunes en suivi renforcé
Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers I'Emploi (PACEA)
Service Militaire Adapté (SMA)
Service Militaire Volontaire (SMV)
En sortie de dispositif Garantie Jeune (GJ)
Habitants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) éloignés de I'emploi
Personnes ayant un statut de réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire
Personnes rencontrant des difficultés particulieres sur proposition motivée de :
- France Travall
- Maisons de 'Emploi (MDE)
- Plans Locaux pour I'lnsertion et I'Emploi (PLIE)
- Missions locales
- Cap Emploi
- Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH)

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise a I’emploi.

Les modalités de mise en ceuvre

La mise en ceuvre de la clause d’insertion professionnelle peut s’effectuer de trois maniéres :

= Jlere solution : 'embauche directe (CDI, CDD ou CUI-CIE) des personnes en difficulté
d'insertion,

= 2eéme solution : le recours a la mise a disposition de personnel employé par un
Groupement d’Employeurs pour I'Insertion et la Qualification (GEIQ), une Entreprise de
Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), une Association Intermédiaire (Al) ou une
Entreprise de Travail Temporaire (ETT) en capacité de réaliser un accompagnement
social,

= 3éme solution : la co-traitance ou sous-traitance avec une structure prestataire relevant
de I'lAE telle qu'une Entreprise d’Insertion (El) ou un Atelier et Chantier d’'Insertion
(ACD).
Cette troisieme solution implique pour I'attributaire de suivre les formalités prévues au
marché pour 'agrément d’'un sous-traitant lors de la réponse a I'appel d’offre ou en cours
de marché. La cotraitance impose une réponse conjointe dés la réponse a I'appel d’offre,
les attributaires étant alors co-responsables de la réalisation de la clause sociale mais
pouvant s’entendre sur la répartition des heures entre leurs structures.

Dispositif d’accompagnement des entreprises

Dans le cadre de la mise en ceuvre de la clause d’insertion, le facilitateur a pour missions :

d’informer et de conseiller I'entreprise au moment de la préparation de son offre sur les modalités
de mise en ceuvre de la clause sociale d’insertion ;

d’accompagner I'entreprise attributaire a définir la nature de ses besoins en matiére de
recrutement dans le cadre de son engagement d’insertion (nature de la mission, définition du profil,
période d’embauche...) ;

de proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion, et cela avec le
concours des organismes spécialisés,

de fournir, a titre indicatif et non exhaustif, la liste des opérateurs de linsertion par l'activité
économique concernés par les lots du marché, et assurer la mise en relation si nécessaire ;

de suivre I'application de la clause et d’évaluer ses effets sur 'accés a I'emploi des personnes
positionnées, en liaison avec les entreprises et avec le maitre d’ouvrage.
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Suivi de I’action d’insertion

A la demande de I'Université, le titulaire fournit chaque mois (avec la facture), tous renseignements
utiles (date d'embauche, nombre d'heures réalisées, type de contrat, poste occupé, encadrement
technique, accompagnement socio-professionnel, formation ...... ) propres a permettre le contrdle
régulier de I'exécution de la clause et son évaluation.

Ce suivi sera réalisé avec I'assistance du facilitateur. Sur la base des renseignements fournis par le
titulaire, le facilitateur se met ensuite en relation avec l'interlocuteur insertion de I'attributaire ou les
opérateurs d’insertion en charge du suivi des bénéficiaires.

En complément de cette transmission d'informations et pendant I'exécution du marché, I'Université
peut, a tout moment, décider d'inscrire le suivi de la clause, a I'ordre du jour d'une réunion de chantier.
L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités.

Bilan de I'action d’insertion

Dans le mois suivant la fin d’exécution du marché, un bilan de I'action d’insertion sera dressé par
I'attributaire. Ce bilan comporte le volume d’heures réalisées, une évaluation de I'exécution de cette
prestation d’insertion et les perspectives envisagées pour les bénéficiaires (acquisition de savoir-faire
et de savoir-étre, pérennisation de I'emploi, capacité a accéder a I'emploi durable ou a défaut
orientations a poursuivre).

Difficultés d’exécution

Le titulaire du marché doit, sous 8 jours calendaires a compter de la survenance des faits, informer
le pouvoir adjudicateur par courrier recommandé avec accusé de réception des difficultés rencontrées
pour exécuter son engagement d’insertion ou dés lors qu’il ne pourra plus assurer son engagement
pour quelle que raison que ce soit.

Dans ce cas, le facilitateur désigné par I'Université au présent article du CCAP, étudiera avec le
titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs. A défaut du respect de ce délai,
le titulaire demeurera soumis au respect de la condition d’exécution pour la période considérée
déduction faite des 8 jours précités.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’'ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché.

14.2 Clauses sociales pour la part de I’accord-cadre exécutée a bons de commande

Seules les commandes qui s’exécutent sur la Zone 1 (Gironde) générent une obligation
d’insertion.

Pour la part de I'accord-cadre exécutée a bons de commande, chaque titulaire doit réaliser un nombre
d’heures d’insertion en fonction du montant cumulé de commandes qui leur est attribué sur la durée
du marché, tel qu’indiqué ci-dessous.

Le volume d’heures d’insertion est précisé ci-dessous :

l(\jl’(;]rglﬂ)rreess Montant de la tranche
N° lot | Intitulé des lots ,: . (chiffre d’affaires) en €
d’insertion par
HT
tranche
1 Désamiantage Non concerné
2 Démolition / Magonnerie 5,5 10 000 €
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3 Faux-plafond / Platrerie / Peinture / Sols 6 10 000 €
souples

4 CVC / Plomberie sanitaire (Bordeaux) 5,5 10 000 €

5 C\(C / _Plomberle sanitaire (Domaine 55 10 000 €
universitaire)

6 Electricité (Bordeaux) 5 10 000 €

7 Electricité (Domaine universitaire) 5 10 000 €

8 Toitures terrasses étanchéité 3,5 10 000 €

9 Toitures traditionnelles et reprise charpentes 3,5 10 000 €

10 Mengls_erles intérieures et extérieures b_0|s, 55 10 000 €
aluminium, miroiterie et cloisons modulaires

11 Menuiseries intérieures et extérieures acier/ 55 10 000 €
Serrurerie

12 Stores et occultations Non concerné

13 Nett(,)yagg et reprise des fagades et Isolation 45 10 000 €
par I'extérieur (ITE)

14 Nettoyage de batiments par drone Non concerné

15 Voirie Réseaux Divers - VRD 45 10 000 €

16 Tous corps d’état - TCE_ 6 10 000 €
(hors travaux de désamiantage)

L’Université informera le facilitateur des commandes passées aux titulaires de I'accord cadre pour la
part exécutée a bons de commande afin de vérifier la réalisation des heures dues par chaque titulaire.

Le nombre d’heures a réaliser est calculé sur le cumul des bons de commande et sur la durée du
marché.

La mise en ceuvre de l'action d’'insertion peut commencer lorsque le montant cumulé des bons de
commande correspond a 35 heures. Toutefois, le titulaire est libre d’engager une action d’insertion
sociale en-dega de ce seuil de 35 h et au moment qu'il jugera opportun.

Pour les commandes exécutées a bons de commande, I'Université informera le facilitateur a la fin de
chaque quadrimestre (tous les 4 mois) du volume de commandes réalisé par chaque titulaire afin
d’ajuster les heures d’insertion a réaliser afin de vérifier la réalisation des heures dues.

Aucune heure d’insertion ne seront comptabilisées sur le dernier semestre du marché.
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Néanmoins au cours de ce dernier semestre, le titulaire devra effectuer les heures d’insertion restant
dues et non réalisées depuis le début du marché.

14.3 Clauses sociales du marché subséquent a la survenance du besoin pour les lots
15 et 16 de I’accord-cadre

Seules les commandes qui s’exécutent sur la Zone 1 (Gironde) générent une obligation
d’insertion.

Pour chaque marché subséquent, la clause d’insertion n’est due qu’a partir de 35 heures d’insertion.
Toutefois, le titulaire est libre d’engager une action d’insertion sociale en-dec¢a de ce seuil de 35 h et
au moment qu'il jugera opportun.

Le nombre d’heures d’insertion d( par le titulaire au titre d’'un marché subséquent sera précisé dans
les documents particuliers du dossier de consultation et fixé a partir de I'estimation réalisée par
I'établissement au moment de la publication de la consultation du marché subséquent. Ce nombre
d’heures ne sera pas recalculé sur la base du montant de I'offre financiére proposée par le titulaire et
retenue dans le cadre de la consultation.

Lot Intitulé du lot Nombre d’heures d’insertion

15 Voirie Réseaux Divers - VRD 4.5 heures par tranche de 10 000 euros HT

Tous corps d’état — TCE

16 (hors travaux de désamiantage)

6 heures par tranche de 10 000 euros HT

Nota : En cas de marché a tranches, le nombre d’heures d’insertion di est calculé par tranche.
L’'université informera le facilitateur des marchés notifiés aux titulaires de 'accord-cadre pour la part

exécutée par la conclusion de marchés subséquents afin de vérifier la réalisation des heures dues
par chaque titulaire.
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ARTICLE 15. ETAT RECAPITULATIF DES TRAVAUX EXECUTES

Un état récapitulatif de 'ensemble des travaux effectuées pour chaque entité de l'université sera
fourni par le titulaire du marché au plus tard au 31 janvier de chaque année.
Cet état récapitulatif (sous fichier Excel) sera adressé a la Direction des Achats de I'Université de
Bordeaux par courriel aux adresses suivantes :

- remi.marty@u-bordeaux.fr

- paul.labarbe@u-bordeaux.fr

- clea.gigant@u-bordeaux.fr

- maxime.favennec@u-bordeaux.fr

Ce récapitulatif devra indiquer obligatoirement :
- n° de l'accord-cadre
- n° du bon de commande (engagement juridique) ou du marché subséquent,
- nom de l'opération réalisées (reprise de lintitulé),
- lieu de réalisation (batiment ou le site pour les réalisations du patrimoine non bati),
- montant des travaux HT,
- en cas de cotraitance ou sous-traitance, le montant des travaux réalisé par chaque
intervenant,
- pour chacun des prix unitaires, la quantité commandée,
- la période de réalisation des travaux.
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ARTICLE 16. PENALITES ET DEFAILLANCE

16.1 Pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, aucune exonération n’est prévue.
Par dérogation a larticle 19.2.2 du CCAG-Travaux, aucun plafonnement du montant total des

pénalités n’est prévu.

Le maitre d’ceuvre adressera au maitre d’ouvrage un décompte de pénalité, justifiant les retards ou
manquements constatés. Ceux-ci feront I'objet d’'un traitement par le maitre d’ouvrage via un titre de

recette.

Par dérogation aux dispositions des articles 19.2.3 & 19.2.5 du CCAG-Travaux, le titulaire encourt,
sans mise en demeure ni procédure contradictoire préalables, les pénalités suivantes :

MANQUEMENT

MONTANT DE LA PENALITE

Retard dans la réponse a une
demande de travaux

Le retard de réponse ou la réponse partielle ou non conforme
(jusqu’a correction) aux demandes de travaux (devis préalable
a I’émission d’'un bon de commande et/ou aux consultations de
marchés subséquents) dans les délais impartis a l'article 8,
sans justification recevable, entrainera Il'application d'une
pénalit¢ de 100€ HT par jour calendaire pour chaque
manquement.

Absence de réponse a une
demande de travaux

L’absence de réponses ou la réponse partielle ou hon conforme
(non corrigée) aux demandes de travaux (devis préalable a
I'émission d’'un bon de commande et/ou aux consultations de
marchés subséquents) dans les délais impartis a l'article 8,
sans justification recevable, entrainera I'application d’une
pénalité forfaitaire de 200 € HT par manquement.

Absence répétée de réponse
aux demandes de travaux

L’absence répétée de réponse ou la réponse partielle ou non
conforme de facon répétée aux demandes de travaux (devis
préalable a I'émission d’'un bon de commande et/ou aux
consultations de marchés subséquents), sans justification
recevable*, entrainera I'application d’une pénalité forfaitaire de
500 € HT au titulaire concerné au bout de trois manguements.
*Seule l'indisponibilité momentanée et/ou accidentelle pour des
raisons indépendantes de la volonté du titulaire ou le cas de
force majeure sera une motivation recevable.

En cas de manquements répétés et dans les conditions posées
a l'article 20 du présent CCAP, l'université se réserve le droit,
aprés mise en demeure préalable non suivie d’effet, de résilier
I'accord-cadre pour le titulaire concerné sans indemnité.
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Pénalités de retard sur le délai
d’exécution

Des pénalités provisoires sont applicables sur les acomptes si
des retards sont constatés, par comparaison de [état
d’avancement réel des travaux a I'état d’avancement théorique
déterminé  par le planning d’exécution  détaillé.
La pénalité provisoire est calculée au méme taux que
la pénalité définitive, sur le nombre de jours de retard au
moment de I'établissement du décompte mensuel.
L'entrepreneur responsable subira, par jour calendaire de retard
dans l'achévement des travaux, une pénalité fixée a 200 € HT
par jour calendaire de retard.
Du simple fait de la constatation par le maitre d’ceuvre d'un
retard, I'entrepreneur encourt des pénalités provisoires telles
gue définies ci-dessus.
Ces pénalités provisoires deviennent définitives si :
- l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant
dans le délai d'exécution prévu.
- ou si I'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux
dans ce délai, a perturbé la marche du chantier ou
provoqué des retards dans le déroulement du marché.

Retard dans la remise des
documents a fournir durant la
période de préparation ou de
chantier conformément aux
demandes formulées sur le
compte rendu de chantier du
maitre d’ceuvre et/ou de 'OPC

Une pénalité de 200 € HT par jour calendaire de retard et par
document sera appliquée.

Retard dans la remise des
études et documents a fournir
apres exécution

Une pénalité de 200 € HT par jour calendaire de retard sera
appliquée.

Retard dans la remise des
documents a la réception

200€ HT par jour calendaire de retard.

Retard dans la remise du projet
de décompte final

50€ HT par jour calendaire de retard.

Non-respect ou non-exécution
d’un OS exécutoire du
MOE/OPC

500€ HT par jour calendaire de retard a compter de la date
d’exécution indiquée a I'OS par le MOE et/ou 'OPC.

Retard dans la levée des
réserves formulées lors de la
réception

Si les travaux sont réceptionnés avec réserves, le titulaire
subira par jour calendaire de retard dans la levée des réserves
par rapport au délai indiqué dans la décision de réception, une
pénalité de 100€ HT.

% Lattention du titulaire est attirée sur 'importance du respect
des délais de levée de réserves.

Retard dans le repliement
définitif des installations de
chantier et remise en état des
lieux

Le repliement définitif des installations de chantier et la remise
en état des emplacements occupés pendant le chantier devront
étre effectués a la date de réception des travaux.

100€ HT par jour calendaire a partir du premier jour de retard.

Absence aux réunions de
lancement ou de suivi
organisées par l'université

100€ HT par absence constatée.
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Absence au rendez-vous de
chantier

L’entrepreneur est tenu
d'assister ou de se faire
représenter pendant toute la
durée de ses travaux aux
rendez-vous de chantier qui
auront lieu aux emplacements,
jours et heures fixés par le
maitre d’ceuvre.

100€ HT pour absence ou retard significatif.

Est considérée comme absence la représentation des
entreprises par des personnes non qualifiées ou ne pouvant
prendre des décisions engageant la responsabilité de
I'entreprise.

Non-respect du plan de
prévention

200€ HT par jour a partir du premier jour de constat de
linfraction.

Non-respect des remargues du
coordonnateur SPS

Outre un arrét de chantier et I'ensemble des mesures adaptées,
I'entreprise encoure une pénalité journaliére de 200 € HT a
partir de la date fixée par le maitre d’ceuvre en réunion de
chantier ou par courrier ou par courriel.

Non-respect du plan général de
coordination (PGC)

200€ HT par jour calendaire a partir du premier jour de constat
de l'infraction.

Non remise des documents
demandés par le contrbleur
technique

L’entreprise encourt :

e une pénalité journaliére de 200 € HT a partir de la date
fixée par le maitre d’ceuvre en réunion de chantier ou
par courrier ou par courriel

e en plus de la pénalité journaliére, une pénalité forfaitaire
de 100 € HT par document non remis avant les
Opération Préalable a la Réception (OPR).

Non-respect de I'engagement
d’insertion par 'activité
économique

En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion
imputable au titulaire, 'entrepreneur subira une pénalité égale
a 50€ HT par heure d’insertion non réalisée.

En cas dabsence ou de refus de transmission des
renseignements propres a permettre le contréle de I'exécution
de I'action, I'entrepreneur subira une pénalité égale a 100€ HT
par jour de retard a compter de la mise en demeure par le maitre
d’ouvrage.

Sous-traitance non déclarée

500 € HT par infraction constatée

Retard dans la transmission ou
non remise de statistigues

50 € HT par jour de retard

Travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités
prévues par le Code du travail en matiére de travail dissimulé
par dissimulation d'activit¢ ou d'emploi salarié, le pouvoir
adjudicateur appligue une pénalité correspondant a 10% du
montant HT des travaux. Le montant de cette pénalité ne pourra
toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail
dissimulé.

Non-respect  d’une clause

contractuelle

200 € HT par anomalie constatée
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Charte  chantier  propre
Dispositions environnementales

/

En cas de manquement aux obligations énoncées dans la
charte chantier propre ou des autres dispositions
environnementales, le titulaire s’expose a l'application des
pénalités ou retenues consécutives a leurs carences, selon le
baréme suivant :

- Dépbt de déchets dans une benne non appropriée :
300€ HT / infraction ;

- Dépbt sauvage, enfouissement, rejet polluant sur le sol :
300€ HT / infraction + frais de dépollution ;

- Non-respect des limitations sonores: 150€ HT /
infraction ;

- Non enlévement d’'un contenant plein, au bout de 48
heures a compter de la demande : 200 € HT/ infraction
(renouvelable) ;

- Défaut d'utilisation des moyens de protection de
'environnement : 150€ HT / infraction ;

- Absence de protection autour des arbres présents sur
site : 200€ TTC / jour (jusqu’a résolution du probleme) ;

- Dégradation d’arbres : 10 000€ TTC / arbre dégradé ;

- Instabilité/danger lié a un cheminement aux abords du
chantier: 1000€ TTC /jour (jusqu’a résolution du
probléme) ;

- Cantonnement non entretenu et absence de nettoyage
des zones de travail en fin de journée: 200 HT /
infraction ;

- Non réalisation des opérations de nettoyage dues au
titre de [l'obligation générale (notamment posée a
larticle 11.5 du présent CCAP): 200€ HT par
manquement

- Non réalisation des opérations de nettoyage
demandées par la MOA ou le MOE : 200€ HT par jour
calendaire a partir de la date fixée en réunion de
chantier, par courrier ou par courriel

Les personnes habilitées a constater le non-respect des prescriptions sont : la Maitrise d’ouvrage, le
Maitre d’ceuvre et le coordonnateur de sécurité.

16.2 Défaillance du titulaire

En cas de défaillance du titulaire, I'Université pourvoie, vu l'urgence, a I'exécution de la prestation
(objet du bon de commande ou du marché subséquent) aupres d'un autre prestataire, aux frais et
risques du titulaire du présent marché, étant entendu, que les frais supplémentaires qui pourraient en
résulter par rapport aux prix initiaux du contrat, seront & la charge du titulaire.
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ARTICLE 17. FACTURATION — PAIEMENT

L’ordonnateur chargé d’émettre les titres de paiement est le Président de l'université de Bordeaux.
Le comptable assignataire des paiements est 'agent comptable de l'université de Bordeaux. Les
paiements seront effectués par virement au crédit du compte courant figurant dans l'acte

d’engagement.

17.1 Présentation des factures

Durée d’exécution

Date de présentation des
factures

Périodicité de versement

Pour un bon de commande
(engagement juridique) ou
un marché subséquent dont
I'exécution est inférieure a 1
mois :

Le titulaire présente les factures
dans un délai d'un mois a
compter du constat de réalisation
compléte et conforme des
travaux.

Pour un bon de commande
(engagement juridique) ou
un marché subséquent dont
I'exécution est supérieure a
1 mois :

Le titulaire présente les factures
mensuellement, correspondant a
'avancement des travaux.

La facture de solde est présentée
dans un délai d'un mois a
compter du constat de réalisation
compléte et conforme des
travaux.

La périodicité de versement des
acomptes est mensuelle sur demande
du titulaire.

Sous réserve de respecter la périodicité
maximale de versement fixée ci-dessus,
le réglement des prestations se fera a
lissue de chaque phase de réalisation
du marché et aprés admission des
prestations par I'Université. Ces phases
peuvent étre précisées dans le bon de
commande (engagement juridique) ou
les marchés subséquents.

La facture ou le décompte comporte impérativement les indications prévues par la réglementation de
la Comptabilité Publique, et notamment les renseignements suivants :

Les références de 'accord-cadre (2025-001 — Lot X)
Le cas échéant la référence du marché subséquent (2025-002-

XXX ou 2025-003-XXX)
Le n° de 'engagement juridique

le nom et I'adresse compléte de I'entité acheteuse

la date d'émission de la facture,

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET de I'émetteur

de la facture,
la désignation exacte de I'opération,
la date de réalisation des travaux,

la quantité et la dénomination précise des travaux réalisés suivant
décomposition du prix global et forfaitaire et mentionnant, pour
chaque prestation, le montant pour la période concernée, le total
précédent et le cumul,

le montant total HT,

le taux de TVA en vigueur,

le montant total TTC,

tout rabais, remise applicable a I'opération objet du marché.
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17.2 Acomptes sur approvisionnements

Les matériels ou matériaux approvisionnés ne pourront faire I'objet d'un reglement prévu a l'article
10.4 du CCAG-Travaux que si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1) Les matériaux ou matériels seront mis en dép6t suivant leur nature, soit dans les locaux congus
de facon a résister a I'effraction et aménagés par I'entrepreneur sous sa propre responsabilité,
soit s'il s'agit de matériaux insensibles a I'action des agents atmosphériques, dans des dépbts
de plein air, fermés par des clotures de hauteur et de résistance suffisantes et établies sous la
responsabilité de I'entrepreneur.

2) Les matériaux ou matériels devront étre rangés de facon a présenter sur leur face apparente
les marques d'identification et de qualité, et par groupes dont les quantités seront facilement
contrdlables.

3) Les matériaux ou matériels auront été acquis par l'entrepreneur en toute propriété et
effectivement payés par lui. Il devra en justifier par la production des copies de factures revétues
d'une mention d'acquit signée par le fournisseur, ou d'une attestation de reglement apposée
par I'entrepreneur.

Le paiement des matériels ou matériaux approvisionnées ne vaut pas transfert de propriété au maitre
d’ouvrage. lIs restent sous la responsabilité du titulaire jusqu’a la réception des travaux.

17.3 Modalités de reglement et de financement - CHORUS PRO
Application de la T.V.A.

Les montants des décomptes sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur, dans les
conditions édictées par la réglementation.

Modalités de facturation

Les factures dématérialisées respecteront les normes réglementaires et notamment l'article 289 du
code général des imp6ts. Seront en particulier garanties : 'authenticité de leur origine, I'intégrité de
leur contenu, leur lisibilité et leur pérennité durant le délai Iégal de conservation.

De plus, une méme facture ne devra concerner qu’'un seul et méme numéro de compte d’une
composante de l'université.

Si le titulaire n’est pas un ressortissant national, le montant total du bon de commande est facturé
hors taxes, tout en indiquant, pour un ressortissant communautaire, le numéro de TVA
intracommunautaire de l'université (FR 23 130 018 351).
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Dans le cadre de la modernisation de I’action publique et dans un souci d’amélioration du délai
de traitement des factures, I'Etat frangais s’engage pour la dématérialisation du traitement de ses
factures.
A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro, est mise a votre
disposition afin de transmettre vos factures sous forme dématérialisée.
L'utilisation de ce portail est obligatoire pour toutes les factures adressées a une personne
publique, et ce pour tout type d’entreprise.
Pour ce faire, aprés avoir enregistré votre société sur le portail Chorus Pro, vos factures
dématérialisées devront étre adressées a l'université de Bordeaux et devront comporter
obligatoirement les informations suivantes :
e Le numéro de SIRET, qui identifiera l'université de Bordeaux en tant que destinataire
de la facture : 13001835100010.
e Le numéro d’engagement que vous trouverez sur I'engagement juridique transmis
pour acter votre prestation.
Vous pouvez, pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié a la
préparation a la facturation électronique.

Délai de paiement

Les prestations seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles de la comptabilité
publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées par virement administratif dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception de la demande de paiement par le maitre d’ceuvre.

Dans le cadre du processus de validation des décomptes mensuels et finaux, le maitre d’ceuvre
(MOE) doit récupérer les demandes de paiement des entreprises dans Chorus pro, et doit ensuite les
déposer, avec son visa, dans ce circuit dématérialisé.

Cette transmission via Chorus pro avertit en méme temps le titulaire du marché que I'état d’acompte
a été transmis au MOA et permet ainsi au MOE de respecter son obligation d’information du titulaire.
En fin de marché, le maitre d’ceuvre réceptionne le projet de décompte final envoyé par le titulaire, le
valide et transmet au maitre d’ouvrage le projet de décompte général.

Toutefois, le point de départ du délai de paiement est la date d’exécution des prestations lorsqu’elle
est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

En cas d’erreur sur la facture ou en I'absence des piéces justificatives, celle-ci sera renvoyée a
I'entreprise. Le délai de paiement sera suspendu jusqu’a réception de la facture correctement établie
et des pieces manquantes.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a
I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse

Ce taux est celui du taux de la BCE en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

17.4 Formes particuliéres des projets de décomptes
Remise des projets de décomptes mensuels au Maitre d'ceuvre

Conformément a l'article 12.1 du CCAG-Travaux, avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa
demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre via Chorus Pro.
Il comprend les indications suivantes :

1. La désignation des parties contractantes du marché (titulaire et maitre de I'ouvrage) et, le cas
échéant, celle des co-traitants et des sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s'il
s'agit d'une personne physique, ou raison sociale compléte, s'il s'agit d'une personne morale),

2. Numéro du marché, du lot,

Accord-cadre n°2025-001 - CCAP 60/ 65



3. L'objet succinct du marché,

4. La période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font I'objet de la demande de
paiement.

Le montant des travaux réalisés sur le mois précédent, hors taxe,

Le montant des approvisionnements réalisés (pouvant faire I'objet d’'un acompte - cf. article 5.4
du présent CCAP)

o0

Le titulaire joint au projet de décompte :
- Le calcul des quantités a prendre en compte,
- Les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte.
Par dérogation a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre ne notifie pas au titulaire la
somme a régler.

Décompte final

Conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux, le titulaire remettra simultanément au maitre
d’ceuvre et au maitre d’ouvrage en un exemplaire le projet de décompte final 30 jours a compter de
la date de notification de la décision de réception des travaux

Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire.

Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire
des sommes admises par le maitre d'ceuvre ou, en cas de désaccord entre le maitre d'ceuvre et le
maitre d'ouvrage, par le maitre d'ouvrage.

17.5 Cautionnement et retenues de garantie

Aucune retenue de garantie ne sera appliquée pour toutes les
commandes inférieures a 150 000 € HT.

En application des articles R2191-32 et suivants du CCP, une
retenue de garantie de 5% (ou 3% pour les PME) pourra étre
exercée sur chaque acompte par le comptable assignataire des
paiements pour toutes commandes supérieures a 150 000 € HT.
Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande pour le montant total de la commande, ou sur
demande du titulaire, et en accord avec le Maitre d'Ouvrage, par
une caution personnelle et solidaire.

Cette caution ou garantie sera constituée en totalité au plus tard a
la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte. Dans I'hypothése ou la
caution ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est préleveée.

En application des articles R2191-32 et suivants du CCP, une
retenue de garantie de 5% (ou 3% pour les PME) pourra étre
exercée sur chaque acompte par le comptable assignataire des
paiements.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiere demande pour le montant total du marché y compris les
avenants, ou sur demande du titulaire, et en accord avec le Maitre
d'Ouvrage, par une caution personnelle et solidaire.

Cette caution ou garantie sera constituée en totalité au plus tard a
la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte. Dans I'hypothése ou la
caution ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée.

Exécution par I'émission de
bons de commande

Exécution par la conclusion
de marché subséquent
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17.6 Avance

Si les conditions de montants et de durée d’exécution du marché sont réunies, l'université versera
une avance dans les conditions définies aux articles R2191-3 et suivants du CCP.

Conformément a l'article 10.1 du CCAG-Travaux, l'université décide d’appliquer I'option B. Le taux
de l'avance est fixé a 5%, ou 10% lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au
paiement direct est une petite ou moyenne entreprise.

Toutefois, le titulaire peut refuser le versement de I'avance. Dans ce cas, il indiquera a l'acte
d’engagement dans le cadre réservé a cet effet.

ARTICLE 18. ASSURANCE

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, doit justifier qu’il a contracté :

* une assurance obligatoire de Responsabilité Civile Construction, au titre de la responsabilité
civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents
ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants et les sous-traitants, devra justifier de la
souscription d’'une police d’assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences de sa
responsabilité pouvant lui incomber du fait ou a I'occasion du présent marché et conformément aux
dispositions ci-dessus, et ceci a raison de tous dommages corporels, matériels, immatériels
consécutifs ou non causés aux tiers et aux usagers, ainsi qu’aux participants.

Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, est seul responsable dans le choix des
capitaux souscrits et fera son affaire personnelle d’'une absence ou insuffisance de garanties.

Par ailleurs, le mode d’assurance retenu devra permettre le maintien des garanties arrétées par le
titulaire et ce pendant une période de cing ans a compter de la réception des travaux.

* une assurance obligatoire en responsabilité civile Décennale Batiment
Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, devra justifier avoir souscrit un contrat
d’assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités civiles résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 1792-4 a 1792-4-3 du Code civil, conforme
aux articles L 241.1 et A 243.1 du Code des assurances.
Le titulaire s’engage a maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses
responsabilités.
Le titulaire devra fournir une attestation pour 'ensemble des garanties de son assureur justifiant qu’il
est a jour de ses cotisations, cette attestation devra porter la mention de I'échéance et I'étendue des
garanties.
Le titulaire du marché informera le maitre d’'ouvrage de toutes modifications dans ses qualifications
ou ses contrats d’assurances. Il informera le maitre d’'ouvrage des déclarations qu’il effectuera auprés
de son propre assureur au titre de 'opération.
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ARTICLE 19. OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE L’ACCORD-CADRE

= Obligation d’information
Les titulaires sont tenus de signaler a I'acheteur tous les éléments qui leurs paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des prestations dans les plus brefs délais a partir de la constatation
des éléments.
Les titulaires ont un devoir de conseil (ou d'alerte) s'ils se rendent compte, lors de leurs interventions,
de dysfonctionnements, de risques ou de dangers potentiels au titre des prestations.
Cette prescription impérative ne fait pas obstacle a I'application de pénalités dans les conditions
prévues a l'article 16.1 du présent CCAP.

= Confidentialité et protection des données personnelles
Les dispositions de l'article 5 du CCAG-Travaux s’appliquent.

= Obligation de discrétion

Le personnel des titulaires s’engage a ne divulguer a qui que ce soit et sous quelque forme que ce
soit des informations, renseignements, documents dont il a ou aurait pu avoir connaissance dans
I'exécution des prestations prévues par le marché.

Le non-respect de ces dispositions est considéré comme une faute de nature a conduire l'université
a résilier le marché aux torts des titulaires et aux frais et risques de ce dernier, sans préjudice des
réparations éventuelles demandées par I'administration au titulaire, au titre de l'article 1242 du code
civil ou de 'engagement des procédures pénales adaptées a la gravité de l'infraction constatée.

ARTICLE 20. CONDITIONS DE RESILIATION

Il peut étre mis fin a I'exécution de I'accord-cadre (commandes ou marchés subséquents), avant leur
expiration, qu'il y ait faute ou non du titulaire, par une décision de résiliation qui en fixe la date d'effet.

20.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG-Travaux, la résiliation de I'accord-cadre pour motif d’intérét
général n’ouvrira droit a aucune indemnité.

Pour les lots 15 et 16 de I'accord cadre, 'université se réserve le droit de résilier 'accord cadre
lorsqu’il ne reste plus, qu’un seul titulaire de l'accord-cadre a solliciter pour l'attribution d'une
commande ou d’un marché subséquent.

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation d'une commande ou d’un
marché subséquent, le titulaire a droit a étre indemnisé de la part des frais et investissements
éventuellement engagés et strictement nécessaires a son exécution, qui n'aurait pas été prise en
compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications
nécessaires a la fixation de cette partie de l'indemnité, dans un délai de quinze jours apres la
notification de la résiliation du marché.

Le titulaire doit, a cet effet, présenter une demande écrite, diment justifiée, dans le délai de deux
mois comptés a partir de la notification de la décision de résiliation.

20.2 Résiliation de I’'accord-cadre pour faute du titulaire
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier, sans indemnité, 'accord-cadre avec 'un

des titulaires de I'accord cadre dans les conditions fixées a I'article 50.3 du CCAG-Travaux, au cas
ou celui-ci aurait manqué a ses engagements ou obligations
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Et notamment en cas :

- de mauvaise exécution de I'accord-cadre (bon de commande ou marché subséquent) ;

- dabsence répétée et/ou non justifiée d'offres remises par le titulaire lors de la mise en
concurrence préalable a la passation des marchés subséquents ou lors des demande de travaux

- de remise répétée d'offres ou devis inacceptables, d'offres irréguliéres, d'offres inappropriées,
d'offres anormalement basses,

- danomalies de prix dans les offres remises par les titulaires avec risque d'entente
anticoncurrentielle ;

- d’inexactitude des documents et attestations fournis par le titulaire ou refus de produire les piéces
prévues aux articles R. 324-4 et R. 341-30 (ou R. 324-7 et R. 341-30-1) du code du travalil ;

- de défaut de production des attestations d'assurance visées a l'article 8 du CCAG-Travaux ou
inexactitude des renseignements fournis a I'appui de sa candidature a I'appel d’offres restreint
passé en vue de la conclusion de I'accord-cadre.

- de non application des consignes édictées par le pouvoir adjudicateur et notamment en matiere
d’hygiéne et de sécurité.

La résiliation de l'accord-cadre avec I'un des titulaires n'entraine pas automatiquement sa résiliation
avec les autres titulaires. Néanmoins, s’il ne reste plus qu’un titulaire a I'accord-cadre, I'Université de
Bordeaux se réserve le droit de résilier le présent accord-cadre.

En outre, la résiliation de I'accord-cadre, qu'elle soit prononcée a I'encontre de l'accord-cadre conclu
avec un titulaire déterminé ou I'ensemble de ses titulaires, n'emporte pas résiliation automatique des
marchés subséquents en cours de validité dont leur titulaire doit assurer la bonne exécution.

20.3 Exécution aux frais et risques du titulaire

Dans I'hypothése ou le titulaire serait dans I'impossibilité d’exécuter tout ou partie de la prestation
dans les délais et conditions prévus au marché subséquent ou sur la commande, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de faire exécuter les prestations auprés d’'un autre fournisseur, tout
en faisant supporter I'éventuel surcolt par le titulaire défaillant. Une éventuelle diminution des
dépenses ne profitera pas au titulaire défaillant.

Aprés résiliation prononcée aux torts du titulaire en cas de résiliation pour faute, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de faire exécuter les prestations auprés d’un autre fournisseur, tout
en faisant supporter I'éventuel surcolt par le titulaire défaillant. Une éventuelle diminution des
dépenses ne profitera pas au titulaire défaillant.

20.4 Résiliation pour événements extérieurs au marché
Les dispositions de I'article 50.1 du CCAG-Travaux sont applicables au présent marché.

En outre, lorsqu’en raison d’'un cas de force majeure, le titulaire de I'accord-cadre justifie qu’il est
dans l'impossibilité d’exécuter le marché, il peut en demander la résiliation de I'accord-cadre, de la
commande ou d’'un marché subséquent par lettre recommandée motivée avec accusé de réception
dans un délai de 7 jours calendaires aprés la survenance des événements a l'origine de la force
majeure.

20.5 Résiliation pour absence répétée de réponse

Sans préjudice a l'application de pénalités pour non réponse ou réponse partielle ou non conforme
telle que prévue au présent CCAP, I'Université, a l'issue d'un nombre d'absence de réponse répétée
de la part des titulaires, supérieures a trois par année d’exécution, mettra en demeure le titulaire
d'expliquer dans le délai qui leur sera imparti, les raisons soit :
e de cette absence réitérée de réponse a la demande de travaux ou a la consultation du marché
subséquent,
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e et/ou en cas de constatation du caractére répétitif et manifeste de la remise de réponses
inappropriées, irréguliéres, inacceptables et ce, sans justification valable.

Dans le cadre de la mise en demeure, I'Université informera le titulaire de la sanction envisagée a

savoir la résiliation a ses torts.

Au regard de ce qui précéde, I'Université se réserve, alors, la possibilité de mettre fin a 'accord-cadre,
par anticipation et sans indemnité. La résiliation pourra étre effectuée aux torts et ce aux frais et
risques des titulaires de I'accord-cadre qui supporteront donc le surcolt éventuel occasionné par la
passation d'une commande ou d'un marché de substitution.

ARTICLE 21. LITIGES

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Le Tribunal Administratif de Bordeaux est seul

compétent.

ARTICLE 22.

DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres sont apportées aux articles :

Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces
dérogations

Articles du CCAG-Travaux (approuvé par
l'arrété du 30 mars 2021) auxquels il est dérogé

général

Article 4.1 Piéces contractuelles 4.1
Article 11.4.3 Plans d’exécution - Méthodologies 29.15

- Notes de calculs - Etudes de détail o
Article 12.2 Réception 41.5et41.6
Article 16.1 Pénalités 19.2
Article 17.4 Formes particulieres des projets de 122
décomptes '
Article 20.1 Résiliation pour motif d’intérét 50.4
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